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SMLOUVA O REALIZACI PŘEKLÁDKY
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CETIN a.s.
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CETIN a.s.
se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha g
IČO: 04084063
DIČ: CZ04084063
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623
zastoupená na základě pověření Ing. Miroslavem Kotem, supervizorem pro výstavbu sitě
Ludmilou Uhrovou, specialistou pro výstavbu sitě - překládky SEK
bankovní spojeni:
číslo účtu:
(dále jen ,,CETIN")

a

Město Humpolec
se sídlem Horní náměstí 300, 396 22 Humpolec
IČO: 00248266
DIČ: CZ00248266
zastoupená Karlem Kratochvilem, starostou města a Ing. Vlastimilem Bruknerem, 1.
místostarostou města
(dále jen ,,Stavebník")

CETIN a Stavebník dále společně označováni jako ,,Smluvní strany" a jednotlivě jako
,,Smluvní strana",

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen ,,občanský zákoník") a dle ustanoveni
§ 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých
souvisejících zákonů, v účinném znění (dále jen ,,Zákon o elektronických komunikacích")
tuto

Smlouvu o realizaci překládky sItě elektronických komunikaci
(dále jen ,,Smlouva")

DEFINICE

Výrazy označené ve Smlouvě počátečním velkým písmenem mají pro účely Smlouvy níže
uvedený význam, není-li Smlouvou výslovně stanoveno jinak:

CTN je cenový a technický návrh a současně realizační dokumentace Překládky, který je
Přílohou č. 1 Smlouvy;

Překládka je stavba v k.ú. Humpolec spočivajicí ve změně trasy komunikačního vedení SEK
ve vlastnictví společnosti CETIN, jejíž rozsah je specifikován v CTN;

Příprava Překládky jsou přípravné činnosti s Překládkou souvĹsejÍcÍ, nezbytné pro vlastní
realizaci Překládky, a to zpracování CTN a další činnosti uvedené v odst. 4.1 písmeno (a)
Smlouvy;

Předpoklady pro realizaci Překládky mají význam uvedený v odst. 3.2 Smlouvy;

SEK je sÍt' elektronických komunikací, kterou se rozumí přenosové systémy, popřípadě
spojovací nebo směrovací zařizenI a jiné prostředky, včetně prvků sitě, které nejsou aktivní,
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které umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými
elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů nebo
paketů a mobilních zemských síti, síti pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou
používány pro přenos signálů, síti pro rozhlasové a televizní vysílání a SItí kabelové televize,
bez ohledu na druh přenášené informace;

Vyjádřeni o existenci SEK je ,,Vyjádření o existenci sitě elektronických komunikaci
společnosti CET/N a.s." ze dne 1.1.2021 vydané pod čj. 853376/20, jehož nedílnou součástí
jsou Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti CETIN, které si vyžádal a obdržel
Stavebník;

,,Zákon o vyvlastnění" je zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva
k pozemku nebo ke stavbě, v účinném znění.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě Smlouvy.

1.2 Stavebník dle Vyjádřeni o existenci SEK vyvolává Překládku dotčené části SEK dle
ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích.

1.3 Překládka dle Smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením ,,VPIC Humpolec
U Stadionu úpravy MK".

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1 Předmětem Smlouvy je závazek společnosti CETIN zajistit Překládku a s ní související
záležitosti v rozsahu CTN a za podmínek stanovených Smlouvou a závazek Stavebníka,
který Překládku vyvolal, společnosti CETIN uhradit všechny nezbytné náklady spojené
s Překládkou, které by společnosti CETIN nevznikly, kdyby Překládka nebyla
Stavebníkem vy.volána.

3. PŘEKLÁDKA A JEJÍ PODMÍNKY

3.1 Překládka bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickém) a
na nemovitostech specifikovaných v CTN.

3.2 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou:
(a) zajištění pravomocného územního rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby

Překládky a předání společnosti CETIN takového pravomocného rozhodnuti
o umístění stavby nebo územního souhlasu Překládky, včetně jeho dokladové části,

(b) zajištění práv k užívání Překládkou dotčených nemovitosti, a to uzavření smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených
nemovitosti nebo vyvlastněni takového práva.

(vše dále jen ,,Předpoklady pro realizaci Překládky").

3.3 Společnost CETIN není povinna zahájit realizaci Překládky dřive, než jsou zajištěny
Předpoklady pro realizaci Překládky; bez zajištěni Předpokladů pro realizaci Překládky
nebude Překládka realizována.

3.4 Vlastníkem SEK, přeložené na základě Smlouvy, zůstává společnost CETIN.
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3.5 Společnost CETIN je oprávněna realizaci Překládky pověřit jinou osobu. je-li realizaci
Překládky a/nebo jednotlivými úkony Překládky pověřena jiná osoba, odpovídá
společnost CETIN Stavebníkovi tak, jako by Překládku realizovala sama.

4. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN

4.1 Společnost CETIN se zavazuje
(a) před realizaci Překládky:

(i) zajistit zpracováni CTN;
(ii) pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a/nebo

jinou smlouvu s vlastníky Překládkou dotčených nemovitosti, tzn. prokazatelně
učinit vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy.

(b) po realizaci Překládky:
(i) zajistit pro své potřeby dokumentaci skutečného provedení Překládky;

dokumentace skutečného provedení Překládky nebude dokumentací
skutečného provedeni s náležitostmi dle vyhlášky č. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, v účinném znění;

(ii) zajistit vyhotoveni geometrického plánu s vyznačením rozsahu služebnosti
k Překládkou dotčeným nemovitostem;

(iii) zajistit uzavření smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených
nemovitosti a vklad služebnosti dle smluv o zřízeni služebnosti s vlastníky
Překládkou dotčených nemovitostí do katastru nemovitostí.

4.2 Stavebník se zavazuje, před realizací Překládky:
(i) zajistit územní rozhodnuti - rozhodnuti o umístěni stavby Překládky;
(ii) po splněni Předpokladů pro realizaci Překládky, nejdříve však tři (3) měsíce od

uzavřeni Smlouvy, vyzvat písemně společnost CETIN k realizaci Překládky a
oznámit společnosti CETIN stavební připravenost (dále jen ,,Kvalifikovaná
výzva").

Stavebník se zavazuje, nejpozději do třiceti (30) dnů od nabyti právni moci územního
rozhodnuti - rozhodnuti o umístěni stavby Překládky uzavřít se společností CETIN
Dohodu o převodu některých práv a povinnosti ze správního rozhodnuti, jejíž vzor je
uveden v Příloze č. 2 Smlouvy a převést na společnost CETIN práva a povinnosti
z územního rozhodnutí - rozhodnutí o umístěni stavby Překládky. Ve lhůtě dle
předchozího odstavce je Stavebník povinen předat společnosti CETIN územní
rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby Překládky.

4.3 Společnost CETIN se zavazuje zajistit realizaci Překládky do tří (3) měsíců ode dne, kdy
bude splněna poslední z nás|edujÍcÍch podmínek:
(a) společnosti CETIN je doručena Kvalifikovaná výzva;
(b) Stavebník uhradil náklady na Přípravu Překládky dle odst. 6.1 písm. (a) Smlouvy;
(c) Stavebník splnil povinnosti dle odst. 4.2 bodu (i) Smlouvy;
(d) na společnost CETIN jsou převedena práva a povinnosti z územního rozhodnuti -

rozhodnutí o urrňstění stavby (Překládky).

4.4 Stavebník bere na vědomí, že mezi společnosti CETIN a vlastníky Překládkou dotčených
nemovitostí musí dojit s ohledem na ustanoveni § 104 Zákona o elektronických
komunikacích k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavřeni písemné
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízeni služebnosti a po realizaci Překládky k uzavřeni
smlouvy o zřízení služebnosti případně ke zřízení takového práva ve vyvlastňovacím
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řízení. Náhrady za zřízení siužebnosti, které společnost CETIN vlastníkům Překládkou
dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem na ustanoveni § 104 odst. 17
Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN jako náklady
vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou. Stejně tak bude Stavebník
povinen uhradit společnosti CETIN náklady za uhrazení správních poplatků za vklad
služebností do katastru nemovitosti, případně náklady vzniklé společnosti CETIN
v souvislosti s vyvlastňovacím řízením.

4.5 Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při uzavÍrání smluv o budoucí
smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky při uzaviránÍ smluv o zřízeni
služebnosti potřebnou součinnost.

4.6 Jakákoliv lhůta dle odst. 4.3 Smlouvy sjednaná k realizaci Překládky a/nebo sjednaná
Smluvními stranami na základě Smlouvy se prodlužuje o dobu, po kterou je v prodlení
Stavebník s plněním povinnosti dle Smlouvy a/nebo po kterou byla realizace Překládky
přerušena nebo nemohla být zahájena z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN, a
o další dobu, o kterou je lhůtu k realizaci Překládky třeba prodloužit v důsledku prodlení
Stavebníka.

4.7 Dnem ukončeni realizace Překládky je den, kdy je Stavebníkovi doručeno na adresu
uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v ČI. 8
Smlouvy oznámení o ukončení realizace Překládky. Smluvní strany ujednaly a souhlasí,
že oznámení dle předchozí věty budou považovat za doručené pátým (5.) dnem
od odesláni oznámení na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu
elektronické pošty uvedenou v ČI. 8 Smlouvy.

5. NÁKLADY SPOJENÉ S PŘEKLÁDKOU

5.1 Stavebník je dle ustanoveni § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích
povinen nést náklady Překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou
všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které by mu nevznikly, kdyby Překládka
nebyla Stavebníkem vyvolána.

5.2 výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN činí ke dni uzavření Smlouvy
332.614,- KČ (slovy: tři sta třicet dva tisíc šest set čtrnáct korun českých). Specifikace
těchto nákladů je uvedena v CTN.

5.3 Překládka dle Zákona o elektronických komunikacích je mimo předmět daně z přidané
hodnoty.

5.4 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společnosti CETIN vzniknou další
nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v odst. 5.2 Smlouvy, Stavebník
se zavazuje je společnosti CETIN uhradit.

Může se jednat zejména, nikoliv však výlučně o:

(a) náklady na náhrady za omezení vlastnického práva vlastníkům Překládkou
dotčených nemovitosti dle uzavřených smluv o služebnosti a/nebo dle
pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení
vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím,

(b) náklady souvĹsejÍcÍ se zrušením a následným výmazem služebnosti (váznoucí
na nemovitostech dotčených původní, překládanou SEK) z katastru nemovitostí,

(c) náklady na náhrady za omezené užívánÍ lesního a půdního fondu včetně nákladů
na vypracování výpočtu,
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(d) hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované
subjekty k tomu určenými,

(e) náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměřeni, vyžadované
dotčenými subjekty,

(f) náklady na identifikaci parcel,
(g) náklady na správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích,

v účinném znění, které vzniknou společnosti CETIN v důsledku získávání
potřebných správních rozhodnutí - povolení, které jsou nezbytné k realizaci
Překládky,

(h) náklady souvĹsejÍcÍ se zvláštním užívánhn veřejného prostranství, vyměřené
v souvislosti s realizaci Překládky podle zákona Č.565/1990 Sb., o mistních
poplatcích v účinném znění,

(i) náklady související se zvláštním užívánhn dle ustanovení § 25 zákona č. 13/1997
Sb., o pozemních komunikacích, v účinném znění,

(j) náklady na peněžité plněni plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné
pro realizaci Překládky,

(k) náklady souvÍsejÍcÍ s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských
plodinách v souvislosti s realizací Překládky,

(l) náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem,
včetně odborného výpočtu a návrhu,

(m) náklady souvisejícI se záchranným archeologickým dohledem.

5.5 výše nákladů na Překládku stanovené na základě CTN se změní písemným oznámením
společnosti CETIN o změně výše nákladů na Překládku doručeným Stavebníkovi (dále
jen ,,Oznámení o změně výše nákladů"). Společnost CETIN je oprávněna Oznámeni o
změně výše nákladů učinit v každém kalendářním roce, ve kterém je Smlouva účinná,
vždy však pouze jednou (l) za příslušný kalendářní rok. Společnost CETIN není povinna
za trvání účinnosti Smlouvy učinit žádné Oznámeni o změně výše nákladů.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1 Náklady spojené s Překládkou ve výši skutečně provedených prací a skutečně
vynaložených nákladů dle odst. 5.2 a/nebo odst. 5.5 Smlouvy je Stavebník povinen
uhradit na základě jednotlivých daňových dokladů (dále jen ,,Faktura"). Faktury budou
společností CETIN vystaveny takto:

(a) Faktura za CTN Překládky ve výši 10.750,- KČ (slovy: deset tisíc sedm set padesát
korun českých) bude společností CETIN vystavena do patnácti (15) dnů od uzavřeni
této Smlouvy,

(b) Faktura na doplatek nákladů souvisejících s Překládkou do patnácti (15) dnů od
ukončení realizace Překládky dle odst. 4.7 Smlouvy.

6.2 Náklady společnosti CETIN uvedené v odst. 5.4 Smlouvy budou hrazeny Stavebníkem
odděleně na základě samostatných Faktur vystavených společností CETIN.

6.3 Jakoukoliv Fakturu vystavenou společnosti CETIN dle Smlouvy a v souladu
se Smlouvou je Stavebník povinen uhradit ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne doručení
Faktury.

6.4 Faktury budou Stavebníkovi zasílány na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy.

6.5 Náklady dle Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN uvedený
v hlavičce Smlouvy, pokud nebude Fakturou vystavenou společností CETIN stanoveno
jinak.
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6.6 Stavebník se dostane do prodlení s uhrazením Faktury, pokud řádně a v souladu
se Smlouvou účtovaná částka nebude nejpozději poslední den splatnosti Faktury
připsána ve prospěch účtu společnosti CETIN.

7. SANKCE

7.1 Pro případ, že Stavebník bude v prodlení s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle
Smlouvy povinen, je povinen uhradit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,3 %
z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

7.2 Smluvní pokuta je splatná do deseti (10) dnů ode dne doručení písemné výzvy příslušné
Smluvní straně k její úhradě.

7.3 Zaplacením smluvní pokuty dle Smlouvy není dotčen nárok společnosti CETIN
na náhradu skutečné škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené škody.

8. KONTAKTNÍ A ODPOVĚDNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

8.1 Za společnost CETIN:

8.2 Za Stavebníka:

9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

9.1 Společnost CETIN je oprávněna, aniž by tím omezila jakákoli svá jiná práva nebo
možnosti nápravy dle Smlouvy, odstoupit od Smlouvy v případech stanovených v odst.
9.2 Smlouvy tím, že doručí Stavebníkovi písemné oznámení o odstoupeni. Odstoupení
je účinné okamžikem jeho doručeni Stavebníkovi, není-li v odstoupení stanoveno
pozdější datum jeho účinnosti.

9.2 Dostane-li se Stavebník do prodlení s úhradou jakékoliv platby dle Smlouvy a toto
prodlení trvá déle než třicet (30) dnů, je společnost CETIN oprávněna od Smlouvy
odstoupit.
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9.3 Odstoupí4i společnost CETIN dle odst. 9.2 Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit
společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním
ze Smlouvy.

9.4 Pokud ve Smlouvě není výslovně stanoveno jinak, Smluvní strany sjednávají, že
odstoupit od Smlouvy lze pouze způsobem a z důvodů stanovených ve Smlouvě, čÍmž
Smluvní strany výslovně vylučuji příslušná ustanovení občanského zákoníku, která
upravují možnosti odstoupeni od Smlouvy.

9.5 Odstoupením od Smlouvy nezanikají zejména případné nároky Smluvních stran
na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů
vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ni; dále nezanikají ustanoveni Smlouvy,
která vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončeni Smlouvy.

10. ROZVAZOVACÍ PODMÍNKA

10.1 Kvalifikovaná výzva musí být doručena společnosti CETIN nejpozději do dvou (2) let
od uzavřeni Smlouvy. Marné uplynutI této lhůty je rozvazovací podmínkou platnosti a
účinnosti Smlouvy dle ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku.

10.2 Smlouva zanikne prvním dnem následujíchn po uplynuti dvou (2) let od uzavřeni
Smlouvy, aniž by v této lhůtě byla společnosti CETIN doručena řádná Kvalifikovaná
výzva učiněná za splnění podmínek uvedených v odst. 4.2 Smlouvy.

10.3 Zanikne-li Smlouva rozvazovací podmínkou, je Stavebník povinen uhradit společnosti
CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním Smlouvy
do doby zániku Smlouvy rozvazovací podmínkou.

10.4 Zánikem Smlouvy touto rozvazovací podmínkou nezanikají případné nároky Smluvních
stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů
vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy,
která vzhledem ke své povaze mají trvat i po zániku Smlouvy.

11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

11.1 Za účelem plněni práv a povinností vyp|ývajÍcÍch ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti
se Smlouvou si Smluvní strany navzájem předávají nebo mohou předávat osobní údaje
(dále jen ,,Osobní údaje") ve smyslu ČI. 4 odst. 1 Nařízeni Evropského parlamentu a
Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice
95/46/ES (obecné nařízeni o ochraně osobních údajů) (dále jen ,,GDPR") subjektů údajů,
kterými jsou zejména zástupci, zaměstnanci nebo zákaznici druhé Smluvní strany či jiné
osoby pověřené druhou Smluvní stranou k výkonu či plnění práv a povinností
vyp|ývajÍcÍch ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou. přejímajÍcÍ Smluvní
strana je tak vzhledem k předávaným Osobním údajům v pozici správce.

11.2 Účelem předání Osobních údajů je plnění Smlouvy. Smluvní strany prohlašuji, že
předávané Osobní údaje budou zpracovávat pouze k naplnění tohoto účelu, a to
v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s GDPR.

11.3 Smluvní strany prohlašuji, že pro předáni Osobních údajů druhé Smluvní straně
disponuji platným právním titulem v souladu s ČI. 6 odst. 1 GDPR.
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11.4 Smluvní strany berou na vědomi, že za účelem plněni Smlouvy může docházet k předání
Osobních údajů z přejknající Smluvní strany třetí osobě, zejména osobě, prostřednictvím
které přejímajicí Smluvní strana vykonává či plní práva a povinnosti vyplývající
ze Smlouvy nebo vzniklá v souvislosti se Smlouvou. Za plnění povinnosti ze Smlouvy se
považuje zejména prováděni Překládky a s ní souvisejÍcÍch zá|ežitostí v rozsahu a
za podmínek stanovených Smlouvou.

11.5 předávající Smluvní strana zajistila nebo zajistí splněni veškerých zákonných podmínek
nezbytných pro předáni Osobních údajů vůči subjektům údajů, zejména informuje
subjekty údajů o skutečnosti, že došlo k předáni konkrétních Osobních údajů přejhnajicí
Smluvní straně, a to za účelem plnění Smlouvy. V případě, že přejhnající Smluvní
stranou je společnost CETIN, předávající Smluvní strana seznámí subjekty údajů rovněž
i s podmínkami zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu zvláštních práv subjektu
údajů, které jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů dostupných na adrese
https://w\M\!¥'.cetin.cz/z2sadY-ochranY-osobnich-udalu. Splněni povinnosti uvedené
v tomto odstavci je předávajÍcÍ Smluvní strana povinna přejimajÍcÍ Smluvní straně
na výzvu písemně doložit.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem
následujIchn po dni jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv), v účinném znění (dále jen ,,Zákon o registru smluv").
Stavebník se zavazuje nejpozději do dvaceti (20) dnů od uzavřeni Smlouvy uveřejnit její
obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv.
Stavebník se zavazuje doručit společnosti CETIN potvrzení o uveřejněni Smlouvy dle
Zákona o registru smluv vydané správcem registru smluv nejpozději následující den po
jeho obdržení. Nebude-li Smlouva uveřejněna v souladu se Zákonem o registru smluv
ani do tří (3) měsíců od jejího uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít se společnosti
CETIN novou smlouvu, která svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění
Smlouvy (přičemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a
časovému posunu), a to do sedmi (7) dnů od doručení výzvy společnosti CETIN
Stavebníkovi. Ujednáni tohoto odstavce nabývá účinnosti dnem uzavření Smlouvy.

12.2 Vztahy ze Smlouvy vyplývajIci i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem
České republiky, zejména občanským zákoníkem.

12.3 Písemným stykem či pojmem ,,písemně" se pro účely Smlouvy rozumí předání zpráv
jedním z těchto způsobů:

(a) v listinné podobě;
(b) e-mailovou zprávou s uznávaným elektronickým podpisem dle zák. č. 297/2016 Sb.,

o službách vytvářejÍcÍch důvěru pro elektronické transakce, v účinném znění;
(c) e-mailovou zprávou zaslanou na adresu kontaktních osob, tak jak jsou specifikovány

v ČI. 8 Smlouvy.
Smluvní strany ujednaly, že pro případ změny Smlouvy dle odst. 12.6 Smlouvy, věta
první a pro případ odstoupení od Smlouvy se nepoužije způsob uvedený pod písmenem
(b) a (C).

12.4 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů,
vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou, a k jejich vyřešení
zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů.
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Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá
ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky.

12.5 Smluvní strany si nepřeji, aby nad rámec ustanoveni Smlouvy byla jakákoliv práva a
povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními
stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětvi týkajIcIm se předmětu plnění
Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si
Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených
obchodních zvyklosti či praxe.

12.6 Smlouva může být měněna pouze písemně, a to právními jednáními Smluvních stran
výslovně označenými za dodatky ke Smlouvě s podpisy osob oprávněných jednat
za Smluvní strany na téže listině; změna jinou formou je vyloučena. Smluvní strany
ujednaly a souhlasí, že ujednáni věty předchozí, část za středníkem se neuplatní pro
případ Oznámeni o změně výše nákladů dle odst. 5.5 Smlouvy.

12.7 Smluvní strany se dohodly na vyloučenI aplikace nás|edujících ustanovení občanského
zákoníku:

· § 557;
· § 1767 odst. 2;
· § 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3; a
· § 1743.

12.8 Smluvní strany na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírají
nebezpečí změny okolností.

12.9 S odkazem na příslušná ustanoveni občanského zákoníku, zejména ustanoveni § 1881
a § 1895 občanského zákoníku, není Stavebník oprávněn převést či postoupit Smlouvu
ani jakákoli svá práva nebo povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě bez
předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.

12.10Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které
Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité

fpro zavaznost Smlouvy. žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Smlouvě
ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými
ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.

12.11Smluvní strany souhlasí a potvrzují si, že údaje uvedené ve Smlouvě nejsou předmětem
obchodního tajemství a zároveň nejsou informacemi poživajícími ochrany důvěrnosti
majetkových poměrů.

12.12Společnost CETIN přijala a dodržuje interní korporátní compliance program navržený
tak, aby byl zajištěn soulad činnosti společnosti CETIN s platnými a účinnými právními
předpisy, pravidly etiky a morálky, a zahrnujÍcÍ opatřeni, jejichž cílem je předcházení a
odhalováni porušování uvedených předpisů a pravidel (program Corporate Compliance
- https://www.cetin.cz/corporate-compliance).
Stavebník (a jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která s ním spolupracuje a kterou
využívá pro plnění povinnosti z této Smlouvy nebo v souvislosti s jejím uzavřením a
realizaci, tj. pracovníci, zástupci nebo externí spolupracovnici) ctí a dodržuje platné a
účinné právní předpisy včetně mezinárodních smluv, základní morální a etické principy.
Stavebník odmítá jakékoliv deliktní jednání a tohoto se zdržuje. Stavebník prohlašuje,
že podle jeho nejlepšího vědomí a svědomí on ani žádný jeho pracovník, zástupce nebo
externí spolupracovník neporušili v souvislosti s uzavřením této Smlouvy žádný platný a
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účinný právni předpis. Stavebník prohlašuje, že jeho činnost je |egá|ni a veškeré jeho
prostředky pocházejí výhradně z legálnIch zdrojů.
Stavebník je povinen činit veškerá náležitá opatřeni a vyvíjet co největší úsilí, aby
zabránil tomu, že on nebo jakýkoli jeho pracovník, zástupce nebo externí spo|ljpracovnjk
poruší v souvislosti s realizaci této Smlouvy jakýkoliv platný a účinný právní předpis.
Aniž by byla dána jakákoli souvislost s předmětem činnosti dle této Smlouvy, Stavebník
prohlašuje, že uplatňuje a bude uplatňovat veškerá náležitá opatřeni a že vyvíjí a bude
vyvíjet co největší úsilí, aby v rámci jeho činnosti nebo zájmu nedošlo k jednání nebo
situaci, která by způsobila takové významné ohrožení nebo narušení jeho reputace, jež
by mohlo mít negativní dopad na reputaci s ním spo|upracujÍcÍch subjektů.
Vystupuje-li Stavebník pro společnost CETIN nebo jejím jménem, dává dodržování
uvedených zásad najevo.

12.13Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
Každá ze Smluvních stran obdrží jedno (l) vyhotoveni.

12.14Součástí Smlouvy jsou následujÍcÍ Přílohy:

Příloha č. 1 - CTN
Příloha č. 2 - Dohoda o převodu některých práv a povinností z rozhodnuti o umístěni

stavby - vzor

Doložka
Smlouva byla schválena poradou vedoucích pracovníků MěÚ Humpolec ze dne 16.2.2021 bod
porady č. 33

CETIN' .1 -03- 2021

V Brně dne

Ing, i /SĹäv K t
supervizor pro výstavbu sítě

Stavebník:

V Humpolci dne BA - 'Ž Cň.1

Město Humpolec
Karel Kratochvíl, starosta města

1. místosta"rostou města

/
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Technická uíráva

Název: VPIC Humpolec U stadionu úpravy MK

Stručný popis:

Akce řeší stranové přeložení metalických kabelů z důvodu rekonstrukce koniunikace v úl.
U stadionu v Humpolci.

Navrhované řešení - stávající trasa metalických kabelů bude přeložena do nové trasy
mimo nově rekonstruovanou komunikaci. Na stávajícím kabelu TCEPKPFLE 35xn0,4 dojde
u čp.1229 ke stranovému posunu dělící spojky. Stávající spojka bude demontována a provede
se montáž nové dělící spojky, která bude umístěna poblíž stávajícího přechodu pod
komunikaci. Na kabelu vznikne cca 2m rezerva, která se využije k popotažení kabelu ve
stávající chráničce k místu u čp.1086, kde bude stávající trasa vymístěna mimo nový základ
stožáru VO. Z důvodu vymístěný stávající trasy bude v případě potřeby odkopána rezerva
hump3333 a dojde k popotažení kabelu TCEPKPFLE 3xn0,4 směrem k čp.1086

V rozvaděči HUMP553 bude provedena demontáž veškerých stávajících kabelů. Budou
položeny nové kabely TCEPKPFLE 3xn0,4 směrem do KR HUMP1 116, HUMP1292,
HUMP2981. V místech, kde trasa jednotlivých kabelů vstupuje na soukromé pozemky bude
provedena montáž spojek. Dále bude položen nový kabel TCEPKFLE 5xn0,4 směrem do
KR HUMPI376, HUMP1 115, který se mezi čp.1087 a čp.1088 napojí na stávající kabely
TCEPKPFLE 3xn0,4 a bude provedena montáž nové dělící spojky. z rozvaděče HUMP553
do nové dělící spojky u čp.1229 bude položen nový přívodní kabel TCEPKPFLE lOxn0,4 a
provede se přepojení. V celé délce překládky budou nové kabely uloženy do vrapované
chráničky o průměru 110mm.

V rozvaděči HUMP551 bude provedena demontáž některých stávajících kabelů a budou
položeny nové kabely TCEPKPFLE 3xn0,4 směrem ke KR HUMP2555, HUMP1291,
HUMP1 121. V místech, kde trasa jednotlivých kabelů vstupuje na soukromé pozemky bude
provedena montáž spojek. z rozvaděče HUMP551 do nové dělící spojky u čp.1229 bude
položen nový přívodní kabel TCEPKPFLE 15xn0,4 a provede se přepojení. V celé délce
překládky budou nové kabely uloženy do vrapované chráničky o průměru llOmm. Před
čp.1709 bude v úseku cca 12m provedena demontáž stávajících kabelů ze stávající chráničky,
do které budou zataženy nové kabely až do stávajícího rozvaděče HUMP551, kde budou
ukončeny.

V případě potřeby dojde u rozvaděče HUMP552 k prodloužení stávajících kabelů
TCEPKPFLE 3xn0,4 směrem do KR HUMP1225, HUMP1289, HUMP1298, HUMP1365
Kabely se popotáhnou ve stávající chráničce a provede se vymístění stávající trasy mimo nové
základy stožárů VO u Čp.1224, čp.1089 a čp.1299

Dle nových pravidel pro ukládání inženýrských sítí do pozemků v majetku Města
Humpolec je třeba dodržet minimálni hloubku krytí pro uložení sdělovacích kabelů.
V chodníku a zelených plochách bude minimální krytí 0,8m a ve vozovce Im.
Veškeré spojky budou osazeny markery. Stávající kabely budou zrušeny stavbou.
Na akci je nutná PEW!
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UR-řeší stavba
PD -Ne
Geo -Ano
GP-Ano
VBŘ -Ano

Investor : Město Humpolec, Horní náměstí 300, Humpolec, 39601

Projektant
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Informace o pozemku i Nahlížení do katastru nemovitostí Page l of2
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Parcelní číslo:

Obec:

Katastrální území:

Číslo LV:

Výměra [m2]:

Typ parcely:

Mapový list:

UrČení výměry:

Způsob využití:

Druh pozemku:
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Graficky nebo v digitalizované mapě

ostatní komunikace

ostatní plocha

Vlastníci, jiní oprávněni

Vlastnické právo

Město Humpolec, Horní náměstí 300, 39601 Humpolec

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Typ

Věcné břemeno zřizováni a provozování vedeni

Jiné zápisy

Typ

Změna výměr obnovou operátu

Podíl

d" ŔÍzenÍ, v rámci kterých byl k removitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitosti ČR vykonává \/\'sc'Cin\l.
Katcísiréjni maô\;š:e

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 27.01.2021 08:00.

https://nah]izenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=R6 l HzV_um3Aeqfz3qidSO... 27.01.2021
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ŇQvá děllc[ spojke bude umístěná poblíž
stávajícího přechodu pod komunlkacf. Na

kabelu 35xn0,4 vznikne rezerva cca 2m

l" _

l 4m betonový žlab TK1

: t ·tranový posun trasy mlmo základ
nového stoŽá ru VO

. .
M l " J " -

J "

V pňpad€ potřeby bude odkopána rezerva na
stáva icím kQbelu P?FLE 3xn0,4 Dojde k popotaženi

C " käbdu ve stáváµcí chráničce a stáva Íc[ Hasa buck
· vymístěna mimo základ nového stožáru VO.

l Na stávajicim kabelu PPFLE 35xn0,4 dojde u Cp. 1229 ke stranovámu
;" ' S " posunu dělící 3pojky. Na kabelu vznikne rezerva cca 2m,

xI která se využije k popotažení kabelu ve stávajíd chráničce a gtávajicí
trasa bud8 vymístěna mimo nové zákiády stožárů VO.
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l
4m betonový žlab TK1

ochrang Uávajfcf trasy v b]izkosti
základu nového Možáru VO

150m
vräp. chránička pr.110mm

v celé délce překládky
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7 V případě potřeby dojde k prodlouženf Máva]fcfch
l kabelů PPFLE 3xn0,4 Kabely se popotáhnou ve

stávajícf chráničce a stávaJÍcĹ basa bude
vymktěna mimo základy nových stožárů VO
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4m betonový žIab TK1
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Protaženi nových kabdů do stávtjicí '

chráničky cca 12m a ukončení v

m 'ozvaděčl HUKF551
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XAGA 5004J/B-150 , \ M "HUMP554,'1 1'1 -6 novóho Motám VO.
: ju múvmjkim kabdu PPFLE 35xn0,4 ¢kýd8 u Cp.

.Ú" im ko pcmmu d6lkí ·poýky. n"
° ', q kUmoju Yznjkno mzmva ccm 2m, jrtm využije k
·' popot£bnf kmbo4u w 3távajíci chrániČce
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Specifikace nákladů VPlC Humpolec U Stadionu úpravy MK
PPD - Propočet projektové dokumentace Ceník: vp-východ 2018-tem - stand, - 2021.02
Specifikace nákladů dle CTN položková databáze: 2021.02

Název stavby:
Číslo SPP prvku:
Zhotovitel PO:

Rekapitulace nákladů:
PŘÍPRAVA
ZEMNÍ PRÁCE
MONTÁŽ
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE
PROVOZNÍ PRÁCE
MATERIÁL DOD. CETIN
MATERIÁL VYŘAZENÝ
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný
POPLATKY

VPIC Humpolec U Stadionu úpravy MK

SP

10 750,14 Kč
133 495,79 KČ
85 314,87 KČ

6 391,34 KČ
11 751,19 KČ

1 897,09 KČ
50 498,70 Kč

1460,82 KČ
0,00 KČ
0,00 KČ

31053,87 Kč
0,00 KČ
0,00 Kč

Celkové náklady: 332 613,81 KČ

ČÍslo SAP
PŘÍPRAVA
958084
ZEMNĹPRÁCE
954970
952367
954974
955551
955550
955577
952359
955578
952362
952345
954958
955570
954956
954965
954955
955053
954972
MONTÁŽ

955824
952649
952650
952644
952643
952647
954999
955281
954990
957753

955298
955259

Seznam položek
Název poloŽky

Návrh cenový a technický

Množství Celková cena

Pokládka PE nebo vrapované chráničky
Pokládka Žlabů TK1
Povrchy nad rámec zámková dlažba
Prohloubení rýhy š. 35cm o hl.10cm
Prohloubení rýhy š. 50cm o hl.1Ocm
Rýha v chodníku 35/50-70
Rýha v chodníku betonové desky 35/50-70
Rýha v chodníku rozšIření o10cm
Rýha v chodníku zámková dlažba 35/50-70
Rýha v trávě 35/70-100
Rýha v trávě 35/70-100 rozšÍření o 10 cm
Rýha ve vozovce litý asfalt 50/100
Rýha vjezd kostky 35/70-90
Rýha vjezd litý asf. 35/70-90rozš.o 10cm
Rýha vjezd litý asfalt 35/70-90
Vytyčení trasy v zastavěném terénu
Znovuosazení obrubníků chodníkových

Instal.metal. kab. do stávajíclch trubek
Měření stejnosměrné - první čtyřka
Měření stejnosměrné - další čtyřka
Měření střídavé během stavby - další čtyřka
Měření střídavé během stavby - první Čtyřka
Měřeni útlumu během stavby- první čtyřka
Montáž jedné Čtyřky s jednostr.číslování
Montáž spojky smrštitelné do 50 čtyřek
Montáž úložných kabelů do 15 XN
Realizace tratě síťové dohodou
projektová rezerva
Ukončeni jedné čtyřky v rozvaděči
Ukončeni kabelu v rozvaděči

1.00 ks 10 750,14 Kč

150.00 m 2 847,00 KČ
16.00 m 1 214,24 KČ
2.00 m2 1 669,46 Kč

100.00 m 5 565,00 Kč
5.00 m 392,10 Kč

52.00 m 28 739,88 Kč
2.00 m 1 391,22 KČ

15.00 m 2 371,35 KČ
1.00 m 695,61 Kč

86.00 m 30 455,18 Kč
30.00 m 3 035,40 KČ

5.00 m 7 401,20 Kč
7.00 m 6 816,88 Kč

15.00 m 5 008,50 KČ
28.00 m 33 110,28 Kč

181.00 m 2 061,59 Kč
3.® m 720,90 Kč

169.00 m 8 551,40 Kč
15.00 ks 2 466,15 Kč
55.00 ks 2 087,25 Kč
32.00 ks 809,60 Kč

3.00 ks 265,62 Kč
3.00 ks 493,23 Kč

70.00 ks 1 771,00 Kč
12.00 ks 14 417,76 Kč

460.00 m 9 894,60 Kč
24800.00 JV 24 800,00 Kč

60.00 ks 1 518,00 Kč
13.00 ks 4 768,14 Kč
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958469
958556
955066
955081
955083
955040
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA

956280
956279
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE

956283
956282
955198
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA

955313
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE

954830

Uvedení stavby do provozu
Zpracování dok. škut. provedeni nad 50 m
Zrušení spojky smrŠtitelné do SO Čtyř.
Zrušení ukončeni jedné čtyřky v rozvaď.
Zrušeni ukončeni kabelu v rozvaděči
Zrušeni úložných kabelů do15 XN

Předměřenítrasy nad 100 m do 1km
Předměření trasy nad 100 m do 1km pevná č.

Doměřenítrasy nad 100 m do 1km
Doměřenítrasy nad 100 m do 1km pevná č.
Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)

Uzavření smi. o SB o VBŘ

Projednáni Smlouvy o zřIzenI věcného břemene
Náhrada za VBŘ - odhadovaná

5335.72 JV 5 335,72k
1.00 ks 2 731,8i K,
1.00 ks 834,73 Kč

61.00 ks 1 080,92 Kč
14.00 ks 2124,78 Kč
98.00 m 1 364,16 Kč

81.00 m 1 332,45 Kč
1.00 ks 5 058,89 KČ

81.00 m 1127,52 Kč
1.00 ks 5 058,89 KČ
2.00 ks 5 564,78 Kč

1.00 ks 1 897,09 Kč

45200.00 JV 45 200,00 Kč

955315
958085
PROVOZNÍPRÁCE

955204
955205
955208
955209

Číslo SAP
MATERlÁLZHOTOVlTELE-Vykazovaný

303795
303813
303777
300106
300107
300000
300105
312240
302550
312425
305338
320312
312845
312881
309380
302423
303222
305195

Přesná výše náhrad za zřIzenI služebnosti (věcného břemene) nebo způsob jejího určení,
bude známa po uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřIzenI služebnosti se všemi
vlastníky dotčených nemovitosti.
Uzavření sml.na zákI.SSB a přípr.vkl.VBŘ 1.00 ks 2 276,50 KČ
Zajištění vkladu věcného břemene do/z KN 1.00 ks 3 022,20 KČ

Zrušení převodu v rozvaděči - 1.pár
Zrušeni převodu v rozvaděči - další pár
Zřízení převodu v rozvaděči-Zřkeni-1. pár
ZřIzenI převodu v rozvaděči-ZřÍzenÍ-da|ší pár

Limitka materiálu
Název položky

Fólie výstražná 220mm PE oranžová
FÓlie výstražná 330mm PE oranžová
Fólie výstražná 80mm PE červenobílá
Kabel plastový tcepkpfle 10x4x0,4
Kabel plastový tcepkpfle 15x4x0,4
Kabel plastový tcepkpfle 3x4x0,4
Kabel plastový tcepkpfle 5x4x0,4
Konektor UY2 přímý - plněný
Mini Marker14013M Ball
Modul konektor. 9700-10P
poklop žlabu beton 50x17x4 cm k TK 1
Souprava odbočovací BOKT-5S-43/8-75/15
spojka kabelová XAGA 500 43/ 8- 150/FLE
spojka kabelová XAGA 500 55/12- 300/FLE
Svorkovnice zář. rozp.SID-C 79103-53400
Trubka vrapovaná 110/94 s lankem
Vodič prop. SMclip-autok. C110114-C1L35
Žlab kabelový beton 100X17X14 cm TK 1

3.00 ks 580,14 KČ
3.00 ks 104,37 KČ
3.00 ks 630,21 KČ
3.00 ks 146,10 KČ

MnoŽství Celková cena

10.00 m 37,10 Kč
176.00 m 749,76 KČ
250.00 m 550,00 Kč

15.00 m 394,50 KČ
135.00 m S 023,35 KČ
260.00 m 3 473,60 KČ

50.00 m 847,50 KČ
140.00 ks 194,60 KČ

11.00 ks 2 158,86 KČ
7.00 ks 155,54 KČ

32.00 ks 1528,32 KČ
3.00 ks 438,39 KČ

11.00 ks 4 509,67 KČ
1.00 ks 711,91 KČ
6.00 ks 716,76 KČ

150.00 m 5 908,50 KČ
13.00 ks 1143,35 KČ
16.00 ks 2 512,16 KČ
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DOHODA O PŘEVODU NĚKTERÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ ZE SPRÁVNÍHO
ROZHODNUTÍ

CETIN a.s.
se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623
IČO: 04084063
DIČ: CZ04084063
zastoupená Ludmilou Uhrovou, specialistou pro výstavbu sItě dle pověření
na straně jedné

(dále jen ,,Nabyvatel")

a

["l
se sídlem ["j
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u ["j
IČO: [·]
DlČ:[·]
zastoupena ["]

(dále jen ,,Převodce")

Nabyvatel a Převodce dále společně jako ,,Smluvní strany" a jednotlivě jako ,,Smluvní
strana",

dne, měsíce a roku níže uvedeného, dle příslušných ustanoveni zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v účinném znění (dále jen ,,občanský zákoník") uzavírají tuto

DOHODA O PŘEVODU NĚKTERÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ ZE SPRÁVNÍHO
ROZHODNUTÍ

(dále jen ,,Dohoda")

1. PŘEDMĚT DOHODY

1.1 Převodce je na základě rozhodnuti o mistění stavby ,,["j", které bylo vydáno dne ["], [KÝM]
pod čj. ["] a nabylo právni moci dne ["] (dále jen ,,Rozhodnuti o urrňstěni stavby")
oprávněn k umístěni j'] (dále jen ,,Stavba"). Rozhodnuti o umístění stavby je Přílohou č. 1
Dohody.

1.2 Předmětem převodu jsou některá práva a povinnosti z Rozhodnuti o umístěni stavby, a to
právo k umístěni Stavby za podmínek v citovaném rozhodnutím stanovených, a dále s nim
související práva a povinnosti, která plynou ze stanovisek dotčených orgánů státní správy,
správců inženýrských síti a účastníků řízení pro umístění Stavby, tak jak jsou stanoveny
v Rozhodnutí o umístění stavby.

2. PŘEVOD PRÁV

2.1 Převodce uzavřením Dohody, s účinnosti ke dni uzavřeni Dohody, převádí na Nabyvatele
některá práva a povinnosti z Rozhodnuti o umístění stavby, a to toliko právo k umístění
Stavby za podmínek v Rozhodnutí o umístění stavby stanovených, a dále související
práva a povinnosti, která plynou ze stanovisek dotčených orgánů státní správy, správců
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2.2 Převodce se zavazuje postoupeni písemně oznámit Správnímu orgánu nejpozději do
U)

r "třiceti (30) pracovních dnů ode dne uzavření Dohody.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Dohoda, a práva a povinnosti Smluvních stran z Dohody vyp|ývajíci, se řídí právními
předpisy České republiky, zejména Občanským zákoníkem, a případné spory budou
řešeny příslušnými soudy České republiky.

3 2 žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Dohodě ani projev učiněný po
uzavřeni Dohody, jež není v Dohodě uveden, nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými
ustanoveními Dohody a nezakládá žádný závazek ani jedné ze Smluvních stran.

3.3 Dohoda může být měněna nebo zrušena pouze písemně; změna jinou formou je
vyloučena. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či
jiných elektronických zpráv.

3.4 Smluvní strany si nepřeji, aby nad rámec ustanoveni Dohody byla jakákoliv práva a
povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami
či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění Dohody,
ledaže je v Dohodě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany
potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí
či praxe.

3.5 Dohoda nabývá platnosti a účinnosti v den jejího uzavření.

3.6 Dohoda je vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
Každá ze Smluvních stran obdrží jedno (l) vyhotovení.

3.7 NásledujÍcÍ Přílohy jsou nedílnou součást Dohody:

Příloha č. 1 - Rozhodnutí o umístění stavby

Nabyvatel: Převodce:
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