
   
  

 

Smlouva o dílo č. 2021–0550 
Revitalizace areálu SpS Mimoň – realizace stavby 

I. SMLUVNÍ STRANY 

Objednatel: 
Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p. 
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00  Praha 6 
IČO: 000 00 205 
DIČ: CZ00000205 
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spis. zn. ALX 256 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Zastoupen: Ing. Petrem Králem, ředitelem 
Osoby zastupující 
 ve věcech ostatních:  
  
     ve věcech technických:  
   
  
   
ID datové schránky: bjds93z 
 
a 
 
Zhotovitel: 
Název: Staler spol. s r.o. 
Sídlo: Dubno 62, 261 01  Dubno 
IČO: 014 98 240 
DIČ: CZ01498240 
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spis. zn. C 207461 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Zastoupen: Petrem Kolkusem, jednatelem 
Osoba zastupující 
 ve věcech ostatních: Petr Kolkus 
   
ID datové schránky: gy2spuc 
 
dále společně „smluvní strany“ a jednotlivě „strana“ 
 
uzavřely tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“), dle výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku 
„Revitalizace areálu SpS Mimoň – realizace stavby“ – č.j. VLS-NAK-2020-1890-1900 (dále jen „veřejná 
zakázka“). 

Číslo akce objednatele: 5/2020/172 

II. VYMEZENÍ POJMŮ 

1. Smluvní strany se dohodly na vymezení pojmů takto: 

„Objednatelem“ se rozumí zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. 

„Zhotovitelem“ se rozumí dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. 

„Podzhotovitelem“ se rozumí poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. 
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„Položkovým rozpočtem“ se rozumí zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek 
a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, 
dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství. 

„Projektovou / příslušnou dokumentací“ se rozumí dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném 
vyhláškou č. 169/2016 Sb., určující stavbu v technických, ekonomických a architektonických 
podrobnostech, které jednoznačně vymezují předmět veřejné zakázky, jeho hmotové, materiálové, 
stavebně – technické, technologické, dispoziční a provozní vlastnosti, vzhled a jakost, a která 
umožnuje vyhotovit soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr. 

„Staveništěm“ se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem, např. 
zápisem o předání a převzetí staveniště, kde budou určeny i plochy pro zařízení staveniště. 

„Předáním a převzetím staveniště“ se rozumí oboustranný podpis protokolu o předání a převzetí 
staveniště. 

„Dnem předání a převzetí staveniště“ se rozumí den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu 
protokolu o předání a převzetí staveniště. 

„Zahájením stavebních prací“ se rozumí započetí vlastního provádění díla zhotovitelem. 

„Dokončením stavebních prací“ se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a 
montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné 
dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, 
jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní 
opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. 

„Předáním a převzetím díla“ se rozumí úplné provedení všech stavebních a montážních prací a 
konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů podle výše uvedené projektové dokumentace, 
strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, dále provedení všech 
činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je 
pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.). 

„Dnem předání a převzetí díla“ se rozumí den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu protokolu 
o předání a převzetí stavby. 

„Počátkem běhu záruční lhůty“ se rozumí den následující po odstranění všech vad a nedodělků a 
převzetí díla doložené podepsaným předávacím protokolem. 

III. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo spočívající v provedení 
stavebních prací spojených s revitalizací areálu Správy služeb Mimoň. Dílo bude provedeno 
dle příslušné projektové dokumentace s názvem „Revitalizace areálu SpS Mimoň“ zpracované 
generálním projektantem Ing. Janem Špačkem (IČO: 182 86 526). Výše uvedená projektová 
dokumentace je přílohou č. 1 této smlouvy. Přílohou č. 2 této smlouvy je oceněný soupis stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „výkaz výměr“). Zhotovitel se zavazuje provést 
dílo v souladu s výše uvedenou projektovou dokumentací a objednatel se zavazuje převzít dílo a 
zaplatit zhotoviteli cenu díla. 

2. Součástí předmětu smlouvy je veškerá dodavatelská činnost, předložení všech předepsaných dokladů, 
provedení všech potřebných zkoušek předepsaných příslušnou projektovou dokumentací a platnými 
technickými normami. 

3. Zhotovitel se zavazuje provést rovněž úkony spojené s výkonem dodavatelské inženýrské činnosti, 
zejména vyřizování veškerých povolení, překopů, záborů, objížděk, uzavírek, souhlasů a oznámení 
souvisejících s provedením díla a jeho případnými kolaudacemi. 

4. Objednatel se zavazuje předat a zhotovitel převzít příslušnou projektovou dokumentaci. 



   
  

 

5. Objednatel se dále zavazuje pro případ, že to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenovat 
koordinátora bezpečnosti práce na staveništi. 

IV. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 

1. Objednatel požaduje dokončení a předání díla do 18 měsíců od předání staveniště. 

2. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště do 10 kalendářních dnů od uveřejnění smlouvy 
v registru smluv. 

3. Do 10 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště si obě strany dohodnou kontrolní body průběhu 
stavby a rovněž organizační záležitosti předávacího a přejímacího řízení. 

4. Do 15 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště předloží zhotovitel objednateli týdenní 
harmonogram prací. Z předloženého harmonogramu prací musí být zřejmá délka jednotlivých 
stavebních etap od převzetí staveniště až po jeho předání objednateli. 

5. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 10 pracovních dnů od převzetí díla či od 
stanovené lhůty pro odstranění vad. 

6. V případě, že nebude možné zahájit práce v termínu dle smlouvy z důvodů na straně objednatele, je 
zhotovitel povinen zahájit práce do 5 dnů ode dne, kdy mu byla možnost zahájení provádění díla 
prokazatelně oznámena. V takovém případě se termín pro dokončení a předání díla prodlužují o tolik 
dnů, o kolik se prodloužil termín zahájení díla, pokud tomu nebudou bránit jiné okolnosti, zejména 
klimatické podmínky. Nastanou-li tyto jiné okolnosti, prodlužuje se termín plnění o další nezbytně 
nutný počet dní stanovených v oznámení objednatele. Zhotovitel je však i v takovém případě povinen 
vyvinout veškeré úsilí k tomu, aby byly původně sjednané termíny dodrženy. 

7. Objednatel je oprávněn kdykoli nařídit zhotoviteli přerušení provádění díla. V případě, že provádění 
díla bude takto pozastaveno z důvodů na straně objednatele, má zhotovitel právo na prodloužení 
termínu pro dokončení a předání díla, a to o dobu pozastavení provádění díla, pokud tomu nebudou 
bránit jiné okolnosti, zejména klimatické podmínky. Nastanou-li tyto jiné okolnosti, prodlužuje se 
termín plnění o další nezbytně nutný počet dní stanovený v oznámení objednatele. 

8. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zjistí při provádění díla skryté překážky 
znemožňující provedení díla sjednaným způsobem. Každé takové přerušení provádění díla je 
zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli do 24 hodin od přerušení provádění díla. Součástí 
oznámení musí být zpráva o předpokládané délce přerušení, jeho příčinách a navrhovaných 
opatřeních. Zhotovitel má po odsouhlasení zprávy objednatelem právo na prodloužení termínu pro 
dokončení a předání díla, a to o dobu pozastavení provádění díla, pokud tomu nebudou bránit jiné 
okolnosti, zejména klimatické podmínky. Nastanou-li tyto jiné okolnosti, prodlužuje se termín plnění 
o další nezbytně nutný počet dní stanovený v oznámení objednatele. 

9. Během přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného 
díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla. 

10. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou 
mít vliv na termín provedení díla. 

11. Zhotovitel nebude při provádění díla zodpovědný za prodlení, opomenutí a škody způsobené 
rozhodnutími orgánů veřejné správy. Zhotovitel se zavazuje v případě takového prodlení předložit 
objednateli písemnou zprávu o okolnostech a důvodech takového prodlení. 

12. K písemnému návrhu zhotovitele na změnu termínů je objednatel povinen se vyjádřit do 10 dnů po 
té, kdy návrh obdržel. 

13. Dodatečné práce (vícepráce) a méněpráce nemají vliv na celkovou dobu provádění díla, nedohodnou-
li se smluvní strany jinak. 

14. Místem plnění je Správa služeb Mimoň, ul. Svébořická, Mimoň (okres Česká Lípa), Liberecký kraj. 



   
  

 

V. CENA DÍLA 

1. Celková cena za zhotovení díla a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. III. a přílohy č. 2 této 
smlouvy je stanovena dle vítězné nabídky zhotovitele na veřejnou zakázku, s odkazem na soupis 
stavebních prací, dodávek a služeb oceněný zhotovitelem v jeho nabídce jako cena maximální a 
platná po celou dobu účinnosti smlouvy a činí: 

bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) 19.907.007,20 Kč 

(slovy: devatenáctmilionůdevětsetsedmtisícsedm korun českých a dvacet haléřů) 

z toho DPH       4.180.472,00 Kč 

celkem s DPH     24.087.479,20 Kč 

2. Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za 
řádné zhotovení díla. 

3. DPH bude účtována dle aktuálně platných a účinných právních předpisů. 

4. Celková cena díla je stanovena jako cena nejvýše přípustná a překročitelná pouze při splnění 
podmínek čl. VI. smlouvy. 

5. Celková smluvní cena za dílo zahrnuje veškeré přímé i nepřímé náklady zhotovitele spojené 
s realizací a předáním díla objednateli, zejména však: 
a) veškeré náklady na úplné, kvalitní a provozuschopné provedení díla, 
b) veškeré náklady na dodávku, uskladnění, správu, zabudování, montáž a zprovoznění veškerých 

dílů, součástí, celků a materiálů nezbytných k provedení díla, 
c) veškeré náklady na dopravu, stavbu, umístění stavby, skladování, montáž a správu veškerých 

technických zařízení a mechanismů nezbytných k provedení díla, 
d) veškeré běžné i mimořádné provozní náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla, 
e) veškeré náklady na zařízení staveniště, 
f) veškeré náklady na dopravu a ubytování pracovníků zhotovitele, náklady na vybudování, 

provoz a demontáž sociálního a hygienického zařízení, 
g) veškeré náklady na pochůzky po úřadech a schvalovací řízení, které nese zhotovitel, 
h) veškeré náklady na běžné i mimořádné pojištění odpovědnosti zhotovitele, 
i) veškeré daně a poplatky spojené s provedením díla, 
j) veškeré náklady na provedení nutných, potřebných či úřady stanovených opatření nezbytných k 

provedení díla, 
k) veškeré ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek. 

6. Nedílnou součástí této smlouvy je doložení výpočtu nabídkové ceny v příloze č. 2 smlouvy. Celková 
cena za dílo je vytvořena a zpracována na základě projektové dokumentace a prohlídky na místě 
plnění tak, že výsledná cena za dílo je komplexní a úplná. 

VI. ZMĚNA SMLUVNÍ CENY DÍLA, VÝHRADA ZMĚNY ZÁVAZKU 

1. Celková smluvní cena bude vždy upravena odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, 
které objednatel nařídil formou méněprací neprovádět. Náklady na méněpráce budou odečteny ve 
výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu 
nebo smlouvy. 

2. Případné dodatečné stavební práce budou v souladu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZVZ“) prováděny a fakturovány na 
základě písemných číslovaných dodatků k této smlouvě uzavřených v souladu s ustanovením čl. XXIV. 
odst. 3 této smlouvy. Podkladem pro tyto dodatky budou oboustranně odsouhlasené podepsané 
změnové listy, které budou obsahovat zdůvodnění změny, kalkulaci ceny, termín a způsob plnění. 
Náklady na dodatečné práce budou kalkulovány maximálně do výše veškerých odpovídajících 



   
  

 

jednotkových cen položek a nákladů dle oceněného položkového rozpočtu nebo smlouvy. Oceňování 
případných dodatečných stavebních prací, u kterých nelze využít jednotkových cen, bude provedeno 
způsobem, který vychází z obecně přijatelných principů a vychází z transparentního základu, např. 
za využití standardizovaných ceníků. 

3. V případě, že při realizaci díla se zjistí skutečnosti mající vliv na cenu díla, které nebyly v době 
podpisu smlouvy známy, zhotovitel je nezavinil a ani je nemohl předvídat, budou tyto řešeny formou 
oboustranně odsouhlasených podepsaných změnových listů, které budou obsahovat zdůvodnění 
změny, kalkulaci ceny, termín a způsob plnění. 

4. V případě, že při realizaci díla se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem 
(neodpovídající geologické údaje apod.), budou tyto řešeny formou oboustranně odsouhlasených 
podepsaných změnových listů, které budou obsahovat zdůvodnění změny, kalkulaci ceny, termín a 
způsob plnění. 

5. Případné sjednání změny smluvní ceny díla bude provedeno v souladu s platnými právními předpisy, 
vítěznou nabídkou zhotovitele na veřejnou zakázku a zadávací dokumentací. 

6. Cena dle čl. V. odst. 1 této smlouvy uvedená bez DPH je stanovená jako konečná a nepřekročitelná, 
zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému splnění závazků zhotovitele, včetně inflace. Zároveň 
si objednatel v souladu s § 100 odst. 1 ZVZ formou změnových listů vyhrazuje objemové změny 
rozsahu jednotlivých položek ve stavebních objektech uvedených v soupisu prací, dodávek a služeb, 
při zachování jednotkové ceny. Vyhrazenou změnou může být měření skutečně provedeného 
množství plnění, kdy budou uhrazeny pouze skutečně provedené změřené práce. Potřeba provedení 
prací může vzniknout z důvodů: 
a) upřesnění provedených prací v rámci zpracování realizační dokumentace stavby, 
b) upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace. 

Tyto změny nebudou měnit celkovou povahu díla a budou podrobně popsány ve změnových listech 
včetně odůvodnění s potvrzením kontaktních osob. Tím není dotčen postup dle čl. VI. této smlouvy 
pro provádění víceprací a nerealizaci méněprací. 

VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Zhotovitel bude objednateli fakturovat maximálně 1x měsíčně, a to na základě skutečně provedených 
prací a dodávek v uplynulém měsíci, přičemž datem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední den 
příslušného měsíce. 

2. Zhotovitel předloží nejpozději do 10 kalendářních dnů od uplynutí příslušného měsíce zjišťovací 
protokol obsahující soupis prací a dodávek skutečně provedených v uplynulém měsíci. 

3. Platby budou prováděny bezhotovostním způsobem v české měně na základě daňových dokladů (dále 
jen „faktur“) zhotovitele, jejichž součástí bude oboustranně odsouhlasený soupis prací a dodávek 
provedených v uplynulém měsíci, řádně předaných a převzatých podle položkového rozpočtu 
technickým dozorem objednatele. Za objednatele může soupis prací a dodávek odsouhlasit osoba 
oprávněná k jednání ve věcech ostatních či ve věcech technických dle čl. I. smlouvy nebo osoba 
zmocněná. 

4. Fakturace bude realizována v režimu přenesené daňové povinnosti k DPH podle ustanovení § 92e 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel současně 
uvádí, že je plátcem DPH, realizované dílo dle této smlouvy bude využívat v rámci své ekonomické 
činnosti a jedná se o tuzemské plnění z hlediska daňové povinnosti k DPH. 

5. Fakturu zhotovitel zašle objednateli ve dvojím vyhotovení nejpozději do 15 dnů od vzniku práva 
fakturovat, tj. od potvrzení soupisu provedených prací technickým dozorem objednatele. Lhůta 
splatnosti faktury je dohodnuta na 21 dnů ode dne doručení faktury objednateli. V pochybnostech se 
má za to, že faktura je doručena třetí den po jejím odeslání. Faktura se pokládá za včas uhrazenou, 
pokud je fakturovaná částka nejpozději v den splatnosti odepsána z účtu objednatele. Fakturovaná 



   
  

 

platba bude uhrazena bezhotovostně na účet zhotovitele uvedený ve smlouvě a tento účet je 
zhotovitel povinen uvádět i na faktuře. 

6. Faktura musí obsahovat: označení (faktura nebo dobropis), číslo této smlouvy, dále veškeré 
náležitosti uvedené v ustanovení § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů. 

7. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné cenové údaje nebo nebude obsahovat náležitosti 
uvedené v čl. VII. smlouvy, je objednatel oprávněn ji vrátit k opravě nebo doplnění. Zhotovitel 
fakturu opraví a zašle ji obratem objednateli. V případě oprávněného vrácení faktury objednatelem 
běží lhůta splatnosti opravené nebo doplněné faktury znovu od počátku, tj. ode dne jejího 
opětovného doručení. 

8. Objednatel nebude poskytovat zálohy, platby předem, ani přiměřenou část odměny podle § 2611 
Občanského zákoníku. 

9. Z každé dílčí faktury vystavené dle odstavce 1 tohoto článku bude k zajištění plnění závazku za řádné 
ukončení díla pozastaveno zádržné ve výši 10 % fakturované hodnoty bez DPH. Výše zádržného bude 
na každé dílčí faktuře zhotovitelem vyčísleno. 

10. Zbývající část, tj. 10 % z fakturované ceny, bude zhotoviteli proplacena do 15 dnů po předání a 
převzetí díla bez vad a nedodělků s tím, že objednatel je oprávněn od tohoto finančního plnění 
odečíst částku připadající na jeho nároky (např. smluvní pokuty) vyplývající z této smlouvy. 

11. Po úspěšném předání a převzetí díla uhradí objednatel na základě konečné faktury zhotovitele 
zbývající část ze sjednané ceny díla, s tím, že tato faktura mimo náležitosti uvedené v čl. VII. odst. 6 
této smlouvy bude obsahovat: 
• výslovný název „konečná faktura", 
• celkovou sjednanou cenu bez DPH, 
• vyčíslení zádržného s uvedením, že DPH již bylo uhrazeno, 
• zápis o předání a převzetí dokončeného díla. 

12. Fakturu za provedené práce může zhotovitel předložit maximálně 1x měsíčně s tím, že případné 
vícepráce budou fakturovány samostatně, na základě uzavřeného dodatku k této smlouvě. 

13. Vystavené faktury budou doručovány na následující adresu: 

 Vojenské lesy a statky ČR, s.p. 
 Divize Mimoň 
Nádražní 115 
471 24  Mimoň 

Zašle-li zhotovitel fakturu na jinou než výše uvedenou fakturační adresu (např. do sídla objednatele) 
zavazuje se, že uhradí všechny škody, sankce a náklady, které objednateli vzniknou v souvislosti 
s nesprávným doručením faktury. 

Na vystavených fakturách musí být uvedena následující adresa: 

Vojenské lesy a statky ČR, s.p. 
Pod Juliskou 1621/5, Dejvice 
160 00  Praha 6 

14. Další údaje o doručování dokumentů jsou uvedeny: https://vls.cz/cs/o-vls/dorucovani-dokumentu. 

15. Zhotovitel je oprávněn fakturovat prostřednictvím elektronické faktury až po předchozím souhlasu 
objednatele, ledaže je přijetí elektronické faktury garantováno právními předpisy (zejm. ZVZ, 
směrnice 2014/55/EU ze dne 16. dubna 2014 o elektronické fakturaci při zadávání veřejných zakázek 
– dále jen „garantovaná elektronická fakturace“). Souhlas podle předchozí věty je oprávněna udělit 
osoba zastupující objednatele ve věcech ostatních/technických. V případě elektronické fakturace se 
ustanovení o fakturaci, která se svou povahou vztahují k fakturaci v listinné podobě, nebo ta, jež 
nelze pro elektronickou fakturaci splnit (zejm. ustanovení o počtu stejnopisů, fyzické zasílací 
adrese), použijí přiměřeně. Pro odstranění pochybností se pro elektronickou fakturaci stanoví, že: 

https://vls.cz/cs/o-vls/dorucovani-dokumentu


   
  

 

a) jsou-li stanoveny požadavky na další dokumenty tvořící součást faktury (zejm. oboustranně 
odsouhlasený soupis prací a dodávek, řádně předaných a převzatých podle položkového rozpočtu 
technickým dozorem objednatele – dále jen protokol o převzetí prací) a nelze-li tyto požadavky 
splnit pro elektronický formát faktury, pak objednatel na návrh zhotovitele (dle poslední věty 
tohoto odstavce) upřesní způsob předání ostatních součástí faktury pro elektronickou fakturaci; 
za okamžik doručení faktury se v takovém případě považuje okamžik, kdy objednatel obdrží 
veškeré předpokládané dokumenty k faktuře, 

b) neužijí se ustanovení o doručení většího počtu vyhotovení/stejnopisů faktury. 

 Z důvodu předcházení technickým a organizačním komplikacím se smluvní strany dohodly, že 
v případě, kdy zhotovitel hodlá využít elektronickou fakturaci, projedná a upřesní zhotovitel proces 
zasílání elektronických faktur a odchylky od listinné fakturace s osobou zastupující objednatele (ve 
věcech ostatních/technických) uvedenou v této smlouvě, a to alespoň 15 dnů před zasláním první 
elektronické faktury. 

16. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce objednatele z této 
smlouvy. 

17. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré poplatky, sankce, škody a vícenáklady z důvodu 
nedodržení podmínek pravomocného rozhodnutí nebo závazných stanovisek dotčených orgánů státní 
správy a stanovisek správců sítí technické infrastruktury, popřípadě provést z toho vyplývající 
dodatečné práce na své náklady a svou odpovědnost. 

VIII. ZÁRUKA, ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZA JAKOST 

1. Zhotovitel ručí za jakost provedeného díla a kvalitu provedených prací po dobu 36 měsíců. U dodávek 
a zařízení, kde je záruka výrobcem poskytována kratší, platí záruka 24 měsíců. Tyto dodávky 
a zařízení, jakož i díly, které jsou vyloučeny ze záruky, budou uvedeny v zápise (protokolu) 
o úspěšném předání a převzetí díla. 

2. Záruční doba počíná plynout dnem následujícím po převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků. 

3. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. 

4. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které se vyskytnou po převzetí díla objednatelem v záručních 
lhůtách. Tyto vady je zhotovitel povinen v souladu s níže uvedenými podmínkami bezplatně 
odstranit. Práva z odpovědnosti za vady díla musí být uplatněna u zhotovitele v odpovídajících 
záručních dobách, které jsou uvedeny v uzavřené smlouvě o dílo. 

5. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností jím provedeného díla bude odpovídat 
příslušné projektové dokumentaci a podmínkám zadávacího řízení, platné právní úpravě, závazným 
a platným evropským a českým technickým normám, bezpečnostním a ekologickým předpisům 
i uživatelským standardům. 

6. Kvalita dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních 
dnech a při předání a převzetí díla. 

7. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí díla způsobeny objednatelem nebo zásahem 
vyšší moci. 

8. Zhotovitel dále neodpovídá za správnost a úplnost objednatelem předané příslušné projektové 
dokumentace a zahrnutí případných vad dokumentace do ceny díla. 

9. Objednatel se zavazuje uplatnit nárok (dále též „reklamace“) na odstranění vady písemně 
u zhotovitele, a to nejpozději do 14 kalendářních dnů poté, co závadu zjistil. 

10. Zhotovitel se zavazuje, že v případě vad díla, které vznikly v průběhu výstavby či se vyskytly 
v záruční době, bezplatně odstranit tyto reklamované vady. 

 

 



   
  

 

11. Zhotovitel se v případě uplatnění reklamace vady díla objednatelem zavazuje: 
a) potvrdit objednateli bezodkladně emailovou zprávou se zaručeným elektronickým podpisem 

nebo písemně přijetí reklamace vady díla s uvedením termínu uskutečnění prověrky vady, 
b) uskutečnit prověrku k zjištění důvodnosti a charakteru vady, 
c) zahájit bezodkladně práce na odstraňování vady, 
d) odstranit běžnou vadu bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě 14 kalendářních dnů od přijetí 

reklamace vady, 
e) odstranit vadu bránící užívání díla nebo části díla bezodkladně, v technicky nejkratším možném 

termínu, nejpozději však ve lhůtě 96 hodin od přijetí reklamace vady. 

Lhůty dle bodů a) až e) jsou platné, pokud se strany nedohodnou jinak. 

12. Pokud zhotovitel nedodrží výše stanovené termíny pro odstranění vad, je objednatel oprávněn 
odstranění učinit sám nebo jej sjednat se třetí osobou a příslušné náklady vyúčtovat zhotoviteli. 
Zhotovitel je pak povinen uhradit náklady na odstranění vad, a to se lhůtou splatnosti 21 dnů po 
předložení vyúčtování objednatelem. 

13. Z průběhu reklamačního řízení bude zhotovitelem pořízen zápis obsahující souhlas nebo zdůvodněný 
nesouhlas zhotovitele s uznáním reklamované vady. V případě uznání vady bude zápis obsahovat 
termín odstranění vady, popis způsobu odstranění vady, případně zhotovitelem navrhovanou výši 
slevy za vadu. 

14. V případě sporu o oprávněnost reklamace budou smluvní strany respektovat vyjádření a konečné 
stanovisko společně stanoveného soudního znalce. Pokud se smluvní strany na společném znalci 
nedohodnou do 7 dnů od uplatnění rozporného stanoviska zhotovitele, určí soudního znalce 
objednatel. 

IX. ZPŮSOB PROVEDENÍ DÍLA 

1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s vynaložením odborné péče, přičemž je povinen zejména: 
a) dodržovat a postupovat v souladu s následujícími obecně závaznými právními předpisy 

a technickými normami uvedenými v zadávací dokumentaci a v projektové dokumentaci, 
b) zajistit veškeré pracovní síly, vybavení a materiál potřebné k provedení díla řádným způsobem, 
c) zajistit kvalitní řízení a dohled nad provedením díla, nezbytnou kontrolu prováděných prací 

(nezávisle na kontrole prováděné objednatelem), 
d) dodržovat obecně závazné právní předpisy, nařízení orgánů veřejné správy, podmínky uvedené 

v jednotlivých stavebních povoleních (jsou-li vystaveny), závazné i doporučené technické normy, 
podklady a podmínky uvedené v této smlouvě a veškeré pokyny objednatele, 

e) chránit objednatele před vznikem škod v důsledku porušení právních či jiných předpisů 
a v případě jejich vzniku tyto škody uhradit na vlastní náklady, 

f) upozornit písemně objednatele na nesoulad mezi zadávacími podklady a právními či jinými 
předpisy v případě, že takový nesoulad kdykoli v průběhu provedení díla zjistí. 

Vybrané činnosti ve výstavbě je zhotovitel povinen vykonávat osobami, které jsou k tomu oprávněny, 
případně jsou k těmto činnostem autorizovány podle zvláštních předpisů. 

2. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je na 
základě obecně závazných právních předpisů a norem platných pro ochranu zdraví, zdravých 
životních podmínek a životního prostředí, v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak 
zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést vlastním nákladem okamžitou 
nápravu. 

3. Při provedení díla nesmějí být bez písemného souhlasu objednatele nebo jeho zástupce učiněny 
změny oproti schválené projektové dokumentaci respektive zhotovitelem podané nabídce, a to, ani 
pokud jde o materiály a technologie. Objednatel je oprávněn změnit rozsah díla z důvodu nezbytných 
dodatečných stavebních prací či méněprací, které objednatel nemohl v průběhu tvorby projektové 



   
  

 

dokumentace a v průběhu realizace zadávacího řízení veřejné zakázky předpokládat. Zhotovitel se 
zavazuje souhlasit s jakýmikoliv úpravami v předmětu plnění učiněnými objednatelem na základě 
zjištěných potřeb provedení dodatečných stavebních prací či méněprací, tj. omezením či rozšířením 
předmětu plnění, dle konkrétních požadavků objednatele, a to i v průběhu zhotovování díla. Tyto 
dodatečné stavební práce, případně méněpráce, budou zahrnuty a následně oběma smluvními 
stranami sjednány v písemných a číslovaných dodatcích ke smlouvě (viz čl. XXIV. odst. 3 a čl. XII. 
odst. 2 této smlouvy). 

4. Zhotovitel se zavazuje při provedení díla udržovat v maximální možné míře pořádek a čistotu na 
staveništi i na místech, která mohou být provedením díla dotčena. Zhotovitel nese plnou odpovědnost 
v oblasti ochrany životního prostředí. Zhotovitel se zavazuje svým jménem a na svůj náklad zajistit 
odstranění nečistot, jakož i likvidaci odpadů vznikajících při provedení díla v souladu se zákonem 
č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a s prováděcími předpisy. Zhotovitel se 
zavazuje vést veškerou evidenci dokladů požadovanou příslušnými předpisy. 

5. Zhotovitel odpovídá za dodržování ochrany přírody v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a za to, že při provedení díla nepoškodí dřeviny, 
případně jiné porosty v místě provedení díla, případně v místech provedením díla dotčených. 

6. Podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů, během provádění díla nesmí 
být ohrožena kvalita povrchových a podzemních vod, zejména ropnými úniky z pracovních 
mechanismů. 

7. Objednatel udržuje systém managementu jakosti (QMS) a systémy navazující na obecně závazné 
právní předpisy v oblasti ochrany životního prostředí (EMS) a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
(SMS) v souladu s aplikací systémových norem ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001. Zhotovitel se 
zavazuje respektovat tuto skutečnost, seznámit se se stanovenými zásadami a standardy objednatele 
v oblasti QMS, EMS a SMS a řídit se v této souvislosti pokyny odpovědných zaměstnanců objednatele, 
což se vztahuje na zhotovitele a další osoby pro zhotovitele pracující. Politiky objednatele v oblasti 
QMS, EMS a SMS jsou zveřejněny na webových stránkách objednatele (www.vls.cz). 

8. Případný postih ze strany státních orgánů a organizací za nedodržení obecně závazných právních 
předpisů v souvislosti s provedením díla je vždy plně k tíži a na vrub zhotovitele, nezávisle na tom, 
která osoba podílející se na provedení díla zavdala k postihu příčinu. 

9. Všichni pracovníci zhotovitele, včetně pracovníků případných podzhotovitelů, budou před svým 
vstupem či vjezdem na staveniště (pracoviště) poučeni odpovědným stavbyvedoucím zhotovitele 
o podmínkách vstupu a vjezdu a o podmínkách pohybu na staveništi (pracovišti) tak, jak tyto 
podmínky stanoví objednatel v zápise o předání staveniště. Tyto podmínky jsou všichni pracovníci 
zhotovitele, včetně pracovníků podzhotovitelů, povinni respektovat. Nedodržení stanovených 
podmínek může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro pracovníky nedodržující tyto podmínky 
zhotovitele, včetně zákazu vjezdu pro jeho dopravní prostředky a techniku. 

10. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo svým jménem, bez vad a nedodělků, ve 
smluveném termínu, na své náklady a nebezpečí dle projektové dokumentace, která tvoří přílohu 
č. 1 smlouvy. 

11. Objednatel předá zhotoviteli při předání staveniště také tištěnou projektovou dokumentaci. Za 
správnost a úplnost příslušné projektové dokumentace odpovídá objednatel. Zhotovitel je povinen 
zkontrolovat technickou část předané projektové dokumentace nejpozději před zahájením prací 
a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky a předat mu soupis 
zjištěných vad a nedostatků předané projektové dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění 
a včetně vymezení dopadu na předmět plnění a cenu díla. 

12. Zhotovitel není oprávněn zjišťovat trasy a druhy inženýrských sítí vedoucích přes staveniště. 
Zhotovitel se však zavazuje zabezpečit jejich vytýčení a nese odpovědnost za jejich neporušení 
v případech, kdy objednatel předal zhotoviteli dokumentaci o inženýrských sítích vedoucích 
staveništěm. V případě existence inženýrských sítí zhotovitel zajistí jejich odborné odpojení, 

http://www.vls.cz/


   
  

 

odpojení potvrdí zápisem do stavebního deníku. Při křížení nebo souběhu potrubí s jinými 
inženýrskými sítěmi musí být dodržena ČSN 73 6005. Zhotovitel je srozuměn s tím, že uhradí 
jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucí ze zhotovitelem zaviněného poškození inženýrské sítě. 
Zhotovitel si je rovněž vědom toho, že nese veškerá rizika a náhrady škod z toho plynoucí. 

13. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo s využitím vlastních kapacit a případně i třetích 
osob uvedených v příloze č. 3 smlouvy. Tyto třetí osoby (dále a výše jen „podzhotovitelé“) se budou 
podílet na provedení díla výhradně v rozsahu určeném smlouvou. Zhotovitel může provést změnu 
v osobě některého z podzhotovitelů pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. 
Objednatel se zavazuje neodepřít takový souhlas bez závažného důvodu. Zhotovitel se zavazuje 
veškeré práce podzhotovitelů řádně koordinovat. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré 
části díla provedené podzhotoviteli. 

14. Změna podzhotovitele, prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace, je v průběhu plnění díla 
možná pouze v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a po písemném souhlasu 
objednatele, a to pouze za předpokladu, že náhradní podzhotovitel prokáže splnění kvalifikace 
požadované v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, a to minimálně v rozsahu jako podzhotovitel 
původní. 

15. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy 
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje sám 
i s případnými podzhotoviteli takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení 
díla nezbytné. 

16. Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi a že práce mohou být dokončeny 
způsobem a v termínu stanovenými smlouvou. Zhotovitel se zavazuje v rámci zařízení staveniště 
zajistit podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, 
případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném 
rozsahu. 

17. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými v České 
republice a EU v době provedení díla. 

X. BANKOVNÍ ZÁRUKA 

1. K zajištění svých závazků podle této smlouvy, zejména k zajištění sankcí, na jejichž úhradu vznikne 
objednateli nárok v důsledku porušení povinností zhotovitele provést a předat dílo řádně a včas či 
jakýchkoli jiných nároků objednatele vůči zhotoviteli s výjimkou těch, které jsou uvedeny v odst. 4 
tohoto článku, poskytne zhotovitel objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku 
splatnou na první požádání (dále jen „Bankovní záruka č. 1“). Bankovní záruka č. 1 bude 
zhotovitelem objednateli předložena ve lhůtě do 15 kalendářních dnů od uzavření této smlouvy. 
V případě porušení této povinnosti je povinen zhotovitel objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 
5.000,- Kč za každý započatý den prodlení s předložením bankovní záruky. Nebude-li objednateli 
bankovní záruka předložena do 20 dnů od uzavření této smlouvy, je objednatel oprávněn od této 
smlouvy odstoupit. 

2. Bankovní záruka č. 1 bude platná a účinná po celou dobu provádění díla, tj. do jeho předání a převzetí 
dle čl. XIII. této smlouvy v případě, že dílo při převzetí objednatelem nevykazuje žádné vady. 
V případě, je-li dílo převzato objednatelem s vadami a nedodělky, bude Bankovní záruka č. 1 platná 
a účinná do odstranění všech vad a/nebo nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla 
nebo řádného uspokojení jiného zákonného či smluvního nároku uplatněného objednatelem z titulu 
odpovědnosti zhotovitele za vady díla, nebude-li mezi smluvními stranami písemně dohodnuto jinak. 
(„Období platnosti Bankovní záruky č. 1“). 

3. Výše Bankovní záruky č. 1 musí po celé Období platnosti Bankovní záruky č. 1 činit 2 mil. Kč. 



   
  

 

4. K zajištění svých závazků podle této smlouvy, resp. k zajištění řádného odstranění vad uplatněných 
objednatelem vůči zhotoviteli z titulu odpovědnosti za vady díla v záruční době poskytne zhotovitel 
objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku splatnou na první požádání (dále jen 
„Bankovní záruka č. 2“; Bankovní záruka č. 1 a Bankovní záruka č. 2 potom společně jen jako 
„Bankovní záruka“). Bankovní záruka č. 2 bude zhotovitelem objednateli předložena nejpozději 
v den podpisu protokolu o předání a převzetí díla. V případě porušení této povinnosti je povinen 
zhotovitel objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení 
s předložením bankovní záruky. 

5. Bankovní záruka č. 2 bude platná a účinná po celou délku záruční doby, tj. 36 měsíců („Období 
platnosti Bankovní záruky č. 2“). 

6. Výše Bankovní záruky č. 2 musí po celé Období platnosti Bankovní záruky č. 2 činit 0,5 mil. Kč. 

7. Bankovní zárukou budou zajištěny veškeré nároky objednatele vůči zhotoviteli, které vzniknou na 
základě porušení smlouvy zhotovitelem (včetně veškerých úroků z prodlení a veškerých smluvních 
pokut a náhrad škod, které může objednatel od zhotovitele požadovat v souvislosti s touto 
smlouvou), a to za podmínky, že zhotovitel řádně a včas nesplnil některou z povinností vyplývajících 
pro zhotovitele z této smlouvy a právních předpisů (dále jen „Zajištěné povinnosti“). Objednatel je 
oprávněn čerpat peněžní prostředky z Bankovní záruky za předpokladu, že zhotovitel řádně a včas 
nesplní jakoukoli Zajištěnou povinnost. Objednatel je povinen bez odkladu informovat zhotovitele o 
jakémkoli čerpání peněžních prostředků z Bankovní záruky. 

8. Porušení ujednání tohoto článku smlouvy zhotovitelem se považuje za podstatné porušení této 
smlouvy. 

9. Zhotovitel po ukončení Období platnosti Bankovní záruky č. 1, resp. Období platnosti Bankovní záruky 
č. 2 vyplývající z této smlouvy doručí objednateli písemnou žádost o vrácení originálu Bankovní 
záruky, popř. bude tato žádost doručena bankou. 

10. Veškeré náklady spojené se zřízením a obstaráváním Bankovní záruky jsou zahrnuty v ceně díla. 

XI. TECHNICKÝ DOZOR OBJEDNATELE 

1. Objednatel může kdykoliv během plnění této smlouvy delegovat kteroukoliv ze svých pravomocí 
osobě pověřené výkonem technického dozoru (dále a výše též jen „technický dozor“) a takovou 
delegaci pravomoci může také kdykoliv zrušit. Technický dozor je oprávněn ke všem právním 
úkonům, které je oprávněn činit na základě smlouvy, pokud ze zmocnění uděleného mu 
objednatelem nevyplývá, že musí takový krok s objednatelem předem projednat. Pokud není takové 
omezení výslovně dáno, má se za to, že objednatel technický dozor zmocnil ke všem úkonům nutným 
k výkonu jeho povinností bez jakýchkoliv omezení. 

2. Technický dozor objednatele je oprávněn seznamovat se s podklady, podle kterých se připravuje 
realizace díla, účastní se předání staveniště (pracoviště), odsouhlasuje změny a doplňky, které 
neprodlužují lhůty, nezvyšují náklady a nezhoršují parametry. Je oprávněn kontrolovat věcnou 
správnost a úplnost cenových podkladů, vstupovat na staveniště (pracoviště), účastnit se kontrolní 
činnosti organizované nadřízeným orgánem, kontrolovat zakrývané práce, účastnit se odevzdání 
a převzetí prací, kontrolovat odstranění vad a nedodělků, kontrolovat vyklizení staveniště 
(pracoviště). Tato kontrola a odsouhlasení provedených dílčích prací bude zapsána ve stavebním 
deníku. Zhotovitel písemně vyzve objednatele (TD) k převzetí jednotlivých dílčích prací a ten 
neprodleně toto provede. Bez tohoto převzetí není možno pokračovat v dalších stavebních pracích. 

3. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do provádění díla a není oprávněn nahrazovat 
svou vůlí vůli objednatele kromě těch rozhodnutí, které mu přísluší dle jiných částí této smlouvy 
nebo písemného zmocnění objednatele. Technický dozor objednatele je však oprávněn dát pokyn 
k přerušení provedení díla, pokud: 
a) je ohrožena bezpečnost prováděného díla, 



   
  

 

b) je ohroženo zdraví nebo život osob podílejících se na provedení díla, případně jiných osob, 
c) hrozí nebezpečí vzniku větší škody ve smyslu vymezení tohoto pojmu v § 138 odst. 1 zákona 

č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Na nedostatky zjištěné v průběhu provedení díla upozorní technický dozor objednatele zápisem ve 
stavebním deníku a nedostatky budou projednány v rámci nejbližšího kontrolního dne. 

5. Pokud zhotovitel nesouhlasí s jakýmkoliv rozhodnutím osoby pověřené výkonem technického dozoru, 
může se se svými námitkami obrátit přímo na objednatele, který rozhodnutí bud' potvrdí, změní či 
zruší. 

XII. KONTROLA PROVEDENÍ DÍLA 

1. Objednatel kontroluje provedení díla zejména formou kontrolních dnů, které jsou stanoveny dohodou 
smluvních stran. Kontrolní dny mohou být rovněž iniciovány kteroukoli smluvní stranou, přičemž 
druhá strana je povinna dohodnout se s iniciující stranou na termínu kontrolního dnu bezodkladně. 
Jednací místnost pro kontrolní den zajistí objednatel. Obě strany zajistí na jednání účast svých 
zástupců v náležitém rozsahu. 

2. O průběhu a závěrech kontrolního dne se pořídí zápis, k jehož vypracování je povinen zhotovitel. 
Záznam podepíší oprávnění zástupci obou stran uvedení v čl. I. smlouvy nebo osoba k tomu 
zmocněná, přičemž opatření uvedená v zápisu jsou pro smluvní strany závazná, jsou-li v souladu 
s touto smlouvou. 

V opačném případě (např. vícepráce nebo méněpráce, jejich rozsah) musejí být opatření schválena 
statutárními (jednajícími) zástupci smluvních stran formou dodatku ke smlouvě, bez schválení 
statutárními (jednajícími) zástupci nejsou takováto opatření účinná. 

3. Objednatel je navíc oprávněn kontrolovat provedení díla, a to kdykoli v průběhu jeho provedení. 
Zhotovitel se zavazuje objednateli umožnit vstup do veškerých prostor, které souvisejí s prováděním 
díla a tak poskytnout možnost prověřit, zda dílo je prováděno řádně. Zhotovitel je dále povinen 
poskytnout objednateli veškerou součinnost k provedení kontroly, zejména zajistit účast 
odpovědných zástupců zhotovitele. 

4. Zhotovitel se zavazuje u částí díla, které budou v průběhu postupujících prací zakryty, písemně 
vyzvat objednatele k provedení kontroly takových částí, a to minimálně 3 pracovní dny předem. 
Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést 
náklady s tím spojené. 

5. V případě, že se objednatel přes výzvu zhotovitele nedostaví do 3 pracovních dnů od jejího doručení 
ke kontrole zakrývaných částí díla, tyto části budou zakryty a zhotovitel může pokračovat v provedení 
díla. Objednatel je oprávněn požadovat dodatečné odkrytí dotyčných částí díla za účelem dodatečné 
kontroly, je však povinen zhotoviteli nahradit náklady odkrytím způsobené. 

6. O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí obsahovat souhlas 
objednatele se zakrytím předmětných částí díla. V případě, že se objednatel přes výzvu zhotovitele 
nedostavil ke kontrole, uvede se tato skutečnost do záznamu ve stavebním deníku místo souhlasu 
objednatele. 

XIII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

1. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným a včasným ukončením a předáním 
dokončeného díla bez vad jako celku objednateli. 

2. Zhotovitel předloží při zahájení přejímacího řízení tyto doklady: 
 veškerou potřebnou dokumentaci k přejímacímu řízení, 
 kopie stavebních deníků, 



   
  

 

 zápisy a osvědčení o všech předepsaných zkouškách, revizích a měřeních, 
 všechna osvědčení o jakosti a shodě použitých materiálů a zabudovaných výrobků, 
 zápisy o předání a převzetí zakrývaných konstrukcí – pokud nejsou součástí zápisů ve stavebních 

denících, 
 případně další doklady vyžádané objednatelem (např. potvrzení o likvidaci odpadů). 

3. Pokud výše uvedené doklady nebudou zhotovitelem předloženy, bude objednatel považovat dílo za 
nedokončené a nezpůsobilé převzetí. 

4. Zhotovitel oznámí písemně nejpozději 15 dnů před skutečným termínem dokončení díla objednateli 
a zároveň zápisem do stavebního deníku datum, kdy bude dílo dokončeno bez vad a bude připraveno 
k přejímce za účasti smluvních stran. Objednatel zahájí přejímku ve zhotovitelem oznámeném 
termínu. Nastane-li situace, kdy dílo bude řádně dokončeno před stanoveným termínem předání 
a převzetí díla, je zhotovitel oprávněn dílo předat objednateli i před jeho uplynutím, a to bez 
nutnosti uzavřít dodatek ke smlouvě o dílo ve věci dřívějšího plnění. Na tuto skutečnost musí 
zhotovitel objednatele upozornit alespoň 10 pracovních dnů před novým termínem předání a převzetí 
díla. 

5. V případě kompletnosti dokladů bude po provedené prohlídce, které se zúčastní zástupci objednatele 
a zhotovitele: 
a) předmět díla objednatelem převzat, pokud bude bez vad a nedodělků a o převzetí bude sepsán 

zápis; 
b) objednatelem může být předmět díla převzat i přesto, že bude vykazovat vady a nedodělky, 

které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání řádnému užívání díla. Nedílnou součástí 
zápisu bude soupis vad a nedodělků zjištěných při prohlídce včetně termínu jejich odstranění. 
Odstranění všech vad a nedodělků bude potvrzeno písemně v zápisu zástupci smluvních stran pro 
věci technické. Od té doby poběží záruční doba; 

c) objednatelem nebude předmět díla převzat, pokud bude mít vady a nedodělky bránící řádnému 
užívání díla. O odmítnutí bude sepsán zápis. Objednatel vyúčtuje zhotoviteli smluvní pokutu až 
do doby nového předání díla bez vad a nedodělků, pokud bude smluvní termín dokončení 
překročen. 

6. O předání a převzetí předávaného díla se pořídí protokol o předání a převzetí díla (dále jen 
„protokol“). K vyhotovení protokolu je povinen zhotovitel, kopie protokolu musí být zaslána všem 
zúčastněným zástupcům obou smluvních stran. 

7. Pokud objednatel odmítl převzít předávané dílo, pořídí se protokol, kde se jako výsledek přejímacího 
řízení uvede, že předávané dílo objednatel nepřevzal včetně vymezení důvodů, proč se tak stalo. 
Opakované přejímací řízení lze po dohodě smluvních stran provést toliko v nezbytném rozsahu, jenž 
je vymezen důvody, pro které objednatel předávané dílo dříve nepřevzal. O opakovaném přejímacím 
řízení se sepíše protokol, který v  případě přejímacího řízení v nezbytném rozsahu zahrnuje pouze 
výsledek přejímacího řízení, kde se uvede, že objednatel předávané dílo převzal; protokol musí být 
podepsán zástupci obou smluvních stran, kteří opakované přejímací řízení provedli a připojí se 
k předchozímu protokolu. 

8. V případě, že objednatel oprávněně nepřevzal předávané dílo ani v opakovaném přejímacím řízení, 
opakuje se příští přejímací řízení v plném rozsahu. 

9. Každá ze smluvních stran je oprávněna přizvat k přejímacímu řízení znalce. V případě neshody znalců 
ohledně toho, zda dílo vykazuje vady, se má za to, že tomu tak je, a to až do doby, než se prokáže 
opak; důkazní břemeno nese v takovém případě zhotovitel. Objednatel se zavazuje k předání 
a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru objednatele, případně také 
autorského dozoru projektanta. 

10. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se případných kolaudačních řízení, pokud jej o to objednatel 
požádá. 



   
  

 

XIV. VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY 

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel, a to od samého počátku. Nebezpečí škody a zániku 
prováděného díla, jakož i nebezpečí škody na věcech opatřených k provedení díla, nese zhotovitel; 
tato nebezpečí přecházejí na objednatele po předání a převzetí díla. 

2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či 
jiných škodlivých látek na stavbě. 

3. Zhotovitel je povinen objednateli nahradit škodu v plné výši, kterou způsobí při realizaci díla. 

4. Škodu je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele. V případě, že taková 
pohledávka neexistuje, bude objednatelem vystavena a zhotovitelem uhrazena faktura v souladu 
s touto smlouvou. 

5. Zhotovitel se zavazuje mít uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností zhotovitele včetně možných škod způsobených 
pracovníky zhotovitele v souvislosti s plněním této smlouvy, s pojistným plněním ve výši nejméně 
10.000.000 Kč (slovy: desetmilionů korun českých) a jeho spoluúčast nepřevyšuje 5 %. Zhotovitel se 
zavazuje, že pojištění v uvedené výši a rozsahu zůstane účinné po celou dobu trvání této smlouvy. 
V případě, že nastane pojistná událost, bude pojistné plnění vypláceno dle pojistných podmínek 
z uzavřené pojistné smlouvy zhotovitele. Objednatel si vyžádá od zhotovitele předložení pojistné 
smlouvy před uzavřením této smlouvy o dílo. 

XV. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ 

1. Zhotovitel se zavazuje při provedení díla dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, 
jakož i předpisy hygienické a požární. Za dodržování těchto předpisů v místě provedení díla i při 
veškerých činnostech s provedením díla souvisejících nese odpovědnost zhotovitel. Zhotovitel se 
zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 
(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších 
předpisů, zejména povinnost dodržování plánu BOZP na staveništi. 

2. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, včetně prostorů 
zařízení stanoviště. Odpovídá rovněž za bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště. 

XVI. STAVEBNÍ DENÍK, STAVENIŠTĚ 

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební 
deník, do kterého zapisuje skutečnosti v souladu s § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ustanovením § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb a přílohou č. 5 k této vyhlášce, kterými jsou stanoveny obsahové náležitosti 
a způsob vedení stavebního deníku. 

2. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem objednatele nebo technického dozoru, musí k tomuto zápisu 
připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že se zněním zápisu 
souhlasí. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům zhotovitele nejpozději do 5 pracovních dnů. 

3. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou být použity jako podklad 
pro případné změnové listy sloužící pro vypracování a následné uzavření dodatků k této smlouvě. 

4. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště prosté veškerých právních i faktických vad. 
O předání staveniště bude pořízen zápis ve stavebním deníku, ve kterém bude zhotovitelem 
potvrzeno převzetí staveniště. 



   
  

 

5. Zhotovitel je povinen seznámit se při převzetí staveniště s rozmístěním a trasou případných 
podzemních vedení na staveništi, které nejsou předmětem díla a tyto vhodným řešením ochránit, 
aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. 

6. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady veškeré zařízení staveniště nezbytné pro provedení díla 
a provozu staveniště včetně hygienického zázemí. Zařízení staveniště a skládky materiálu je 
zhotovitel povinen vybudovat tak, aby nevznikly žádné škody na majetku objednatele. Zhotovitel 
zabezpečí zařízení staveniště v souladu se svými potřebami, projektovou dokumentací předanou 
objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel se zavazuje ve lhůtě 10 dnů po předání 
a převzetí díla odstranit na své náklady zařízení staveniště a vyklidit ho. 

7. Zhotovitel přebírá okamžikem předání staveniště v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení 
postupu prací, za sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, 
zachování pořádku na staveništi, hygienická opatření, ochranu životního prostředí a za požární 
bezpečnost. 

8. Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy. 
Veškerá případná potřebná povolení k užívání všech veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo 
překopům veřejných komunikací, zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky. 

XVII. ZKOUŠKY  

Zhotovitel se zavazuje průběžně kontrolovat jakost dodávek a prověřovat doklady o dodávkách 
materiálů, konstrukcí a technologií. Dále prověřovat doklady o veškerých provedených průběžných 
zkouškách, revizích a měřeních dokládajících kvalitu a způsobilost díla a jeho částí, prověřovat 
a kontrolovat dodržování požadavků hygienických, požární ochrany, bezpečnosti, ochrany zdraví při 
práci, životního prostředí. 

XVIII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

1. Smluvní strany se dohodly, že každá z nich má právo odstoupit od této smlouvy nebo její části pro 
podstatné porušení smlouvy. 

2. Za podstatné porušení této smlouvy, při kterém vzniká právo odstoupit objednateli, se považují tyto 
případy: 
 nedodání díla dle čl. III. smlouvy ve stanoveném členění, druhu, množství a kvalitě, 
 nepřevzetí staveniště zhotovitelem do 5 kalendářních dní od termínu předání a převzetí 

staveniště, 
 prodlení s řádným zahájením stavebních prací po dobu delší než 5 kalendářních dnů, 
 bezdůvodné přerušení provádění díla na dobu delší jak 7 kalendářních dnů, 
 nedodržení ustanovení o ceně díla dle čl. V. a VI. této smlouvy, 
 nedodržení ustanovení o uzavření pojistné smlouvy dle čl. XIV. odst. 5 této smlouvy, 
 prodlení v plnění smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delší než 30 kalendářních dnů, 
 provádění díla s nedostatečnou odbornou péčí, v rozporu s projektovou dokumentací, platnými 

technickými normami, obecně závaznými právními předpisy, případně pokyny objednatele, a to 
přes písemné upozornění objednatele, 

 provádění díla jinými podzhotoviteli, než uvedenými v příloze č. 3 této smlouvy, pokud není 
taková změna učiněna v souladu s čl. IX. odst. 13 a 14 této smlouvy, 

 neodstranění vady zjištěné objednatelem v průběhu provádění díla a uvedené v zápisu 
z kontrolního dne, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené písemně, 

 jestliže je k úkonům zhotovitele nutný předchozí písemný souhlas objednatele a zhotovitel činí 
tyto úkony bez tohoto souhlasu, 

 nedodržení ujednání o záruce, 



   
  

 

 v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, nebo zhotovitel vstoupí do 
likvidace, 

 kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené 
informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy, 

 celková výše smluvních pokut dosáhne limitu 10 % z ceny díla. 

3. Za podstatné porušení této smlouvy, při kterém vzniká zhotoviteli právo odstoupit od smlouvy nebo 
její části se považuje stav, kdy objednatel je v prodlení se zaplacením faktury po dobu delší dvou 
kalendářních měsíců, a to i po písemné výzvě zhotovitele k zaplacení, v níž zhotovitel stanovil 
dodatečnou přiměřenou lhůtu k zaplacení. 

4. Objednatel je oprávněn od smlouvy nebo její části odstoupit rovněž v případě, kdy oprávněný 
zástupce objednatele zjistí, že osoby zajišťující provádění díla dle této smlouvy nesplňují požadavky 
na provádění díla stanovené závaznými právními předpisy (předepsaná kvalifikace, předepsaná 
způsobilost, předepsané oprávnění, doklad o proškolení způsobilé osoby apod.) dle zadávací 
dokumentace. 

5. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna s okamžitou platností odstoupit od smlouvy, pokud se 
druhá strana prokazatelně stala neschopnou plnit své závazky. 

6. V případě odstoupení od smlouvy je odstupující strana svoje odstoupení povinna písemně oznámit 
druhé smluvní straně s uvedením důvodu a rozsahu odstoupení. Bez těchto náležitostí je odstoupení 
od smlouvy neplatné. 

7. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy, povinnosti obou stran jsou poté následující: 
a) Není-li dílo dokončeno: 
 zhotovitel provede soupis všech prací provedených ke dni oznámení o odstoupení od této 

smlouvy, 
 zhotovitel provede finanční ocenění provedených prací a zpracuje „konečný daňový doklad 

(fakturu) rozpracovaného díla“, 
 zhotovitel bez zbytečného odkladu vyzve objednatele k převzetí rozpracovaného díla 

a objednatel do 30 kalendářních dnů od obdržení této výzvy rozpracované dílo převezme, s tím 
že může uplatnit své výhrady. 

b) Ve kterémkoliv stadiu plnění smlouvy: 
 smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně 

veškeré náklady jí vzniklé v souvislosti s odstoupením od této smlouvy. 

XIX. VYŠŠÍ MOC 

1. Smluvní strany jsou zproštěny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, 
jestliže k němu došlo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pro účel smlouvy považují okolnosti, 
které vznikly po uzavření smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí 
mimořádné povahy, jež mají bezprostřední vliv na provedení díla. 

2. V případě, že nastane vyšší moc, prodlužuje se lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během 
níž vyšší moc trvá. Jestliže v důsledku vyšší moci dojde k prodlení s termínem provedení díla o více 
než 60 dnů, dohodnou se smluvní strany na dalším postupu provedení. 

3. V případě, že některá smluvní strana není schopna plnit své závazky ze smlouvy v důsledku vyšší 
moci, je povinna neprodleně a písemně o této skutečnosti vyrozumět druhou smluvní stranu. 
Obdobně poté, co účinky vyšší moci pominou, je smluvní strana, jež byla vyšší mocí dotčena, povinna 
neprodleně a písemně vyrozumět druhou smluvní stranu o této skutečnosti. 



   
  

 

XX. ÚKONY, DORUČOVÁNÍ, POČÍTÁNÍ ČASU 

1. Úkony mezi smluvními stranami jsou oprávněny činit statutární (odpovědní) zástupci, případně osoby 
k těmto úkonům příslušnou smluvní stranou písemně zmocněné. Změny ve statutárních 
(odpovědných) zástupcích jsou smluvní strany povinny si navzájem oznámit a doložit aktuálním 
výpisem z obchodního rejstříku, jsou-li do něj zapsány, či jiným odpovídajícím způsobem. 

2. Vyžaduje-li smlouva u některého úkonu smluvní strany písemnou formu, oznámení takového úkonu 
musí být druhé smluvní straně doručeno poštou, doručovací službou, e-mailem s elektronickým 
podpisem nebo osobně proti podpisu. 

3. Není-li výslovně v této smlouvě u lhůt či dob uvedeno, že příslušné dny jsou pracovní, jedná se o dny 
kalendářní.  

4. Smluvní strany se dohodly, že veškerá korespondence související s provedením díla podle smlouvy 
bude doručována na adresy uvedené ve smlouvě. 

5. Oznámení o úkonu smluvní strany se považuje při osobním doručení za doručené ve chvíli, kdy je 
zanecháno na ve smlouvě určené adrese s tím, že stane-li se tak mimo běžnou pracovní dobu 
adresáta, považuje se za doručené následující pracovní den v 8,30 hodin. 

6. Odmítne-li smluvní strana, jež je adresátem, převzít oznámení o úkonu druhé smluvní strany, 
považuje se oznámení za doručené dnem odmítnutí. V případě, že je oznámení o úkonu zasíláno 
poštou, považuje se za den doručení třetí den po podání oznámení k poštovní přepravě. Písemnosti 
se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení jinak znemožní. 

XXI. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ A SMLUVNÍ POKUTY 

1. Smluvní strany se dohodly na následujících smluvních pokutách, které je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli: 
a) smluvní pokuta v případě prodlení zhotovitele s řádným a bezvadným dokončením a předáním 

díla v termínu dle čl. IV. této smlouvy, a to ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý 
den prodlení, 

b) smluvní pokuta za nedodržení dohodnutého termínu předložení harmonogramu prací dle čl. IV. 
odst. 4 této smlouvy, a to ve výši 500 Kč za každý započatý den prodlení, 

c) smluvní pokuta za nedodržení dohodnutého termínu odstranění vad a nedodělků uvedeného 
v zápisu z předání a převzetí díla dle čl. XIII. odst. 5 písm. b) této smlouvy nebo vyklizení a 
vyčištění staveniště dle čl. IV. odst. 5 této smlouvy, a to ve výši 1.000,- Kč za každý případ a 
započatý den prodlení, 

d) smluvní pokuta za nedodržení dohodnutého termínu pro odstranění vad zjištěných v záruční době 
dle čl. VIII. této smlouvy, a to ve výši 1.000,- Kč za každý případ a započatý den prodlení, 

e) smluvní pokuta v případě, že přizve ke spolupráci další podzhotovitele bez předchozího 
odsouhlasení objednatelem dle čl. IX. odst. 13 a 14 této smlouvy, a to ve výši 100.000,- Kč za 
každý případ, 

f) smluvní pokuta v případě, že dojde ke znečištění stavby, resp. staveniště a okolních pozemků 
např. odpady/exkrementy, atd., a to ve výši 3.000,- Kč za každý zjištěný případ, 

g) smluvní pokuta v případě, že dojde k prokazatelnému porušení bezpečnosti práce a ochraně 
zdraví v průběhu provádění díla dle čl. XV. této smlouvy, a to ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný 
případ. Pro uložení této smluvní pokuty není rozhodující, zda se porušení smluvní povinnosti 
dopustil zhotovitel nebo další osoby podílející se na provedení díla (podzhotovitelé). Za porušení 
smluvní povinnosti podzhotovitelem odpovídá v plném rozsahu zhotovitel, 

h) smluvní pokuta v případě, že zhotovitel neoprávněně nepřevezme staveniště ve sjednaném 
termínu, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat úhradu jednorázové smluvní pokuty 
ve výši 100.000,- Kč. 



   
  

 

2. Celková výše smluvních pokut není omezena jakýmkoliv limitem a smluvní pokuty mohou být 
kombinovány (tzn., že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné 
smluvní pokuty). 

3. V případě, že objednatel zjistí, že nebyl dodržen požadavek zadávacích podmínek veřejné zakázky, 
jež vedly k uzavření této smlouvy, na to, aby veškeré informace, které uvedl zhotovitel jakožto 
dodavatel v nabídce a při jakékoli komunikaci s objednatelem jakožto zadavatelem (zejména při 
vysvětlení nabídky), odpovídaly skutečnosti, vyhrazuje si právo odstoupit od smlouvy bez jakýchkoli 
sankcí a současně vymáhat smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč. 

4. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2050 Občanského zákoníku a výslovně sjednávají to, že 
ujednání smluvní pokuty za porušení povinností zhotovitele nemá vliv na právo objednatele na 
náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti zhotovitele, ke které se smluvní pokuta vztahuje. 

5. V případě prodlení s úhradou faktury se obě smluvní strany dohodly na úroku z prodlení ve výši 0,05 % 
z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den prodlení až do úplného zaplacení. 

6. Objednatel musí zhotoviteli oznámit uložení smluvní pokuty nebo požadavku na náhrady škody. 
Oznámení musí vždy obsahovat popis a časové určení události, která v souladu s odkazem na příslušné 
ustanovení smlouvy zakládá právo objednatele účtovat smluvní pokutu nebo náhradu škody. 
Oznámení musí dále obsahovat informaci o způsobu úhrady, přičemž zhotovitel souhlasí, aby 
objednatel určil způsob úhrady smluvní pokuty nebo náhradu škody, na níž mu vznikne nárok, a to 
včetně formou zápočtu proti kterékoliv pohledávce zhotovitele vůči objednateli. Pokud by nedošlo 
k tomuto započtení v plném rozsahu, zavazuje se zhotovitel k doplacení dlužné částky, a to do 
14 kalendářních dnů ode dne převzetí písemného oznámení objednatele. 

7. Veškeré smluvní pokuty jsou splatné do 14 dnů od jejich uplatnění u druhé smluvní strany. 

XXII. PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY 

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami. Smlouva se uzavírá jako písemná 
za použití elektronických prostředků a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

XXIII. POSTOUPENÍ SMLOUVY 

Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této smlouvy třetí 
osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

XXIV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Vztahy smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí českým právním řádem, zejména 
pak Občanským zákoníkem. 

2. Smlouva se uzavírá na dobu určitou a může být ukončena dohodou smluvních stran. Při ukončení 
smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané 
k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla, staveniště a uhradit veškeré splatné 
peněžité závazky podle smlouvy; zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) 
majetkové sankce podle smlouvy. 

3. Smlouvu lze měnit písemně formou číslovaných dodatků ke smlouvě podepsaných oběma smluvními 
stranami. Smluvní strany se zavazují vyjádřit se písemně k návrhu změny smlouvy předloženého 
druhou stranou, a to nejpozději do 15 dnů od doručení tohoto návrhu. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s případným postoupením práv a povinností objednatele z této 
smlouvy nebo z její části třetí osobě. 



5. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku sporů z této smlouvy budou k jejich řešení věcně
příslušné soudy České republiky. V souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský
soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dále dohodly, že místně příslušnými soudy
v prvním stupni budou výlučně Obvodní soud pro Prahu 6 a Městský soud v Praze.

6. Smluvní strany se dohodly, že na smlouvu se nepoužijí ustanovení § 557 a § 1798 až § 1800 Občanského
zákoníku.

7. Jestliže jednotlivá ustanovení této smlouvy jsou nebo se stanou zcela nebo částečně neplatnými,
jestliže nějaká ustanovení zcela chybí nebo jsou nevymahatelná, není tím dotčena platnost ostatních
ustanovení. Namísto neplatného, chybějícího či nevymahatelného ustanovení dohodnou smluvní
strany takové platné ustanovení, které nejvíce odpovídá smyslu a účelu chybějícího či nahrazovaného
ustanovení.

8. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva, jakož i její dodatky, ke své účinnosti vyžadují
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a s tímto uveřejněním
souhlasí. Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí objednatel neprodleně po uzavření smlouvy.
Objednatel se současně zavazuje informovat zhotovitele o provedení registrace tak, že zašle
zhotoviteli kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění smlouvy bez zbytečného odkladu poté,
kdy sám potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové
schránky zhotovitele.

9. Bude-li od této smlouvy odstoupeno nebo tato smlouva bude považována za neúčinnou, neplatnou či
zrušenou dle příslušných právních předpisů, a pokud je z takové smlouvy již plněno, smluvní strany
se zavazují, že bez zbytečného odkladu po tomto zjištění uzavřou dohodu o vypořádání bezdůvodného
obohacení, a to v cenách dohodnutých v této neúčinné, neplatné či zrušené smlouvě nebo uzavřou
novou smlouvu stejného předmětu plnění a podmínek jako v neúčinné, neplatné či zrušené smlouvě.
Toto ustanovení zůstává v platnosti i po odstoupení, neplatnosti, neúčinnosti nebo zrušení této
smlouvy. Smluvní strany souhlasí s tím, že § 2999 odst. 1 Občanského zákoníku o cenách obvyklých
se neuplatní.

10. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zadávacími podmínkami a předmětem veřejné zakázky, na
jejímž základě se tato smlouva uzavírá, plně jim porozuměl a bezvýhradně s nimi souhlasí. Zhotovitel
prohlašuje, že smlouvu bude vykládat ve smyslu zadávacích podmínek, vč. informací vyplývajících
z průběhu zadávacího řízení veřejné zakázky (zejm. odpovědí na žádosti o vysvětlení zadávací
dokumentace a vysvětlení nabídky).

11. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí se zveřejněním nabídkových cen, jakož i dalších dokumentů a
údajů, které musí být ze zákona zveřejněny.

12. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Projektová dokumentace (předána v elektronické podobě v den uzavření smlouvy)
Příloha č. 2 – Doložení výpočtu nabídkové ceny (rozpočet)
Příloha č. 3 – Seznam podzhotovitelů

13. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že ji uzavřely na základě své svobodné
a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

……………………………………………………             ……………………………………………………… 
 Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Staler spol. s r.o. 

Ing. Petr Král Petr Kolkus  
ředitel jednatel 

12.03.2021 09.03.2021



Stavba: SP19-12-01

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO: 014 98 240

DIČ: CZ01498240

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

45 343,00

19 907 007,20

24 087 479,00

19 907 007,20

114 000,00

Položkový rozpočet stavby

4 180 472,00

-0,20

8 559 490,00

0,00

Revitalizace areálu SPS Mimoň

Staler spol. s r.o.

Celkem

11 188 174,20

Dubno 62, 261 01
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH
Základ pro základní 

DPH DPH celkem Cena celkem %

ON 0,00 114 000,00 23 940,00 137 940,00 1

ON-VRN 0,00 114 000,00 23 940,00 137 940,00 1

SO 01,02-EI 0,00 640 798,06 134 567,59 775 365,65 3

01,02-1 0,00 640 798,06 134 567,59 775 365,65 3

SO 01,02-SO 0,00 93 288,00 19 590,48 112 878,48 0

01,02-01 0,00 93 288,00 19 590,48 112 878,48 0

SO 01,02-ÚT 0,00 481 972,70 101 214,27 583 186,97 2

01,02-01 0,00 481 972,70 101 214,27 583 186,97 2

SO 01,02-VZT 0,00 119 517,10 25 098,59 144 615,69 1

01,02-01 0,00 119 517,10 25 098,59 144 615,69 1

SO 01,02-ZTI 0,00 421 286,81 88 470,23 509 757,04 2

01,02-01 0,00 421 286,81 88 470,23 509 757,04 2

SO 8,9,10-EI 0,00 182 821,08 38 392,43 221 213,51 1

8,9,10-01 0,00 182 821,08 38 392,43 221 213,51 1

SO 8,9,10-ZTI 0,00 1 579 315,99 331 656,36 1 910 972,35 8

8,9,10-01 0,00 1 332 674,85 279 861,72 1 612 536,57 7

8,9,10-02 0,00 217 834,84 45 745,32 263 580,16 1

8,9,10-03 0,00 28 806,30 6 049,32 34 855,62 0

SO01 0,00 4 310 048,63 905 110,21 5 215 158,84 22

01-1 0,00 311 681,34 65 453,08 377 134,42 2

01-2 0,00 3 998 367,29 839 657,13 4 838 024,42 20

SO02 0,00 2 402 777,39 504 583,25 2 907 360,64 12

02-1 0,00 279 921,57 58 783,53 338 705,10 1

02-2 0,00 2 122 855,82 445 799,72 2 568 655,54 11

SO03 0,00 951 274,80 199 767,71 1 151 042,51 5

03-1 0,00 117 533,15 24 681,96 142 215,11 1

03-2 0,00 658 340,20 138 251,44 796 591,64 3

03-3 0,00 82 220,20 17 266,24 99 486,44 0

03-4 0,00 93 181,25 19 568,06 112 749,31 0

SO04 0,00 2 345 740,82 492 605,57 2 838 346,39 12DÍLNY

MYČKA

BOURACÍ PRÁCE

STAVEBNÍ ČÁST

ZDRAVOTNÍ INSTALACE

ELEKTROINSTALACE

BOURACÍ PRÁCE 

STAVEBNÍ ČÁST

PŘÍSTAVBA AB-PYROTECHNICI

DEMOLICE PŮVODNÍHO 
OBJEKTU

STAVEBNÍ ČÁST

VENKOVNÍ 
KANALIZACE,VODOVOD A 

VENKOVNÍ KANALIZACE

VENKOVNÍ TEPLOVOD

VENKOVNÍ VODOVOD

ADMINISTRATIVNÍ OBJEKT

VZDUCHOTECHNIKA

ZDRAVOTNÍ INSTALACE

ZDRAVOTNÍ INSTALACE

ELEKTROINSTALACE

ELEKTROINSTALACE

SOLÁRNÍ OHŘEV

SOLÁRNÍ OHŘEV

ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ

ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ

VZDUCHOTECHNIKA

OSTATNÍ NÁKLADY

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ 
NÁKLADY

ELEKTROINSTALACE

ELEKTROINSTALACE
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04-1 0,00 136 327,94 28 628,87 164 956,81 1

04-2 0,00 1 296 698,11 272 306,60 1 569 004,71 7

04-3 0,00 441 484,33 92 711,71 534 196,04 2

04-4 0,00 36 413,82 7 646,90 44 060,72 0

04-5 0,00 21 488,65 4 512,62 26 001,27 0

04-6 0,00 413 327,97 86 798,87 500 126,84 2

SO05 0,00 3 583 429,04 752 520,10 4 335 949,14 18

05-1 0,00 130 192,21 27 340,36 157 532,57 1

05-2 0,00 2 630 602,79 552 426,59 3 183 029,38 13

05-3 0,00 356 703,19 74 907,67 431 610,86 2

05-4 0,00 24 118,27 5 064,84 29 183,11 0

05-5 0,00 84 492,82 17 743,49 102 236,31 0

05-6 0,00 357 319,76 75 037,15 432 356,91 2

SO06 0,00 2 011 612,85 422 438,70 2 434 051,55 10

06-1 0,00 76 218,29 16 005,84 92 224,13 0

06-2 0,00 1 700 766,86 357 161,04 2 057 927,90 9

06-3 0,00 15 313,80 3 215,90 18 529,70 0

06-4 0,00 219 313,90 46 055,92 265 369,82 1

SO07 0,00 72 976,64 15 325,09 88 301,73 0

07-1 0,00 72 976,64 15 325,09 88 301,73 0

SO08 0,00 579 287,72 121 650,42 700 938,14 3

08-1 0,00 7 229,12 1 518,12 8 747,24 0

08-2 0,00 572 058,60 120 132,31 692 190,91 3

SO09 0,00 16 859,57 3 540,51 20 400,08 0

09-1 0,00 16 859,57 3 540,51 20 400,08 0

0,00 19 907 007,20 4 180 471,51 24 087 478,71 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

_1 HSV 1 001 588,93 5

STAVEBNÍ ČÁST

Celkem za stavbu

1. ELEKTROINSTALACE

STAVEBNÍ ČÁST

VENKOVNÍ PROSTORY, 
ZPEVNĚNÉ PLOCHY

BOURACÍ PRÁCE

STAVEBNÍ ČÁST

ZELENÉ PLOCHY

BOURACÍ PRÁCE

STAVEBNÍ ČÁST

ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ

ELEKTROINSTALACE

SKLAD A VÝDEJ PHM

ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ

VZDUCHOTECHNIKA

ZDRAVOTNÍ INSTALACE

ELEKTROINSTALACE

GARÁŽE

ZDRAVOTNÍ INSTALACE

ELEKTROINSTALACE

DÍLNY A SKLADY

BOURACÍ PRÁCE

STAVEBNÍ ČÁST

BOURACÍ PRÁCE

STAVEBNÍ ČÁST

ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ

VZDUCHOTECHNIKA
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_10 HSV 46 558,44 0

_11 HSV 5 750,00 0

_2 HSV 4 809,20 0

_2 HSV 24 622,23 0

_2 HSV 62 246,46 0

_2 HSV 11 636,05 0

_2 HSV 22 711,90 0

_3 HSV 30 868,48 0

_3 HSV 13 463,63 0

_3 HSV 20 799,60 0

_3 HSV 42 900,16 0

_4 HSV 27 828,80 0

_4 HSV 13 911,58 0

_4 HSV 40 970,50 0

_4 HSV 32 999,00 0

_5 HSV 31 848,10 0

_5 HSV 13 946,61 0

_5 HSV 9 644,10 0

_5 HSV 22 994,00 0

_6 HSV 22 031,58 0

_6 HSV 14 940,00 0

_6 HSV 10 086,50 0

5. ZEMNÍ PRÁCE

6. OSTATNÍ NÁKLADY

6. INSTALACE STA

6. OSTATNÍ NÁKLADY

6. PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM

4. ROZVADĚČE RP01.2

4. UZEMNĚNÍ, HROMOSVOD

5. ZEMNÍ PRÁCE

5. INSTALACE EZS

5. ROZVADĚČE RP01.3

3. KAMEROVÝ SYSTÉM

3. ROZVADĚČE RP01.1

3. STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ

4. UZEMNĚNÍ, HROMOSVOD

4. KAMEROVÝ SYSTÉM

2. PŘELOŽENÍ TELEFONNÍHO 
KABELU

2. ROZVADĚČE RP01

2. ROZVADĚČE RP05

2. ROZVADĚČE RP05.1

2. ROZVADĚČE RP06

10. UZEMNĚNÍ, HROMOSVOD

11. ZEMNÍ PRÁCE
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_7 HSV 56 929,06 0

_7 HSV 34 177,70 0

_8 HSV 39 455,36 0

_8 HSV 5 846,40 0

_9 HSV 100 016,40 1

_9 HSV 20 550,00 0

01 HSV 83 488,25 0

1 HSV 325 606,62 2

11 HSV 105 177,15 1

13 HSV 179 936,78 1

15 HSV 133 045,20 1

16 HSV 50 057,24 0

17 HSV 108 028,42 1

2 HSV 307 507,06 2

3 HSV 1 156 437,41 6

4 HSV 832 678,05 4

5 HSV 332 537,23 2

56 HSV 31 728,96 0

57 HSV 101 097,20 1

6 HSV 448 551,65 2

61 HSV 677 253,00 3

62 HSV 946 526,74 5

Úpravy povrchů vnitřní

Úpravy povrchů vnější

Vodorovné konstrukce

Komunikace

Podkladní vrstvy komunikací, letišť a 
ploch

Kryty štěrkových a živičných komunikací 
a ploch

Úpravy povrchu, podlahy

Roubení

Přemístění výkopku

Konstrukce ze zemin

Základy a zvláštní zakládání

Svislé a kompletní konstrukce

9. OSTATNÍ NÁKLADY

ELEKTROINSTALACE

Zemní práce

Přípravné a přidružené práce

Hloubené vykopávky

7. STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ

7. UZEMNĚNÍ, HROMOSVOD

8. KAMEROVÝ SYSTÉM

8. ZEMNÍ PRÁCE

9. INSTALACE EZS
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63 HSV 537 247,84 3

64 HSV 109 650,82 1

8 HSV 13 685,00 0

87 HSV 433 235,90 2

89 HSV 349 032,64 2

9 HSV 31 602,00 0

90 HSV 13 253,20 0

90 HSV 100 211,00 1

91 HSV 233 593,92 1

94 HSV 261 724,26 1

95 HSV 449 234,68 2

96 HSV 490 906,12 2

98 HSV 60 317,29 0

99 HSV 157 378,51 1

H27 HSV 75 226,50 0

H713 HSV 220,66 0

H721 HSV 267,65 0

H721 HSV 170,89 0

H722 HSV 964,68 0

H724 HSV 9,48 0

H725 HSV 308,36 0

H731 HSV 482,00 0

Vnitřní vodovod

Strojní vybavení

Zařizovací předměty

Kotelny

Staveništní přesun hmot

Vedení trubní dálková a přípojná

Izolace tepelné

Vnitřní kanalizace

Vzduchotecnika

Doplňující práce na komunikaci

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

Bourání konstrukcí

Demolice

Potrubí z trub z plastických hmot, 
skleněných a čedičových

Ostatní konstrukce

Dokončovací práce, demolice

Demontáže ústředního vytápění

Hodinové zúčtovací sazby (HZS)

Podlahy a podlahové konstrukce

Výplně otvorů

Trubní vedení

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 6 z 149



H732 HSV 732,95 0

H733 HSV 5 919,02 0

H734 HSV 121,39 0

H735 HSV 1 379,41 0

H736 HSV 4 068,00 0

S HSV 2 060,60 0

711 PSV 101 806,27 1

712 PSV 32 514,77 0

713 PSV 306 402,60 2

721 PSV 79 870,20 0

721 PSV 169 819,30 1

722 PSV 19 608,60 0

722 PSV 185 599,20 1

724 PSV 22 190,00 0

725 PSV 262 989,20 1

732 PSV 98 279,89 0

733 PSV 327 289,20 2

734 PSV 158 805,88 1

735 PSV 165 273,30 1

736 PSV 539 553,63 3

762 PSV 513 214,25 3

764 PSV 1 075 119,17 5Konstrukce klempířské

Rozvod potrubí

Armatury

Otopná tělesa

Podlahové vytápění

Konstrukce tesařské

Izalace potrubí

Vnitřní vodovod

Strojní vybavení

Zařizovací předměty

Strojovny

Izolace proti vodě

Povlakové krytiny

Izolace tepelné

Vnitřní kanalizace

Vzduchotechnika

Rozvod potrubí

Armatury

Otopná tělesa

Podlahové vytápění

Přesuny sutí

Strojovny
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765 PSV 332 177,21 2

766 PSV 1 449 959,15 7

767 PSV 1 289 725,51 6

771 PSV 274 087,32 1

776 PSV 188 132,41 1

777 PSV 359 473,58 2

781 PSV 265 360,28 1

783 PSV 93 037,75 0

784 PSV 227 922,21 1

786 PSV 21 279,12 0

D96 PSU 249 381,70 1

VN VN 114 000,00 1

ON ON 45 343,00 0

Cena celkem 19 907 007,20 100

Zastiňující technika

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady_POUŽITÍ POLOŽEK 
ZAVISÍ NA ZHOTOVITELI

Ostatní náklady

Podlahy povlakové

Podlahy ze syntetických hmot

Obklady keramické

Nátěry

Malby

Krytiny tvrdé

Konstrukce truhlářské

Konstrukce zámečnické

Podlahy z dlaždic a obklady
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S: SP19-12-01

O: ON

R: ON-VRN

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: VN Vedlejší náklady_POUŽITÍ POLOŽEK ZAVISÍ 

NA ZHOTOVITELI
114 000,00

1 VRN01 Ochrana (ošetření) jeřábu v objektu SO 06 po celou dobu 
rekonstrukce objektu  vč. revize jeřábu na konci akce

kpl 1,00000 5 000,00 5 000,00

2 VRN02 Stěhování vybavení části dílny kpl 1,00000 5 000,00 5 000,00

3 VRN03 Buňky se soc. zázemím pro stavbu + kancelář (např. pro 
KD), přejezdy pro vozidla přes výkopy

kpl 1,00000 20 000,00 20 000,00

4 VRN04 Geodetické práce po výstavbě (vč. GP stavby) kpl 1,00000 8 500,00 8 500,00

5 VRN05 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,00000 5 500,00 5 500,00

6 VRN06 Uvedení dotčených pozemků do původního stavu (např. 
plochy deponie apod.)

kpl 1,00000 10 000,00 10 000,00

7 VRN07 Dopravní značení na staveništi (bude to za provozu) kpl 1,00000 5 000,00 5 000,00

8 VRN08 Činnost koordinátora BOZP kpl 1,00000 15 000,00 15 000,00

9 VRN09 fotodokumentace stavby, průběh výstavby (předání v 
digitální podobě na CD)

kpl 1,00000 5 000,00 5 000,00

10 VRN10 Inženýrská činnost – vytýčení sítí, průzkumné práce apod. kpl 1,00000 15 000,00 15 000,00

11 VRN11 Provozní vlivy – provoz investora a třetích osob (ČP, ČOV, 
dílny …) vč.přepojování elektřiny nebo datového spojení 
dle postupu prací k ČP apod., voda do myčky, topení..

kpl 1,00000 10 000,00 10 000,00

12 VRN12 Denní čištění přístupové komunikace kpl 1,00000 10 000,00 10 000,00

Celkem 114 000,00

Položkový rozpočet 

Revitalizace areálu SPS Mimoň

OSTATNÍ NÁKLADY

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Poznámky uchazeče k zadání
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S: SP19-12-01

O: SO 01,02-EI

R: 01,02-1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: _10 10. UZEMNĚNÍ, HROMOSVOD 46 558,44

1 Pol__0001 Drát AlMgSi 8 mm m 128,00000 33,40 4 275,20

2 Pol__0002 Drát FeZn 10 mm m 20,00000 37,50 750,00

3 Pol__0003 Pásek FeZn 30/4 mm m 80,00000 57,60 4 608,00

4 Pol__0004 Podpěra vedení PV11 ks 26,00000 73,00 1 898,00

5 Pol__0004 Podpěra vedení PV15 ks 58,00000 73,00 4 234,00

6 Pol__0005 Podpěra vedení PV21 ks 17,00000 71,60 1 217,20

7 Pol__0006 Svorka spojovací SS - nerezová ks 42,00000 80,20 3 368,40

8 Pol__0007 Svorka zemnící pásek - drát SR 03 ks 10,00000 85,11 851,10

9 Pol__0008 Svorka zkušební SZ  - nerezová ks 7,00000 114,32 800,24

10 Pol__0009 Svorka okapová SO  - nerezová ks 7,00000 87,40 611,80

11 Pol__0010 Svorka na potrubí ST-UNI  - nerezová ks 78,00000 97,00 7 566,00

12 Pol__0011 Ochranný úhelník OÚ ks 7,00000 174,00 1 218,00

13 Pol__0012 Držák ochranného úhelníku DUD, L=320mm ks 14,00000 108,00 1 512,00

14 Pol__0013 Trubkový jímač L=2,0m ks 1,00000 412,00 412,00

15 Pol__0014 Izolovaný držák L=0,70m ks 2,00000 920,00 1 840,00

16 Pol__0015 Svorka k trub. Jímači ks 2,00000 1 226,00 2 452,00

17 Pol__0016 Označení svodu štítkem ks 7,00000 7,40 51,80

18 Pol__0017 Výstržná tabulka ke svodu ks 7,00000 716,00 5 012,00

19 Pol__0018 Hmoždinka do 10mm ks 14,00000 13,40 187,60

20 Pol__0019 Tvarování montážního dílu ks 10,00000 58,00 580,00

21 Pol__0212 Materiál podružný 3%  (z pol. materiál mezisoučet) % 0,03000 20 340,00 610,20

22 Pol__0213 GPP 6%                     (z položek celkem) % 0,06000 41 715,00 2 502,90

Díl: _11 11. ZEMNÍ PRÁCE 5 750,00
23 Pol__0001 Výkop rýhy 35 / 80 cm, zemina tř. 3 m 50,00000 76,00 3 800,00

24 Pol__0002 Zához rýhy 35 / 80 cm , zemina tř. 3 m 50,00000 39,00 1 950,00

Díl: _2 2. ROZVADĚČE RP01 24 622,23
25 Pol__0001 Označovací lišta ks 1,00000 270,00 270,00

26 Pol__0002 Vypínač 3 pólový 100A na DIN lištu ks 1,00000 1 442,00 1 442,00

27 Pol__0003 Jistič jednofázový B10/1, 10kA ks 4,00000 143,00 572,00

28 Pol__0004 Jistič jednofázový B16/1, 10kA ks 7,00000 128,00 896,00

29 Pol__0005 Jistič jednofázový C2/1  , 10kA ks 1,00000 283,00 283,00

30 Pol__0007 Jistič třífázový B20/3, 10kA ks 3,00000 511,00 1 533,00

31 Pol__0008 Jistič třífázový B25/3, 10kA ks 1,00000 526,00 526,00

32 Pol__0009 Jistič třífázový B32/3, 10kA ks 1,00000 620,00 620,00

33 Pol__0010 Jistič třífázový B40/3, 10kA ks 1,00000 793,00 793,00

34 Pol__0011 Jistič třífázový B63/3, 10kA ks 1,00000 1 701,00 1 701,00

35 Pol__0012 Proudový chránič 4pól. 40/4/003-G/A+        30mA ks 1,00000 2 484,00 2 484,00

36 Pol__0013 Svorka řadová RSA 1,5 A          slaněný vodič 1,5 , tuhý 
2,5

ks 18,00000 24,40 439,20

37 Pol__0014 Sběrnice 14 pól. N  (PE/PEN ks 2,00000 283,00 566,00

38 Pol__0015 Svodič přepětí I. a II. stupeň na DIN lištu ks 1,00000 5 571,00 5 571,00

39 Pol__0016 Rozvodnice pod omítku pro 96 přístrojových modulů s 
dvířky, IP44/20

ks 1,00000 4 873,00 4 873,00

40 Pol__0017 Popisný štítek ks 24,00000 12,00 288,00

41 Pol__0018 Propojovací lišta třífázová, 63A mod 40,00000 7,60 304,00

42 Pol__0067 Materiál podružný 3%  (z pol. materiál mezisoučet) % 0,03000 15 327,00 459,81

43 Pol__0068 GPP 6%                     (z položek celkem) % 0,06000 16 687,00 1 001,22

Položkový rozpočet 

Revitalizace areálu SPS Mimoň

ELEKTROINSTALACE

ELEKTROINSTALACE

Stránka 10 z 149Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: SP19-12-01

O: SO 01,02-EI

R: 01,02-1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Revitalizace areálu SPS Mimoň

ELEKTROINSTALACE

ELEKTROINSTALACE

Díl: _3 3. ROZVADĚČE RP01.1 13 463,63
44 Pol__0001 Označovací lišta ks 1,00000 270,00 270,00

45 Pol__0002 Vypínač 3 pólový 40A na DIN lištu ks 1,00000 1 442,00 1 442,00

46 Pol__0003 Jistič jednofázový B10/1, 10kA ks 1,00000 143,00 143,00

47 Pol__0004 Jistič jednofázový B16/1, 10kA ks 5,00000 128,00 640,00

48 Pol__0005 Jistič jednofázový C6/1  , 10kA ks 1,00000 198,00 198,00

49 Pol__0006 Proudový chránič s nadproud. ochranou 10/1N/B/003        
30mA

ks 1,00000 1 582,00 1 582,00

50 Pol__0007 Proudový chránič 4pól. 40/4/003-G/A+        30mA ks 1,00000 2 483,00 2 483,00

51 Pol__0008 Svorka řadová RSA 1,5 A          slaněný vodič 1,5 , tuhý 
2,5

ks 3,00000 24,40 73,20

52 Pol__0009 Sběrnice 14 pól. N  (PE/PEN ks 1,00000 283,00 283,00

53 Pol__0010 Svodič přepětí II. stupeň na DIN lištu ks 1,00000 4 257,00 4 257,00

54 Pol__0011 Rozvodnice pod omítku pro 42 přístrojových modulů s 
dvířky, IP44/20

ks 1,00000 1 088,00 1 088,00

55 Pol__0012 Popisný štítek ks 10,00000 12,00 120,00

56 Pol__0013 Propojovací lišta třífázová, 63A mod 16,00000 7,80 124,80

57 Pol__0082 Materiál podružný 3%  (z pol. materiál mezisoučet) % 0,03000 7 991,00 239,73

58 Pol__0083 GPP 6%                     (z položek celkem) % 0,06000 8 665,00 519,90

Díl: _4 4. ROZVADĚČE RP01.2 13 911,58
59 Pol__0001 Označovací lišta ks 1,00000 270,00 270,00

60 Pol__0002 Vypínač 3 pólový 40A na DIN lištu ks 1,00000 1 442,00 1 442,00

61 Pol__0003 Jistič jednofázový B10/1, 10kA ks 5,00000 143,00 715,00

62 Pol__0004 Jistič jednofázový B16/1, 10kA ks 12,00000 128,00 1 536,00

63 Pol__0005 Jistič jednofázový C2/1  , 10kA ks 1,00000 283,00 283,00

64 Pol__0007 Proudový chránič 4pól. 40/4/003-G/A+        30mA ks 1,00000 2 483,00 2 483,00

65 Pol__0008 Svorka řadová RSA 1,5 A          slaněný vodič 1,5 , tuhý 
2,5

ks 3,00000 24,40 73,20

66 Pol__0009 Sběrnice 14 pól. N  (PE/PEN ks 1,00000 283,00 283,00

67 Pol__0010 Svodič přepětí II. stupeň na DIN lištu ks 1,00000 4 257,00 4 257,00

68 Pol__0011 Rozvodnice pod omítku pro 56 přístrojových modulů s 
dvířky, IP44/20

ks 1,00000 1 338,00 1 338,00

69 Pol__0012 Popisný štítek ks 20,00000 12,00 240,00

70 Pol__0013 Propojovací lišta třífázová, 63A mod 25,00000 7,80 195,00

71 Pol__0096 Materiál podružný 3%  (z pol. materiál mezisoučet) % 0,03000 8 322,00 249,66

72 Pol__0097 GPP 6%                     (z položek celkem) % 0,06000 9 112,00 546,72

Díl: _5 5. ROZVADĚČE RP01.3 13 946,61
73 Pol__0001 Označovací lišta ks 1,00000 270,00 270,00

74 Pol__0002 Vypínač 3 pólový 40A na DIN lištu ks 1,00000 1 442,00 1 442,00

75 Pol__0003 Jistič jednofázový B10/1, 10kA ks 1,00000 143,00 143,00

76 Pol__0004 Jistič jednofázový B16/1, 10kA ks 3,00000 128,00 384,00

77 Pol__0005 Jistič jednofázový C2/1  , 10kA ks 1,00000 283,00 283,00

78 Pol__0006 Jistič jednofázový C6/1  , 10kA ks 1,00000 198,00 198,00

79 Pol__0007 Jistič jednofázový C10/1 , 10kA ks 1,00000 183,00 183,00

80 Pol__0008 Proudový chránič s nadproud. ochranou 10/1N/B/003        
30mA

ks 1,00000 1 582,00 1 582,00

81 Pol__0009 Proudový chránič 4pól. 40/4/003-G/A+        30mA ks 1,00000 2 483,00 2 483,00

82 Pol__0010 Svorka řadová RSA 1,5 A          slaněný vodič 1,5 , tuhý 
2,5

ks 3,00000 24,40 73,20

83 Pol__0011 Sběrnice 14 pól. N  (PE/PEN ks 1,00000 283,00 283,00

84 Pol__0012 Svodič přepětí II. stupeň na DIN lištu ks 1,00000 4 257,00 4 257,00

Stránka 11 z 149Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: SP19-12-01

O: SO 01,02-EI

R: 01,02-1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Revitalizace areálu SPS Mimoň

ELEKTROINSTALACE

ELEKTROINSTALACE

85 Pol__0013 Rozvodnice pod omítku pro 56 přístrojových modulů s 
dvířky, IP44/20

ks 1,00000 1 338,00 1 338,00

86 Pol__0014 Popisný štítek ks 10,00000 12,00 120,00

87 Pol__0015 Propojovací lišta třífázová, 63A mod 16,00000 7,80 124,80

88 Pol__0113 Materiál podružný 3%  (z pol. materiál mezisoučet) % 0,03000 8 241,00 247,23

89 Pol__0114 GPP 6%                     (z položek celkem) % 0,06000 8 923,00 535,38

Díl: _6 6. INSTALACE STA 22 031,58
90 Pol__0001 Trubka ohebná PVC 25mm m 25,00000 28,70 717,50

91 Pol__0002 Krabice přístrojová  hl. 42mm pro vícenásobné rámečky ks 1,00000 23,50 23,50

92 Pol__0003 Krabice odbočná  víčkem  bez svorkovnice  hl. 42mm ks 3,00000 24,80 74,40

93 Pol__0004 Odvíčkování a zavíčkování krabice - závit ks 3,00000 4,35 13,05

94 Pol__0005 Koaxiální kabel m 30,00000 16,80 504,00

95 Pol__0006 Ukončení koaxiálního kabelu opřádaného ks 2,00000 36,00 72,00

96 Pol__0007 Zapojení koaxiálního kabelu opřádaného ks 1,00000 28,00 28,00

97 Pol__0008 Vyzvednutí anténního stožáru nebo kotvení ks 1,00000 202,00 202,00

98 Pol__0009 Anténní stožár AT1 do připraveného kotvení ks 1,00000 2 057,00 2 057,00

99 Pol__0010 Kotvení stožáru atypické ks 1,00000 4 371,00 4 371,00

100 Pol__0011 Účastnická zásuvka TV-R-SAT komplet,  bílá ks 3,00000 301,00 903,00

101 Pol__0012 Kopletace STA - antény, zesilovače, svody od antén atd kpl 1,00000 11 250,00 11 250,00

102 Pol__0013 Značení trasy vedení m 45,00000 4,30 193,50

103 Pol__0014 Vyhledání vývodu nebo krabice ks 4,00000 8,90 35,60

104 Pol__0129 Materiál podružný 3%  (z pol. materiál mezisoučet) % 0,03000 11 341,00 340,23

105 Pol__0130 GPP 6%                     (z položek celkem) % 0,06000 20 780,00 1 246,80

Díl: _7 7. STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ 56 929,06
106 Pol__0001 Trubka ohebná PVC 25 mm, 750N m 110,00000 21,00 2 310,00

107 Pol__0002 Trubka ohebná PVC 40 mm, 750N m 320,00000 25,00 8 000,00

108 Pol__0003 Krabice přístrojová hl. 42mm pro vícenásobné rámečky ks 3,00000 23,50 70,50

109 Pol__0004 Krabice odbočná s víčkem  bez svorkovnice  hl. 42mm ks 5,00000 24,80 124,00

110 Pol__0005 Odvíčkování a zavíčkování krabice - závit ks 5,00000 1,35 6,75

111 Pol__0006 Kabel UTP, CAT6 m 770,00000 16,00 12 320,00

112 Pol__0007 Štítek označovací kabel ks 3,00000 5,80 17,40

113 Pol__0008 Forma kabelová do 0,5m na kabelu do 5x2 ks 6,00000 78,00 468,00

114 Pol__0009 Datová zásuvka 2xRJ45, CAT6, komplet,  bílá, nestíněná ks 8,00000 625,00 5 000,00

115 Pol__0010 Datová zásuvka RJ45, CAT6, bílá, nestíněná do 
podlahové krabice

ks 4,00000 609,00 2 436,00

116 Pol__0011 Patch panel černý osaz. 24 pozic 1U CAT6  s vyvazovací 
lištou

ks 2,00000 1 780,00 3 560,00

117 Pol__0012 Switch 48xTP 10/100/1000Mbps  - viz technická 
specifikace investora

ks 1,00000 7 137,00 7 137,00

118 Pol__0013 Rozvodný panel  5x 230V včetně vany, černý ks 1,00000 652,00 652,00

119 Pol__0014 Patch kabel 1m, CAT6  - viz technická specifikace 
investora

ks 20,00000 89,00 1 780,00

120 Pol__0015 Rozvaděč nástěn. 42U/60x60  - viz technická specifikace 
investora

ks 1,00000 3 530,00 3 530,00

121 Pol__0016 19" polička s perforací 1U/350mm, max. nosnost 40kg ks 4,00000 533,00 2 132,00

122 Pol__0017 Drobný materiál kpl 1,00000 180,00 180,00

123 Pol__0018 Oživení , nastavení, měření kpl 1,00000 2 250,00 2 250,00

124 Pol__0019 Vyhledání vývodu nebo krabice ks 8,00000 8,90 71,20

125 Pol__0150 Materiál podružný 3%  (z pol. materiál mezisoučet) % 0,03000 36 459,00 1 093,77

126 Pol__0151 GPP 6%                     (z položek celkem) % 0,06000 63 174,00 3 790,44
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Díl: _8 8. KAMEROVÝ SYSTÉM 39 455,36
127 Pol__0001 Trubka ohebná PVC 40mm, 750N m 220,00000 40,10 8 822,00

128 Pol__0003 Krabice odbočná s víčkem  bez svorkovnice  hl. 42mm ks 6,00000 24,80 148,80

129 Pol__0004 Odvíčkování a zavíčkování krabice - závit ks 6,00000 1,35 8,10

130 Pol__0005 Kabel UTP, CAT6 m 80,00000 22,50 1 800,00

131 Pol__0007 Štítek označovací kabel ks 3,00000 5,80 17,40

132 Pol__0008 Forma kabelová do 0,5m na kabelu do 5x2 ks 3,00000 78,00 234,00

133 Pol__0009 Venkovní kamera - viz technická specifikace investora ks 3,00000 3 433,00 10 299,00

134 Pol__0010 Kryt pro skrytou montáž ks 3,00000 647,00 1 941,00

135 Pol__0011 DVR TV-LOGIC - viz technická specifikace investora ks 1,00000 7 695,00 7 695,00

136 Pol__0012 HDD - viz technická specifikace investora ks 1,00000 1 782,00 1 782,00

137 Pol__0013 Zdroj 12V 5A ks 2,00000 90,00 180,00

138 Pol__0017 Drobný materiál kpl 5,00000 180,00 900,00

139 Pol__0018 Oživení , nastavení, měření kpl 1,00000 2 250,00 2 250,00

140 Pol__0019 Vyhledání vývodu nebo krabice ks 9,00000 8,90 80,10

141 Pol__0170 Materiál podružný 3%  (z pol. materiál mezisoučet) % 0,03000 27 734,00 832,02

142 Pol__0171 GPP 6%                     (z položek celkem) % 0,06000 41 099,00 2 465,94

Díl: _9 9. INSTALACE EZS 100 016,40
143 Pol__0001 Trubka ohebná PVC 20mm, 750N m 320,00000 25,80 8 256,00

144 Pol__0002 Trubka ohebná PVC 40mm, 750N m 170,00000 39,30 6 681,00

145 Pol__0003 Kabel 2x0,75+4x0,22 m 658,00000 22,00 14 476,00

146 Pol__0004 Štítek označovací kabel ks 10,00000 5,80 58,00

147 Pol__0005 Detektor kouře stropní - viz tech. specifikace investora ks 11,00000 1 224,00 13 464,00

148 Pol__0006 Duální infrapasivní detektor pohybu - viz tech. specifikace 
investora

ks 13,00000 1 368,00 17 784,00

149 Pol__0007 Kloubový držák pro detektory ks 13,00000 319,00 4 147,00

150 Pol__0008 Poplachová siréna, xenonový blikač, piezoreproduktor 120 
dB, IP55

ks 1,00000 1 483,00 1 483,00

151 Pol__0009 GSM komunikátor - viz technická specifikace investora ks 1,00000 4 707,00 4 707,00

152 Pol__0010 SIM karta ks 1,00000 279,00 279,00

153 Pol__0011 Ústředna EZS - viz technická specifikace investora ks 1,00000 3 420,00 3 420,00

154 Pol__0012 Kryt ústředny ks 1,00000 950,00 950,00

155 Pol__0013 Rozšiřující sběrnicový modul - viz technická specifikace 
investora

ks 1,00000 2 277,00 2 277,00

156 Pol__0014 Ethernetový komunikační modul - viz technická 
specifikace investora

ks 1,00000 3 708,00 3 708,00

157 Pol__0015 Akumulátor  12V 1,3Ah ks 1,00000 315,00 315,00

158 Pol__0016 Akumulátor  12V 7Ah ks 1,00000 492,00 492,00

159 Pol__0017 LCD  klávesnice - viz technická specifikace investora ks 3,00000 2 358,00 7 074,00

160 Pol__0018 Oživení kpl 1,00000 2 700,00 2 700,00

161 Pol__0190 Materiál podružný 3%  (z pol. materiál mezisoučet) % 0,03000 65 632,00 1 968,96

162 Pol__0191 GPP 6%                     (z položek celkem) % 0,06000 96 274,00 5 776,44

Díl: ON Ostatní náklady 27 450,00
163 ON001 POMOCNÉ PRÁCE  (sekání drážek, průrazy, protipožární 

ucpávky atd)
kpl 1,00000 22 500,00 22 500,00

164 ON002 VÝCHOZÍ REVIZE kpl 1,00000 4 950,00 4 950,00

Díl: _1 1. ELEKTROINSTALACE 276 663,17
165 Pol__0001 Krabice přístrojová hl. 42mm pro vícenásobné rámečky ks 153,00000 58,00 8 874,00

166 Pol__0002 Krabice rozvodná s víčkem a se svorkovnicí     hl. 42mm ks 6,00000 90,00 540,00

167 Pol__0003 Krabice 205x255x68mm ks 1,00000 180,00 180,00
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168 Pol__0004 Krabice rozvodná IP55 98 x 98 x 61mm ks 2,00000 135,00 270,00

169 Pol__0005 Odvíčkování a zavíčkování krabice - závit ks 6,00000 2,25 13,50

170 Pol__0006 Odvíčkování a zavíčkování krabice - 4 šrouby ks 3,00000 6,30 18,90

171 Pol__0007 Svorkovnice hlavního pospojování PAS ks 1,00000 369,00 369,00

172 Pol__0008 Vodič CYKYL 3Cx1.5 m 935,00000 19,00 17 765,00

173 Pol__0009 Vodič CYKYL 3Cx2.5 m 1 062,00000 25,00 26 550,00

174 Pol__0010 Kabel CYKY 3Cx1.5 m 228,00000 19,00 4 332,00

175 Pol__0011 Kabel CYKY 3Cx2.5 m 55,00000 23,00 1 265,00

176 Pol__0012 Kabel CYKY 5Cx1.5 m 380,00000 28,00 10 640,00

177 Pol__0013 Kabel CYKY 5Cx2.5 m 45,00000 38,00 1 710,00

178 Pol__0014 Kabel CYKY 5Cx6 m 75,00000 38,00 2 850,00

179 Pol__0015 Vodič CY 4 m 86,00000 16,00 1 376,00

180 Pol__0016 Vodič CY 6 m 108,00000 20,00 2 160,00

181 Pol__0017 Vodič CYA 16 m 125,00000 41,00 5 125,00

182 Pol__0018 Svítidlo LED 1545x185x85mm, 61W, 6809lm, 4000K, 
IP20

ks 34,00000 1 278,00 43 452,00

183 Pol__0019 Svítidlo LED 1520x180x108mm, 65W, 7080lm, 4000K, 
IP65

ks 4,00000 1 620,00 6 480,00

184 Pol__0020 Svítidlo LED průměr 350mm, 18W, 1868lm, 4000K, IP65 ks 67,00000 675,00 45 225,00

185 Pol__0021 Svítidlo LED nouzové 292x111x40mm, 18W, 150lm, IP40 ks 1,00000 1 399,00 1 399,00

186 Pol__0022 Vypínač jednopólovy 10A  komplet  bílý ks 21,00000 159,00 3 339,00

187 Pol__0023 Přepínač střídavý 10A  komplet  bílý ks 19,00000 163,00 3 097,00

188 Pol__0024 Přepínač sériový 10A  komplet  bílý ks 4,00000 192,00 768,00

189 Pol__0025 Přepínač křížový 10A  komplet  bílý ks 2,00000 196,00 392,00

190 Pol__0026 Přepínač řazení 6+6 10A  komplet  bílý ks 1,00000 198,00 198,00

191 Pol__0027 Zásuvka domovní 230V/16A  komplet  bílá ks 57,00000 155,00 8 835,00

192 Pol__0028 Dvojzásuvka domovní 230V/16A  komplet  bílá ks 23,00000 173,00 3 979,00

193 Pol__0029 Zásuvka domovní se svodičem přepětí 230V/16A  komplet  
bílá

ks 8,00000 636,00 5 088,00

194 Pol__0030 Vypínač jednopólovy IP44, 10A, bílý, pod omítku ks 3,00000 202,00 606,00

195 Pol__0031 Přepínač střídavý IP44, 10A, bílý, pod omítku ks 2,00000 216,00 432,00

196 Pol__0032 Spínač trojpólový 16A, komplet, bílý ks 1,00000 502,00 502,00

197 Pol__0033 Pohybové čidlo stropní 360°, IP44 ks 5,00000 661,00 3 305,00

198 Pol__0034 Sada pro nouzovou signalizaci pro imobilní spoluobčany ks 1,00000 6 368,00 6 368,00

199 Pol__0035 Hmoždinka do 10mm ks 424,00000 15,40 6 529,60

200 Pol__0036 Zapojení rekuperačního odsavače ks 3,00000 290,40 871,20

201 Pol__0037 Zapojení ventilátoru ks 6,00000 114,40 686,40

202 Pol__0038 Zapojení rozdělovače ÚT ks 4,00000 380,40 1 521,60

203 Pol__0039 Montáž, zapojení, nastavení prostorového regulátoru 
teploty

ks 21,00000 137,40 2 885,40

204 Pol__0040 Montáž a zapojení rozvaděče RP01 ks 1,00000 2 520,00 2 520,00

205 Pol__0041 Montáž a zapojení rozvaděče RP01.1 ks 1,00000 1 980,00 1 980,00

206 Pol__0042 Montáž a zapojení rozvaděče RP01.2 ks 1,00000 2 250,00 2 250,00

207 Pol__0043 Montáž a zapojení rozvaděče RP01.3 ks 1,00000 1 980,00 1 980,00

208 Pol__0044 Přesun specifikací 1% % 0,01000 45 990,96 459,91

209 Pol__0045 Zjištění stávajícího stavu hod 8,00000 315,00 2 520,00

210 Pol__0046 Demontáž stáv. elektroinstalace hod 42,00000 270,00 11 340,00

211 Pol__0047 Vypnutí vedení, zajištění, opětné zapnutí ks 8,00000 40,00 320,00

212 Pol__0048 Materiál podružný 3%  (z pol. materiál mezisoučet) % 0,03000 188 568,90 5 657,07
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Položkový rozpočet 

Revitalizace areálu SPS Mimoň

ELEKTROINSTALACE

ELEKTROINSTALACE

213 Pol__0049 GPP 6%                     (z položek celkem) % 0,06000 293 976,54 17 638,59

Celkem 640 798,06

Poznámky uchazeče k zadání
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S: SP19-12-01

O: SO 01,02-SO

R: 01,02-01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 722 Vnitřní vodovod 3 833,50

1 28377810 Trubice izolační  AC 28/20 mm PE pěnový m 55,00000 60,20 3 311,00

2 722182001RT1 Montáž izolačních skruží na potrubí přímé m 55,00000 9,50 522,50

Díl: 732 Strojovny 8 600,00
3 732331514R00 Nádoby expanzní tlak.s membránou pro solár 33 l soubor 1,00000 2 100,00 2 100,00

4 732421411R00 Kompaktní instalační souprava pro solár soubor 1,00000 6 500,00 6 500,00

Díl: 733 Rozvod potrubí 23 292,50
5 733161108R00 Potrubí měděné  28 x 1,5 mm, tvrdé m 55,00000 420,00 23 100,00

6 733190107R00 Tlaková zkouška potrubí měděného do DN 42 m 55,00000 3,50 192,50

Díl: 734 Armatury 52 074,00
7 734209103RT2 Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2 včetně AOV kus 2,00000 135,00 270,00

8 734209103RT3 Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2 včetně VK kus 1,00000 110,00 110,00

9 734233113R00 Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 25 kus 4,00000 240,00 960,00

10 734255121R00 Ventil pojistný,  DN 15 x20 - 6,0 bar kus 1,00000 350,00 350,00

11 734261215R00 Šroubení  V 4300 přímé, G 1 kus 2,00000 110,00 220,00

12 734261216RT3 Šroubení  V 4300 přímé, G 3/4" kus 1,00000 210,00 210,00

13 734411142R00 Teploměr dvoukovový DTR,pevný stonek 100 mm kus 2,00000 460,00 920,00

14 734421160R00 Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 03322, D 100 kus 1,00000 410,00 410,00

15 734439101R00 Čidlo výstupní vody-solár kus 1,00000 112,00 112,00

16 734439102R00 Čidlo vratné vody-solár kus 1,00000 112,00 112,00

17 734439104R00 Čidlo zásobníku TUV-solár kus 2,00000 180,00 360,00

18 734441811R00 Čidlo kolektoru-solár kus 1,00000 210,00 210,00

19 734441812R00 Jimka pro kolektorové čidlo kus 1,00000 660,00 660,00

20 734443811R00 Regulátor pro solární systém kus 1,00000 3 900,00 3 900,00

21 734449111R00 Náplň do okruhu kolektorů soubor 30,00000 83,00 2 490,00

22 734449112R00 Spojení kolektorů s odvzdušněním soubor 2,00000 590,00 1 180,00

23 734449113R00 Kolektor střešní soubor 3,00000 12 700,00 38 100,00

24 734449114R00 Protipožární tmel na prostupy potrubí soubor 4,00000 375,00 1 500,00

Díl: 90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS) 4 950,00
25 900R03 HZS - výpomocné práce hod 15,00000 170,00 2 550,00

26 900RT1 Tlaková a topná zkouška h 24,00000 100,00 2 400,00

Díl: H713 Izolace tepelné 41,00
27 998713102R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m t 0,10000 410,00 41,00

Díl: H732 Strojovny 71,00
28 998732101R00 Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m t 0,10000 710,00 71,00

Díl: H733 Rozvod potrubí 385,00
29 998733103R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m t 0,70000 550,00 385,00

Díl: H734 Armatury 41,00
30 998734103R00 Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m t 0,10000 410,00 41,00

Celkem 93 288,00

Položkový rozpočet 

Revitalizace areálu SPS Mimoň

SOLÁRNÍ OHŘEV

SOLÁRNÍ OHŘEV

Poznámky uchazeče k zadání
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S: SP19-12-01

O: SO 01,02-SO

R: 01,02-01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Revitalizace areálu SPS Mimoň

SOLÁRNÍ OHŘEV

SOLÁRNÍ OHŘEV
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S: SP19-12-01

O: SO 01,02-ÚT

R: 01,02-01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 722 Izalace potrubí 5 624,80

1 283771008 Izolace potrubí  PRO 15x20 mm šedočerná m 14,00000 19,20 268,80

2 283771120 Izolace potrubí  PRO 28x20 mm šedočerná m 24,00000 31,00 744,00

3 283771142 Izolace potrubí  vata s hliníkovou folií  35x25 mm m 8,00000 62,00 496,00

4 283771151 Izolace potrubí  vata s hliníkovou folií  42x25 mm m 36,00000 66,00 2 376,00

5 722182001R00 Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25 m 38,00000 18,00 684,00

6 722182004R00 Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 40 m 44,00000 24,00 1 056,00

Díl: 732 Strojovny 35 570,00
7 484387534 Ohřívač vody zásob.nepřímotop. 500 litrů, dva výměníky 

HP/SOL
kus 1,00000 32 500,00 32 500,00

8 484387540 Topná vložka 2,2kW kus 1,00000 1 650,00 1 650,00

9 732219103R00 Montáž ohříváků vody 500 litrů soubor 1,00000 1 420,00 1 420,00

Díl: 733 Rozvod potrubí 46 945,80
10 733113113R00 Příplatek za zhotovení přípojky DN 15 kus 2,00000 65,00 130,00

11 733161104R00 Potrubí měděné 15 x 1 mm, polotvrdé m 14,00000 230,50 3 227,00

12 733161108R00 Potrubí měděné 28 x 1,5 mm, tvrdé m 24,00000 450,40 10 809,60

13 733161109R00 Potrubí měděné 35 x 1,5 mm, tvrdé m 8,00000 515,20 4 121,60

14 733161110R00 Potrubí měděné 42 x 1,5 mm, tvrdé m 36,00000 635,20 22 867,20

15 733190107R00 Tlaková zkouška potrubí měděného DN 40 m 82,00000 3,70 303,40

16 733196930R00 Protipožární tmel na prostupy potrubí kus 15,00000 365,80 5 487,00

Díl: 734 Armatury 9 460,80
17 734209102RT2 Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 3/8, včetně AOV kus 2,00000 106,20 212,40

18 734222611R00 Hlavice termostatická kus 1,00000 440,80 440,80

19 734233114R00 Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z.  DN 32 kus 2,00000 445,20 890,40

20 734233115R00 Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z.  DN 40 kus 2,00000 550,00 1 100,00

21 734235223R00 Elektromagnetický ventil DN32 kus 1,00000 2 350,00 2 350,00

22 734261213RM1 Šroubení  dvojité pro připojení radiátor VK rohový DN15 kus 1,00000 375,00 375,00

23 734261214R00 Švěrné šroubení na potrubí CU - DN 15 kus 2,00000 72,00 144,00

24 734261226R00 Šroubení  Ve 4300 přímé, G 5/4 kus 2,00000 270,00 540,00

25 734261312R00 Šroubení  Ve 44300 přímé, G 6/4" kus 2,00000 340,00 680,00

26 734293224R00 Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 32 kus 2,00000 422,00 844,00

27 734293312R00 Kohout kulový vypouštěcí, DN 15 soubor 3,00000 106,40 319,20

28 734413122R00 Teploměr D 63 / dl.jímky 50 mm kus 4,00000 260,00 1 040,00

29 734431212R00 Termostat bimetalový, stonkový, TH 167, 20 - 100° kus 1,00000 525,00 525,00

Díl: 735 Otopná tělesa 3 157,50
30 48458673 Těleso otopné deskové VK typ22 v.600 dl.700 kus 1,00000 2 550,00 2 550,00

31 735000912R00 Vyregulování ventilů s termost.ovládáním kus 1,00000 142,50 142,50

32 735156920R00 Tlakové zkoušky otopných těles 20-22 kus 1,00000 150,00 150,00

33 735159121R00 Montáž panelových těles kus 1,00000 315,00 315,00

Díl: 736 Podlahové vytápění 358 870,65
34 736110003R00 Podlahové vytápění (deska, potrubí, dilateční pás...) m2 315,55000 745,00 235 084,75

35 736316504R00 Rozdělovač podlahového vytápění RPT pro 7 větví se 
směšováním a čerpadlem

ks 1,00000 10 420,00 10 420,00

36 736316505R00 Rozdělovač podlahového vytápění RPT pro 8 větví se 
směšováním a čerpadlem

ks 2,00000 11 100,00 22 200,00

37 736316506R00 Rozdělovač podlahového vytápění RPT pro 10 větví se 
směšováním a čerpadlem

ks 1,00000 12 159,00 12 159,00

38 736316507R00 Skříň podomítková pro rozdělovač podlahového vytápění 
795x665x175

ks 4,00000 1 940,00 7 760,00

Položkový rozpočet 

Revitalizace areálu SPS Mimoň

ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ

ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ

Stránka 18 z 149Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: SP19-12-01

O: SO 01,02-ÚT

R: 01,02-01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Revitalizace areálu SPS Mimoň

ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ

ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ

39 736316507R00 Skříň podomítková pro rozdělovač podlahového vytápění 
965x665x175

ks 1,00000 2 150,00 2 150,00

40 736316508R00 Eurokonus přechod pro připojení trubky ks 66,00000 64,50 4 257,00

41 736316508R00 Plastifikátor do betonu ks 110,50000 75,80 8 375,90

42 736323912R00 Ochranná trubka PE pro trubku 17 x 2,0 mm m 42,00000 22,00 924,00

43 736333912R00 Prostorový termostat podlahového vytápění m 25,00000 1 225,00 30 625,00

44 736346923R00 Elektrotermická hlavice pro podlahové vytápění ks 33,00000 755,00 24 915,00

Díl: 9 Dokončovací práce, demolice 6 420,00
45 9R03 Práce bourací a demontáže hod 40,00000 160,50 6 420,00

Díl: 90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS) 11 880,00
46 900RT1 Tlaková a topná zkouška h 72,00000 165,00 11 880,00

Díl: H713 Izolace tepelné 57,50
47 998713102R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m t 0,10000 575,00 57,50

Díl: H731 Kotelny 482,00
48 998731101R00 Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m t 0,20000 2 410,00 482,00

Díl: H732 Strojovny 216,00
49 998732101R00 Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m t 0,20000 1 080,00 216,00

Díl: H733 Rozvod potrubí 790,00
50 998733103R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m t 1,00000 790,00 790,00

Díl: H734 Armatury 6,15
51 998734103R00 Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m t 0,01000 615,00 6,15

Díl: H735 Otopná tělesa 67,50
52 998735102R00 Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m t 0,10000 675,00 67,50

Díl: H736 Podlahové vytápění 2 424,00
53 998736201R00 Přesun hmot pro podlahové vytápění, výšky do 12m t 1,20000 2 020,00 2 424,00

Celkem 481 972,70

Poznámky uchazeče k zadání
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S: SP19-12-01

O: SO 01,02-VZT

R: 01,02-01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 721 Vzduchotechnika 115 317,80

1 721110205R00 Potrubí vzduchotechnické kovové 100 m 12,00000 258,00 3 096,00

2 721110206R00 Potrubí vzduchotechnické kovové 125 m 6,00000 272,00 1 632,00

3 721110207R00 Potrubí vzduchotechnické kovové 150 m 7,00000 312,00 2 184,00

4 721110208R00 Potrubí vzduchotechnické kovové 200 m 9,00000 336,50 3 028,50

5 721110905R00 Koleno kovové 100-45° kus 4,00000 394,00 1 576,00

6 721110906R00 Koleno kovové 100-90° kus 7,00000 415,00 2 905,00

7 721110907R00 Koleno kovové150-904° kus 4,00000 472,50 1 890,00

8 721110909R00 Odbočka kovová 100/100 kus 2,00000 379,80 759,60

9 721110911R00 Odbočka šikmá kovová 200/100 kus 2,00000 498,20 996,40

10 721110915R00 Odbočka kovová 200/200 kus 1,00000 635,00 635,00

11 721110916R00 Přechod kovová 200/100 kus 2,00000 425,00 850,00

12 721110917R00 Kovový anemostat odvodní O 100 mm, bílá kus 4,00000 147,50 590,00

13 721110918R00 Větrací mřížka nerez se žaluzií a přírubou 100 mm kus 4,00000 128,50 514,00

14 721110919R00 Větrací mřížka nerez se žaluzií a přírubou 150 mm kus 18,00000 275,80 4 964,40

15 721110921R00 Větrací mřížka nerez se žaluzií a přírubou 250 mm kus 4,00000 535,00 2 140,00

16 721110925R00 Rekuperační jednotka - nástěnné provedení, deskový 
výměník, tepelný obtok, reverzibilní,¨filtr , 550 m3/hod 
včetně příslušenství

kus 2,00000 22 240,00 44 480,00

17 721110926R00 Koleno k rekuperační jednotce kus 1,00000 1 380,00 1 380,00

18 721110927R00 Protidešťová střížka DN125 kus 1,00000 1 080,20 1 080,20

19 721110928R00 Protidešťová střížka DN200 kus 1,00000 1 310,00 1 310,00

20 721110929R00 Digestoř s odtahem a ventilátorem kus 1,00000 1 320,00 1 320,00

21 721110931R00 Digestoř s uhlíkovým filtrem kus 1,00000 2 520,80 2 520,80

22 721140912R00 Koleno vzduchotechnické s přírubou volnou 250 kus 4,00000 815,00 3 260,00

23 721140913R00 Ventilátor do potrubí DN 100, 250m3/hod kus 1,00000 2 460,00 2 460,00

24 721140915R00 Ventilátor DN 150, 320 m3/hod kus 5,00000 2 920,00 14 600,00

25 721140916R00 Ventilátor do potrubí DN 200, 750m3/hod kus 1,00000 4 185,50 4 185,50

26 721140917R00 Závěsy pro potrubí spiro včetně objímek kus 22,00000 368,20 8 100,40

27 721140918R00 Protipožární tmel na prostupy potrubí kus 8,00000 357,50 2 860,00

Díl: 90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS) 4 055,00
28 900R01 Práce bourací a dokončovací h 25,00000 162,20 4 055,00

Díl: H721 Vzduchotecnika 144,30
29 998721101R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m t 0,35700 404,20 144,30

Celkem 119 517,10

Položkový rozpočet 

Revitalizace areálu SPS Mimoň

VZDUCHOTECHNIKA

VZDUCHOTECHNIKA

Poznámky uchazeče k zadání
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S: SP19-12-01

O: SO 01,02-ZTI

R: 01,02-01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 721 Vnitřní kanalizace 55 872,80

1 721176102R00 Potrubí PVC připojovací DN 40 x 1,8 mm m 15,00000 122,20 1 833,00

2 721176103R00 Potrubí PVC připojovací DN 50 x 1,8 mm m 18,00000 115,00 2 070,00

3 721176104R00 Potrubí PVC připojovací DN 70 x 1,9 mm m 10,00000 156,40 1 564,00

4 721176115R00 Potrubí PVC odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm m 37,00000 308,20 11 403,40

5 721176222R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 100 x 3,2 mm m 36,00000 282,00 10 152,00

6 721176223R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 125 x 3,2 mm m 30,00000 310,20 9 306,00

7 721176224R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 150 x 4,0 mm m 15,00000 298,50 4 477,50

8 721194104R00 Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 kus 13,00000 37,20 483,60

9 721194105R00 Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 kus 8,00000 41,40 331,20

10 721194109R00 Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 kus 15,00000 62,30 934,50

11 721211510R00 Kalich pro úkapy u ohřívače TUV kus 1,00000 415,20 415,20

12 721223425RT1 Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou mřížka nerez 
115 x 115 mm, odpad DN 50

kus 2,00000 518,20 1 036,40

13 721223520RT1 Vpusť podlahová se suchou klapkou DN 50 s živičným 
límcem, mřížka nerez 115x115 mm

kus 1,00000 1 520,00 1 520,00

14 721273145RM1 Hlavice ventilační z PVC  DN 100/930 kus 2,00000 215,40 430,80

15 721273150RT1 Hlavice ventilační přivětrávací, DN 50/70/100 kus 5,00000 1 540,20 7 701,00

16 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 m 66,00000 12,20 805,20

17 721290112R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 m 15,00000 18,20 273,00

18 721290123R00 Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300 m 80,00000 14,20 1 136,00

Díl: 722 Vnitřní vodovod 118 598,70
19 722171214R00 Potrubí z PELD, D 40/5,5 mm m 11,00000 398,20 4 380,20

20 722174311R00 Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 20 m 116,00000 156,20 18 119,20

21 722174312R00 Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 25 m 85,00000 389,50 33 107,50

22 722174313R00 Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 32 m 63,00000 239,20 15 069,60

23 722181214RT7 Izolace návleková tl. stěny 20 mm m 116,00000 55,20 6 403,20

24 722181214RT8 Izolace návleková tl. stěny 20 mm m 85,00000 58,20 4 947,00

25 722181214RU1 Izolace návleková tl. stěny 20 mm m 63,00000 66,50 4 189,50

26 722181214RU4 Izolace návleková tl. stěny 20 mm m 11,00000 84,50 929,50

27 722190401R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 kus 48,00000 110,20 5 289,60

28 722190403R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 25 kus 1,00000 134,60 134,60

29 722190405R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 32 kus 4,00000 168,20 672,80

30 722220111R00 Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2 kus 48,00000 117,20 5 625,60

31 722221122R00 Kohout kulový zahradní, DN15 x DN20 soubor 2,00000 152,20 304,40

32 722224111R00 Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 15 kus 2,00000 68,40 136,80

33 722235113R00 Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 25 kus 2,00000 228,60 457,20

34 722235114R00 Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 32 kus 3,00000 372,20 1 116,60

35 722235523R00 Filtr, vnitřní-vnitřní z. mosaz DN 25 kus 1,00000 245,20 245,20

36 722237665R00 Klapka zpětná,2xvnitřní závit DN 40 kus 1,00000 510,20 510,20

37 722254211RT1 Hydrantový systém D25, box s plnými dveřmi + HP kus 1,00000 7 060,00 7 060,00

38 722290226R00 Zkouška tlaku potrubí vodovodního DN 50 m 264,00000 21,50 5 676,00

39 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 50 m 264,00000 16,00 4 224,00

Díl: 724 Strojní vybavení 22 190,00
40 724211192R00 Montáž samostatné čerpací jímky pro odpadní vody soubor 1,00000 2 090,00 2 090,00

41 724231125R00 Samostatné čerpací jímky pro odpadní vody 
Q=1,4m3/hod, H=9,5m, objem nádržě min. 200 litrů

soubor 1,00000 20 100,00 20 100,00

Díl: 725 Zařizovací předměty 204 889,30
42 55161702 Nerezový koupelnový žlábek do prostoru, délka 850 mm kus 1,00000 3 720,20 3 720,20

Položkový rozpočet 

Revitalizace areálu SPS Mimoň

ZDRAVOTNÍ INSTALACE

ZDRAVOTNÍ INSTALACE
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S: SP19-12-01

O: SO 01,02-ZTI

R: 01,02-01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Revitalizace areálu SPS Mimoň

ZDRAVOTNÍ INSTALACE

ZDRAVOTNÍ INSTALACE

43 55161821.A Nerezový koupelnový žlábek do prostoru, délka 1150 mm kus 2,00000 3 872,00 7 744,00

44 55162100.A Sprchové dveře jednokřídlové 900 x 1950 kus 1,00000 3 425,00 3 425,00

45 725014132R00 Klozet závěsný pro inavlidy + sedátko soubor 1,00000 3 735,60 3 735,60

46 725014161R00 Klozet závěsný včetně sedátka, hl.530 mm soubor 7,00000 2 950,70 20 654,90

47 725017153R00 Umyvadlo invalidní 64 x 55 cm, bílé soubor 1,00000 1 645,20 1 645,20

48 725017163R00 Umyvadlo na šrouby, 60 x 49 cm, bílé soubor 5,00000 1 150,00 5 750,00

49 725017167R00 Místo šetřící sifon k umyvadlu soubor 1,00000 444,80 444,80

50 725017168R00 Kryt sifonu umyvadel bílý soubor 5,00000 824,20 4 121,00

51 725017171R00 Dvojumyvadlo zápustné v desce litý mramor 1500x500 soubor 1,00000 5 425,00 5 425,00

52 725019101R00 Výlevka stojící s plastovou mřížkou soubor 3,00000 3 870,20 11 610,60

53 725111251R00 Samonosný ocelový rám pro závěsné klozety soubor 8,00000 3 320,80 26 566,40

54 725112011R00 Souprava zvukizolační mezi klozet a stěnu soubor 8,00000 147,80 1 182,40

55 725122231R00 Pisoár s radarovým splachovačem soubor 4,00000 7 850,00 31 400,00

56 725249102R00 Montáž koupelnových žlábků soubor 3,00000 462,20 1 386,60

57 725249103R00 Montáž sprchových dveří soubor 1,00000 720,00 720,00

58 725314290R00 Příslušenství k dřezu v kuchyňské sestavě soubor 3,00000 260,00 780,00

59 725810401R00 Ventil rohový bez přípoj. trubičky G 1/2 soubor 26,00000 146,20 3 801,20

60 725823111RT2 Baterie umyvadlová stoján. ruční kus 8,00000 811,80 6 494,40

61 725823114R00 Baterie dřezová stojánková ruční kus 3,00000 1 025,90 3 077,70

62 725823114RT1 Lékařská páka chrom kus 1,00000 180,00 180,00

63 725823815R00 Napájecí zdroj pro senzorové pisoáry kus 3,00000 902,40 2 707,20

64 725825111RT0 Baterie umyvadlová nástěnná ruční kus 3,00000 1 165,30 3 495,90

65 725835111RT1 Sprchová sada ke sprchové baterií soubor 3,00000 750,00 2 250,00

66 725845111R00 Baterie sprchová podomítková ruční kus 3,00000 940,00 2 820,00

67 725869101R00 Dávkovače mýdla nerezové kus 14,00000 619,70 8 675,80

68 725869203R00 Zásobník na papírové ručníky nerezový kus 11,00000 1 232,70 13 559,70

69 725869204R00 Nerezový zásobník na toaletní papír, pr. 290 x 100 mm, 
povrch lesklý

kus 8,00000 1 125,60 9 004,80

70 725869213R00 Nerezový dvojitý háček, povrch lesklý kus 11,00000 200,80 2 208,80

71 725869214R00 WC kartáč s nerezovým držákem, povrch lesklý kus 8,00000 709,80 5 678,40

72 725869218R00 Protipožární tmel na prostupy potrubí kus 12,00000 355,60 4 267,20

73 725941130R00 Inalidní program pro vybavení WC soubor 1,00000 5 295,50 5 295,50

74 725980122R00 Dvířka z plastu, 200 x 200 mm kus 5,00000 154,00 770,00

75 725989101R00 Montáž dvířek kovových i z PH kus 5,00000 58,20 291,00

Díl: 732 Strojovny 5 923,00
76 732331516R00 Nádoby expanzní tlak.s membránou 60 l - 480 kPa soubor 1,00000 2 324,00 2 324,00

77 732421313R00 Čerpadlo oběhové pro cirkulaci TUV s časovačem soubor 1,00000 3 599,00 3 599,00

Díl: 734 Armatury 6 954,50
78 734255143R00 Kombinovaná teplotní a pojistná sestava 3/4"x1" otv. tlak 

1,0MPa
kus 1,00000 1 758,00 1 758,00

79 734255145R00 Ventil pojistný, DN 32 x 6,0 bar kus 1,00000 668,00 668,00

80 734261215R00 Šroubení přímé, G 1 kus 2,00000 114,30 228,60

81 734261226R00 Šroubení  přímé, G 5/4 kus 4,00000 264,40 1 057,60

82 734261312R00 Šroubení  přímé, G 6/4" kus 1,00000 320,00 320,00

83 734261315R00 Šroubení  k čerpadlu 1" - pár kus 1,00000 180,00 180,00

84 734294122R00 Ventil třícestný s termostatem 55°C DN32 kus 1,00000 1 050,00 1 050,00

85 734295322R00 Kohout kul.,vypouš. DN 15 soubor 1,00000 126,40 126,40

86 734411142R00 Teploměr dvoukovový DTR,pevný stonek 100 mm kus 1,00000 350,30 350,30
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S: SP19-12-01

O: SO 01,02-ZTI

R: 01,02-01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Revitalizace areálu SPS Mimoň

ZDRAVOTNÍ INSTALACE

ZDRAVOTNÍ INSTALACE

87 734421160R00 Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 03322, D 100 kus 1,00000 1 215,60 1 215,60

Díl: 90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS) 6 000,00
88 900R01 Práce bourací a dokončovací h 40,00000 150,00 6 000,00

Díl: H721 Vnitřní kanalizace 105,94
89 998721101R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m t 0,27880 380,00 105,94

Díl: H722 Vnitřní vodovod 489,06
90 998722101R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m t 1,38230 353,80 489,06

Díl: H724 Strojní vybavení 9,48
91 998724101R00 Přesun hmot pro strojní vybavení, výšky do 6 m t 0,01440 658,50 9,48

Díl: H725 Zařizovací předměty 216,72
92 998725101R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m t 0,53590 404,40 216,72

Díl: H732 Strojovny 30,75
93 998732101R00 Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m t 0,03000 1 025,00 30,75

Díl: H734 Armatury 6,56
94 998734101R00 Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m t 0,01160 565,80 6,56

Celkem 421 286,81

Poznámky uchazeče k zadání
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S: SP19-12-01

O: SO 8,9,10-EI

R: 8,9,10-01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: _2 2. PŘELOŽENÍ TELEFONNÍHO KABELU 4 809,20

1 Pol__0001 Trubka ohebná PVC 63mm, 750N m 15,00000 40,80 612,00

2 Pol__0002 Telefonní zemní kabel, vodotěsný, stíněný, 3x4x0,8 m 15,00000 42,40 636,00

3 Pol__0003 Telefonní skříň venkovní do 100 parů ks 1,00000 3 200,00 3 200,00

4 Pol__0017 Materiál podružný 3%  (z pol. materiál mezisoučet) % 0,03000 3 040,00 91,20

5 Pol__0018 GPP 6%                     (z položek celkem) % 0,06000 4 500,00 270,00

Díl: _3 3. KAMEROVÝ SYSTÉM 14 349,28
6 Pol__0001 Trubka ohebná PVC 63mm, 450N m 60,00000 36,40 2 184,00

7 Pol__0002 Kabel FTP, CAT6 m 120,00000 20,50 2 460,00

8 Pol__0004 Venkovní kamera - viz technická specifikace investora ks 2,00000 3 075,00 6 150,00

9 Pol__0005 Kryt pro skrytou montáž ks 2,00000 585,00 1 170,00

10 Pol__0008 Drobný materiál kpl 1,00000 162,00 162,00

11 Pol__0009 Oživení , nastavení, měření kpl 1,00000 1 000,00 1 000,00

12 Pol__0028 Materiál podružný 3%  (z pol. materiál mezisoučet) % 0,03000 9 880,00 296,40

13 Pol__0029 GPP 6%                     (z položek celkem) % 0,06000 15 448,00 926,88

Díl: _4 5. ZEMNÍ PRÁCE 28 439,00
14 Pol__0001 Výkop rýhy 35 / 80 cm, zemina tř. 3 m 50,00000 72,00 3 600,00

15 Pol__0002 Výkop rýhy 50 / 120 cm, zemina tř. 3 m 75,00000 117,00 8 775,00

16 Pol__0002 Zřízení kabelového lože z písku, 10 cm nad kabel, bez 
zakrytí kabelu

m 125,00000 61,00 7 625,00

17 Pol__0003 Zakrytí kabelu výstražnou fólií š. 33 cm m 125,00000 13,80 1 725,00

18 Pol__0004 Zához rýhy 35 / 80 cm , zemina tř. 3 m 50,00000 36,00 1 800,00

19 Pol__0005 Zához rýhy 50 / 120 cm , zemina tř. 3 m 70,00000 70,20 4 914,00

Díl: _5 6. OSTATNÍ NÁKLADY 4 480,00
20 Pol__0036 VÝCHOZÍ REVIZE kpl 1,00000 4 480,00 4 480,00

Díl: _1 1. ELEKTROINSTALACE 130 743,60
21 Pol__0001 Trubka ohebná PVC 63mm, 450N m 260,00000 336,40 87 464,00

22 Pol__0002 Kabel CYKY 3Cx2.5 m 273,00000 26,20 7 152,60

23 Pol__0003 Kabel CYKY 4Bx10 m 48,00000 94,20 4 521,60

24 Pol__0004 Kabel CYKY 4Bx16 m 60,00000 150,90 9 054,00

25 Pol__0005 Kabel CYKY 4Bx25 m 65,00000 47,20 3 068,00

26 Pol__0006 Kabel CYKY 5Cx6 m 48,00000 79,80 3 830,40

27 Pol__0007 Telefonní zemní kabel, vodotěsný, stíněný, 3x4x0,8 m 65,00000 43,00 2 795,00

28 Pol__0008 Optický kabel 12vl 9/125, SM, LSZH, m 86,00000 52,80 4 540,80

29 Pol__0009 Svítidlo LED venkovní s výložníkem  31W, 3360lm, IP65 ks 1,00000 3 180,00 3 180,00

30 Pol__0010 Zjištění stávajícího stavu hod 4,00000 285,40 1 141,60

31 Pol__0011 Vypnutí vedení, zajištění, opětné zapnutí ks 4,00000 37,40 149,60

32 Pol__0012 Materiál podružný 3%  (z pol. materiál mezisoučet) % 0,03000 32 000,00 960,00

33 Pol__0013 GPP 6%                     (z položek celkem) % 0,06000 48 100,00 2 886,00

Celkem 182 821,08

Položkový rozpočet 

Revitalizace areálu SPS Mimoň

ELEKTROINSTALACE

ELEKTROINSTALACE

Poznámky uchazeče k zadání
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ELEKTROINSTALACE
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S: SP19-12-01

O: SO 8,9,10-ZTI

R: 8,9,10-01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 11 Přípravné a přidružené práce 98 182,75

1 113152112R00 Odstranění podkladu z kameniva drceného m3 108,25000 227,00 24 572,75

2 113201111R00 Řezání asfaltových ploch-řešeno v rozpočtu SO-08 m 866,00000 85,00 73 610,00

Díl: 13 Hloubené vykopávky 173 548,58
3 132201202R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3 m3 317,68000 182,50 57 976,60

4 132201209R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 158,84000 17,60 2 795,58

5 132301202R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 1000 m3 m3 317,68000 337,00 107 058,16

6 132301209R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 m3 158,84000 36,00 5 718,24

Díl: 15 Roubení 128 122,80
7 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m m2 1 677,00000 63,00 105 651,00

8 151101111R00 Odstranění paženi stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 1 677,00000 13,40 22 471,80

Díl: 16 Přemístění výkopku 45 959,44
9 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 50,83000 55,00 2 795,65

10 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 180,48000 182,00 32 847,36

11 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 231,31000 44,60 10 316,43

Díl: 17 Konstrukce ze zemin 99 656,42
12 171201201RT1 Uložení sypaniny na skládku, včetně poplatku za skládku m3 231,31000 38,00 8 789,78

13 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 394,18000 49,00 19 314,82

14 174101102R00 Zásyp stávajícího septiku se zhutněním m3 24,80000 208,00 5 158,40

15 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 168,94000 247,00 41 728,18

16 175101109R00 Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí m3 168,94000 146,00 24 665,24

Díl: 56 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch 29 617,20

17 566901111R00 Vyspravení podkladu po překopech štěrkopískem-řešeno 
v rozpočtu SO-08

m3 77,94000 380,00 29 617,20

Díl: 57 Kryty štěrkových a živičných komunikací a 
ploch

94 394,00

18 572952112R00 Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 7 cm-
řešeno v rozpočtu SO-09

m2 433,00000 218,00 94 394,00

Díl: 87 Potrubí z trub z plastických hmot, 
skleněných a čedičových

302 914,30

19 28611146.A Trubka KGEM kanalizační hladká 125x3,0x1000mm SN4 kus 79,00000 119,00 9 401,00

20 28611151.A Trubka KGEM kanalizační hladká 150x3,6x1000mm SN8 kus 17,00000 184,00 3 128,00

21 28611156.A Trubka KGEM kanalizační hladká 200x4,5x1000mm SN8 kus 291,00000 328,00 95 448,00

22 28611160.A Trubka KGEM kanalizační hladká 250x6,1x3000mm SN8 kus 17,00000 1 456,00 24 752,00

23 28611165.A Trubka KGEM kanalizační hladká 315x7,7x3000mm SN8 kus 33,00000 2 229,00 73 557,00

24 28651657.A Koleno kanalizační KGB 125/ 45° PVC kus 2,00000 54,00 108,00

25 28651662.A Koleno kanalizační KGB 150/ 45° PVC kus 14,00000 92,00 1 288,00

26 28651667.A Koleno kanalizační KGB 200/ 45° PVC kus 40,00000 180,00 7 200,00

27 28651692.A Redukce kanalizační KGR 150/ 125 PVC kus 6,00000 92,00 552,00

28 28651693.A Redukce kanalizační KGR 200/ 150 PVC kus 17,00000 133,00 2 261,00

29 28651694.A Redukce kanalizační KGR 250/ 200 PVC kus 3,00000 369,00 1 107,00

30 28651708.A Odbočka kanalizační KGEA 200/ 150/45° PVC kus 2,00000 306,00 612,00

31 28651713.A Odbočka kanalizační KGEA 250/ 200/45° PVC kus 4,00000 835,00 3 340,00

32 28651717.A Odbočka kanalizační KGEA 300/ 150/45° PVC kus 1,00000 958,00 958,00

33 28651718.A Odbočka kanalizační KGEA 300/ 200/45° PVC kus 4,00000 1 662,00 6 648,00

34 55162490.A Lapač střešních splavenin DN 125, kul. kloub kus 6,00000 844,00 5 064,00

35 55162492 Lapač střešních splavenin DN 150, kul. kloub kus 22,00000 981,20 21 586,40

Položkový rozpočet 

Revitalizace areálu SPS Mimoň

VENKOVNÍ KANALIZACE,VODOVOD A TEPLOVOD

VENKOVNÍ KANALIZACE
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S: SP19-12-01

O: SO 8,9,10-ZTI

R: 8,9,10-01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Revitalizace areálu SPS Mimoň

VENKOVNÍ KANALIZACE,VODOVOD A TEPLOVOD

VENKOVNÍ KANALIZACE

36 871313121R00 Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek do DN 150 m 96,00000 49,90 4 790,40

37 871353121R00 Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek do DN 200 m 291,00000 59,00 17 169,00

38 871371111R00 Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek do DN 315 m 147,00000 117,00 17 199,00

39 877313123R00 Montáž tvarovek jednoos. z PVC gum. kroužek do DN 150 kus 50,00000 39,59 1 979,50

40 877353121R00 Montáž tvarovek odboč. z PVC gumový kroužek DN 200 kus 2,00000 148,00 296,00

41 877373121R00 Montáž tvarovek odboč. z PVC gumový kroužek DN 300 kus 9,00000 94,00 846,00

42 877373123R00 Montáž tvarovek jednoos. z PVC gum. kroužek do DN 300 kus 60,00000 60,40 3 624,00

Díl: 89 Ostatní konstrukce 287 527,86
43 55243442 Poklop na vstupní šachtu d 600 D kus 14,00000 2 659,00 37 226,00

44 59224329.A Konus šachetní TBS-Q 100-63/58 PS     1000/625/90 kus 14,00000 1 334,00 18 676,00

45 59224331.A Skruž šachetní TBS-Q 100/29 LS       1000/290/90 kus 30,00000 842,00 25 260,00

46 59224340.A Dno šachetní TBS-Q 100/60       1000/600/90 kus 14,00000 4 999,00 69 986,00

47 59226108 Výústní objekt kanalizace, včetně koncové klapky kus 2,00000 3 087,00 6 174,00

48 892571111R00 Zkouška těsnosti kanalizace DN 150 - 300 m 534,00000 15,15 8 090,10

49 894138001R00 Příplatek za dalších 0,60 m výšky vstupu kus 13,00000 1 095,00 14 235,00

50 894411111R00 Zřízení šachet z dílců, dno B 30, potrubí DN 200 kus 14,00000 1 720,20 24 082,80

51 894411111R00 Zřízení výústního objektu kus 2,00000 4 158,50 8 317,00

52 894411211RT2 Zřízení dvorních vpustí včetně dodávky materiálu kus 4,00000 9 540,40 38 161,60

53 895013111R00 Napojení kanalizačního potrubí na stávající kanalizaci kus 7,00000 1 836,80 12 857,60

54 899311114R00 Osazení poklopů litinových s rámem nad 150 kg kus 14,00000 256,80 3 595,20

55 899621111R00 Pískové lože pod potrubí m3 46,60000 354,60 16 524,36

56 899911114R00 Geodetické zaměření ks 1,00000 4 342,20 4 342,20

Díl: 9 Dokončovací práce, demolice 6 750,00
57 9R01 Práce bourací a dokončovací hod 50,00000 135,00 6 750,00

Díl: H27 Vedení trubní dálková a přípojná 66 001,50
58 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 488,90000 135,00 66 001,50

Celkem 1 332 674,85

Poznámky uchazeče k zadání
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S: SP19-12-01

O: SO 8,9,10-ZTI

R: 8,9,10-02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 11 Přípravné a přidružené práce 6 994,40

1 113152112R00 Odstranění podkladu z kameniva drceného m3 7,00000 251,20 1 758,40

2 113201111R00 Řezání asfaltových ploch-řešeno v rozpočtu SO-08 m 56,00000 93,50 5 236,00

Díl: 13 Hloubené vykopávky 6 388,20
3 132201202R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3 m3 10,50000 200,50 2 105,25

4 132201209R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 5,25000 20,60 108,15

5 132301202R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 1000 m3 m3 10,50000 376,40 3 952,20

6 132301209R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 m3 5,25000 42,40 222,60

Díl: 15 Roubení 4 922,40
7 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m m2 56,00000 72,50 4 060,00

8 151101111R00 Odstranění paženi stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 56,00000 15,40 862,40

Díl: 16 Přemístění výkopku 4 097,80
9 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 21,00000 61,20 1 285,20

10 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 7,00000 202,60 1 418,20

11 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 28,00000 49,80 1 394,40

Díl: 17 Konstrukce ze zemin 8 372,00
12 171201201RT1 Uložení sypaniny na skládku, včetně poplatku za skládku m3 28,00000 51,20 1 433,60

13 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 21,00000 53,40 1 121,40

14 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 21,00000 277,00 5 817,00

Díl: 56 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch 2 111,76

15 566901111R00 Vyspravení podkladu po překopech štěrkopískem-řešeno 
v SO-08

m3 5,04000 419,00 2 111,76

Díl: 57 Kryty štěrkových a živičných komunikací a 
ploch

6 703,20

16 572952112R00 Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 7 cm-
řešeno v rozpočtu SO-08

m2 28,00000 239,40 6 703,20

Díl: 87 Potrubí z trub z plastických hmot, 
skleněných a čedičových

130 321,60

17 28611146.A Předizolované potrubí DN40 kus 64,00000 930,00 59 520,00

18 28611151.A Předizolované potrubí DN 50 kus 48,00000 1 080,00 51 840,00

19 871313121R00 Montáž předizolovaného potrubí m 112,00000 169,30 18 961,60

Díl: 89 Ostatní konstrukce 35 698,48
20 59224329.A Potrubí ocelové DN 40 kus 24,00000 118,00 2 832,00

21 59224331.A Potrubí ocelové DN 50 kus 24,00000 165,00 3 960,00

22 59224340.A Potrubní pouzdra řezaná s polepem ze zesílené Al fólie 
DN 40

kus 24,00000 92,50 2 220,00

23 59224348.A Potrubní pouzdra řezaná s polepem ze zesílené Al fólie 
DN 50

kus 24,00000 105,20 2 524,80

24 892571111R00 Rozebrání stávajícího topenářského kanálu m 28,00000 233,00 6 524,00

25 894411111R00 Montáž ocelového potrubí a tepelných izolací kus 48,00000 155,20 7 449,60

26 899621111R00 Pískové lože pod potrubí m3 19,60000 396,30 7 767,48

27 899911114R00 Geodetické zaměření ks 1,00000 2 420,60 2 420,60

Díl: 9 Dokončovací práce, demolice 3 000,00
28 9R01 Práce bourací a dokončovací hod 20,00000 150,00 3 000,00

Díl: H27 Vedení trubní dálková a přípojná 9 225,00
29 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 36,90000 250,00 9 225,00

Celkem 217 834,84

Položkový rozpočet 

Revitalizace areálu SPS Mimoň

VENKOVNÍ KANALIZACE,VODOVOD A TEPLOVOD

VENKOVNÍ TEPLOVOD
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S: SP19-12-01

O: SO 8,9,10-ZTI

R: 8,9,10-02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Revitalizace areálu SPS Mimoň

VENKOVNÍ KANALIZACE,VODOVOD A TEPLOVOD

VENKOVNÍ TEPLOVOD

Poznámky uchazeče k zadání
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S: SP19-12-01

O: SO 8,9,10-ZTI

R: 8,9,10-03

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 89 Ostatní konstrukce 25 806,30

1 28697267 Oprava vodoměrné šachty kus 1,00000 8 585,90 8 585,90

2 31945146 Výměna armatur a potrubí kus 1,00000 12 500,00 12 500,00

3 891245321R00 Montáž vodoměrné šachty, vystrojení a oprava kus 1,00000 4 720,40 4 720,40

Díl: 9 Dokončovací práce, demolice 3 000,00
4 9R01 Práce bourací a dokončovací hod 20,00000 150,00 3 000,00

Celkem 28 806,30

Položkový rozpočet 

Revitalizace areálu SPS Mimoň

VENKOVNÍ KANALIZACE,VODOVOD A TEPLOVOD

VENKOVNÍ VODOVOD

Poznámky uchazeče k zadání
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S: SP19-12-01

O: SO01

R: 01-1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 36 021,49

1 139711101 Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4 m3 14,74319 1 230,00 18 134,12

1pp : 

uhelna : 4,96*4,04*0,38+2,42*4,04*0,38+2,7*0,31*0,38 11,64784

schodiště : 1,45*2,46*0,195+3,18*3,87*0,195 3,09535

2 113108311 Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.11 cm m2 24,99328 185,00 4 623,76

okap.chodník : 3,45*1,6*0,8 4,41600

1,64*9,71*0,8 12,73952

4,79*0,5*0,8 1,91600

5,02*0,56*0,8 2,24896

1,83*0,74*0,8 1,08336

5,78*0,56*0,8 2,58944

3 113107520 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.20 cm m2 24,99328 285,00 7 123,08

okap.chodník : 3,45*1,6*0,8 4,41600

1,64*9,71*0,8 12,73952

4,79*0,5*0,8 1,91600

5,02*0,56*0,8 2,24896

1,83*0,74*0,8 1,08336

5,78*0,56*0,8 2,58944

4 162201203 Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m m3 14,74319 202,00 2 978,12

5 162701105 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 14,74319 214,50 3 162,41

Díl: 96 Bourání konstrukcí 183 786,59
6 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 3,83171 1 800,00 6 897,08

1pp : 

podlaha shoz paliv : 1*3,16*0,11 0,34760

1np : 3,72*3,29*0,15+3,29*3,34*0,15 3,48411

7 962032241 Bourání zdiva z cihel pálených na MC m3 21,66268 707,00 15 315,51

1np : 
3,29*2,79*0,34+0,26*0,29*3,12+1,58*2*0,3*3,12+0,5*2*0,
3*3,12

7,24990

0,15*1,8*0,46+0,15*2,09*0,46*2+0,07*0,9*0,33+0,15*1,8*
0,48+0,15*1,8*0,45*2

0,80601

2np : 
4,37*2,5*0,48+2,07*0,1*0,45+2,09*0,1*0,45+2,09*0,11*0,4
6+1,79*0,11*0,46+2,06*0,11*0,46

5,73176

atika : 9,5*2*0,5*0,45+8*2*0,5*0,45 7,87500

8 962032641 Bourání zdiva komínového z cihel na MC m3 11,37397 896,00 10 191,08

1pp : 0,35*0,625*2,25 0,49219

1np : 2,05*0,65*3,08 4,10410

2np : 1,91*0,8*2,87 4,38536

střecha : 1,6*1,78*0,84 2,39232

9 962052211 Bourání zdiva železobetonového nadzákladového m3 4,02350 2 000,00 8 047,00

1pp : 

shoz paliv : (1,25*2+3,69)*0,25*2,6 4,02350

10 965042141 Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 m3 4,65258 2 000,00 9 305,16

1pp : 

uhelna : 4,96*4,04*0,1+2,42*4,04*0,1+2,7*0,31*0,1 3,06522

schodiště : 1,45*2,46*0,1+3,18*3,87*0,1 1,58736

11 965082933 Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2 m3 11,09498 275,50 3 056,67

Položkový rozpočet 

Revitalizace areálu SPS Mimoň

ADMINISTRATIVNÍ OBJEKT

BOURACÍ PRÁCE 
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S: SP19-12-01

O: SO01

R: 01-1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Revitalizace areálu SPS Mimoň

ADMINISTRATIVNÍ OBJEKT

BOURACÍ PRÁCE 

1pp : 

podlaha shoz paliv : 1*3,16*0,2 0,63200

uhelna : 4,96*4,04*0,15+2,42*4,04*0,15+2,7*0,31*0,15 4,59783

schodiště : 1,45*2,46*0,15+3,18*3,87*0,15 2,38104

1np : 3,72*3,29*0,15+3,29*3,34*0,15 3,48411

12 971035541 Vybourání otv. zeď cihel. pl. 1 m2, tl. 30 cm, MC m3 0,14080 1 980,00 278,78

1pp : 

vnitřní zdivo : 0,22*2*0,32 0,14080

13 971035561 Vybourání otv. zeď cihel. pl. 1 m2, tl. 60 cm, MC m3 0,90618 1 500,00 1 359,27

1pp : 

obvodové zdivo : 1,18*0,65*0,45 0,34515

0,88*0,58*0,54 0,27562

1np : 

obvodové zdivo : 0,29*2,66*0,37 0,28542

14 971035641 Vybourání otv. zeď cihel. pl. 4 m2, tl. 30 cm, MC m3 1,38500 1 200,00 1 662,00

1pp : 

vnitřní zdivo : 1*2,05*0,32 0,65600

2np : 

vnitřní zdivo : 1,2*2,25*0,27 0,72900

15 971035661 Vybourání otv. zeď cihel. pl. 4 m2, tl. 60 cm, MC m3 12,51957 980,00 12 269,18

1pp : 

obvodové zdivo : 1,2*1,32*0,6 0,95040

1,2*0,9*0,54 0,58320

vnitřní zdivo : 1,29*2*0,415 1,07070

1np : 

obvodové zdivo : 0,56*1,54*0,55+1,23*1,25*0,55 1,31995

vnitřní zdivo : 
1*2,05*0,31+1,4*2,66*0,53+0,92*2,25*0,53+1*2,3*0,31

4,41932

2np : 

obvodové zdivo : 0,9*2*0,43+1,2*2*0,43 1,80600

vnitřní zdivo : 1,3*2,25*0,4+1,2 2,37000

16 974031664 Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 15 cm m 59,80000 120,00 7 176,00

1pp : 

ipe 100 : 1,5*3*2 9,00000

1np : 1,3*2*2 5,20000

ipe 100 : 1,3*2*3+1,5*2+3*1,7+3*1,4 20,10000

ipe 140 : 1,9*2 3,80000

u 120 : 2*1,4 2,80000

i 120 : 1,4 1,40000

2np : 

ipe 100 : 1,6*3+1,6*2+1,5*3+2+1,5*2 17,50000

17 974031666 Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 25 cm m 13,20000 246,50 3 253,80

1pp : 

heb 200 : 1,6*2 3,20000

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).
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S: SP19-12-01

O: SO01

R: 01-1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Revitalizace areálu SPS Mimoň

ADMINISTRATIVNÍ OBJEKT

BOURACÍ PRÁCE 

2np : 

ipe 220 : 5*2 10,00000

18 973031812 Vysekání kapes pro zavázání příček tl. 10 cm m 28,30000 69,60 1 969,68

1pp : 2,41*6 14,46000

1np : 3,08*3+2,3*2 13,84000

19 973031813 Vysekání kapes pro zavázání příček tl. 15 cm m 41,36000 114,00 4 715,04

1pp : 2,41*2+2,55*3+2,05 14,52000

1np : 3,08*5 15,40000

2np : 2,86*4 11,44000

20 967031132 Přisekání rovných ostění cihelných na MVC m2 0,96600 115,00 111,09

1np : 0,21*2,3*2 0,96600

21 978015291 Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 % m2 8,12280 54,80 445,13

shoz paliva : 2,56*2,33-1,16*2,41+3,87*2,56*0,5 8,12280

22 978013191 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % m2 506,55335 50,00 25 327,67

1pp : 

uhelna : 
4,96*2,25+4,04*2,25+0,31*1,975*2+4,04*2,25+2,42*2,25+
0,88*0,47+0,57*2*0,47+1,18*0,47+1,6*2*0,47+1*0,32+2*0
,32*2

40,61750

-(2,7*1,975*2+0,78*2+1*2,05) -14,27500

schodiště : 
1,45*2*2,26+2,46*2,26*2+3,18*2*2,14+3,87*2*2,14+0,89*
0,47+0,58*2*0,47

48,81070

-(0,89*0,58+0,9*2+2,46*2,01*2) -12,20540

kotelna : 4,58*2*2,25+4,835*2*2,25+0,625*2,25 43,77375

-(1*2+1,22*0,25+1,83*2,32+1,29*2+0,91*2,02) -10,96880

výt.šachta : 1,8*3,72*2+0,87*3,72*2-1,22*2,1 17,30280

1np : 7,28*3,12+0,35*2*2,91-2,06*1,56+8,75*3,12-
2,09*1,55*2-1,8*1,55

39,56800

5,07*3,12+2,95*3,12-
1,17*2,45+9,34*3,12+0,49*3,12+3,2*3,12

62,80950

1,41*3,12+5,59*3,12-2,11*1,56-2,09*1,56+3,4*3,12-
1,06*2,51+3,72*2*3,12-1,12*3,12-0,68*2

41,59380

3,36*3,12-0,85*1,47-0,86*1,47+3,24*2*3,12+3,4*3,12-
1,06*2,51

36,13450

odečet obkladů : -21,7728 -21,77280

2np : 8,92*2*2,87+4,97*2*2,87-2,09*1,56-1,79*1,56-
2,06*1,56-1,74*2,41-0,87*2,06

64,47660

3,44*2*2,85+5,52*2*2,85-0,9*2-1,2*1,45-
0,7*2+2,04*2*2,85+3,44*2*2,85-0,7*2-1,16*1,17

74,61080

3,2*2*2,85+3,9*2*2,85-2,34*2,61-1,2*1,2-
1,18*1,54+2,77*2*2,8+2,34*2*2,8-2,34*2,61-1,35*2-0,9*2-
2,07*1,55

45,90550

3*2*2,86+2,34*2*2,86-2,09*1,55*2-0,9*2 22,26580

odečet obkladů : 4,08*1,42 5,79360

110 : 7,25*3,05 22,11250

23 978011191 Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100% m2 227,49725 50,00 11 374,86

1pp : 

uhelna : 4,04*4,96+2,7*0,31+4,04*2,42 30,65220

schodiště : 1,45*2,46 3,56700

kotelna : 4,58*4,835-0,625*1,81 21,01305

Stránka 33 z 149Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: SP19-12-01

O: SO01

R: 01-1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Revitalizace areálu SPS Mimoň

ADMINISTRATIVNÍ OBJEKT

BOURACÍ PRÁCE 

1np : 
2,9*3,75+5,02*2,95+4,42*2,9+0,95*0,65+5,59*2,41+2,54*
0,35+3,4*3,72+3,36*3,24

77,01480

2np : 
8,92*4,85+3,44*5,52+2,04*3,44+3,2*3,9+2,77*2,34+2,34*
3

95,25020

24 978059531 Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 m2 72,86640 88,50 6 448,68

1np : 3,36*3,24*2 21,77280

1,35*2*2+1,53*2*2+1,79*2+2,25*2*2+0,99*2*2+1,79*2*2+
1,89*2*2+1,53*2*2-0,7*2*4+1*2

45,30000

2np : 4,08*1,42 5,79360

25 968062354 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 1 m2 m2 1,01780 330,00 335,87

uhelna : 0,88*0,57 0,50160

schodiště : 0,89*0,58 0,51620

26 968062355 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 2 m2 m2 4,23900 202,20 857,13

1np : 0,85*1,47*2 2,49900

2np : 1,2*1,45 1,74000

27 968062356 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 4 m2 m2 38,06650 161,00 6 128,71

1np : 2,09*1,55*2+2,11*1,56*2+2,09*1,56+1,8*1,55 19,11260

2np : 
2,09*1,56+1,79*1,56+2,06*1,56+2,09*1,55*2+2,07*1,55

18,95390

28 968061112 Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2 kus 32,00000 7,70 246,40

29 968072558 Vybourání kovových vrat plochy do 5 m2 m2 4,56200 185,00 843,97

1pp : 

uhelna : 1*2 2,00000

kotelna : 1,22*2,1 2,56200

30 968071125 Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří pl. 2 m2 kus 3,00000 24,40 73,20

1pp : 3 3,00000

31 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 26,60000 298,50 7 940,10

1pp : 0,9*2 1,80000

1np : 0,9*2*11 19,80000

2np : 0,9*2*2+0,7*2 5,00000

32 968072456 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 m2 6,47580 234,50 1 518,58

1np : 1,86*2,03 3,77580

2np : 1,35*2 2,70000

33 968061125 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 kus 19,00000 13,20 250,80

34 962081131 Bourání příček ze skleněných tvárnic tl. 10 cm m2 10,69260 124,00 1 325,88

1pp : 

kotelna : 1,83*2,32 4,24560

1np : 1,19*1,54 1,83260

2np : 1,16*1,17+1,2*1,2+1,18*1,54 4,61440

35 962031116 Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm m2 74,70320 55,00 4 108,68

1np : (5,02+2,54+4,42+2,41+1,53+3,34+1,53)*3,12 64,86480

2np : 3,44*2,86 9,83840

36 968095001 Bourání parapetů dřevěných š. do 25 cm m 32,11000 27,20 873,39

1np : 0,85+0,85+1,8+2,09*2+2,11*2+2,09+1,19 15,18000

2np : 2,09*3+1,79+2,06+1,2+1,16+1,2+1,18+2,07 16,93000

37 968095002 Bourání parapetů dřevěných š. do 50 cm m 1,77000 37,40 66,20

1pp : 0,88+0,89 1,77000

POUZE V PŘÍPADĚ VELKÉHO POŠKOZENÍ RÁMU. JINAK POSTAČÍ OPRAVA S ODSTRANĚNÍM PANTŮ
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S: SP19-12-01

O: SO01

R: 01-1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Revitalizace areálu SPS Mimoň

ADMINISTRATIVNÍ OBJEKT

BOURACÍ PRÁCE 

38 963053935 Bourání ŽB schod.ramen monolit. zazděných m2 4,59000 1 072,00 4 920,48

1pp : 1,5*1,02+1,4*1,02+1,6*1,02 4,59000

39 963042819 Bourání schodišťových stupňů betonových m 13,47000 186,00 2 505,42

1,02*4+1,06*4+1,03*5 13,47000

40 965081713 Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 
vč.soklíků

m2 34,08660 51,80 1 765,69

1np : 3,72*3,4+1,79*2,25+1,79*0,99+1,53*1,89+1,53*1,35 23,40480

1,12*3,75 4,20000

2np : 2,77*2,34 6,48180

41 965048250 Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, MC do 50% m2 34,08660 31,20 1 063,50

42 963012510 Bourání stropů z desek žb. š. 30 cm, tl. do 14 cm m3 2,78240 3 130,00 8 708,91

stříška nad vchodem : 0,5*2,4*0,14 0,16800

2np : 3,44*1,52*0,25*2 2,61440

43 96001 Odstranění poklopu shozu paliva vč.likvidace kus 1,00000 2 500,00 2 500,00

44 96002 Demontáž ocelové podesty a schodiště vč.likvidace kus 1,00000 4 300,00 4 300,00

45 96003 Příplatek za D+M+DMTŽ+pronájem podpěrných 
konstrukcí

kus 1,00000 4 250,00 4 250,00

Díl: 712 Povlakové krytiny 1 701,70
46 712300832 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 2vrstvé m2 93,50000 18,20 1 701,70

střecha : 9,5*8+9,5*2*0,5+8*2*0,5 93,50000

Díl: 764 Konstrukce klempířské 2 892,49
47 764410850 Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm m 33,89000 42,80 1 450,49

1pp : 0,88+0,89 1,77000

1np : 0,86+0,85+1,8+2,09*2+2,11*2+2,09+1,19 15,19000

2np : 2,09*3+1,79+2,06+1,2*2+1,16+1,18+2,07 16,93000

48 764430840 Demontáž oplechování zdí,rš od 330 do 500 mm m 35,00000 41,20 1 442,00

atika : 9,5*2+8*2 35,00000

Díl: 776 Podlahy povlakové 6 973,36
49 776511820 Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou 

vč.soklíků
m2 139,46710 50,00 6 973,36

1np : 
0,95*0,65+2,9*4,42+5,02*2,95+3,75*2,9+2,9*1,17+0,35*2,
54+2,41*5,59

56,87340

2np : 
8,92*4,97+3,44*5,52+2,04*3,44+2,14*1,59+1,33*1,31+3*2
,37

82,59370

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 80 305,71
50 979081111 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 235,73194 85,00 20 037,21

51 979081121 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 855,26022 13,70 11 717,07

142,54337*6 855,26022

52 979081121 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 838,69713 13,70 11 490,15

(235,73194-142,54337)*9 838,69713

53 979990001 Poplatek za skládku stavební suti t 142,54337 260,00 37 061,28

NA SKLÁDKU INVESTORA (10KM)

NUTNO PŘEDPOKLÁDAT S VÍCE DRUHY SUTI A VYBOURANÝCH HMOT (MIMO NEBEZPEČNÝ)

- SCHODY V 1PP

- SCHODY Z 1NP-2NP

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Včetně dopravy suti k dopravnímu prostředku svisle i vodorovně

ZPOPLATNĚNÁ SKLÁDKA (7KM)
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S: SP19-12-01

O: SO01

R: 01-1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Revitalizace areálu SPS Mimoň

ADMINISTRATIVNÍ OBJEKT

BOURACÍ PRÁCE 

skládka : 235,73194 235,73194

odečet skládky investora (beton,zásypy,omítky) : -
(7,66342+9,6564+10,23568+15,53297+0,47925+23,30145
+11,37486+4,95492+1,6524+0,9429+0,68173+0,86955+5,
84304)

-93,18857

Celkem 311 681,34

Poznámky uchazeče k zadání
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S: SP19-12-01

O: SO01

R: 01-2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 93 791,71

1 121101100 Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m m3 2,65780 70,50 187,37

01 : 6,85*1,94*0,2 2,65780

2 139601102 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 24,99328 922,00 23 043,80

okap.chodník : 3,45*1,6*0,8 4,41600

1,64*9,71*0,8 12,73952

4,79*0,5*0,8 1,91600

5,02*0,56*0,8 2,24896

1,83*0,74*0,8 1,08336

5,78*0,56*0,8 2,58944

3 174101101 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 24,99328 90,50 2 261,89

4 131201201 Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3 m3 37,63053 679,00 25 551,13

01 : 4,83*2,94*2,65 37,63053

5 131201209 Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3 m3 37,63053 39,20 1 475,12

6 151101201 Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m m2 20,59050 67,80 1 396,04

01 : 4,83*2,65+2,94*2,65 20,59050

7 151101211 Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m m2 20,59050 23,80 490,05

8 131201110 Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ m3 2,78768 261,00 727,58

1np : 

schodiště : 1,55*1,62*0,95 2,38545

0,5*1,55*0,45+0,69*1,55*0,05 0,40223

9 131201119 Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 m3 2,78768 16,20 45,16

10 132201210 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ m3 9,13150 360,20 3 289,17

01 : 3,83*0,7*1+1,94*0,7*1 4,03900

0,8*0,7*3,15 1,76400

0,75*0,7*2,65 1,39125

0,75*0,7*2,15 1,12875

0,7*0,7*1,65 0,80850

11 132201219 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ m3 9,13150 23,70 216,42

12 132201110 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ m3 25,53317 355,80 9 084,70

1np : 

schodiště : 
0,55*0,62*1,8+0,5*0,62*1,8+1,12*0,5*1,3+0,5*0,5*0,8+0,5
*0,5*0,8+0,69*0,5*1

2,64480

6,01*0,5*0,62+4,08*0,6*0,62+3,18*0,6*0,62+1,525*0,5*0,6
2

5,03657

pro zateplení základů : 
1,55*0,7*0,6+2,81*0,8*0,6+9,16*0,7*0,6+8,01*0,7*0,6+9,4
3*0,7*0,6

13,17180

(1,92*0,8+1,67*0,8+1,96*0,8+0,55*0,8+2,73*0,8+0,92*0,8)
*0,6

4,68000

13 132201119 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ m3 25,53317 121,50 3 102,28

14 161101101 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 1,93725 90,80 175,90

01 : 0,75*0,7*2,15 1,12875

0,7*0,7*1,65 0,80850

15 161101102 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m m3 44,82478 145,20 6 508,56

01 : 37,63053 37,63053

3,83*0,7*1+1,94*0,7*1 4,03900

0,8*0,7*3,15 1,76400

Položkový rozpočet 

Revitalizace areálu SPS Mimoň

ADMINISTRATIVNÍ OBJEKT

STAVEBNÍ ČÁST

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu
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S: SP19-12-01

O: SO01

R: 01-2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Revitalizace areálu SPS Mimoň

ADMINISTRATIVNÍ OBJEKT

STAVEBNÍ ČÁST

0,75*0,7*2,65 1,39125

16 174101101 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 41,78330 89,80 3 752,14

zpětný zásyp : 

01 : 
2,94*1*2,65+3,83*1*2,65+0,8*1*2,15+0,75*1*1,65+0,75*1*
1,15+0,7*2*0,65+1,94*1*0,65

23,93150

pro zateplení základů : 
1,55*0,7*0,6+2,81*0,8*0,6+9,16*0,7*0,6+8,01*0,7*0,6+9,4
3*0,7*0,6

13,17180

(1,92*0,8+1,67*0,8+1,96*0,8+0,55*0,8+2,73*0,8+0,92*0,8)
*0,6

4,68000

17 162201102 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 35,70360 31,20 1 113,95

okraj stav.parceli a zpět pro zpětný zásyp : 
13,1718*2+4,68*2

35,70360

18 100003100 Naložení sypaniny m3 17,85180 68,30 1 219,28

na mezideponii : 13,1718+4,68 17,85180

19 162701102 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 7000 m m3 59,88888 169,50 10 151,17

2,6578+37,63053+2,78768+9,1315+25,53317-13,1718-
4,68

59,88888

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 92 768,60
20 274313621 Beton základových pasů prostý C 20/25 m3 11,77630 2 056,00 24 212,07

15,9784-4,2021 11,77630

21 274351215 Bednění stěn základových pasů - zřízení m2 40,00000 409,00 16 360,00

22 274351216 Bednění stěn základových pasů - odstranění m2 40,00000 87,40 3 496,00

23 271531113 Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-32 mm m3 6,30048 1 089,00 6 861,22

01 : 4,7*1,24*0,15+1,29*2,33*0,15 1,32506

p5 : (15,3+2,5+6,6+6,1+1*0,37)*0,15 4,63050

19 : 1,05*2,19*0,15 0,34493

24 273321321 Železobeton základových desek C 20/25 m3 5,64451 2 056,00 11 605,11

01 : 1,29*2,33*0,12 0,36068

p5 : (15,3+2,5+6,6+6,1+1*0,37)*0,15 4,63050

19 : 1,55*2,81*0,15 0,65333

25 273361921 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr 
drátu  6,0, oka 100/100 mm KH30

t 0,19521 25 965,00 5 068,63

01 : 1,29*2,33*0,00444*1,15 0,01535

p5 : (15,3+2,5+6,6+6,1+1*0,37)*0,00444*1,15 0,15762

19 : 1,55*2,81*0,00444*1,15 0,02224

26 271571111 Polštář základu ze štěrkopísku tříděného m3 4,59783 867,00 3 986,32

1pp : 

p1 : (4,04*4,96+2,7*0,31+4,04*2,42)*0,15 4,59783

27 289970111 Vrstva geotextilie 300g/m2 m2 243,21720 78,40 19 068,23

1pp : 

p1 : (4,04*4,96+2,7*0,31+4,04*2,42+4,58*4,835-
1,46*0,625+0,43*1,24)

52,41720

p4 : 24,7+18+8,5 51,20000

p5 : 15,3+2,5+6,6+6,1 30,50000

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

VYBOURANÁ BETONOVÁ SUŤ

SKLÁDKA INVESTORA

Včetně dodávky a uložení betonu a kamene.

Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.
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S: SP19-12-01

O: SO01

R: 01-2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Revitalizace areálu SPS Mimoň

ADMINISTRATIVNÍ OBJEKT

STAVEBNÍ ČÁST

p6 : 6 6,00000

2np : 

p4 : 65+13,6+3,9 82,50000

p7 : 20,6 20,60000

28 212753114 Montáž ohebné dren. trubky do rýhy DN 100,bez lože m 10,73000 13,70 147,00

01 : 1,94*2+6,85 10,73000

29 28611223.A Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm m 11,80300 24,20 285,63

10,73*1,1 11,80300

30 212572121 Lože trativodu z kameniva drobného těženého m3 0,64380 899,00 578,78

01 : 1,94*2*0,6*0,1+6,85*0,6*0,1 0,64380

31 212561111 Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16 mm m3 1,28760 854,00 1 099,61

01 : 1,94*2*0,6*0,2+6,85*0,6*0,2 1,28760

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 609 601,81
32 311321411 Železobeton nadzákladových zdí C 25/30 m3 9,78275 2 362,00 23 106,86

01 : 
0,7*0,5*0,65+0,75*0,5*1,15+0,75*0,5*1,65+0,8*0,5*2,15

2,13750

3,83*0,5*2,65+1,94*0,5*2,65 7,64525

33 311351105 Bednění nadzákladových zdí oboustranné - zřízení m2 36,16890 378,00 13 671,84

01 : 
1,94*2,65+3,83*2,65+0,8*2,15*2+0,75*1,65*2+0,75*1,15*2
+0,7*0,65*2+1,29*2,57+3,33*2,57+0,7*0,65

36,16890

34 311351106 Bednění nadzákladových zdí oboustranné-odstranění m2 36,16890 166,00 6 004,04

35 311361821 Výztuž nadzáklad. zdí z betonářské oceli 10505 (R) t 1,46741 27 360,00 40 148,34

01 : 9,78275*0,15 1,46741

36 328151111 Montáž sklepního světlíku z plastu kus 4,00000 1 434,00 5 736,00

37 61100003 Světlík pochozí PVC 150x150x70 cm, mřížk. sklepní, rošt 
1660x700 mm,kompletní systém vč.sady pro vodotěsné 
kotvení

kus 1,00000 19 341,00 19 341,00

38 611000122 Světlík pochozí PVC 100x100x40 cm, mřížk. sklepní, rošt 
1040x400 mm,,kompletní systém vč.sady pro vodotěsné 
kotvení

kus 3,00000 2 754,00 8 262,00

39 346271112 Přizdívky izolační z cihel betonových 140 mm m2 19,56550 796,00 15 574,14

01 : 
0,7*0,65+0,75*1,15+0,75*1,65+0,8*2,15+3,83*2,65+1,94*
2,65

19,56550

40 342255024 Příčky z desek porobetonových tl. 10 cm m2 77,92610 531,00 41 378,76

1pp : 

02,03 : (1,35+1,85+0,19+0,1+0,61+4,04+2,42)*2,41 25,44960

04 : (0,6+0,6+4,04+2,65)*2,41 19,01490

05,08 : (1,75+1)*2,25 6,18750

odečet otvorů : -(1*2+0,88*0,57+0,88*0,58) -3,01200

1np : (7,35+1,52+0,1+1,4)*3,03 31,42110

odečet otvorů : -0,9*2*4 -7,20000

2np : (1,55+1,2)*2,86 7,86500

odečet otvorů : -0,9*2 -1,80000

41 342255028 Příčky z desek porobetonových tl. 15 cm m2 82,06290 702,00 57 608,16

1pp : 

02-04 : 4,04*2,41-1*2 7,73640

05,08 : 1,11*2,25+0,9*2,05 4,34250

Včetně vyčištění dna rýh.

ODHAD
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S: SP19-12-01

O: SO01

R: 01-2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Revitalizace areálu SPS Mimoň

ADMINISTRATIVNÍ OBJEKT

STAVEBNÍ ČÁST

05,06,08 : 4,58*2,25+1,29*2,25-1*2*2 9,20750

09 : (0,37+1,04+1,2)*1,66 4,33260

1np : 

13,14 : 3,52*3,08-1,6*2 7,64160

14,16 : 3,52*3,08+0,4*3,08+0,46*1,55 12,78660

12,15 : 2,41*3,08 7,42280

19 : 2,75*1,43+4,3 8,23250

17,18 : 3,34*2,93 9,78620

2np : 

21,23 : 2,34*2,61-0,9*2 4,30740

21,22 : 3,38*2,86-1,7*2 6,26680

42 317121047 Překlad nenosný pórobeton, světlost otv. do 105 cm 
překlad nenosný 124 x 24,9 x 10 cm

kus 6,00000 508,00 3 048,00

43 317121047 Překlad nenosný pórobeton, světlost otv. do 105 cm 
překlad nenosný 124 x 24,9 x 15 cm

kus 4,00000 718,00 2 872,00

44 317121049 Překlad nenosný pórobeton, světlost otv. do 375 cm, 
překlad nenosný 225 x 24,9 x 15 cm

kus 2,00000 1 041,00 2 082,00

45 311238154 Zdivo z cihel.bloků broušenýchi P15, tl. 300 mm m2 46,46510 1 057,00 49 113,61

1pp : 

07,09 : 3,71*2,14 7,93940

03,06 : 0,27*2 0,54000

1np : 

18 : 0,38*0,9 0,34200

17,18 : 0,85*1,47 1,24950

19 : 2,68*3,13-1,2*1,5+3,24*3,13-1,2*2,66-1,59*2,66+7,3-
1,2*1,5

14,80820

15,19 : 3,89*3,1 12,05900

16,17 : 1,02*2,05 2,09100

2np : 

19,24 : 2,6*2,86 7,43600

46 311238254 Zdivo z cihel.bloků broušených 44 P15, tl. 440 mm m2 31,18180 1 454,00 45 338,34

1np : 

otvory : 
0,25*1,56+0,27*1,55+0,48*1,55+0,32*1,55+0,42*1,55

2,69950

0,05*1,55+0,1*1,55+1,5*3,13+0,16*1,56+0,13*1,56+0,29*
1,56

5,83230

2np : 1,5*2,66 3,99000

půda : 10*2*0,5+8,66*2*0,5 18,66000

47 317168131 Překlad keramický vysoký 70x238x1250 mm kus 5,00000 339,00 1 695,00

48 317168122 Překlad keramický plochý 145x71x1250 mm kus 4,00000 280,00 1 120,00

49 317168123 Překlad keramický plochý 145x71x1500 mm kus 1,00000 312,00 312,00

50 310238211 Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC m3 2,45922 3 330,00 8 189,20

08 : 0,63*0,9*0,54 0,30618

19 : 0,52*1,54*0,55 0,44044

22 : 
0,31*0,46*1,55+0,45*0,46*1,55+0,42*0,46*1,55+0,41*0,46
*1,55

1,13367

23 : 
0,27*0,45*1,55+0,18*0,45*1,55+0,11*0,45*1,55+0,05*0,45
*1,55+0,22*0,45*1,55

0,57893

Včetně dodávky překladů.

Včetně dodávky překladů.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Revitalizace areálu SPS Mimoň

ADMINISTRATIVNÍ OBJEKT

STAVEBNÍ ČÁST

51 310239211 Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC m3 3,67773 3 114,00 11 452,45

05 : 1,22*1,2*0,54 0,79056

08 : 1,42*1,2*0,54 0,92016

11,19 : 0,82*2,02*0,24+0,21*0,05*2,02+1,2*1,2*0,44 1,05235

21 : 0,95*1,17*0,275 0,30566

22 : 1,2*1,45*0,35 0,60900

52 311231116 Zdivo nosné cihelné z CP 29 P15 na MC 10 m3 1,46769 3 181,00 4 668,72

22,23 : 1,74*2,41*0,35 1,46769

53 317944311 Válcované nosníky do č.12 do připravených otvorů t 0,42485 30 798,00 13 084,53

IPE 100 : 

1pp : 6*1,5*0,0081 0,07290

1np : 3*1,4*0,0081 0,03402

2*1,3*0,0081*3 0,06318

2*1,5*0,0081 0,02430

3*1,7*0,0081 0,04131

U 120 : 2*1,4*0,0134 0,03752

I 120 : 1,4*0,0111 0,01554

2np : 

IPE 100 : (3*1,6+2*1,6+3*1,5+2+2*1,15)*0,0081 0,13608

54 13383315 Tyč průřezu IPE 100, střední, jakost oceli S235 11375 t 0,38294 19 296,00 7 389,21

IPE 100 : 0,23571*1,03 0,24278

IPE 100 : (3*1,6+2*1,6+3*1,5+2+2*1,15)*0,0081*1,03 0,14016

55 13384430 Tyč průřezu U 120, střední, jakost oceli S235 11375 t 0,03865 18 000,00 695,70

U 120 : 2*1,4*0,0134*1,03 0,03865

56 13380520 Tyč průřezu I 120, střední, jakost oceli S235 11375 t 0,01601 24 372,00 390,20

I 120 : 1,4*0,0111*1,03 0,01601

57 317944313 Válcované nosníky č.14-22 do připravených otvorů t 1,13523 27 018,00 30 671,64

1pp : 

L80/140/4 : 1,3*2*0,01737*2 0,09032

HEB 200 : 1,6*0,0613 0,09808

1np : 

IPE 140 : 1,9*2*0,0129 0,04902

HEB 140 : 3,55*3*0,0337 0,35891

HEB 160 : 6,5*0,0426 0,27690

2np : 

IPE 220 : 2*5*0,0262 0,26200

58 13335464 Úhelník nerovnoramenný L jakost S235 80x140x4 mm 
11375

t 0,09303 22 464,00 2 089,83

L80/140/4 : 1,3*2*0,01737*1,03*2 0,09303

59 13388435 Tyč průřezu HEB140, střední, jakost oceli S235 11375 t 0,36967 19 818,00 7 326,12

HEB 140 : (3,55*3*0,0337)*1,03 0,36967

60 13388440 Tyč průřezu HEB160, střední, jakost oceli S235 11375 t 0,28521 19 773,00 5 639,46

HEB 160 : 6,5*0,0426*1,03 0,28521

61 13487115 Tyč průřezu HEB 200, hrubé, jakost oceli S235 11375 t 0,10102 20 143,00 2 034,85

HEB 200 : 1,6*0,0613*1,03 0,10102

62 13383425 Tyč průřezu IPE 140, střední, jakost oceli S235 11375 t 0,05049 19 296,00 974,26

IPE 140 : 1,9*2*0,0129*1,03 0,05049

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa.
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63 13482720 Tyč průřezu IPE 220, hrubé, jakost oceli S235 11375 t 0,26986 19 611,00 5 292,22

IPE 220 : 2*5*0,0262*1,03 0,26986

64 317944315 Válcované nosníky nad č.24 do připravených otvorů t 0,37905 27 945,00 10 592,55

IPE 270 : 2,1*5*0,0361 0,37905

65 13482730 Tyč průřezu IPE 270, hrubé, jakost oceli S235 11375 t 0,39042 19 926,00 7 779,51

IPE 270 : 2,1*5*0,0361*1,03 0,39042

66 13890204 Přirážka za pozinkování ocel.výrobků 100-500 kg kg 1 014,85500 17,70 17 962,93

HEB 140 : 3,55*3*33,7 358,90500

HEB 160 : 6,5*42,6 276,90000

IPE 270 : 2,1*5*36,1 379,05000

67 346244381 Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm m2 16,86120 587,00 9 897,52

1pp : 

IPE 100 : 0,88*0,54+1,2*0,54+1,5*0,1*4 1,72320

HEB 200 : 1,29*0,2*3 0,77400

L80/140/4 : 1,2*0,32+1,3*0,08*2*2 0,80000

1np : 

IPE 100 : 
1*0,31+1,3*0,1*2+1,2*0,3+1,5*2*0,1+1,4*0,53+1,7*2*0,1+
0,92*0,53+1,4*0,1*2+1*0,31+1,3*2*0,1+1*0,37+1,3*2*0,1

4,27960

IPE 140 : 1,59*0,3+1,9*0,14*2 1,00900

U+I 120 : 1,12*0,49+1,4*0,12*2 0,88480

2np : 

IPE 100 : 
1,3*0,4+1,6*0,1*2+1,2*0,275+1,6*0,1*2+1,2*0,43+1,5*0,1*
2+0,9*0,43+2*0,1*2

3,09300

IPE 220 : 4,37*0,48+5*0,22*2 4,29760

68 317234410 Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC m3 1,51518 4 122,00 6 245,57

1pp : 

IPE 100 : 1,5*0,54*0,1*2 0,16200

L80/140/4 : 1,3*0,32*0,08*2 0,06656

1np : 

IPE 100 : 
1,3*0,31*0,1+1,7*0,53*0,1+1,5*0,3*0,1+1,4*0,53*0,1+1,3*
0,31*0,1+1,3*0,37*0,1

0,33800

IPE 140 : 1,9*0,3*0,14 0,07980

U+I 120 : 1,4*0,49*0,12 0,08232

2np : 

IPE 100 : 
1,6*0,1*0,4+1,6*0,275*0,1+1,5*0,43*0,1+2*0,43*0,1

0,25850

IPE 220 : 5*0,48*0,22 0,52800

69 349231811 Přizdívka ostění s ozubem z cihel, kapsy do 15 cm m2 2,02200 830,00 1 678,26

1np : 0,1*2*4+0,3*1+0,66*1+0,2*1,06+0,05*1 2,02200

70 318216215 Stěna gabiony š.500 mm, oko 100x100 mm včetně 
dodávky lomového kamene

m2 28,16430 4 230,00 119 134,99

kryté stání : 6,47*3,49+1,6*3,49 28,16430

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 558 245,99
71 413232221 Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků výšky do 30cm kus 90,00000 166,00 14 940,00

72 430321414 Beton schodišťových konstrukcí železový C 25/30 m3 5,50000 1 346,00 7 403,00

rekonstrukce objektu : 5,5 5,50000

73 431351121 Bednění podest a podstup.desek přímočar.- zřízení m2 25,00000 14 422,00 360 550,00
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rekonstrukce objektu : 25 25,00000

74 431351122 Bednění podest a podstup.desek přímočar.odstranění m2 25,00000 106,00 2 650,00

75 434351141 Bednění stupňů přímočarých - zřízení m2 9,87908 909,00 8 980,08

01 : 1,24*0,17*16 3,37280

09 : 1,2*0,186*5+1,23*0,186*3+1,2*0,186*6 3,14154

19 : 1,2*0,186*6+1,23*0,186*3+1,2*0,186*6 3,36474

76 434351142 Bednění stupňů přímočarých - odstranění m2 9,87908 79,50 785,39

77 430361821 Výztuž schodišť. konstrukcí přímočarých 10505 (R) 
UPŘESNĚNÍ DLE DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE

t 0,25000 38 196,00 9 549,00

78 411321414 Stropy deskové ze železobetonu C 25/30 m3 3,39739 23 885,00 81 146,66

1pp : 

06 : 1,04*1,29*0,21 0,28174

07 : 1,55*2,64*0,21 0,85932

09 : 1,23*1,33*0,21 0,34354

1np : 

15 : 1,55*3,89*0,21 1,26620

11,12 : 0,6*2,1*0,21 0,26460

2np : 

22 : 0,8*1,91*0,25 0,38200

79 411351201 Bednění stropů deskových, podepření, do 3,5m, 5kPa m2 15,88700 559,00 8 880,83

1pp : 

06 : 1,04*1,29 1,34160

07 : 1,55*2,64 4,09200

09 : 1,23*1,33 1,63590

1np : 

15 : 1,55*3,89 6,02950

11,12 : 0,6*2,1 1,26000

2np : 

22 : 0,8*1,91 1,52800

80 411351202 Odstranění bednění stropů deskových do 3,5m, 5kPa m2 15,88700 169,40 2 691,26

81 411361821 Výztuž stropů z betonářské oceli 10505(R) ODHAD t 0,67948 27 972,00 19 006,41

1pp : 3,39739*0,2 0,67948

82 417388134 Věnec vnější pro zeď tl. 440, tl.stropu 250 mm m 1,50000 729,00 1 093,50

19 : 1,5 1,50000

83 417388174 Věnec vnitřní pro zeď tl.300, tl.stropu 250 mm m 8,99000 312,50 2 809,38

1np : 2,93+3,89 6,82000

2np : 2,17 2,17000

84 417238122 Obezdění ztuž.věnce věncovkou VT 8/25 Profi,vč.EPS m 8,99000 213,50 1 919,37

1np : 3,89+2,93 6,82000

2np : 2,17 2,17000

85 417321315 Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 20/25 m3 1,63437 2 340,00 3 824,43

2np : 6,02*0,44*0,15+3,05*0,3*0,15 0,53457

půda : 9,4*0,45*0,26 1,09980

86 417351115 Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení m2 9,25900 337,20 3 122,13

1np : (1,5+2,93)*0,25 1,10750

2np : 2,17*0,25 0,54250

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

ODHAD
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6,02*0,15*2+3,05*0,15*2 2,72100

půda : 9,4*0,26*2 4,88800

87 417351116 Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění m2 9,25900 70,20 649,98

88 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505(R) t 0,08094 27 828,00 2 252,40

2np : 6,02*4*0,000888 0,02138

6,02/0,3*(0,44*2+0,15*2)*0,000222 0,00526

3,05*4*0,000888 0,01083

3,05/03*(0,3*2+0,15*2)*0,000222 0,00020

půda : 9,4*4*0,000888 0,03339

9,4/0,3*(0,45*2+0,26*2)*0,000222 0,00988

89 416021123 Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RBI 12,5 mm m2 20,00120 566,00 11 320,68

16 : 2,5 2,50000

17 : 6,6 6,60000

18 : 6,1 6,10000

19 : 1,29*2,53+1,25*1,23 4,80120

90 447113121-R Podkroví SDK,OK CD, záv.krokv.izolace,1xRB tl.12,5 
minerální izolace tl. 200 + 80 mm,včetně parotěs.  pásků

m2 11,10810 1 165,50 12 946,49

21 : 1,83*2,69 4,92270

22 : 1,83*3,38 6,18540

91 416091071 Příplatek za opláštění ostění střešního okna včetně 
dodávky materiálu

kus 3,00000 575,00 1 725,00

Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy 2 607,90
92 602011188 Stěrka na stěnách silikonová barevná zrnitost 1,5 mm m2 12,07360 216,00 2 607,90

ostění a nadpraží : 
(1,8*3+1,56*2*3+1,2*2+1,5*2*2+1,58+2,66*2+0,9+1,25*2+
1,65*2+1,55*2*2+1,35*4+1,55*2*4+1,8*3+1,55*2*3)*0,16

12,07360

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 219 995,58
93 612409991 Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché 

maltové směsi,vč.malby a lišt
m 146,56000 62,00 9 086,72

1pp : 

pro výplně otvorů : 0,88+0,57*2 2,02000

0,88+0,58*2 2,04000

1,16+2,41*2 5,98000

1+2,05*2 5,10000

1,2+0,9*2*2 4,80000

2+1 3,00000

0,91+2,02*2 4,95000

0,89+0,58*2 2,05000

po vybouraných zdech : 

1,29+2,25*2 5,79000

1,2+1,32*2 3,84000

1np : 

pro výplně otvorů : 
1,8*3+1,56*2+1,59+2,66+1+2,66*2+1,06+2,2*2+1+2,05*2

29,65000

0,92+2,25*2+1+2,3*2+1,17+2,3*2+1,65+1,35*2 21,14000

po vybouraných zdech : 1,2+2,66+1,4+2,66*2+2,75 13,33000

2np : 

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,
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pro výplně otvorů : 
1,8*3+1,55+1,2+2*2+0,9+2*2+1,35+1,35*2+1,55*2

24,20000

po vybouraných zdech : 2,25+1,2+1,3*2,25*2+4,37+2,5*2 18,67000

94 610991111 Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2 40,84220 32,60 1 331,46

1pp : 1*2,15+0,88*0,58+1,2*0,9*2+0,89*0,58+0,88*0,57 5,83820

1np : 1,8*1,56*3+1,2*1,5+0,9*1,25+1,65*1,55+1,35*1,55*2 18,09150

2np : 1,8*1,55*3+1,2*1,5+1,65*1,55+1,35*1,55*2 16,91250

95 612421626 Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká m2 80,21475 238,00 19 091,11

1pp : 

výt.šachta : 0,87*2*3,72+1,8*2*3,72-1,2*0,9 18,78480

pod obklady : 

1pp : 

04 : 2,65*2,41+0,32*2*2,05-1*2,05 5,64850

05 : 2,86*2,05+2,74*2,05-1,2*0,75+0,54*2*0,75-1*2,05 9,34000

08 : 1,74*2,05+2,86*2,05-1,2*0,9+0,9*2*0,54 9,32200

1np : 

16 : 1,02*2,05+2,45*2,05 7,11350

17 : 1,45*2*2,05+3,34*2,05-0,92*2,05-
1*2,05+0,26*2,05*2+0,53*2*2,05+1,42*2,05+1,02*2,05-
1,07*0,825+0,41*1,07

16,65295

18 : 3,34*2,05+1,82*2*2,05+0,26*2*2,05+0,55*2*0,43-
0,55*0,9-1*2

13,35300

96 612421637 Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková lišty m2 156,39250 315,50 49 341,83

03 : 
0,31*2*1,975+2,42*2,25+0,6*2,25+0,59*2,41+1,19*2,41+2
,05*2,41-1*2

15,24980

05 : 2,86*0,36+2,74*0,36-0,15*1,2+0,54*0,15*2 1,99800

06 : 1,825*2,41-1*2+1,83*2,41-
1,1*2,02+0,625*2,41+1,46*2,25+1,04*2,25+2,24*2,25+0,3
65*2,02*2

18,23240

07 : 2,46*2*2,26-2,46*2,01+1,45*2*2,26-0,89*0,58-
0,9*2+0,42*0,58*2+3,71*2*2,14-2,46*2,01+1,55*2*2,14

28,46780

08 : 1,74*0,36+2,86*0,36 1,65600

09 : 3,2+3,5+3,4+3,2+3,5+1,6+1,29*1,86+0,61*2*1,86-
0,61*0,56*0,5*2

22,72700

nové cihelné zdivo : 

3,84*2,28*2 17,51040

3,89*3,1*2 24,11800

5,89*2,79 16,43310

ztratné : 10 10,00000

97 612421221 Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - hladkých ODHAD 
POŠKOZENÍ

m2 311,20835 39,50 12 292,73

11 : 
3,4*2*2,79+3,72*2*2,79+1,52*2,98+0,53*2,66*2+0,32*2,66
*2+0,32*1+0,1*2,66*2+0,1*1,58-1,4*2,66-1,12*2,66-
1,2*2,66-1,59*2,66-1*2,66-1*2-0,9*2

29,20660

12 : 
7,35*2,98+1,4*2,98+0,36*2,77*2+2,65*2*2,98+2,41*2,98+
0,26*2*2,3+0,26*1,17+2,54*0,36+0,43*1,56*2*3+0,43*1,8*
3-0,9*2-1,17*2,3*2-2,54*2,77*2-1,8*1,56*3

30,12900

13 : 5,1*2,98+3,52*2,98+0,41*1,55*4+0,41*1,35*2-
1,35*1,55*2

25,15160

14 : 2,15*2,98+0,41*1,55+0,825*0,41-0,825*1,55 6,10200

15 : 1,55*2*2,98+1,42*2,98-0,9*2 11,66960
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16 : 2,45*0,93+0,23*1,02 2,51310

17 : 1,45*2*0,65+3,34*0,65+0,53*2*0,2+1,42*0,7+2,25*0,7-
0,48*0,825-0,92*0,2*2

6,07300

18 : 1,82*0,65*2+3,34*0,65+0,65*0,43*2+0,9*0,43-
0,9*0,65

4,89800

19 : 
1,37*2,38+1,36*2,38+0,49*2*2,1+0,49*1,12+1,23*2,38-
1,12*2,1+2,67+1,55+1,2*1,25+4,44+1,2*3,72-
1,2*1,5+0,25*2*1,5+1,2*0,25+4,44

27,99360

21 : 
0,73*2,85+0,4*2,25*2+1,3*0,4+2,83*2,8+0,15*2,8+0,37*2,
8+0,3*2,8+0,55*2,85+1,2*2,85-
1,2*2,25+2,09*2,85+2,25*2,85-1,2*2+0,43*2*2+1,2*0,43

29,11300

22 : 
3,38*2,73+5,49*2,73*2+1,135*2,73+0,48*2*2,5+4,37*0,48
+8,92*2*2,73+4,97*2*2,73-0,9*2-4,37*2,5*2-1,65*1,55-
1,35*1,55*2

92,24585

23 : 2,34*2,73+5,65*2*2,73-1,8*1,55*3+0,3*2*2,6+0,3*2,6 31,20720

24 : 1,55*2,73+1,41*2,73+2,5*2,73 14,90580

98 612481211 Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně 
výztužné sítě a stěrkového tmelu 

m2 186,80930 177,50 33 158,65

02 : 1,75*2*2,41+1,35*2*2,41-1,16*2,41-1*2 10,14640

03 : 4,37*2,41+3,94*2,41+3,94*2,41-1*2*2-0,88*0,57 25,02090

05 : 2,74*0,36+2,86*0,36 2,01600

06 : 1,83*2,41+2,75*2,25+1,29*2,25-1*2*2 9,50030

08 : 2,74*0,36+2,86*0,36+1*0,36 2,37600

09 : 3,5+1,33*2,25-1*2 4,49250

11 : 1,4*2,98+1,52*2,98-0,9*2*2 5,10160

12 : 1,4*2,98+7,35*2,98+2,41*2,98-0,9*2*3 27,85680

13 : 3,52*2,98+5,1*2,98-0,9*2*2 22,08760

14 : 3,52*2*2,98+2,55*2,98+0,4*2,98+0,41*1,55-0,9*2*2-
2,45*0,6+0,4*0,6+0,6*0,6

25,93570

15 : 2,41*2,98 7,18180

16 : 2,45*0,93+1,02*0,93*2-0,7*1,02 3,46170

17 : 3,34*0,65+1,42*0,7-1,02*0,7+0,92*0,7 3,09500

18 : 3,34*0,65 2,17100

19 : 2,67+1,2*2,73 5,94600

21 : 3,48*2,85+1,3*2,8+1,55*2,8+1,35*2,8-1,6*2-0,9*2*2 14,87800

22 : 3,38*2,73-1,7*2 5,82740

23 : 2,34*2,61-0,9*2 4,30740

24 : 1,09*2,73+1,55*2,73-0,9*2 5,40720

99 612471411 Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem lišty m2 498,01765 95,00 47 311,68

porobet.zdivo : 186,8093 186,80930

ostatní : 311,20835 311,20835

100 611421221 Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - hladkých 
ODHAD POŠKOZENÍ

m2 237,42000 71,30 16 928,05

1pp : 2,4+16,4+11,1+6,8+8+9,4+6,4+1,6 62,10000

1np : 15,3+24,7+18+8,5+6+2,5+6,1 81,10000

2np : 20,6+65+13,6+3,9-4,8*1,85 94,22000

101 611471411 Úprava stropů aktivovaným štukem tl. 2 - 3 mm m2 237,42000 121,00 28 727,82

102 610991001 Začišťovací okenní lišta pro vnitř.omítku tl. 6 mm m 96,65000 28,20 2 725,53

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
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1pp : 
1,16+2,41*2+0,88+0,58*2+1,2*2+0,9*4+0,89+0,58*2+0,88
+0,57*2

18,09000

1np : 
1,8*3+1,56*2*3+1,2+1,5*2+1,58+2,66*2+0,9+1,25*2+1,65
+1,55*4+1,35*2+1,55*4

46,01000

2np : 1,8*3+1,55*6+1,2+1,5*2+1,65+1,35*2+1,55*6 32,55000

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 437 371,05
103 622904112 Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 m2 150,00000 41,60 6 240,00

104 622311511 Izolace suterénu XPS tl. 80 mm, bez PÚ m2 60,00000 499,00 29 940,00

zdivo pod povrchem UT : 60 60,00000

105 622311016 Soklová lišta hliník KZS tl. 160 mm m 42,60000 178,20 7 591,32

13,75*2+10,37+0,9+2,93+0,45*2 42,60000

106 622311521 Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 80 mm zakončený 
stěrkou s výztužnou tkaninou

m2 47,96530 643,00 30 841,69

01 : 2,59*2,33*2-
1*2,15+0,1*2,41*2+0,1*1,16+1,29*2,59+2,59*4,52

25,56530

pohled jižní : 8,8 8,80000

pohled východní : 5,2 5,20000

pohled severní : 7,1 7,10000

pohled západní : 1,3 1,30000

107 622311735 Zatepl.syst., fasáda, miner.desky 160 mm s omítkou 
silikonovou

m2 174,21320 1 220,00 212 540,10

pohled jižní : 77 77,00000

pohled východní : 68 68,00000

pohled severní : 75 75,00000

pohled západní : 14 14,00000

odečet oken : -
(1,8*1,56*3+1,2*1,5*2+1,58*2,66+0,9*1,25+1,65*1,55*2+1
,35*1,55*4+1,8*1,55*3)

-39,20680

odečet MV tl.120mm : -4,9*4,2 -20,58000

108 622311733 Zatepl.syst., fasáda, miner.desky 120 mm zakončený 
stěrkou s výztužnou tkaninou

m2 20,58000 1 078,00 22 185,24

pod dř.obložení stěn : 4,9*4,2 20,58000

109 620991001 Začišťovací okenní lišta pro vnějš.omítku tl. 6 mm m 90,95240 26,60 2 419,33

- LEPÍCÍ A ARMOVACÍ TMEL

Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,036 W/mK.

- IZOLANT

- HMOŽDINKY (DLE PD)

- LEPÍCÍ A ARMOVACÍ TMEL

- SKLOTEXTILNÍ SÍŤOVINA

Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.

- PENETRACE

- SKLOTEXTILNÍ SÍŤOVINA

- PENETRACE

- SYSTÉMOVÉ LIŠTY

- FINÁLNÍ OMÍTKA

- SYSTÉMOVÉ LIŠTY

Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.

- IZOLANT

- HMOŽDINKY (DLE PD)
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ostění a nadpraží : 
1+2,15*2+0,88+0,57*2+0,89*0,58*2+1,2+0,9*2+1,2+0,9*2
+0,88+0,58*2+1,8*3+1,6*2*3+1,2+1,5*2+1,59+2,66*2+0,9
*1,25*2+1,65+1,55*2+1,35*2+1,55*2*2+1,8*3+1,55*2*3+1,
2+1,5*2+1,65+1,55*2+1,35*2+1,55*2*2

90,95240

110 622481113 Potažení vnějších stěn sklotex. pletivem, vypnutí m2 14,55238 107,50 1 564,38

ostění a nadpraží : 90,9524*0,16 14,55238

111 622311563 Zateplovací systém, parapet, XPS tl. 30 mm m2 3,90080 793,00 3 093,33

parapet : 
(1,8*3+1,2*2+1,58+0,9+1,65*2+1,35*4+1,8*3)*0,16

3,90080

112 622421131 Omítka vnější stěn, MVC, hladká, složitost 1-2 m2 102,27635 280,00 28 637,38

01 : 1,29*6,07+2,33*6,07+3,87*2,57*0,5+3,87*3,5 40,49135

nový objekt : 

jih : 21,2 21,20000

sever : 18,7 18,70000

západ : 2,5*8,15+0,92*2*2,5 24,97500

odečet otvorů : -(1,2*1,25*2+1,2*2,5) -6,00000

ostění a nadpraží : 0,15*(1,5*3+1,25*2*3+1,2*2+1,25*2*2) 2,91000

113 622432112-R Omítka stěn betonovou stěrkou,vč.penetrace m2 47,96530 523,00 25 085,85

01 : 2,59*2,33*2-
1*2,15+0,1*2,41*2+0,1*1,16+1,29*2,59+2,59*4,52

25,56530

pohled jižní : 8,8 8,80000

pohled východní : 5,2 5,20000

pohled severní : 7,1 7,10000

pohled západní : 1,3 1,30000

114 711212104 Penetrace savých podkladů m2 194,79320 49,50 9 642,26

fasáda : 174,2132+20,58 194,79320

115 622481291 Montáž výztužné lišty rohové a dilatační m 85,12000 38,80 3 302,66

01 : 1,16+2,41*2 5,98000

opravovaný objekt : 
1,8*3+1,56*2*3+1,2+1,5*2+1,56+2,66*2+0,9+1,25*2+1,65
+1,55*4+1,35*2+1,55*2*2

45,99000

1,8*3+1,55*2*3+1,2+1,5*2+1,65*3+1,55*2*3 33,15000

116 283502511 Profil rohový PVC se síťovinou, l=2500 mm lišta rohová 
PVC se síťovinou

kus 38,00000 31,60 1 200,80

117 622422521 Oprava vnějších omítek vápen. štuk. II, do 50 % ODHAD 
OPRAVOVANÉ PLOCHY

m2 200,00000 257,00 51 400,00

stáv.omítka : 200 200,00000

118 620991121 Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení m2 54,94180 30,70 1 686,71

1,8*1,56*3+1,2*1,5+1,58*2,66+0,9*1,25+1,65*1,55+1,35*1
,55*2

22,29430

1,8*1,55*3+1,2*1,5+1,65*1,55+1,35*1,55*2 16,91250

1,5*1,25*3+1,2*1,25*2+1,2*2,8+1*1,25*3 15,73500

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 200 194,57
119 639571215 Kačírek pro okapový chodník tl. 150 mm m2 24,99328 335,50 8 385,25

okap.chodník : 3,45*1,6*0,8 4,41600

1,64*9,71*0,8 12,73952

4,79*0,5*0,8 1,91600

5,02*0,56*0,8 2,24896

1,83*0,74*0,8 1,08336

5,78*0,56*0,8 2,58944

120 632451022 Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 30 mm m2 12,17610 195,50 2 380,43
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po vybouraných otvorových výplní : 

1pp : 0,88*0,47 0,41360

0,88*0,54 0,47520

1,2*0,54*2 1,29600

0,89*0,47 0,41830

1np : 
0,9*0,33+1,65*0,46+1,35*0,46*2+1,8*0,48+1,8*0,45*2

4,78200

2np : 1,8*3*0,45+1,2*0,3+1,65*0,46+1,35*2*0,46 4,79100

121 631311131 Doplnění mazanin betonem do 1 m2, nad tl. 8 cm m3 1,33954 2 790,00 3 737,32

1pp : 
1,16*0,45*0,1+1,2*0,61*0,11*0,32*0,1+1*0,32*0,1+0,91*0,
415*0,1+1,29*0,415*0,1

0,17808

1np : 
0,29*0,37*0,1+1*0,31*0,1+1,4*0,53*0,1+3,29*0,34*0,1+0,
92*0,53*0,1

0,27655

1*0,31*0,1+0,21*0,1*2*0,1 0,03520

1np : (5,02+2,54+4,42+2,41+1,53+3,34+1,53)*0,1*0,15 0,31185

2np : 
(0,8*1,91+0,48*4,37+1,2*0,43+0,9*0,43+1,2*0,275+1,3*0,
4)*0,1

0,53786

122 631313621 Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25 m3 0,72000 2 605,00 1 875,60

01 : 6*0,12 0,72000

123 631319173 Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 12 cm m3 0,72000 141,40 101,81

124 631319163 Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 12 cm m3 0,72000 520,00 374,40

125 631361921 Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu  6,0, oka 
100/100 mm KH30

t 0,01535 24 000,00 368,40

01 : 1,29*2,33*0,00444*1,15 0,01535

126 631319111 Příplatek za odtokový žlábek m 4,68000 155,00 725,40

01 : 1,17*4 4,68000

127 631571010 Zřízení násypu, podlahy nebo střechy, bez dodávky m3 23,56730 519,00 12 231,43

1pp : 

p1 : (4,58*4,835-1,46*0,625)*1,11 23,56730

128 58337333 Štěrkopísek frakce 0-32 t 47,13460 279,50 13 174,12

23,5673*2 47,13460

129 631315621 Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 20/25 m3 7,86258 2 488,00 19 562,10

1pp : 

p1 : (4,04*4,96+2,7*0,31+4,04*2,42+4,58*4,835-
1,46*0,625+0,43*1,24)*0,15

7,86258

130 631319165 Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 24 cm m3 7,86258 251,00 1 973,51

131 631319175 Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 24 cm m3 7,86258 70,60 555,10

132 631312621 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25 m3 14,11243 2 790,00 39 373,68

1pp : 

p1 : (4,04*4,96+2,7*0,31+4,04*2,42+4,58*4,835-
1,46*0,625+0,43*1,24)*0,06

3,14503

p4 : (24,7+18+8,5)*0,06 3,07200

p5 : (15,3+2,5+6,6+6,1+1*0,37)*0,06 1,85220

p6 : 6*0,065 0,39000

2np : 

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.
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p4 : (65+13,6+3,9)*0,06 4,95000

p7 : 20,6*0,06-4,8*1,85*0,06 0,70320

133 631319161 Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 8 cm m3 14,11243 1 004,00 14 168,88

134 631319171 Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm m3 14,11243 274,50 3 873,86

135 631361921 Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu  6,0, oka 
100/100 mm KH30

t 1,45226 24 000,00 34 854,24

1pp : 

p1 : (4,04*4,96+2,7*0,31+4,04*2,42+4,58*4,835-
1,46*0,625+0,43*1,24)*0,00444*1,15*2

0,53528

p4 : (24,7+18+8,5)*0,00444*1,15 0,26143

p5 : (15,3+2,5+6,6+6,1+1*0,37)*0,00444*1,15 0,15762

p6 : 6*0,00444*1,15 0,03064

2np : 

p4 : (65+13,6+3,9)*0,00444*1,15 0,42125

p7 : 20,6*0,00444*1,15-4,8*1,85*0,00444*1,5 0,04604

136 632411104 Vyrovnávací stěrka, ruční zprac. tl.4 mm m2 245,54360 173,00 42 479,04

p1 : (4,04*4,96+2,7*0,31+4,04*2,42+4,58*4,835-
1,46*0,625+0,43*1,24+9,4+1,08*1,33)

63,25360

p4 : (24,7+18+8,5) 51,20000

p5 : (15,3+2,5+6,6+6,1+1*0,37) 30,87000

p6 : 6 6,00000

2np : 

p4 : 65+13,6+3,9 82,50000

p7 : 20,6-4,8*1,85 11,72000

Díl: 64 Výplně otvorů 64 673,70
137 642942111 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně 

dodávky zárubně  80 x 197 x 11 cm
kus 9,00000 1 318,00 11 862,00

d1 : 8 8,00000

d3 : 1 1,00000

138 642942111 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně 
dodávky zárubně  80 x 197 x 16 cm

kus 1,00000 1 512,00 1 512,00

d3 : 1 1,00000

139 642942111 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně 
dodávky zárubně  90 x 197 x 11 cm

kus 2,00000 1 320,00 2 640,00

d4 : 1 1,00000

d7 : 1 1,00000

140 642942111 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně 
dodávky zárubně  90 x 197 x 16 cm

kus 2,00000 1 521,00 3 042,00

d4 : 2 2,00000

141 642942111 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 kus 1,00000 662,00 662,00

d4_pro tl.zdiva 320mm : 1 1,00000

142 553310233 Zárubeň ocelová dvoudílná 320, 900x1970 L, P d4 kus 1,00000 3 663,00 3 663,00

143 642942331 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 10 m2 kus 1,00000 846,00 846,00

d6 : 1 1,00000

144 5533300475 Zárubeň ocelová 160/1970/1700  s těsněním, d6 kus 1,00000 2 163,50 2 163,50

145 642945121 Osazení zárubní ocel. požár.1křídl., zazděním kus 2,00000 1 160,00 2 320,00

d1 : 1 1,00000

d4* : 1 1,00000

146 5533300021 Zárubeň ocelová 95/1970/800 L, P, EI, EW 30 pro cihelné 
zdivo,d1*

kus 1,00000 1 629,00 1 629,00

147 5533300431 Zárubeň ocelová 160/1970/900 L, P, EI, EW 30 pro 
cihelné zdivo,d4*

kus 1,00000 1 958,00 1 958,00
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148 13890201 Přirážka za pozinkování ocelových výrobků do 50 kg kg 501,96000 22,40 11 243,90

d1 : (0,03083*8+0,0109)*1000 257,54000

d3 : (0,03083+0,03207)*1000 62,90000

d4 : (0,03111+0,03405*2+0,0196+0,0137)*1000 132,51000

d6 : 0,0179*1000 17,90000

d7 : 0,03111*1000 31,11000

149 642941111 Pouzdro pro posuvné dveře jednostranné, do zdiva 
jednostranné pouzdro 800/1970 mm

kus 2,00000 6 214,00 12 428,00

d2 : 2 2,00000

150 648991113 Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm včetně 
dodávky plastové parapetní desky š. 500 mm

m 20,70000 382,00 7 907,40

o6 : 1,9*6 11,40000

o7 : 1,45*4 5,80000

o8 : 1,75*2 3,50000

151 648991113 Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm včetně 
dodávky plastové parapetní desky š. 300 mm

m 2,60000 306,50 796,90

o12 : 1,3*2 2,60000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 8 246,21
152 916661111 Osazení park. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou 

včetně obrubníku 80x250x1000 mm
m 33,93500 243,00 8 246,21

okap.chodník : 
1,79+0,16+1,48+1,1+0,5+0,16+9,39+4,63+0,16

19,37000

0,5+0,16+1,5+5,7+5,83+0,16+0,5*1,27+0,08 14,56500

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 47 993,00
153 941955003 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m m2 200,00000 38,50 7 700,00

154 941941031 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m m2 330,00000 43,70 14 421,00

155 941941191 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 m2 660,00000 20,40 13 464,00

330*2 660,00000

156 941941831 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m m2 330,00000 37,60 12 408,00

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

44 581,00

157 95001 Zhotovení výstražných nátěrů soubor 1,00000 3 780,00 3 780,00

158 953941110-R Osazení madla schodišťového, balkonového apod. 
vč.kotvení,držáků apod

m 33,50000 119,00 3 986,50

z1 : 4,5 4,50000

z2 : 29 29,00000

159 61191425 Madla schodišťová elox hliník m 33,50000 387,00 12 964,50

160 95003 D+M vysoušecí skříně (např. ROS 04 Turbo) - 4ks 
kompletů

kus 1,00000 23 850,00 23 850,00

TRUBEK o 35 MM

VENKOVNÍ POZINKOVANÉ MADLO

SCHODIŠTĚ KOTVENÉ DO ZDIVA

Z BEZEŠVÝCH TRUBEK o 35 MM

- 8x OBUV

Včetně kotvení lešení.

PŘEDPOKLAD PRONÁJMU 2 MĚSÍCE

- Na okrajích základů pod technologická zařízení, pokud překračují jejich půdorys, bude výstražný nátěr. (to se týká i 
hran roštů a zvedáků)
- Schodišťové stupně (alespoň první a poslední) a okraje šikmých ramp budou opticky odlišeny od okolní komunikace

VNITŘNÍ NEREZ MADLO SCHODIŠTĚ

KOTVENÉ DO ZDIVA Z BEZEŠVÝCH
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Díl: 99 Staveništní přesun hmot 48 862,27
161 999281108 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 417,62625 117,00 48 862,27

Díl: 711 Izolace proti vodě 54 410,69
162 711111001 Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr 

- včetně dodávky penetračního laku ALP
m2 67,54170 20,60 1 391,36

1pp : 

p1 : (4,04*4,96+2,7*0,31+4,04*2,42+4,58*4,835-
1,46*0,625+0,43*1,24)

52,41720

1np : 

19 : 1,55*2,81 4,35550

základ přístřešku : 6,67*0,7 4,66900

ztratné : 6,1 6,10000

163 711112002 Izolace proti vlhkosti svislá asf. lak, za studena 1x nátěr - 
včetné dodávky asfaltového laku

m2 42,62366 40,70 1 734,78

1pp : 

p1 : 52,4172*0,3 15,72516

01 : 
0,7*0,65+0,75*1,15+0,75*1,65+0,8*2,15+3,83*2,65+1,94*
2,65

19,56550

1np_schodiště : 1,55*0,7+2,81*0,8 3,33300

ztratné : 4 4,00000

164 711141559 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - 
včetně dodávky hydroizolace

m2 67,54170 232,00 15 669,67

165 711142559 Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 1 vrstva - 
včetně dodávky hydroizolace

m2 42,62366 255,00 10 869,03

166 711212000 Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod. m2 66,51580 41,40 2 753,75

1pp : 

podlahy : (11,1+6,8+6,4)*1,3 31,59000

stěny : 

04 : 
2,65*2*2,41+3,94*2*2,41+0,6*4*2,41+0,32*2*2,05+0,54*0,
58*2-0,88*0,58-1*2-1*2,05

34,92580

167 711212002 Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka včetně 
hydroizolační těsnící páska

m2 66,51580 320,00 21 285,06

168 998711102 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m t 0,95288 742,00 707,04

Díl: 713 Izolace tepelné 121 778,12
169 713191221 Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm  včetně dodávky 

zvukoizol.pásku
m 276,14000 21,50 5 937,01

01 : 1,29*2+2,33*2 7,24000

1pp : (4,96*2+4,04*4+0,31*2+2,42*2)*2 63,08000

1np : 
3,4*2+3,72*2+2,05*2+1,4*2+7,35*2+1,4*2+5,1*2+3,52*2

55,88000

2,55*2+3,52*2+0,36*2+5,65*2+1,55*2+3,89*2+1,02*2+2,4
5*2+1,95*2+0,92*2

47,72000

1,45*2+3,34*2+3,34*2+1,82*2 19,90000

2np : 
8,92*2+0,48*2+3,38*2+4,97*2+1,06*2+2,03*2+3,38*2+3,6
*2+1,3*2+2,34*2+5,65*2+1,55*2+2,5*2

82,32000

170 713121111 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá včetně 
dodávky polystyren tl. 30 mm

m2 133,97000 67,60 9 056,37

- 4x ODĚV

Provedení očištění povrchu a natavení jedné vrstvy modifikovaného asfaltového pásu včetně dodávky materiálů.

dvouvrstvá

- 8x RUKAVICE
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p5 : (15,3+2,5+6,6+6,1+1*0,37) 30,87000

p4 : 65+13,6+3,9 82,50000

p7 : 20,6 20,60000

171 713121111 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá včetně 
dodávky polystyren tl. 30 mm

m2 51,20000 84,80 4 341,76

p4 : 24,7+18+8,5 51,20000

172 713121111 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá včetně 
dodávky polystyren tl. 50 mm

m2 52,41720 124,20 6 510,22

1pp : 

p1 : (4,04*4,96+2,7*0,31+4,04*2,42+4,58*4,835-
1,46*0,625+0,43*1,24)

52,41720

173 713121111 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá včetně 
dodávky polystyren tl. 30 mm

m2 6,00000 169,40 1 016,40

p6 : 6 6,00000

174 713191100 Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie m2 228,33720 28,20 6 439,11

1pp : 

p1 : (4,04*4,96+2,7*0,31+4,04*2,42+4,58*4,835-
1,46*0,625+0,43*1,24)

52,41720

p4 : 24,7+18+8,5 51,20000

p5 : 15,3+2,5+6,6+6,1 30,50000

2np : 

p4 : 65+13,6+3,9 82,50000

p7 : 20,6-8,88 11,72000

175 713111211 Montáž parozábrany krovů spodem s přelepením spojů 
vč.dodávky, včetně parotěs.  pásků

m2 90,07400 88,50 7 971,55

půda : 9,03*7,76 70,07280

sdk podhledy : 

16 : 2,5 2,50000

17 : 6,6 6,60000

18 : 6,1 6,10000

19 : 1,29*2,53+1,25*1,23 4,80120

176 713111111-R Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně 2 vrstvy - 
včetně dodávky minerální vaty tl. 2x140 mm

m2 5,49000 490,60 2 693,39

19 : 1,29*2,53+1,25*1,23+1,23*0,56 5,49000

177 713111111 Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně 2 vrstvy - 
materiál ve specifikaci

m2 70,07280 66,60 4 666,85

půda : 9,03*7,76 70,07280

178 28375704 Deska izolační stabilizov. EPS 100  1000 x 500 mm m3 20,04082 1 899,00 38 057,52

půda : 9,03*7,76*0,26*1,1 20,04082

179 713131131 Izolace tepelná stěn lepením m2 45,65600 128,50 5 866,80

půda : 10*1,1+10*0,48+10*2*0,8+8,66*2*0,8 45,65600

180 63150882 Lamely izolační ISOVER NF 333 1000x333 tl. 140 mm m2 50,22160 558,00 28 023,65

45,656*1,1 50,22160

181 998713102 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m t 1,55720 769,00 1 197,49

Díl: 762 Konstrukce tesařské 209 429,82
182 762712110 Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 120 cm2 

včetně dodávky řeziva, 
fošny,impregnace,hoblování,kotvení

m 46,00000 258,60 11 895,60

fošna u okapu 4/30 : 46 46,00000

včetně dodávky fólie a spojovacích prostředků.

Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, 
osazení desek.
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183 762712120 Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 224 cm2 
včetně dodávky řeziva, 
hranoly,impregnace,hoblování,kotvení

m 338,35000 340,00 115 039,00

pozednice 16/20 : 8,5*2+9,5+6,05+10+4,45 47,00000

vaznice 14/20 : 3,1*2+2,65*2 11,50000

zavětrování vaznic 14/10 : 1,2*4 4,80000

krokve 10/18 : 
6,2*4+5,3*3+4,4*4+3,5*3+2,6*3+1,7*3+7,1+6,2+5,3*2+3,5
+2,6+1,7+3,2+6,7*2+5,6*2+4,4*2+3,3*2+2,2*2+1,8+3+4,1
+6*3+4,9+2,8*3+2,1

203,30000

kleštiny 10/14 : 1,3*9+1,65*6+2,15 23,75000

sloupky 14/14 : 2,4*4 9,60000

vzpěry přesahu 10/14 : 0,8*48 38,40000

184 762712140 Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 450 cm2 
včetně dodávky řeziva, 
hranoly,impregnace,hoblování,kotvení

m 47,50000 420,00 19 950,00

nárožní,úžlabní krokev 14/22 : 8,85*3+11,25+6,05+3,65 47,50000

185 762712150 Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 600 cm2 
včetně dodávky řeziva, 
hranoly,impregnace,hoblování,kotvení

m 29,00000 520,00 15 080,00

roznášecí trámy 20/24 : 5,8*5 29,00000

186 762342202 Montáž laťování střech, vzdálenost latí do 22 cm včetně 
dodávky řeziva, latě 4/6 cm

m2 209,00000 125,00 26 125,00

plocha střechy : 209 209,00000

187 762342204 Montáž kontralatí přibitím včetně dodávky řeziva, latě 4/6 
cm,impregnace,kotvení

m2 209,00000 32,40 6 771,60

plocha střechy : 209 209,00000

188 762523108 Položení podlah hoblovaných na sraz z fošen včetně 
dodávky, fošny hoblované tl. 38 mm

m2 8,85318 414,00 3 665,22

půda : 2,815*3,145 8,85318

189 762595000 Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah m3 0,33642 139,80 47,03

8,85318*0,038 0,33642

190 762911111 Impregnace řeziva máčením Bochemit QB m2 17,70636 11,00 194,77

podlaha půda : 8,85318*2 17,70636

191 998762102 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m t 10,12498 1 053,00 10 661,60

Díl: 764 Konstrukce klempířské 55 340,14
192 764718102 Žlab podokapní půlkruh.z Al plechu lak., rš 125 

mm,vč.háků a čel k1,k5
m 51,00000 279,00 14 229,00

193 764718127-R Kotlík žlabový kulatý z lak.Al kus 6,00000 290,00 1 740,00

194 764718109 Odpadní trouby kruhové z Al plechu lak., D 100 
mm,vč.kolen a objímek k3,k4

m 33,00000 405,00 13 365,00

195 764816420-R Okapový plech z lakovaného Pz plechu, rš 250 mm k6 m 51,52000 247,00 12 725,44

196 764718303 Oplechování parapetů z AL plechů lak., rš 320 mm m 22,80000 570,00 12 996,00

1np : 1,8*3+1,2+0,9+1,65+1,35*2 11,85000

2np : 1,8*3+1,2+1,65+1,35*2 10,95000

197 998764102 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m t 0,19716 1 444,00 284,70

Díl: 765 Krytiny tvrdé 148 091,23
198 765332121 Krytina beton., ostatní,kompletní systém m2 209,00000 390,00 81 510,00

včetně háku a čel.

včetně kolen, objímek, spojovacího materiálu a zednické výpomoci.

včetně spojovacích prostředků a zednických výpomocí.

Montáž svislého laťování ve vzdálenosti 100 cm bez dodávky řeziva a spojovacích prostředků.
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střešní krytina : 209 209,00000

199 765332132 Štítová hrana z tašek beton. m 1,79000 465,00 832,35

200 765332151 Nároží s větracím pásem m 35,00000 748,00 26 180,00

201 765332512-R Střešní okno, výstupní 60 x 60 cm,vč.lemování o15 kus 1,00000 4 212,00 4 212,00

202 765332651 Ochranná větrací mřížka m 51,00000 87,00 4 437,00

203 765332652 Ochranný větrací pás m 51,00000 73,80 3 763,80

204 765901122 Fólie podstřešní paropropustná  včetně parotěs.  pásků m2 279,07280 65,60 18 307,18

skladba střechy : 209 209,00000

půda : 9,03*7,76 70,07280

205 998765102 Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m t 10,71295 826,00 8 848,90

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 586 183,52
206 766421213 Obložení podhledů jednod. palubkami SM vč.roštu m2 42,00000 195,00 8 190,00

podbití přesahů : 42 42,00000

207 61191671 Palubka obkladová SM tloušťka 16 šíře 121 mm m2 46,20000 130,00 6 006,00

42*1,1 46,20000

208 766412113 Obložení stěn nad 1 m2 dřevem m2 66,32275 211,00 13 994,10

obklad stěny vnější : 22 22,00000

22 : (8,92+1,135+3,38+5,49)*2,73 51,66525

0,48*2,5-0,9*2-1,65*1,55-1,35*1,55*2 -7,34250

209 60510058 Obklad dřevěný modřín Rhombus 19/98 mm m2 24,20000 351,00 8 494,20

22*1,1 24,20000

210 61191674 Palubka obkladová P+D tloušťka 24/146,třída A m2 48,75503 279,00 13 602,65

22 : (8,92+1,135+3,38+5,49)*2,73*1,1 56,83178

(0,48*2,5-0,9*2-1,65*1,55-1,35*1,55*2)*1,1 -8,07675

211 766417111 Podkladový rošt pod obložení stěn m 730,80000 67,80 49 548,24

6*42 252,00000

6*67 402,00000

kryté stání_boky střechy : (4,7*2+3,4)*6 76,80000

212 60510055 Lať profil dřevěný 60/40,30/80 mm m 803,88000 11,60 9 325,01

730,8*1,1 803,88000

213 766711021 Montáž vstupních dveří s vypěněním m 14,78000 283,00 4 182,74

o1 : 1*2+2,15*2 6,30000

o2 : 1,58*2+2,66*2 8,48000

214 61196004 Plastové vstupní dveře s nadsvětlíkem a dveřmi 
116x241cm o1

kus 1,00000 23 112,00 23 112,00

DVEŘE PROSKLENÉ 900/1970

DRUHÉ KŘ.PLNÉ,SE SKLÁPĚCÍM

NADSVĚTLÍKEM, OVLÁDACÍ TÁHLO

Dodávka a montáž ochranné větrací mřížky včetně spojovacích prostředků.

Dodávka a montáž ochranného větracího pásu včetně spojovacích prostředků.

Dodávka a montáž hydroizolační fólie, spojovacích pásek včetně spojovacích prostředků.

Včetně našroubování soklu.

Montáž plastových dveří včetně dodávky a montáže PU pěny.

DVOUKŘÍDL. PLASTOVÉ VSTUPNÍ

Dodávka a montáž tašek základních, půlených, větracích, protisněhových,ZI a VZT hlavice apod. včetně spojovacích 
prostředků.

Dodávka a montáž tašek pultových okajových včetně spojovacích prostředků.

Dodávka a montáž střešního okna, laťování včetně spojovacích prostředků.
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215 61196004-R1 Plastové vstupní dveře s bočnicí, nadsvětlíkem a dveřmi 
158x266cm o2

kus 1,00000 33 480,00 33 480,00

216 766711001 Montáž oken a balkonových dveří s vypěněním m 112,48000 177,80 19 998,94

o4 : 0,88*2*3+0,58*2*3 8,76000

o5 : 1,2*2*2+0,9*2*2 8,40000

o6 : 1,8*2*6+1,56*2*6 40,32000

o7 : 1,35*2*4+1,55*2*4 23,20000

o8 : 1,65*2*2+1,55*2*2 12,80000

o9 : 0,9*2+1,25*2 4,30000

o12 : 1,2*2*2+1,5*2*2 10,80000

o16 : 1,02*2+0,93*2 3,90000

217 61143026 Okno plastové jednodílné 89 x 58 cm O, S o4 kus 3,00000 4 824,00 14 472,00

218 61143630 Okno plastové 2křídlové 120x90 cm O/OS o5,o5* kus 2,00000 5 697,00 11 394,00

219 61143851 Okno plastové trojkřídlé 180 x 156 cm O+O+S o6 kus 6,00000 10 737,00 64 422,00

220 61143850 Okno plastové trojkřídlé 135 x 155 cm O+O+OS o7 kus 4,00000 10 224,00 40 896,00

KOVÁNÍ CELOOBVODOVÉ

3-KŘÍDLOVÉ, OTEVÍRAVÉ, SKLÁPĚCÍ

SLOUPEK, POUTEC

BARVA HNĚDÁ

PLASTOVÉ OKNO 6KOMOROVÉ,

IZOLAČNÍ SKLO, MAX. UW=0,9W/m2K

MAX. UW=0,9W/m2K

KOVÁNÍ CELOOBVODOVÉ

2-KŘÍDLOVÉ, OTEVÍRAVÉ,SKLÁPĚCÍ

BARVA HNĚDÁ

PLASTOVÉ OKNO 6KOMOROVÉ,

IZOL. SKLO, MAX. UW=0,9W/m2K

MAX. UW=0,9W/m2K

KOVÁNÍ CELOOBVODOVÉ

2-KŘÍDLOVÉ, OTEVÍRAVÉ,SKLÁPĚCÍ

BARVA HNĚDÁ

PLASTOVÉ OKNO 6KOMOROVÉ,

IZOL. NEPRŮHLEDNÉ SKLO,

KOVÁNÍ BEZPEČNOSTNÍ

BARVA HNĚDÁ, KLIKA - KLIKA

AL PŘECHOD.LIŠTA

Montáž plastových oken a dveří včetně dodávky a montáže PU pěny a spojovacích prostředků.

PLASTOVÉ OKNO 6KOMOROVÉ,

IZOL.NEPRŮHLEDNÉ SKLO,

AL PŘECHODOVÁ LIŠTA

DVOUKŘÍDL. PLASTOVÉ VSTUPNÍ

DVEŘE PROSKLENÉ 900/1970

DRUHÉ KŘ.PLNÉ,SE SKLÁPĚCÍM

NADSVĚTLÍKEM, OVLÁDACÍ TÁHLO

IZOL.SKLO, UD=1,0W/m2K

IZOL.SKLO, UD=1,0W/m2K

KOVÁNÍ BEZPEČNOSTNÍ

BARVA HNĚDÁ, KLIKA - KLIKA
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221 61143852 Okno plastové čtyřkřídlé 165 x 155 cm OS+O+OS+O o8* kus 2,00000 13 302,00 26 604,00

222 61143808 Okno plastové jednokřídlé 90 x 120 cm OS  o9 kus 1,00000 4 432,00 4 432,00

223 61143831 Okno plastové dvoukřídlé 120 x 150 cm O+OS o12 kus 2,00000 8 145,00 16 290,00

224 61143812 Okno plastové jednokřídlé 120 x 60 cm OS o16 kus 1,00000 5 436,00 5 436,00

225 766661413 Montáž dveří protipožár.1kř.do 80 cm, bez kukátka kus 1,00000 541,00 541,00

d1 : 1 1,00000

226 55345502 Dveře požární 1kříd.-30 min EI 30 DP3-C 80x197 cm d1* kus 1,00000 9 891,00 9 891,00

3x WC ZÁMEK S NOUZOVÝM

OTEVÍRÁNÍM (1.7, 2.6, 2.7)

KOVÁNÍ ŠTÍTKOVÉ - MATNÁ NEREZ

KLIKA - KLIKA

*PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE PLNÉ

BARVA BÍLÁ

Dveře s protipožární odolností do 30 minut.

VNITŘNÍ PLNÉ DVEŘE ZE SMRK.

FRÝZU

MATNÝ LAK

CYLINDRICKÁ VLOŽKA

BARVA HNĚDÁ

VNITŘNÍ PLASTOVÉ OKNO

IZOL. DVOJSKLO

KOVÁNÍ CELOOBVODOVÉ, OVLÁDACÍ

TÁHLO

1-KŘÍDLOVÉ, OTEVÍRAVÉ,SKLÁPĚCÍ

PLASTOVÉ OKNO 6KOMOROVÉ,

IZOL. NEPRŮHLEDNÉ SKLO,

MAX. UW=0,9W/m2K

KOVÁNÍ CELOOBVODOVÉ

2-KŘÍDLOVÉ, OTEVÍRAVÉ,SKLÁPĚCÍ

MŘÍŽKA NA SKLE

IZOL. NEPRŮHLEDNÉ SKLO,

MAX. UW=0,9W/m2K

KOVÁNÍ CELOOBVODOVÉ

1-KŘÍDLOVÉ, OTEVÍRAVÉ,SKLÁPĚCÍ

MŘÍŽKA NA SKLE

BARVA HNĚDÁ

KOVÁNÍ CELOOBVODOVÉ

4-KŘÍDLOVÉ, OTEVÍRAVÉ, SKLÁPĚCÍ

SLOUPEK Š.200 MM, 2xPOUTEC

BARVA HNĚDÁ

DOLNÍ KŘÍDLA - NEPRŮHLEDNÉ SKLO

PLASTOVÉ OKNO 6KOMOROVÉ,

KOVÁNÍ CELOOBVODOVÉ

3-KŘÍDLOVÉ, OTEVÍRAVÉ, SKLÁPĚCÍ

SLOUPEK, POUTEC

BARVA HNĚDÁ

PLASTOVÉ OKNO 6KOMOROVÉ,

IZOLAČNÍ SKLO, MAX. UW=0,9W/m2K
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227 766661422 Montáž dveří protipožárních 1kříd. nad 80 cm kus 1,00000 561,00 561,00

d4* : 1 1,00000

228 55345503 Dveře požární 1kříd.-30 min EI 30 DP3-C 90x197 cm d4* kus 1,00000 10 152,00 10 152,00

229 766661112 Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m kus 10,00000 481,00 4 810,00

d1 : 8 8,00000

d3 : 2 2,00000

230 611601203 Dveře vnitřní plné 1kř. 80x197 cm d1 kus 8,00000 3 415,00 27 320,00

231 611608003 Dveře vnitřní hladké 3/4 sklo 1kř. 80x197 d3 kus 2,00000 4 068,00 8 136,00

232 766661122 Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.nad 0,8 m kus 5,00000 481,00 2 405,00

d4 : 4 4,00000

d7 : 1 1,00000

233 611601204 Dveře vnitřní plné 1kř. 90x197 cm d4 kus 4,00000 3 532,00 14 128,00

234 611601204-R1 Dveře vnitřní plné 1kř. 90x197 cm, nerez madlo d7 kus 1,00000 5 017,00 5 017,00

VNITŘNÍ PLNÉ DVEŘE ZE SMRK.

FRÝZU

MATNÝ LAK

VODOROVNÉ NEREZOVÉ MADLO VE

VNITŘNÍ PLNÉ DVEŘE ZE SMRK.

FRÝZU

MATNÝ LAK

CYLINDRICKÁ VLOŽKA

KOVÁNÍ ŠTÍTKOVÉ - MATNÁ NEREZ

KLIKA - KLIKA

FRÝZU

MATNÝ LAK

PROSKLENÉ - MATELUX

CYLINDRICKÁ VLOŽKA

KOVÁNÍ ŠTÍTKOVÉ - MATNÁ NEREZ

KLIKA - KLIKA

CYLINDRICKÁ VLOŽKA

3x WC ZÁMEK S NOUZOVÝM

OTEVÍRÁNÍM (1.7, 2.6, 2.7)

KOVÁNÍ ŠTÍTKOVÉ - MATNÁ NEREZ

KLIKA - KLIKA

VNITŘNÍ PLNÉ DVEŘE ZE SMRK.

KLIKA - KLIKA

PROTIPOŽÁRNÍ BYTOVÉ DVEŘE PLNÉ

HLADKÉ S ODOLNOSTÍ EW 30 DP3 - C

VNITŘNÍ PLNÉ DVEŘE ZE SMRK.

FRÝZU

MATNÝ LAK

Dveře s protipožární odolností do 30 minut.

VNITŘNÍ PLNÉ DVEŘE ZE SMRK.

FRÝZU

MATNÝ LAK

CYLINDRICKÁ VLOŽKA

KOVÁNÍ ŠTÍTKOVÉ - MATNÁ NEREZ

HLADKÉ S ODOLNOSTÍ EW 30 DP3 - C
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235 766661142 Montáž dveří do zárubně,otevíravých 2kř.nad 1,45 m kus 1,00000 826,00 826,00

d6 : 1 1,00000

236 611621296-R1 Dveře vnitřní 3/4 sklo 2kř. 160x210 cm d6 kus 1,00000 9 351,00 9 351,00

237 766670011 Montáž obložkové zárubně a dřevěného křídla dveří kus 2,00000 1 408,00 2 816,00

d2 : 2 2,00000

238 61169701 Dveře posuvné do pouzdra 60-90x197  jednokřídlé, včetně 
zárubně,d2

kus 2,00000 7 096,00 14 192,00

d2 : 2 2,00000

239 766231111 Montáž stahovacích půdních schodů kus 1,00000 1 331,00 1 331,00

d7 : 1 1,00000

240 61250025 Schody skládací EI 15min 90x70 cm, s tep.izolací d7 kus 1,00000 10 107,00 10 107,00

241 766624042 Montáž střešních oken rozměr 78/98 - 118 cm kus 3,00000 1 254,00 3 762,00

242 6114025056-R2 Okno střešní GLU MK06 0061 š. 78 x v. 118 cm dřev.rám 
s PU úpravou, s hliníkovým oplechováním

kus 3,00000 11 052,00 33 156,00

243 61140263 Kombi lemování MK06 78x118 cm kus 3,00000 3 784,00 11 352,00

244 766624047 Montáž zateplovací sady pro střešní okna kus 3,00000 270,00 810,00

245 611405905 Sada zateplovací MK06 78x118 cm kus 3,00000 1 076,00 3 228,00

246 766003 D+M mont.dělící příčky plné v=2,05m,kotvení,kování, 
vysokotl.lamin.,kpl systém,dveře,zámek  UPŘESNĚNÍ 
DLE PD

m2 10,06550 1 800,00 18 117,90

s1 : 1,69*2,05+0,85*2,05 5,20700

s5 : 1,45*2,05+0,92*2,05 4,85850

247 766004 D+M vnitřní plastové prosklené stěny 117x230cm, P kus 1,00000 9 900,00 9 900,00

248 998766202 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m % 7 699,06660 1,35 10 393,74

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 23 713,88
249 767001 D+M pororoštu 92x180cm,žár.zinkováno,kotvení kus 1,00000 3 690,00 3 690,00

SANITÁRNÍ PŘÍČKA Z VYSOKOTLAKÉHO

LAMINÁTU VČETNĚ WC KLIKY A KOVÁNÍ

DVEŘE Š. 700 MM, KOMPLETNÍ SYSTÉM

KOVÁNÍ

STŘEŠNÍ OKNO S IZOLAČNÍM TROJSKLEM

HORNÍ OVLÁDÁNÍ

+ OVLÁDACÍ TYČ 5KS

3 x DVOJICE VEDLE

SEBE

KOVÁNÍ ŠTÍTKOVÉ - MATNÁ NEREZ

KLIKA - KLIKA

VNITŘNÍ PLNÉ DVEŘE CELODŘEVĚNÉ

POSUVNÉ

OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ

MATNÝ LAK

KOVÁNÍ ŠTÍTKOVÉ - MATNÁ NEREZ

KLIKA - KLIKA

VNITŘNÍ PROSKLENÉ DVOUKŘÍDL.

DVEŘE ZE SMRK. FRÝZU

MATNÝ LAK

CYLINDRICKÁ VLOŽKA

V.900 MM

WC ZÁMEK S NOUZOVÝM OTEVÍRÁNÍM
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250 767002 D+M pozink.ocelové rohožky s rámem 700/400mm z3 kus 2,00000 1 350,00 2 700,00

251 767995101 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg 
vč.povrchové úpravy

kg 89,10000 170,50 15 191,55

ochranný Al roh hran L 40/40/4 : 1,5*20*2,97 89,10000

252 132301410000 Úhelník rovnoramenný L jakost S235  40x40x4 mm 11375 kg 91,77300 18,90 1 734,51

89,1*1,03 91,77300

253 998767202 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m % 294,67840 1,35 397,82

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 122 493,04
254 771101210 Penetrace podkladu pod dlažby m2 114,05240 32,50 3 706,70

01 : 1,24*0,26*15 4,83600

1,24*0,17*16 3,37280

p1 : (4,04*4,96+2,7*0,31+4,04*2,42+4,58*4,835-
1,46*0,625+0,43*1,24+9,4+1,08*1,33)

63,25360

p5 : (15,3+2,5+6,6+6,1+1*0,37) 30,87000

p7 : 20,6-4,8*1,85 11,72000

255 771275511 Montáž keram.dlaždic a schodovek na stupnice,TM m 46,32000 215,50 9 981,96

01 : 1,24*15 18,60000

09 : 1,2*9+1,23*2 13,26000

19 : 1,2*10+1,23*2 14,46000

256 771275521 Montáž keramických dlaždic na podstupnice, TM m 64,24000 136,20 8 749,49

01 : 1,24*16 19,84000

03 : 3,34+2,42 5,76000

06 : 1,2 1,20000

07 : 2,46 2,46000

09 : 1,2*11+1,23*3 16,89000

19 : 1,2*12+1,23*3 18,09000

257 771277807 Hrana stupně výšky 8 mm m 64,24000 189,00 12 141,36

01 : 1,24*16 19,84000

03 : 3,34+2,42 5,76000

06 : 1,2 1,20000

07 : 2,46 2,46000

09 : 1,2*11+1,23*3 16,89000

19 : 1,2*12+1,23*3 18,09000

258 771475014 Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm m 131,57600 94,00 12 368,14

01 : 0,26*15*2+0,17*16*2+1,29*2+2,33*2-1,16+0,08*2 19,48000

02 : 1,75*2+1,35*2+0,4*2-1,16-1 4,84000

03 : 3,94*4-2,7*2+0,31*2+2,05*2+2,32*2-1*3 16,72000

06 : 4,58*2+2,24*2+0,625*2-1*3+0,365*2-0,9 11,72000

07 : 3,71*2+3*2-0,9 12,52000

09 : 
1,08*2+1,33*2+0,37*2+1,04*2+0,186*2*5+1,2*2+1,29+0,6
1*2+0,186*2*3

15,52600

11 : 3,4*2+3,72*2+2,05*2+1,4+0,32*2+0,05*6-0,9*4-1-1,59-
1,2-1,12

12,17000

19 : 0,26*2*19+0,186*2*20+1,36+1,12+1,23+1,2+1,23+1,2 24,66000

21 : 2,05*2+3,6*2+0,4*2+0,15*2+1,2*2+2,09*2-1,7-0,9*2-
1,2-1,2+0,43*2

13,94000

259 771479001 Řezání dlaždic keramických pro soklíky m 131,57600 69,80 9 184,00

260 771575109 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm m2 112,31420 252,00 28 303,18

Stránka 60 z 149Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: SP19-12-01

O: SO01

R: 01-2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Revitalizace areálu SPS Mimoň

ADMINISTRATIVNÍ OBJEKT

STAVEBNÍ ČÁST

1pp : 2,4+16,4+11,1+6,8+8+9,4+6,4+1,6+1,2*1,29 63,64800

vnitřní schodiště (09,19) : 1,23*1,2*2+1,25*1,23+1,29*1,23 6,07620

p5 : (15,3+2,5+6,6+6,1+1*0,37) 30,87000

21 : 20,6-4,8*1,85 11,72000

261 597642030 Dlažba keramická UPŘESNĚNÍ DLE INVESTORA m2 167,80104 198,00 33 224,61

stupně : (15*0,265*1,24+14*0,26*1,2+18*0,26*1,2)*1,1 16,40430

podstupnice : 
(1,2+16*0,17*1,24+15*0,186*1,2+19*0,186*1,2)*1,1

13,37776

soklíky : 131,576*0,1*1,1 14,47336

dlažba : 112,3142*1,1 123,54562

262 776981121 Lišta nerezová přechodová,stejná výška podlah m 18,20000 171,00 3 112,20

d1 : 0,8*9 7,20000

d2 : 0,8*2 1,60000

d3 : 0,8*3 2,40000

d4 : 0,9*5 4,50000

d6 : 1,6 1,60000

d7 : 0,9 0,90000

263 998771102 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m t 4,11819 418,00 1 721,40

Díl: 776 Podlahy povlakové 72 055,86
264 776101121 Provedení penetrace podkladu pod.povlak.podlahy m2 139,70000 16,00 2 235,20

p4 : (24,7+18+8,5) 51,20000

p6 : 6 6,00000

2np : 

p4 : 65+13,6+3,9 82,50000

265 776421100 Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně 
dodávky soklíku PVC

m 117,65000 74,20 8 729,63

12 : 7,35*2+1,4*2+0,36*2+0,31*2+5,65*2+2,41*2-0,9*4-
2,54*2-1,17*2

23,94000

13 : 5,1*2+3,52*2-0,9*2 15,44000

14 : 2,55*2+3,52*2-0,9*2 10,34000

15 : 1,55*2+3,89*2-0,9 9,98000

22 : 3,38*2+1,135*2+4,97*2+8,92*2+0,48*2-1,7-1 35,07000

23 : 5,65*2+2,34*2+0,3*2-0,9 15,68000

24 : 1,55*2+2,5*2-0,9 7,20000

266 776521100 Lepení povlak.podlah z pásů PVC na lepidlo včetně 
podlahoviny, tl. 3,0 mm

m2 139,70000 436,00 60 909,20

p4 : (24,7+18+8,5) 51,20000

p6 : 6 6,00000

2np : 

p4 : 65+13,6+3,9 82,50000

267 998776102 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m t 0,49277 369,00 181,83

Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot 1 998,00
268 777615214 Nátěry podlah betonových  2x m2 6,00000 333,00 1 998,00

01 : 6 6,00000

Díl: 781 Obklady keramické 81 853,65
269 781675114 Montáž obkladů parapetů keramic. na tmel, 20x20 cm m 5,95000 162,00 963,90

o4 : 0,89+0,88+0,88 2,65000

o5 : 1,2*2 2,40000

RŮZNÉ DRUHY- PROTISKLUZ, MRAZUVZDORNÁ, SCHODOVKA APOD...
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o9 : 0,9 0,90000

270 781475114 Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele m2 141,01845 256,00 36 100,72

04 : 
2,65*2*2,41+3,94*2*2,41+0,6*4*2,41+0,32*2*2,05+0,54*0,
58*2-0,88*0,58-1*2-1*2,05

34,92580

05 : 2,65*2*2,05+2,74*2*2,05+0,54*0,75*2+0,9*2*2,05-
1*2,05-0,75*1,2

23,64900

08 : 2,86*2*2,05+2,74*2*2,05+0,54*0,9*2-1,2*0,9-1*2 20,85200

14 : 2,45*0,6+0,4*0,6+0,6*0,6 2,07000

16 : 2,45*2*2,05+1,02*2*2,05-0,9*2 12,42700

17 : 3,34*2*2,05+1,45*2*2,05+0,26*2*2,05-0,9*2-
0,92*2,05+0,53*2*2,05+1,42*2*2,05+0,92*2,05*2+1,07*0,4
1*2-0,825*1,07-0,92*2,05

26,89465

18 : 3,34*2*2,05+1,82*2*2,05+0,26*2,05*2+0,55*2*0,43-
0,55*0,9-1*2

20,20000

271 597813663 Obkládačka keramická UPŘESNĚNÍ DLE INVESTORA m2 158,40941 234,00 37 067,80

parapety : 

o4 : (0,89*0,47+0,88*0,47+0,88*0,54)*1,1 1,43781

o5 : (1,2*0,54*2)*1,1 1,42560

o9 : 0,9*0,43*1,1 0,42570

obklady : 141,01845*1,1 155,12030

272 781497121 Lišta hliníková rohová k obkladům m 54,27000 120,00 6 512,40

1pp : 
0,58*2+0,88+0,75*2+0,9*2+1,2+2,41*4+1*2+2,05*8+0,88+
1,2*2

37,86000

0,88+0,89 1,77000

1np : 0,6*2+1,02+2,05*3+1,07+2,05*2+0,55*2 14,64000

273 998781102 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m t 2,71648 445,00 1 208,83

Díl: 783 Nátěry 33 963,62
274 783624200 Nátěr synt. truhl. výrobků 3x (základní+venkovní) m2 152,64550 222,50 33 963,62

podbití přesahů : 42 42,00000

obklad stěny : 66,32275 66,32275

(8,92+1,135+3,38+5,49)*2,73 51,66525

0,48*2,5-0,9*2-1,65*1,55-1,35*1,55*2 -7,34250

Díl: 784 Malby 47 873,17
275 784191101 Penetrace podkladu univerzální 1x m2 854,87795 14,60 12 481,22

štuky : 399,53935+237,42+186,8093 823,76865

sdk : 20,0012+11,1081 31,10930

276 784195212 Malba, bílá, bez penetrace, 2 x m2 854,87795 41,40 35 391,95

Díl: 786 Zastiňující technika 10 249,16
277 786622211 Žaluzie horizontální vnitřní AL lamely včetně dodávky 

žaluzie
m2 27,77550 369,00 10 249,16

o6 : 1,8*1,56*6 16,84800

o7 : 1,35*1,55*4 8,37000

o8 : 1,65*1,55 2,55750

Celkem 3 998 367,29

včetně montáže, dodávkya demontáže lešení.

Poznámky uchazeče k zadání
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Díl: 1 Zemní práce 24 431,76

1 122301101 Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3 m3 35,30600 283,00 9 991,60

odstranění podkladních kcí pod bet.deskou : 25,4*6,95*0,2 35,30600

2 162701105 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 35,30600 193,00 6 814,06

3 199000002 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 35,30600 216,00 7 626,10

Díl: 96 Bourání konstrukcí 97 138,04
4 968062356 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 4 m2 m2 25,34400 142,20 3 603,92

stáv.okna : 1,76*1,44*10 25,34400

5 968062355 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 2 m2 m2 2,54540 179,80 457,66

stávající okna : 0,89*1,43*2 2,54540

6 968061112 Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2 kus 22,00000 7,00 154,00

10*2+2 22,00000

7 968062558 Vybourání dřevěných rámů vrat pl. do 5 m2 m2 3,84000 151,00 579,84

stáv.vrata : 2*1,92 3,84000

8 968061136 Vyvěšení dřevěných křídel vrat plochy do 4 m2 kus 2,00000 56,20 112,40

9 968062455 Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 1,80000 170,90 307,62

stáv.vchod.dveře : 0,9*2 1,80000

10 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 25,20000 274,00 6 904,80

stáv.vnitřní dveře : 0,9*2*14 25,20000

11 968061125 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 kus 15,00000 13,20 198,00

12 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 33,00915 2 565,00 84 668,47

stáv.objekt_pasy_ODHAD 50% : 
(25,4*2+6,95+5,95+1,09+3,53+4,9)*0,6*0,9*0,5

19,76940

stáv.objekt_podkl.deska_ODHAD 50% : 
6,95*25,4*0,15*0,5

13,23975

13 962081131 Bourání příček ze skleněných tvárnic tl. 10 cm m2 1,34160 112,80 151,33

1,92*0,38+0,6*1,02 1,34160

Díl: 98 Demolice 60 317,29
14 981011112 Demolice budov rozebráním, dřevěné ostatní m3 120,70080 200,20 24 164,30

stávající krov : 3,96*1,2*25,4*0,5*2 120,70080

15 981014311 Demolice budov mechanizací, zdivo, konstr. do 10 % m3 563,13070 64,20 36 152,99

stáv.objekt : 6,95*25,4*3,19 563,13070

Díl: 764 Konstrukce klempířské 7 644,38
16 764311822 Demont. krytiny, tabule 2 x 1 m, nad 25 m2, do 30° m2 201,16800 38,00 7 644,38

stáv.krytina : 3,96*2*25,4 201,16800

Díl: 776 Podlahy povlakové 1 283,81
17 776511820 Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou 

vč.soklíků
m2 18,10740 70,90 1 283,81

stáv.podl.krytina : 3,09*2,5+3,09*3,36 18,10740

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 89 106,29
18 979081111 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 246,22912 135,00 33 240,93

Položkový rozpočet 

Revitalizace areálu SPS Mimoň

PŘÍSTAVBA AB-PYROTECHNICI

DEMOLICE PŮVODNÍHO OBJEKTU

Budovy výšky do 35 m.

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Včetně přesunu suti k dopravnímu prostředku vodorovně i svisle.

,

MNOŽSTVÍ ODHADNUTO, VČ PŘESUNU K ZÁSYPU

BETONOVÁ SUŤ SE POUŽIJE PRO ZÁSYPY SKLEPNÍCH PROSTORŮ V SO01

Budovy výšky do 35 m.
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S: SP19-12-01

O: SO02

R: 02-1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Revitalizace areálu SPS Mimoň

PŘÍSTAVBA AB-PYROTECHNICI

DEMOLICE PŮVODNÍHO OBJEKTU

19 979081121 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 1 081,26492 10,00 10 812,65

180,21082*6 1 081,26492

20 979990001 Poplatek za skládku stavební suti t 180,21082 250,00 45 052,71

skládka : 246,22912 246,22912

odečet skládky investora : -66,0183 -66,01830

Celkem 279 921,57

Poznámky uchazeče k zadání

ZPOPLATNĚNÁ SKLÁDKA (7KM)

NUTNO PŘEDPOKLÁDAT S VÍCE DRUHY SUTI A VYBOURANÝCH HMOT (MIMO NEBEZPEČNÝ)
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S: SP19-12-01

O: SO02

R: 02-2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 6 431,35

1 139601102 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 5,85200 1 099,00 6 431,35

okap.chodník : 9,5*0,77*0,8 5,85200

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 3 394,66
2 767995101 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg 

vč.povrchové úpravy
kg 17,82000 170,00 3 029,40

ochranný Al roh hran L 40/40/4 : 1,5*4*2,97 17,82000

3 132301410000 Úhelník rovnoramenný L jakost S235  40x40x4 mm 11375 kg 18,35460 19,90 365,26

17,82*1,03 18,35460

Díl: 1 Zemní práce 23 705,10
4 174101101 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 5,85200 94,00 550,09

5 132201110 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ m3 32,41925 364,00 11 800,61

objekt so02 : 
9,16*0,6*1,055+8,01*0,6*1,05+9,43*0,6*1,05+0,4*0,6*2*1,
05+0,4*0,5*2*1,05

17,70948

6,01*0,5*0,62+4,08*0,6*0,62+3,18*0,6*0,62+1,525*0,5*0,6
2

5,03657

okolo so02 : 9,43*2*0,6*0,6+8,01*0,6*0,6 9,67320

6 132201119 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ m3 32,41925 121,00 3 922,73

7 122201101 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 m3 7,66932 137,00 1 050,70

so02 : 
(3,85*6,81+2,305*3,08+0,5*0,78+3,905*0,9+3,58*1+2,305
*4,48)*0,15

7,66932

8 122201109 Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 m3 7,66932 24,40 187,13

9 174101101 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 9,67320 88,80 858,98

zpětný zásyp : 

okolo so02 : 9,43*2*0,6*0,6+8,01*0,6*0,6 9,67320

10 162701102 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 7000 m m3 30,41537 175,40 5 334,86

32,41925+7,66932-9,6732 30,41537

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 140 077,67
11 274313621 Beton základových pasů prostý C 20/25 m3 25,73882 2 092,00 53 845,61

objekt so02 : 
9,16*0,6*1,18+8,01*0,6*1,18+9,43*0,6*1,18+0,4*2*0,5*1,1
8+0,4*2*0,6*1,18

19,87120

6,01*0,5*0,75+4,08*0,6*0,75+2,68*0,6*0,75+1,525*0,5*0,7
5

5,86763

12 274351215 Bednění stěn základových pasů - zřízení m2 88,10730 418,00 36 828,85

9,16*2*1,18*2+8,01*1,18*2+0,4*4*1,18*2+6,01*0,75*2 74,92980

4,08*0,75*2+3,18*0,75*2+1,525*0,75*2 13,17750

13 274351216 Bednění stěn základových pasů - odstranění m2 88,10730 87,50 7 709,39

14 271531113 Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-32 mm m3 10,22576 1 111,00 11 360,82

so02 : 
(3,85*6,81+2,305*3,08+0,5*0,78+3,905*0,9+3,58*1+2,305
*4,48)*0,2

10,22576

15 273321321 Železobeton základových desek C 20/25 m3 7,66932 2 002,00 15 353,98

Položkový rozpočet 

Revitalizace areálu SPS Mimoň

PŘÍSTAVBA AB-PYROTECHNICI

STAVEBNÍ ČÁST

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

ODVOZ NA SKLÁDKU INVESTORA

Včetně dodávky a uložení betonu a kamene.

Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.
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S: SP19-12-01

O: SO02

R: 02-2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Revitalizace areálu SPS Mimoň

PŘÍSTAVBA AB-PYROTECHNICI

STAVEBNÍ ČÁST

so02 : 
(3,85*6,81+2,305*3,08+0,5*0,78+3,905*0,9+3,58*1+2,305
*4,48)*0,15

7,66932

16 273361921 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr 
drátu  6,0, oka 100/100 mm KH30

t 0,26106 26 055,00 6 801,92

so02 : 
(3,85*6,81+2,305*3,08+0,5*0,78+3,905*0,9+3,58*1+2,305
*4,48)*0,00444*1,15

0,26106

17 289970111 Vrstva geotextilie 300g/m2 m2 104,03430 78,60 8 177,10

so02 : 

p1-p3 : 9,43*8,01+28,5 104,03430

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 298 947,38
18 342248151 Příčky c cihel broušených, tl. 80 mm m2 36,07545 526,00 18 975,69

nový objekt : 

1np : 1*2,3+0,925*2,3+2,725*3,25 13,28375

odečet otvorů : -0,9*2 -1,80000

2np : 1,85*1,61+1,4*1,152*0,5+0,45*1,152 4,30330

2,4*1,61+1,4*1,152*0,5+1*1,152 5,82240

4,15*2,76+3,7*2,76 21,66600

odečet otvorů : -0,9*2*4 -7,20000

19 342248154 Příčky z cihel broušených, tl. 140 mm m2 54,99550 565,00 31 072,46

nový objekt : 

1np : (1,25+1,2)*3,25 7,96250

2,1+1,1*0,92 3,11200

odečet otvorů : -0,9*2*2 -3,60000

2np : 1,4*1,61*2+1,4*1,15*0,5*2+3,45*2,76+1,8*2,76 20,60800

(2,3+2,75+0,35+1,8+1,25+1,5+1,975)*2,76 32,91300

odečet otvorů : -(0,9*2*2+1,2*2) -6,00000

20 311238934 Příplatek za vrstvu z bloků borušených v.250 
mm,tl.380mm

m 54,30000 92,50 5 022,75

2 šáry : 9,5*2*2+8,15*2 54,30000

21 311238154 Zdivo z cihel.bloků broušenýchi P15, tl. 300 mm m2 46,30662 1 057,00 48 946,10

nový objekt : 
7,25*3,25+2,725*2+1,625*1,05*0,5+1,4*3,25+2,3*3,25+0,
55*2,76+1,05*2,76

46,30663

22 311238254 Zdivo z cihel.bloků broušených 44 P15, tl. 440 mm m2 115,90600 1 472,00 170 613,63

NOVÝ OBJEKT : 

obvodové zdivo : 9,5*2*4+8,15*4+8,15*3,78*0,5 124,00350

vnitřní zdivo : (1,05+1,3)*3,25 7,63750

odečet otvorů : -(1,5*1,25*3+1,2*1,25*2+1,2*2,8+1*1,25*3) -15,73500

23 317168131 Překlad keramický vysoký 70x238x1250 mm kus 12,00000 339,00 4 068,00

4*3 12,00000

24 317168132 Překlad keramický vysoký 70x238x1500 mm kus 14,00000 382,00 5 348,00

4*3+2 14,00000

25 317168134 Překlad keramický vysoký 70x238x2000 mm kus 12,00000 598,00 7 176,00

3*4 12,00000

26 317168122 Překlad keramický plochý 145x71x1250 mm kus 2,00000 284,00 568,00

27 317168123 Překlad keramický plochý 145x71x1500 mm kus 5,00000 314,00 1 570,00

Včetně dodávky překladů.

Včetně dodávky překladů.
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S: SP19-12-01

O: SO02

R: 02-2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Revitalizace areálu SPS Mimoň

PŘÍSTAVBA AB-PYROTECHNICI

STAVEBNÍ ČÁST

28 317998120 Izolace mezi překlady polystyren tl. 150 mm m 15,75000 101,00 1 590,75

2*3+1,5*4+1,25*3 15,75000

29 346244313 Obezdívky van a WC nádržek z desek Ytong tl.100 mm m2 2,52000 598,00 1 506,96

27 : 1,8*1,25+1,8*0,15 2,52000

30 347011003 Předstěna SDK,lepená,1x opl.,tl. 25mm, RBI 12,5 mm m2 1,80000 339,00 610,20

nový objekt : (2,2+1,8)*0,45 1,80000

31 347011001 Předstěna SDK,lepená,1x opl., tl. 25mm, RB 12,5 mm m2 6,12000 307,00 1 878,84

nový objekt : (2,35+2,3+4,15+4,8)*0,45 6,12000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 203 397,72
32 413232221 Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků výšky do 30cm kus 2,00000 159,00 318,00

33 430321414 Beton schodišťových konstrukcí železový C 25/30 m3 2,53968 3 132,00 7 954,28

nový objekt : 
0,8*1,2*0,2+1,1*1,2*0,2+2,29*1,1*0,2+1,1*2,5*0,2+2,33*1,
1*0,2

2,02240

19*1,1*0,18*0,275*0,5 0,51728

34 431351121 Bednění podest a podstup.desek přímočar.- zřízení m2 10,11200 1 428,00 14 439,94

nový objekt : 0,8*1,2+1,1*1,2+2,29*1,1+1,1*2,5+2,33*1,1 10,11200

35 431351122 Bednění podest a podstup.desek přímočar.odstranění m2 10,11200 106,00 1 071,87

36 434351141 Bednění stupňů přímočarých - zřízení m2 4,90050 999,00 4 895,60

nový objekt : 20*1,1*0,18+19*0,18*0,275*0,5*2 4,90050

37 434351142 Bednění stupňů přímočarých - odstranění m2 4,90050 83,40 408,70

38 430361821 Výztuž schodišť. konstrukcí přímočarých 10505 (R) 
UPŘESNĚNÍ DLE DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE

t 0,20317 36 414,00 7 398,23

2,53968*0,08 0,20317

39 417388134 Věnec vnější pro zeď tl. 440, tl.stropu 250 mm m 27,15000 544,00 14 769,60

nový objekt : 9,5*2+8,15 27,15000

40 417388132 Věnec vnější pro zeď tl. 440, tl.stropu 210 mm m 2,50000 480,00 1 200,00

nový objekt : 2,5 2,50000

41 417388174 Věnec vnitřní pro zeď tl.300, tl.stropu 250 mm m 12,57500 317,50 3 992,56

nový objekt : 7,25+1,925+1,1+2,3 12,57500

42 417321315 Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 20/25 m3 1,90050 2 308,00 4 386,35

nový objekt : (9,5*2+8,15)*0,35*0,2 1,90050

43 417351115 Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení m2 10,86000 300,50 3 263,43

nový objekt : (9,5*2+8,15)*0,2*2 10,86000

44 417351116 Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění m2 10,86000 75,40 818,84

45 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505(R) t 0,11854 27 828,00 3 298,73

nový objekt : (9,5*2+8,15)*4*0,000888 0,09644

(9,5*2+8,15)/0,3*(0,2*2+0,35*2)*0,000222 0,02210

ODHAD

- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

Včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr

- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu

- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

Včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr

- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu
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S: SP19-12-01

O: SO02

R: 02-2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Revitalizace areálu SPS Mimoň

PŘÍSTAVBA AB-PYROTECHNICI

STAVEBNÍ ČÁST

46 416021123 Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RBI 12,5 mm m2 11,67750 575,00 6 714,56

sdk podhledy : 

26 : 2,5 2,50000

27 : 1,8*1,5+4,7 7,40000

271 : 0,9*1,975 1,77750

47 416021121 Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RB 12,5 mm m2 23,51850 550,00 12 935,18

sdk podhledy : 

115 : 1,7*2,35 3,99500

21 : 4,8*0,51 2,44800

25 : 1,1*2,2 2,42000

28 : 0,9*4,15 3,73500

29 : 2,3*3,51 8,07300

210 : 1,7*1,675 2,84750

48 447113123-R Podkroví SDK,OK CD,záv.krokv.izolace,1xRBI tl.12,5 
minerální izolace tl.200 + 80 mm,včetně parotěs.  pásků

m2 3,29400 1 208,50 3 980,80

27 : 1,83*1,8 3,29400

49 447113121-R Podkroví SDK,OK CD, záv.krokv.izolace,1xRB tl.12,5 
minerální izolace tl. 200 + 80 mm,včetně parotěs.  pásků

m2 28,91400 1 160,40 33 551,81

115 : 1,83*2,35 4,30050

21 : 1,83*4,8 8,78400

25 : 1,83*2,2 4,02600

28 : 1,83*4,15 7,59450

29 : 1,83*2,3 4,20900

50 416091071 Příplatek za opláštění ostění střešního okna včetně 
dodávky materiálu

kus 7,00000 571,00 3 997,00

51 413941123 Osazení válcovaných nosníků ve stropech č. 14 - 22 
včetně dodávky profilu I č. 18

t 0,05060 27 774,00 1 405,36

půda nový objekt : 2,3*0,022 0,05060

52 413941123 Osazení válcovaných nosníků ve stropech č. 14 - 22 
včetně dodávky profilu U č. 16

t 0,05640 27 774,00 1 566,45

půda opravovaný objekt : 3*0,0188 0,05640

53 411117152 Strop filigrán, tl. 25 cm, rozpětí do 3,9m m2 23,66750 1 381,00 32 684,82

nový objekt : 4,8*2,725+3,6*1,2+2,725*2,3 23,66750

54 411117153 Strop filigrán, tl. 25 cm, rozpětí do 5,2m m2 28,63750 1 339,00 38 345,61

nový objekt : 3,95*7,25 28,63750

Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy 12 950,08
55 602011188 Stěrka na stěnách silikonová barevná zrnitost 1,5 mm m2 62,26000 208,00 12 950,08

nový objekt : 

fasáda : 20,4+22,7+23,1+2,5*0,64*2 69,40000

ostění a nadpraží : 
0,15*(1,5*3+1,25*2*3+1,2*2+1,25*2*2+1*3+1,25*2*3)

4,48500

odečet otvorů : -(1,5*1,25*3+1,2*1,25*2+2,5*1,2) -11,62500

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 134 577,87
56 610991111 Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2 15,73500 33,40 525,55

nový objekt : 

1np : 1,5*1,25*3+1,2*1,25*2+1,2*2,8 11,98500

2np : 1*1,25*3 3,75000

57 612421626 Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká m2 101,73750 214,00 21 771,83

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,
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S: SP19-12-01

O: SO02

R: 02-2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Revitalizace areálu SPS Mimoň

PŘÍSTAVBA AB-PYROTECHNICI

STAVEBNÍ ČÁST

nový objekt : 

113 : 
2,2*2*2,3+2,725*2*2,3+0,925*2*2,3+1*2*2,3+0,75*2*0,3-
0,9*2-0,75*1,5

29,03500

25 : 2,4*2*1,5+2,2*2*1,5-0,9*1,5 12,45000

26 : 1,75*2*2,05+2,75*2*2,05-0,9*2,05 16,60500

27 : 1,5*2*2,05+1,8*2*2,05-0,9*2*2-
0,7*2+3,5*2*2,05+2,55*2*2,05-0,9*2

31,53500

271 : 0,9*2*2,05+1,975*2*2,05-0,7*2 10,38750

210 : 1,675*0,6+0,6*0,6*2 1,72500

58 612421637 Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková lišty m2 308,50725 283,00 87 307,55

110 : 7,25*2*2,98+3,95*2*2,98+0,3*1,25*2*2+0,3*1,5*2-
0,9*2-1,5*1,25*2

63,60200

111 : 2,6*2*3,05+1,2*3,05-0,9*2*2-1,2*2,8 12,56000

112 : 
2,5*2*3,05+2,585*2*3,05+0,3*3,05*2+1,2*0,3+0,3*2*1,25+
0,3*1,2-0,9*2*2-1,2*1,25

29,21850

113 : 2,725*2*0,75+2,2*2*0,75+0,3*2*0,5+0,3*1,5-0,5*1,5-
0,9*2

5,58750

114 : 
2,3*3,05*2+2,585*3,05*2+1,1*3,05+2,5*1,81+1,925*2*0,72
+1,925*2*1,09*0,5+0,72*1,1+0,3*2*1,25+0,3*1,2+0,3*3,05
+0,15*3,05+0,15*1,25-1,2*1,25-0,9*2

42,71075

115 : 
0,55*0,52*2*0,5+1,1*2*2,53+1,925*2*1,44*0,5+2,5*2,94+9
,92*2+1,25*2,6

39,06400

25 : 2,2*2*1,1+2,4*2*1,1+0,43*2*2+0,9*0,43-0,5*0,9 11,77700

26 : 1,75*2*0,55+2,75*2*0,55 4,95000

27 : 1,5*2*0,55+1,8*2*0,55+2,55*2*0,55+3,5*2*0,55 10,28500

271 : 1,975*2*0,55+0,9*2*0,55 3,16250

28 : 
4,15*1,5+4,15*2,6+2,3*2*1,5+0,9*1,1*2+1,4*1,1*2*0,5+0,3
*2*1,25+0,3*1-1*1,25-0,9*2*2

23,63500

29 : 
2,3*1,5+2,3*2,6+4,85*1,5*2+3,45*2*1,1+1,4*1,1*2*0,5+0,3
*2*1,25*2+0,3*1*2-1*1,25*2-0,9*2*2

29,11000

210 : 1,7*2*2,6+1,675*2*2,6-0,9*2-1,1*2,6-1,675*0,6-
0,6*0,6*2

11,16500

21 : 1,85*2*2,6+4,8*2*2,6-1,2*2*2-1,2*2,25-0,9*2*3 21,68000

59 611421133 Omítka vnitřní stropů rovných, MVC, štuková m2 65,70000 364,80 23 967,36

nový objekt : 28,5+3,5+7,2+6+16,5+4 65,70000

60 610991001 Začišťovací okenní lišta pro vnitř.omítku tl. 6 mm m 36,70000 27,40 1 005,58

nový objekt : 
1,5*3+1,25*2*3+1,2*2+1,25*2*2+1,2+2,8*2+1*3+1,25*2*3

36,70000

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 64 601,33
61 622311510 Izolace suterénu XPS tl. 40 mm, bez PÚ m2 16,29000 391,00 6 369,39

základy so02 : (9,5*2+8,15)*0,6 16,29000

62 622311519 Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 40 mm zakončený 
stěrkou s výztužnou tkaninou

m2 14,45280 549,00 7 934,59

nový objekt : 

sokl : 4,2+2,2*2+0,48*0,28*2+0,3*2*0,64+5,2 14,45280

63 620991001 Začišťovací okenní lišta pro vnějš.omítku tl. 6 mm m 36,70000 24,80 910,16

ostění a nadpraží : 
1,5*3+1,25*2*3+1,2*3+1,25*2*2+2,8*2+1*3+1,25*2*3

36,70000

64 622311563 Zateplovací systém, parapet, XPS tl. 30 mm m2 1,48500 775,00 1 150,88
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parapet : (1,5*3+1,2*2+1*3)*0,15 1,48500

65 622421131 Omítka vnější stěn, MVC, hladká, složitost 1-2 m2 108,71000 280,00 30 438,80

nový objekt : 

fasáda : 33,8+33,2+49,4+2,5*0,64*2 119,60000

ostění a nadpraží : 
0,15*(1,5*3+1,25*2*3+1,2*2+1,25*2*2+1*3+1,25*2*3)

4,48500

odečet otvorů : -(1,5*1,25*3+1,2*1,25*2+2,5*1,2+1*1,25*3) -15,37500

66 622432112-R Omítka stěn betonovou stěrkou,vč.penetrace m2 14,45280 562,40 8 128,25

nový objekt : 

sokl : 4,2+2,2*2+0,48*0,28*2+0,3*2*0,64+5,2 14,45280

67 711212104 Penetrace savých podkladů m2 108,71000 70,40 7 653,18

nový objekt : 

fasáda : 33,8+33,2+49,4+2,5*0,64*2 119,60000

ostění a nadpraží : 
0,15*(1,5*3+1,25*2*3+1,2*2+1,25*2*2+1*3+1,25*2*3)

4,48500

odečet otvorů : -(1,5*1,25*3+1,2*1,25*2+2,5*1,2+1*1,25*3) -15,37500

68 622481291 Montáž výztužné lišty rohové a dilatační m 45,32000 34,00 1 540,88

nový objekt : 4,31*2+36,7 45,32000

69 620991121 Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení m2 15,73500 30,20 475,20

1,5*1,25*3+1,2*1,25*2+1,2*2,8+1*1,25*3 15,73500

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 81 751,99
70 639571215 Kačírek pro okapový chodník tl. 150 mm m2 7,31500 330,50 2 417,61

okap.chodník : 9,5*0,77 7,31500

71 631312621 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25 m3 11,22432 2 763,00 31 012,80

p1,p3 : (3,5+7,2+6+16,5+4+0,64*2,8)*0,06 2,33952

p2 : 28,5*0,08+28,5*0,06 3,99000

p8,p9 : 
(5,2+2,5+9,7+1,9+9,5+11,4+28,5+4+4,8*1,85)*0,06

4,89480

72 631319161 Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 8 cm m3 11,22432 986,00 11 067,18

73 631319171 Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm m3 11,22432 275,50 3 092,30

74 631361921 Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu  6,0, oka 
100/100 mm KH30

t 0,76116 27 090,00 20 619,82

p1,p3 : (3,5+7,2+6+16,5+4+0,64*2,8)*0,00444*1,15 0,19909

p2 : 28,5*0,00444*1,15 0,14552

p8,p9 : 
(5,2+2,5+9,7+1,9+9,5+11,4+28,5+4+4,8*1,85)*0,00444*1,
15

0,41655

75 632411104 Vyrovnávací stěrka, ruční zprac. tl.4 mm m2 81,58000 166,00 13 542,28

nový objekt : 72,7+4,8*1,85 81,58000

Díl: 64 Výplně otvorů 26 635,92
76 642942111 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně 

dodávky zárubně  80 x 197 x 11 cm,nátěr
kus 9,00000 1 313,00 11 817,00

d1 : 3+5 8,00000

d3 : 1 1,00000

77 13890201 Přirážka za pozinkování ocelových výrobků do 50 kg kg 277,47000 23,10 6 409,56

d1 : (0,03083*8)*1000 246,64000

d3 : 0,03083*1000 30,83000

78 642941111 Pouzdro pro posuvné dveře jednostranné, do zdiva 
jednostranné pouzdro 600/1970 mm

kus 1,00000 5 760,00 5 760,00

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.
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d5 : 1 1,00000

79 648991113 Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm včetně 
dodávky plastové parapetní desky š. 300 mm

m 8,40000 315,40 2 649,36

o10 : 1,5*2 3,00000

o11 : 1,2*2 2,40000

o13 : 1*3 3,00000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 2 475,07
80 916661111 Osazení park. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou 

včetně obrubníku 80x250x1000 mm
m 10,27000 241,00 2 475,07

okap.chodník : 9,5+0,77 10,27000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 20 588,49
81 941955003 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m m2 100,00000 41,00 4 100,00

82 941941031 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m m2 134,05280 44,70 5 992,16

fasáda : 33,8+33,2+49,4+2,5*0,64*2 119,60000

sokl : 4,2+2,2*2+0,48*0,28*2+0,3*2*0,64+5,2 14,45280

83 941941191 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 m2 268,10560 21,40 5 737,46

134,0528*2 268,10560

84 941941831 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m m2 134,05280 35,50 4 758,87

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

10 543,68

85 953941110-R Osazení madla schodišťového, balkonového apod. 
vč.kotvení,držáků apod

m 10,80000 265,60 2 868,48

2,3*4+0,8*2 10,80000

86 61191425 Madla schodišťová elox hliník m 10,80000 369,00 3 985,20

87 95001 Zhotovení výstražných nátěrů soubor 1,00000 3 690,00 3 690,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 30 501,58
88 999281108 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 282,42200 108,00 30 501,58

Díl: 711 Izolace proti vodě 34 447,43
89 711111001 Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr 

- včetně dodávky penetračního laku ALP
m2 75,53430 23,00 1 737,29

so02 : 

p1-p3 : 9,43*8,01 75,53430

90 711112002 Izolace proti vlhkosti svislá asf. lak, za studena 1x nátěr - 
včetné dodávky asfaltového laku

m2 33,25000 38,40 1 276,80

základy so02 : (9,16+8,01+9,43)*1,25 33,25000

91 711141559 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - 
včetně dodávky hydroizolace

m2 75,53430 260,00 19 638,92

- Na okrajích základů pod technologická zařízení, pokud překračují jejich půdorys, bude výstražný nátěr. (to se týká i 
hran roštů a zvedáků)
- Schodišťové stupně (alespoň první a poslední) a okraje šikmých ramp budou opticky odlišeny od okolní komunikace

Provedení očištění povrchu a natavení jedné vrstvy modifikovaného asfaltového pásu včetně dodávky materiálů.

TRUBEK o 35 MM

VENKOVNÍ POZINKOVANÉ MADLO

SCHODIŠTĚ KOTVENÉ DO ZDIVA

Z BEZEŠVÝCH TRUBEK o 35 MM

Včetně kotvení lešení.

PŘEDPOKLAD PRONÁJMU 2 MĚSÍCE

VNITŘNÍ NEREZ MADLO SCHODIŠTĚ

KOTVENÉ DO ZDIVA Z BEZEŠVÝCH
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92 711142559 Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 1 vrstva - 
včetně dodávky hydroizolace

m2 33,25000 262,00 8 711,50

93 711212000 Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod. m2 6,21000 43,50 270,14

sprch.kout : 0,9*3*2+0,9*0,9 6,21000

94 711212002 Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka včetně 
hydroizolační těsnící páska

m2 6,21000 365,50 2 269,76

95 998711102 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m t 0,70340 772,00 543,02

Díl: 713 Izolace tepelné 38 728,24
96 713191221 Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm  včetně dodávky 

zvukoizol.pásku
m 143,15000 21,50 3 077,73

nový objekt : 

110 : 3,95*2+7,25*2 22,40000

111 : 2,6*2+1,2*2 7,60000

112 : 2,5*2+2,725*2 10,45000

113 : 2,725*2+2,2*2 9,85000

114 : 2,725*2+4,8*2 15,05000

21 : 4,8*2+1,85*2 13,30000

25 : 2,2*2+2,4*2 9,20000

26 : 2,75*2+1,75*2 9,00000

27 : 1,8*2+1,5*2 6,60000

271 : 0,9*2+1,975*2 5,75000

28 : 2,3*2+4,15*2 12,90000

29 : 4,85*2+2,3*2 14,30000

210 : 1,7*2+1,675*2 6,75000

97 713121111 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá včetně 
dodávky polystyren tl. 50 mm

m2 20,50000 121,20 2 484,60

p1 : 16,5+4 20,50000

98 713121111 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá včetně 
dodávky polystyren tl. 80 mm

m2 45,20000 182,20 8 235,44

nový objekt : 

p2-p3 : 28,5+3,5+7,2+6 45,20000

99 713191100 Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie m2 134,40000 31,90 4 287,36

p1-p3 : 28,5+3,5+7,2+6+16,5+4 65,70000

p8,p9 : 26,1+42,6 68,70000

100 713111211 Montáž parozábrany krovů spodem s přelepením spojů 
vč.dodávky,včetně parotěs.  pásků

m2 35,19600 87,60 3 083,17

sdk podhledy : 

115 : 1,7*2,35 3,99500

21 : 4,8*0,51 2,44800

25 : 1,1*2,2 2,42000

26 : 2,5 2,50000

27 : 1,8*1,5+4,7 7,40000

271 : 0,9*1,975 1,77750

28 : 0,9*4,15 3,73500

29 : 2,3*3,51 8,07300

210 : 1,7*1,675 2,84750

101 713111111-R Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně 2 vrstvy - 
včetně dodávky minerální vaty tl. 2x140 mm

m2 35,19600 490,80 17 274,20

sdk podhledy : 

dvouvrstvá

včetně dodávky fólie a spojovacích prostředků.
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115 : 1,7*2,35 3,99500

21 : 4,8*0,51 2,44800

25 : 1,1*2,2 2,42000

26 : 2,5 2,50000

27 : 1,8*1,5+4,7 7,40000

271 : 0,9*1,975 1,77750

28 : 0,9*4,15 3,73500

29 : 2,3*3,51 8,07300

210 : 1,7*1,675 2,84750

102 998713102 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m t 0,38982 733,00 285,74

Díl: 762 Konstrukce tesařské 205 973,36
103 762712110 Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 120 cm2 

včetně dodávky řeziva, fošny,imregnace,hoblování,kotvení
m 30,95000 247,50 7 660,13

fošna u okapu 4/30 : 30,95 30,95000

104 762712120 Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 224 cm2 
včetně dodávky řeziva, 
hranoly,imregnace,hoblování,kotvení

m 501,75000 328,00 164 574,00

pozednice 16/10 : 10*2+4,4+2,1 26,50000

vrcholová vaznice 14/16 : 15,4 15,40000

sloupky 14/14 : 1,5*3 4,50000

píásky 10/14 : 1,2*6 7,20000

krokve 10/20 : 6,55*27+3,25*12+1,5+2+1*2 221,35000

výměna 10/20 : 1,6*4+1,8*2+2,55*3 17,65000

kleštiny 10/18 : 5,4*8+4,55*18+4,1 129,20000

vrcholová příložka 10/16 : 1,55*33 51,15000

vzpěry přesahu 10/14 : 0,8*36 28,80000

105 762712140 Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 450 cm2 
včetně dodávky řeziva, 
hranoly,imregnace,hoblování,kotvení

m 3,00000 639,00 1 917,00

bačkora 16/20 : 3 3,00000

106 762342202 Montáž laťování střech, vzdálenost latí do 22 cm včetně 
dodávky řeziva, latě 4/6 cm,imregnace,kotvení

m2 130,00000 139,40 18 122,00

plocha střechy : 6,5*10*2 130,00000

107 762342204 Montáž kontralatí přibitím včetně dodávky řeziva, latě 4/6 
cm,imregnace,kotvení

m2 130,00000 32,30 4 199,00

plocha střechy : 6,5*10*2 130,00000

108 998762102 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m t 9,34241 1 017,00 9 501,23

Díl: 764 Konstrukce klempířské 25 202,31
109 764718102 Žlab podokapní půlkruh.z Al plechu lak., rš 125 

mm,vč.háků a čel k1,k5
m 26,48000 274,00 7 255,52

14,42+12,06 26,48000

110 764718127-R Kotlík žlabový kulatý z lak.Al kus 2,00000 270,00 540,00

111 764718109 Odpadní trouby kruhové z Al plechu lak., D 100 
mm,vč.kolen a objímek k3,k4

m 9,00000 396,00 3 564,00

112 764816420-R Okapový plech z lakovaného Pz plechu, rš 250 mm k6 m 26,48000 243,00 6 434,64

113 764813133-R Lemování zdí z lakovaného Al plechu, rš 310 mm k7 m 6,00000 300,00 1 800,00

114 764718303 Oplechování parapetů z AL plechů lak., rš 320 mm m 9,90000 553,00 5 474,70

včetně háku a čel.

včetně kolen, objímek, spojovacího materiálu a zednické výpomoci.

včetně krycí lišty

Montáž svislého laťování ve vzdálenosti 100 cm bez dodávky řeziva a spojovacích prostředků.
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nový objekt : 1,5*3+1,2*2+1*3 9,90000

115 998764102 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m t 0,09306 1 434,00 133,45

Díl: 765 Krytiny tvrdé 100 280,03
116 765332121 Krytina beton., ostatní,kompletní systém m2 130,00000 472,00 61 360,00

střešní krytina : 6,5*10*2 130,00000

117 765332132 Štítová hrana z tašek beton. m 15,20000 492,00 7 478,40

6,5*2+2,2 15,20000

118 765332141 Hřeben s větracím pásem m 15,33000 655,00 10 041,15

119 765332651 Ochranná větrací mřížka m 26,48000 85,60 2 266,69

120 765332652 Ochranný větrací pás m 26,48000 78,40 2 076,03

121 765901122 Fólie podstřešní paropropustná  včetně parotěs.  pásků m2 173,68000 65,50 11 376,04

skladba střechy : 130 130,00000

půda : 4,8*9,1 43,68000

122 998765102 Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m t 6,87859 826,00 5 681,72

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 351 331,50
123 766421213 Obložení podhledů jednod. palubkami SM vč.roštu m2 25,46000 180,50 4 595,53

podbití přesahů : 1*20+6,5*0,42*2 25,46000

124 61191671 Palubka obkladová SM tloušťka 16 šíře 121 mm m2 28,00600 126,40 3 539,96

25,46*1,1 28,00600

125 766412113 Obložení stěn nad 1 m2 dřevem m2 47,14400 189,40 8 929,07

obklad stěny vnější : 1,18*9,15*2+29,3-1*1,25*3 47,14400

126 60510058 Obklad dřevěný modřín Rhombus 19/98 mm m2 51,85840 355,70 18 446,03

47,144*1,1 51,85840

127 766417111 Podkladový rošt pod obložení stěn m 435,62400 67,30 29 317,50

6*47,144 282,86400

6*25,46 152,76000

128 60510055 Lať profil dřevěný 60/40,30/80 mm m 479,18640 11,60 5 558,56

rošt 6/4 : 435,624*1,1 479,18640

129 766711021 Montáž vstupních dveří s vypěněním m 8,00000 289,20 2 313,60

o3 : 1,2*2+2,8*2 8,00000

130 61196004-R2 Plastové vstupní dveře s nadsvětlíkem a dveřmi 
120x280cm o3

kus 1,00000 28 080,00 28 080,00

JEDNOKŘÍDL. PLASTOVÉ VSTUPNÍ

DVEŘE 900/1970 PLNÉ SE

SKLÁPĚCÍM NADSVĚTLÍKEM,

OVLÁDACÍ TÁHLO

IZOL.SKLO, UD=1,0W/m2K

KOVÁNÍ BEZPEČNOSTNÍ

Dodávka a montáž hřebenáče, hřebenové ucpávky, pásu univerzálního, hřebenové latě včetně spojovacích 
prostředků.

Dodávka a montáž ochranné větrací mřížky včetně spojovacích prostředků.

Dodávka a montáž ochranného větracího pásu včetně spojovacích prostředků.

Dodávka a montáž hydroizolační fólie, spojovacích pásek včetně spojovacích prostředků.

Včetně našroubování soklu.

Montáž plastových dveří včetně dodávky a montáže PU pěny.

včetně spojovacích prostředků a zednických výpomocí.

Dodávka a montáž tašek základních, půlených, větracích, protisněhových,ZI a VZT hlavice apod. včetně spojovacích 
prostředků.

Dodávka a montáž tašek pultových okajových včetně spojovacích prostředků.
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S: SP19-12-01

O: SO02

R: 02-2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Revitalizace areálu SPS Mimoň

PŘÍSTAVBA AB-PYROTECHNICI

STAVEBNÍ ČÁST

131 766711001 Montáž oken a balkonových dveří s vypěněním m 39,80000 180,50 7 183,90

o10 : 1,5*2*3+1,25*2*3 16,50000

o11 : 1,2*2*2+1,25*2*2 9,80000

o13 : 1*2*3+1,25*2*3 13,50000

132 61143834 Okno plastové dvoukřídlé 150 x 125 cm O+OS o10,o10* kus 3,00000 7 123,00 21 369,00

133 61143830 Okno plastové dvoukřídlé 120 x125 cm O+OS o11 kus 2,00000 6 624,00 13 248,00

134 61143830-R1 Okno plastové dvoukřídlé 100 x 125 cm O+OS  o13 kus 3,00000 6 660,00 19 980,00

135 766661112 Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m kus 9,00000 478,00 4 302,00

d1 : 3+5 8,00000

d3 : 1 1,00000

136 611601203 Dveře vnitřní plné 1kř. 80x197 cm d1 kus 8,00000 3 424,00 27 392,00

137 611608003 Dveře vnitřní hladké 3/4 sklo 1kř. 80x197 d3 kus 1,00000 4 023,00 4 023,00

OTEVÍRÁNÍM (1.7, 2.6, 2.7)

KOVÁNÍ ŠTÍTKOVÉ - MATNÁ NEREZ

KLIKA - KLIKA

VNITŘNÍ PLNÉ DVEŘE ZE SMRK.

FRÝZU

MATNÝ LAK

BARVA HNĚDÁ

VNITŘNÍ PLNÉ DVEŘE ZE SMRK.

FRÝZU

MATNÝ LAK

CYLINDRICKÁ VLOŽKA

3x WC ZÁMEK S NOUZOVÝM

PLASTOVÉ OKNO 6KOMOROVÉ,

IZOL. NEPRŮHLEDNÉ SKLO,

MAX. UW=0,9W/m2K

KOVÁNÍ CELOOBVODOVÉ

2-KŘÍDLOVÉ, OTEVÍRAVÉ,SKLÁPĚCÍ

MŘÍŽKA NA SKLE

IZOL. NEPRŮHLEDNÉ SKLO,

MAX. UW=0,9W/m2K

KOVÁNÍ CELOOBVODOVÉ

2-KŘÍDLOVÉ, OTEVÍRAVÉ,SKLÁPĚCÍ

MŘÍŽKA NA SKLE

BARVA HNĚDÁ

KOVÁNÍ CELOOBVODOVÉ

2-KŘÍDLOVÉ, OTEVÍRAVÉ,SKLÁPĚCÍ

MŘÍŽKA NA SKLE,

O10* - NEPRŮHLEDNÉ SKLO

BARVA HNĚDÁ

PLASTOVÉ OKNO 6KOMOROVÉ,

BARVA HNĚDÁ, KLIKA - KLIKA

AL PŘECHODOVÁ LIŠTA

Montáž plastových oken a dveří včetně dodávky a montáže PU pěny a spojovacích prostředků.

PLASTOVÉ OKNO 6KOMOROVÉ,

IZOL. NEPRŮHLEDNÉ SKLO,

MAX. UW=0,9W/m2K
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S: SP19-12-01

O: SO02

R: 02-2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Revitalizace areálu SPS Mimoň

PŘÍSTAVBA AB-PYROTECHNICI

STAVEBNÍ ČÁST

138 766670011 Montáž obložkové zárubně a dřevěného křídla dveří kus 1,00000 1 399,00 1 399,00

d5 : 1 1,00000

139 61169701 Dveře posuvné do pouzdra 60-90x197  jednokřídlé, včetně 
zárubně,d5

kus 1,00000 6 781,00 6 781,00

140 766624042 Montáž střešních oken rozměr 78/98 - 118 cm kus 7,00000 1 253,00 8 771,00

141 6114025056 Okno střešní GLL 1061 MK06 š. 78 x v. 118 
cm,izol.trojsklo dřev.rám s čirým lakem, s hliníkovým 
oplechováním

kus 7,00000 10 287,00 72 009,00

142 61140263 Kombi lemování MK06 78x118 cm kus 7,00000 3 780,00 26 460,00

143 766624047 Montáž zateplovací sady pro střešní okna kus 7,00000 273,30 1 913,10

144 611405905 Sada zateplovací MK06 78x118 cm kus 7,00000 1 072,00 7 504,00

145 766003 D+M mont.dělící příčky plné v=2,05m,kotvení,kování, 
vysokotl.lamin.,kpl systém,dveře,zámek  UPŘESNĚNÍ 
DLE PD

m2 12,81250 1 710,00 21 909,38

s2 : 1,2*2,05 2,46000

s3 : 1,8*2,05+1,85*2,05 7,48250

s4 : 1,4*2,05 2,87000

146 998766202 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m % 4 671,75480 1,35 6 306,87

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 1 457,52
147 767002 D+M pozink.ocelové rohožky s rámem 700/400mm z3 kus 1,00000 1 350,00 1 350,00

148 998767202 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m % 59,73570 1,80 107,52

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 85 963,54
149 771101210 Penetrace podkladu pod dlažby m2 81,30000 37,20 3 024,36

p1,p3 : 3,5+7,2+6+16,5+4 37,20000

p9 : 42,6 42,60000

1,17 : 0,64*1,2+0,28*1,2+1,2*0,33 1,50000

150 771275511 Montáž keram.dlaždic a schodovek na stupnice,TM m 23,30000 220,00 5 126,00

115 : 1,1*19 20,90000

117 : 1,2*2 2,40000

151 771275521 Montáž keramických dlaždic na podstupnice, TM m 23,20000 133,00 3 085,60

DVEŘE Š. 700 MM, KOMPLETNÍ SYSTÉM

HORNÍ OVLÁDÁNÍ

+ OVLÁDACÍ TYČ 5KS

3 x DVOJICE VEDLE

SEBE

SANITÁRNÍ PŘÍČKA Z VYSOKOTLAKÉHO

LAMINÁTU VČETNĚ WC KLIKY A KOVÁNÍ

OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ

MATNÝ LAK

KOVÁNÍ

STŘEŠNÍ OKNO S IZOLAČNÍM TROJSKLEM

- DŘEVĚNÝ RÁM S ČIRÝM LAKEM

GLL MK06 1061

PROSKLENÉ - MATELUX

CYLINDRICKÁ VLOŽKA

KOVÁNÍ ŠTÍTKOVÉ - MATNÁ NEREZ

KLIKA - KLIKA

VNITŘNÍ PLNÉ DVEŘE CELODŘEVĚNÉ

POSUVNÉ
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S: SP19-12-01

O: SO02

R: 02-2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Revitalizace areálu SPS Mimoň

PŘÍSTAVBA AB-PYROTECHNICI

STAVEBNÍ ČÁST

115 : 1,1*20 22,00000

117 : 1,2 1,20000

152 771277807 Hrana stupně výšky 8 mm m 23,20000 189,00 4 384,80

115 : 1,1*20 22,00000

117 : 1,2 1,20000

153 771475014 Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm m 69,82000 94,20 6 577,04

21 : 4,8*2+1,85*2-1,2-0,9*3+0,43*2 10,26000

111 : 1,2+2,6*2-0,9*2 4,60000

112 : 2,5*2+2,59*2+0,3+0,15-0,9*2 8,83000

114 : 4,8*2+2,59*2+0,3+0,15-0,9 14,33000

115 : 0,275*2*19+0,18*2*20+1,1*2+1,1*2+2,5+0,3 24,85000

117 : 0,92*2+0,18*2 2,20000

210 : 1,7*2+1,675*2-1,1-0,9 4,75000

154 771479001 Řezání dlaždic keramických pro soklíky m 69,82000 77,10 5 383,12

155 771575109 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm m2 90,55800 261,00 23 635,64

p1,p3 : 3,5+7,2+6+16,5+4+1,11 38,31000

p9 : 42,6 42,60000

117 : 0,64*1,2 0,76800

21 : 4,8*1,85 8,88000

156 597642030 Dlažba keramická UPŘESNĚNÍ DLE INVESTORA m2 119,14705 270,00 32 169,70

stupně : 20,9*0,275*1,1+2,4*0,28*1,1 7,06145

podstupnice : 22*0,18*1,1+1,2*0,33*1,1 4,79160

soklíky : 69,82*0,1*1,1 7,68020

dlažba : 90,558*1,1 99,61380

157 776981121 Lišta nerezová přechodová,stejná výška podlah m 7,80000 176,00 1 372,80

d1 : 0,8*8 6,40000

d3 : 0,8 0,80000

d5 : 0,6 0,60000

158 998771102 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m t 2,89539 416,00 1 204,48

Díl: 776 Podlahy povlakové 29 423,99
159 776101121 Provedení penetrace podkladu pod.povlak.podlahy m2 54,60000 17,00 928,20

p2 : 28,5 28,50000

p8 : 26,1 26,10000

160 776421100 Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně 
dodávky soklíku PVC

m 53,40000 77,20 4 122,48

110 : 3,95*2+7,25*2-0,9 21,50000

25 : 2,2*2+2,4*2-0,9 8,30000

28 : 2,3*2+4,15*2-0,9*2 11,10000

29 : 2,3*2+4,85*2-0,9*2 12,50000

161 776521100 Lepení povlak.podlah z pásů PVC na lepidlo včetně 
podlahoviny, tl. 3,0 mm

m2 54,60000 445,00 24 297,00

p2 : 28,5 28,50000

p8 : 26,1 26,10000

162 998776102 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m t 0,19319 395,00 76,31

Díl: 781 Obklady keramické 146 958,87
163 781675114 Montáž obkladů parapetů keramic. na tmel, 20x20 cm m 7,45000 162,00 1 206,90

o4 : 0,89+0,88+0,88 2,65000

RŮZNÉ DRUHY- PROTISKLUZ, MRAZUVZDORNÁ, SCHODOVKA APOD...
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Revitalizace areálu SPS Mimoň

PŘÍSTAVBA AB-PYROTECHNICI

STAVEBNÍ ČÁST

o5 : 1,2*2 2,40000

o9 : 0,9 0,90000

o10 : 1,5 1,50000

164 781475114 Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele m2 242,75595 270,00 65 544,11

04 : 
2,65*2*2,41+3,94*2*2,41+0,6*4*2,41+0,32*2*2,05+0,54*0,
58*2-0,88*0,58-1*2-1*2,05

34,92580

05 : 2,65*2*2,05+2,74*2*2,05+0,54*0,75*2+0,9*2*2,05-
1*2,05-0,75*1,2

23,64900

08 : 2,86*2*2,05+2,74*2*2,05+0,54*0,9*2-1,2*0,9-1*2 20,85200

14 : 2,45*0,6+0,4*0,6+0,6*0,6 2,07000

16 : 2,45*2*2,05+1,02*2*2,05-0,9*2 12,42700

17 : 3,34*2*2,05+1,45*2*2,05+0,26*2*2,05-0,9*2-
0,92*2,05+0,53*2*2,05+1,42*2*2,05+0,92*2,05*2+1,07*0,4
1*2-0,825*1,07-0,92*2,05

26,89465

18 : 3,34*2*2,05+1,82*2*2,05+0,26*2,05*2+0,55*2*0,43-
0,55*0,9-1*2

20,20000

nový objekt : 

113 : 
2,2*2*2,3+2,725*2*2,3+0,925*2*2,3+1*2*2,3+0,75*2*0,3-
0,9*2-0,75*1,5

29,03500

25 : 2,4*2*1,5+2,2*2*1,5-0,9*1,5 12,45000

26 : 1,75*2*2,05+2,75*2*2,05-0,9*2,05 16,60500

27 : 1,5*2*2,05+1,8*2*2,05-0,9*2*2-
0,7*2+3,5*2*2,05+2,55*2*2,05-0,9*2

31,53500

271 : 0,9*2*2,05+1,975*2*2,05-0,7*2 10,38750

210 : 1,675*0,6+0,6*0,6*2 1,72500

165 597813663 Obkládačka keramická UPŘESNĚNÍ DLE INVESTORA m2 270,73316 225,00 60 914,96

parapety : 

o4 : (0,89*0,47+0,88*0,47+0,88*0,54)*1,1 1,43781

o5 : (1,2*0,54*2)*1,1 1,42560

o9 : 0,9*0,43*1,1 0,42570

o10 : 1,5*0,25*1,1 0,41250

obklady : 242,75595*1,1 267,03155

166 781497121 Lišta hliníková rohová k obkladům m 78,67000 219,60 17 275,93

1pp : 
0,58*2+0,88+0,75*2+0,9*2+1,2+2,41*4+1*2+2,05*8+0,88+
1,2*2

37,86000

0,88+0,89 1,77000

1np : 0,6*2+1,02+2,05*3+1,07+2,05*2+0,55*2 14,64000

nový objekt : 

113 : 2,3*4+0,5*2+1*2+0,925*2 14,05000

25 : 0,6*2 1,20000

26 : 2,05 2,05000

27 : 2,05*2+1,8 5,90000

210 : 0,6*2 1,20000

167 998781102 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m t 4,64739 434,00 2 016,97

Díl: 783 Nátěry 16 809,45
168 783624200 Nátěr synt. truhl. výrobků 3x (základní+venkovní) m2 72,61100 231,50 16 809,45

dř.obklady : 25,467+47,144 72,61100

Díl: 784 Malby 24 274,69

včetně montáže, dodávkya demontáže lešení.
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Položkový rozpočet 

Revitalizace areálu SPS Mimoň

PŘÍSTAVBA AB-PYROTECHNICI

STAVEBNÍ ČÁST

169 784191101 Penetrace podkladu univerzální 1x m2 449,53125 14,60 6 563,16

štuky : 308,50725+65,7 374,20725

sdk : 1,8+6,12+11,6775+23,5185+3,294+28,914 75,32400

170 784195212 Malba, bílá, bez penetrace, 2 x m2 449,53125 39,40 17 711,53

Díl: 786 Zastiňující technika 1 425,00
171 786622211 Žaluzie horizontální vnitřní AL lamely včetně dodávky 

žaluzie
m2 3,75000 380,00 1 425,00

o13 : 1*1,25*3 3,75000

Celkem 2 122 855,82

Poznámky uchazeče k zadání
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S: SP19-12-01

O: SO03

R: 03-1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 6 037,64

1 113109410 Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 10 cm m2 93,60680 64,50 6 037,64

venkovní mytí : 14,14*6,62 93,60680

Díl: 96 Bourání konstrukcí 8 049,54
2 968072559 Vybourání kovových vrat plochy nad 5 m2 m2 52,12390 112,50 5 863,94

4,16*4,18 17,38880

4,16*4,19 17,43040

4,13*4,19 17,30470

3 968071137 Vyvěšení, zavěšení kovových křídel vrat nad 4 m2 kus 16,00000 136,60 2 185,60

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 94 497,27
4 767996801 Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg kg 655,47020 42,80 28 054,12

stáv.úhelník mont.jámy 90/60/6 : (0,9*2*6,82+10*2*6,82)*2 297,35200

1*2*6,82+10*2*6,82 150,04000

1*2*6,82+8,055*2*6,82 123,51020

1,2*2*6,82+5*2*6,82 84,56800

5 767996803 Demontáž atypických ocelových konstr. do 250 kg kg 3 104,82000 21,40 66 443,15

demontáž roštů montážní jámy : 
110,1*(0,92*10+0,9*10+1*10)

3 104,82000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 8 948,70
6 979081111 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 29,66610 150,00 4 449,92

7 979081121 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 64,80423 13,70 887,82

7,20047*9 64,80423

8 979081121 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 134,79378 12,90 1 738,84

22,46563*6 134,79378

9 979990001 Poplatek za skládku stavební suti t 7,20047 260,00 1 872,12

29,6661-22,46563 7,20047

Celkem 117 533,15

Položkový rozpočet 

Revitalizace areálu SPS Mimoň

MYČKA

BOURACÍ PRÁCE

Poznámky uchazeče k zadání

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Včetně přesunu suti k dopravnímu prostředku vodorovně i svisle

ZPOPLATNĚNÁ SKLÁDKA (10KM)

SKLÁDKA INVESTORA (7KM)

NUTNO PŘEDPOKLÁDAT S VÍCE DRUHY SUTI A VYBOURANÝCH HMOT (MIMO NEBEZPEČNÝ)
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S: SP19-12-01

O: SO03

R: 03-2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 5 Komunikace 60 565,09

1 567211115-R Podklad z prostého betonu tř. I  tloušťky 15 cm 
vč.lemování

m2 93,60680 516,00 48 301,11

venkovní mytí : 14,14*6,62 93,60680

2 273362021 Výztuž základových desek ze svařovaných sití KARI t 0,47796 25 659,00 12 263,98

venkovní mytí : 14,14*6,62*0,00444*1,15 0,47796

Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy 6 240,98
3 602011195 Kontaktní nátěr stěn pod mozaikové omítky m2 13,65940 56,90 777,22

kamenné omítky : (6,57*4,19+0,41*4,19*2-4,13*4,19) 13,65940

4 602011189 Stěrka na stěnách mozaiková m2 13,65940 400,00 5 463,76

kamenné omítky : (6,57*4,19+0,41*4,19*2-4,13*4,19) 13,65940

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 9 429,79
5 612409991 Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché 

maltové směsi
m 37,62000 68,40 2 573,21

4,16*3+4,19*2*3 37,62000

6 612473186 Příplatek za zabudované rohovníky, stěny m 37,62000 46,90 1 764,38

4,16*3+4,19*2*3 37,62000

7 610991001 Začišťovací okenní lišta pro vnitř.omítku tl. 6 mm m 37,62000 32,50 1 222,65

8 610991111 Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2 104,58240 37,00 3 869,55

4,16*4,19*6 104,58240

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 3 963,50
9 622904115 Očištění fasád tlakovou vodou složitost 3 - 5 m2 10,09790 71,80 725,03

4,19*6,57-4,16*4,19 10,09790

10 622481211 Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny včetně 
výztužné sítě a stěrkového tmelu,lišty

m2 10,09790 200,00 2 019,58

4,19*6,57-4,16*4,19 10,09790

11 620991001 Začišťovací okenní lišta pro vnějš.omítku tl. 6 mm m 37,62000 32,40 1 218,89

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 3 691,13
12 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm m 41,52000 88,90 3 691,13

venkovní mytí : 14,14*2+6,62*2 41,52000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 3 063,91
13 941941031 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m m2 27,52830 47,60 1 310,35

východ : 4,19*6,57 27,52830

14 941941191 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 m2 27,52830 22,50 619,39

15 941941831 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m m2 27,52830 41,20 1 134,17

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

112 500,00

16 95001 Oprava zvedáku (objednatel doporučuje pro stanovení 
ceny konzultaci se spec. strojírenskou firmou zabývající 
se zvedací technikou)

kus 1,00000 112 500,00 112 500,00

Položkový rozpočet 

Revitalizace areálu SPS Mimoň

MYČKA

STAVEBNÍ ČÁST

- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO ZVEDÁKU Z KANÁLU

 - LAPOVÁNÍ PÍSTNÍCH TYČÍ

 - KOMPLETNÍ PROTĚSNĚNÍ, DODÁNÍ TĚSNÍCÍ SADY HYDRAUL.VÁLCŮ O PRŮM.300 MM, 2 KUSY, DODÁNÍ 
STOP VENTILŮ 1" VČETNĚ CÍVEK 24 VDC - 2 KUSY

 - ZPĚTNÁ MONTÁŽ, KONTROLA HYDRAUL. ČERPADEL A POJISTNÝCH VENTILŮ, VÝMĚNA STOP VENTILU, 
VÝMĚNA HYDRAUL.OLEJE (CCA 600 L)

- BETON C25/30

- LEMUJÍCÍ OCELOVÝ ÚHELNÍK L120/120/12MM S KOTEVNÍMI ŽELEZI

- 2 x KOMPLETNÍ NÁTĚR

Včetně kotvení lešení.
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S: SP19-12-01

O: SO03

R: 03-2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Revitalizace areálu SPS Mimoň

MYČKA

STAVEBNÍ ČÁST

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 4 129,95
17 999281105 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t 36,87454 112,00 4 129,95

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 393 831,30
18 767001 D+M sekčních garážových vrat s dveřmi 416x419cm v1 kus 3,00000 39 150,00 117 450,00

19 767995104 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg 
vč.kotvení

kg 689,16000 46,20 31 839,19

výměna ocel.úhelníků : 

1,1 : (0,9*2+10*2)*6,82 148,67600

1,2 : (0,9*2+10*2+1*2+10*2+1,2*2+5*2)*6,82 383,28400

1,7 : (1*2+9*2)*6,82 136,40000

1,6 : (4*2+0,25*2+2*2+0,25*2)*1,6 20,80000

20 13231040 Úhelník rovnoramenný L jakost S235  35x35x3 mm 11375 t 0,02142 23 670,00 507,01

výměna ocel.úhelníků : 

1,6 : (4*2+0,25*2+2*2+0,25*2)*1,6*1,03/1000 0,02142

21 13335590 Úhelník nerovnoramenný L jakost S235 90x60x6 mm 
11375

t 0,68841 25 290,00 17 409,89

výměna ocel.úhelníků : 

1,1 : (0,9*2+10*2)*6,82*1,03/1000 0,15314

1,2 : (0,9*2+10*2+1*2+10*2+1,2*2+5*2)*6,82*1,03/1000 0,39478

1,7 : (1*2+9*2)*6,82*1,03/1000 0,14049

22 13890201 Přirážka za pozinkování ocelových výrobků do 50 kg kg 689,16000 29,80 20 536,97

23 767995106 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 250 kg kg 4 774,95000 30,90 147 545,96

rošty : (0,9*10+0,9*10+1*10+1,2*5+1*9)*110,1 4 734,30000

(4*0,25+2*0,25)*27,1 40,65000

24 767002 Rošt podlahový 580-34/38-5, výška 80/5mm,pozink m2 44,50000 1 143,00 50 863,50

rošty 580-34/38-5 : (0,9*10+0,9*10+1*10+1,2*5+1*9) 43,00000

rošty SP 30/3-34/38 : 4*0,25+2*0,25 1,50000

25 998767201 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m % 4 739,98530 1,62 7 678,78

Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot 60 924,55
26 777572010 Podlaha stěrková polyuretanová, dvouvrstvá,vyspádování m2 93,60680 650,00 60 844,42

STÁVAJÍCÍ OCELOVÝ PRÁH

 - ZKOUŠKA, REVIZE

SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA NA ELEKTR.

POHON,DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ (SPOLEČNÉ

I PRO DALŠÍ VRATA - BUDE UPŘESNĚNO)

DVEŘE 800/1970 MM PRAVÉ

BARVA ANTRACIT

OPATŘENÍ PRO PŘÍPAD PORUCHY!

PROVĚTRÁVACÍ OTVOR 300/150

POLYURETANOVÁ IZOLACE

NAPŘÍKLAD ROŠT LICHTGITTER á 1000 MM

ROŠTU 1000 MM, 580 - 34/38 - 5, VÝŠKA 80/5MM,POZINK

POROROŠT á 1000 MM

SP 30/3-34/38, VÝŠKA 30/3 MM,POZINK

POLYURETANBETONOVÁ STRUKTUROVANÁ STĚRKA S PROTISKLUZNÝM POVRCHEM TL. 9 MM

- PRYSKYŘICE S VYSOKOU ODOLNOSTÍ VŮČI AGRESIVNÍM CHEMIKÁLIÍM, VYSOKÉMU MECHANICKÉMU 
RÁZU  A TEPLOTNÍ ODOLNOSTÍ AŽ DO +150°C.
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S: SP19-12-01

O: SO03

R: 03-2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Revitalizace areálu SPS Mimoň

MYČKA

STAVEBNÍ ČÁST

venkovní mytí : 14,14*6,62 93,60680

27 998777101 Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m t 0,18253 439,00 80,13

Celkem 658 340,20

• PŘÍPRAVA PODKLADU OTRYSKÁNÍM, BROUŠENÍM APOD.

• ÚPRAVA PRACOVNÍCH A DILATAČNÍCH SPÁR, LOKÁLNÍCH TRHLIN PODKLADU (INJEKTÁŽ A ZATMELENÍ)

- HYDROIZOLAČNÍ TĚSNÍCÍ PÁSKA

• TEPLOTNÍ ODOLNOST DO +120 °C (TLOUŠŤKA VRSTVY 6 MM)

• ČIŠTĚNÍ PÁROU

• PENETRAČNÍ STĚRKA – ZÁŠKRAB (POLYURETANBETON)

• NOSNÁ VRSTVA 9 MM

• PEVNOST V TAHU POVRCHOVÉ VRSTVY PODKLAD. BETONU MIN. 1,5 MPA

• PEVNOST V TLAKU 52–57 MPA

• NEKLUZNOST PODLAHOVÉ STĚRKY R11 (DIN 51130)

• TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ BFL – S1

Poznámky uchazeče k zadání

• PROVEDENÍ KOTVÍCÍCH DRÁŽEK
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S: SP19-12-01

O: SO03

R: 03-3

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 721 Vnitřní kanalizace 2 567,50

1 721176115R00 Potrubí PVC odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm m 3,00000 302,70 908,10

2 721194109R00 Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 kus 1,00000 67,40 67,40

3 721273150RT1 Hlavice ventilační přivětrávací, DN 50/70/100 kus 1,00000 1 543,40 1 543,40

4 721290123R00 Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300 m 3,00000 16,20 48,60

Díl: 722 Vnitřní vodovod 37 799,60
5 722174311R00 Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 20 m 4,00000 150,70 602,80

6 722174312R00 Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 25 m 8,00000 189,80 1 518,40

7 722181214RT7 Izolace návleková tl. stěny 20 mm m 4,00000 62,50 250,00

8 722181214RT8 Izolace návleková tl. stěny 20 mm m 2,00000 63,80 127,60

9 722190401R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 kus 2,00000 112,80 225,60

10 722220111R00 Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2 kus 2,00000 123,10 246,20

11 722221123R00 Nezámrzný ventil DN 15 soubor 1,00000 1 820,30 1 820,30

12 722235112R00 Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 20 kus 2,00000 138,60 277,20

13 722260908R00 Propojení otočného ramena na zeď WAEs rozvodem vody kus 1,00000 2 291,00 2 291,00

14 722262151R00 Mosmatic otočné rameno na zeď, 3000 mm kus 1,00000 27 930,90 27 930,90

15 722269102R00 Napojení vodovodního potrubí na stávající rozvody vody kus 2,00000 1 010,00 2 020,00

16 722290226R00 Zkouška tlaku potrubí vodovodního DN 50 m 12,00000 23,60 283,20

17 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 50 m 12,00000 17,20 206,40

Díl: 725 Zařizovací předměty 3 750,50
18 725019101R00 Výlevka stojící s plastovou mřížkou soubor 1,00000 1 976,20 1 976,20

19 725825111RT0 Baterie umyvadlová nástěnná ruční kus 1,00000 1 172,30 1 172,30

20 725869218R00 Protipožární tmel na prostupy potrubí kus 1,00000 365,60 365,60

21 725980122R00 Dvířka z plastu, 200 x 200 mm kus 1,00000 158,00 158,00

22 725989101R00 Montáž dvířek kovových i z PH kus 1,00000 78,40 78,40

Díl: 90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS) 37 700,00
23 900R01 Demontáž stávající vzduchotechniky h 50,00000 150,00 7 500,00

24 900R01 Tlakové zkoušky stávajícího vytápění h 15,00000 100,00 1 500,00

25 900R01 Přetěsnění litinových článků po tlakové zkoušce h 20,00000 150,00 3 000,00

26 900R01 Nátěry otopných těles a rozvodů UT h 40,00000 150,00 6 000,00

27 246215700 Barva základní kg 12,00000 460,00 5 520,00

28 246215701 Barva syntetická vrchní kg 19,00000 620,00 11 780,00

29 900R01 Zaslepení rozvodů k VZT h 6,00000 150,00 900,00

30 900R01 Práce bourací a dokončovací h 10,00000 150,00 1 500,00

Díl: H721 Vnitřní kanalizace 1,72
31 998721101R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m t 0,00440 391,00 1,72

Díl: H722 Vnitřní vodovod 394,52
32 998722101R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m t 1,10200 358,00 394,52

Díl: H725 Zařizovací předměty 6,36
33 998725101R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m t 0,01540 413,20 6,36

Celkem 82 220,20

Položkový rozpočet 

Revitalizace areálu SPS Mimoň

MYČKA

ZDRAVOTNÍ INSTALACE

Poznámky uchazeče k zadání
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S: SP19-12-01

O: SO03

R: 03-3

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Revitalizace areálu SPS Mimoň

MYČKA

ZDRAVOTNÍ INSTALACE
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S: SP19-12-01

O: SO03

R: 03-4

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 01 ELEKTROINSTALACE 83 488,25

1 Pol__0001 Krabice rozvodná IP55 98 x 98 x 61mm ks 10,00000 141,50 1 415,00

2 Pol__0002 Odvíčkování a zavíčkování krabice - 4 šrouby ks 10,00000 6,00 60,00

3 Pol__0003 Kabel CYKY 3Cx1.5 m 100,00000 23,70 2 370,00

4 Pol__0004 Kabel CYKY 5Cx1.5 m 65,00000 29,80 1 937,00

5 Pol__0005 Svítidlo LED s krytem 1578x145x101mm ,63W, 7518lm, 
4000K, IP66

ks 8,00000 1 797,00 14 376,00

6 Pol__0006 Svítidlo LED s krytem 1839x145x101mm,101W,11200lm, 
4000K,IP65

ks 12,00000 3 961,00 47 532,00

7 Pol__0007 Zjištění stávajícího stavu hod 8,00000 290,00 2 320,00

8 Pol__0008 Demontáž stáv. elektroinstalace hod 26,00000 260,00 6 760,00

9 Pol__0009 Vypnutí vedení, zajištění, opětné zapnutí ks 4,00000 38,00 152,00

10 Pol__0010 Materiál podružný 3%  (z pol. materiál mezisoučet) % 0,03000 63 033,00 1 890,99

11 Pol__0011 GPP 6%                     (z položek celkem) % 0,06000 77 921,00 4 675,26

Díl: ON Ostatní náklady 9 693,00
12 ON001 POMOCNÉ PRÁCE  (sekání drážek, průrazy, protipožární 

ucpávky atd)
kpl 1,00000 6 793,00 6 793,00

13 ON002 VÝCHOZÍ REVIZE kpl 1,00000 2 900,00 2 900,00

Celkem 93 181,25

Položkový rozpočet 

Revitalizace areálu SPS Mimoň

MYČKA

ELEKTROINSTALACE

Poznámky uchazeče k zadání
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S: SP19-12-01

O: SO04

R: 04-1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 96 Bourání konstrukcí 91 547,19

1 965042141 Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 m3 28,80000 2 360,00 67 968,00

stáv.podlaha : 288*0,1 28,80000

2 968072558 Vybourání kovových vrat plochy do 5 m2 m2 6,37200 192,50 1 226,61

v16 : 1,52*2,03 3,08560

1,58*2,08 3,28640

3 968072559 Vybourání kovových vrat plochy nad 5 m2 m2 52,58440 123,60 6 499,43

v3 : 4,18*4,2*2 35,11200

v2 : 4,18*4,18 17,47240

4 968071136 Vyvěšení, zavěšení kovových křídel vrat do 4 m2 kus 4,00000 94,50 378,00

5 968071137 Vyvěšení, zavěšení kovových křídel vrat nad 4 m2 kus 6,00000 132,40 794,40

6 973031812 Vysekání kapes pro zavázání příček tl. 10 cm m 4,16000 74,90 311,58

2,08*2 4,16000

7 978015291 Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 % m2 135,41560 59,80 8 097,85

jih : 188 188,00000

odečet otvorů : -(4,18*4,18+4,18*4,2*2) -52,58440

8 978015221 Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 10 % 
ODHAD

m2 332,62840 5,70 1 895,98

sever : 188 188,00000

západ : 5,17*9,6+12,16*1,125+1,18*6,08 70,48640

východ : 7,5*10,51-2*3+0,25*2+0,25*3*2+8,15*4,78 113,78200

ostění a nadpraží : 
2*0,2*2+3*0,2*2*2+4,1*0,2*3+3*0,2*2*3

9,26000

odečet otvorů : -(2*3*2+4,1*3*3) -48,90000

9 978013191 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % m2 3,51200 78,40 275,34

obklady : 1,5*1,8+0,4*2,03 3,51200

10 96003 Odstranění a likvidace ostatních drobných či skrytých 
konstrukcí ODHAD

kpl 1,00000 4 100,00 4 100,00

Díl: 762 Konstrukce tesařské 915,20
11 762521812 Demontáž podlah z prken tl. do 50 mm m2 11,00000 83,20 915,20

montážní jáma : 1,1*10 11,00000

Díl: 764 Konstrukce klempířské 6 566,70
12 764352800 Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 250 mm, do 30° m 39,00000 26,50 1 033,50

13 764454801 Demontáž odpadních trub kruhových,D 75 a 100 mm m 42,00000 27,50 1 155,00

14 764322830 Demontáž oplechování okapů, do 30° m 39,00000 23,40 912,60

15 764430840 Demontáž oplechování zdí,rš od 330 do 500 mm m 76,00000 45,60 3 465,60

39+4+33 76,00000

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 15 295,35
16 767996801 Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg kg 357,36800 42,80 15 295,35

oc.úhelníky : 
1,1*2*6,82+10*2*6,82+1*4*6,82+8,05*2*6,82+5,05*2*6,82

357,36800

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 22 003,50
17 979081111 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 78,18599 185,00 14 464,41

18 979081121 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 45,10602 13,80 622,46

Položkový rozpočet 

Revitalizace areálu SPS Mimoň

DÍLNY

BOURACÍ PRÁCE

POUZE V PŘÍPADĚ VELKÉHO POŠKOZENÍ RÁMU. JINAK POSTAČÍ OPRAVA S ODSTRANĚNÍM PANTŮ

POUZE V PŘÍPADĚ VELKÉHO POŠKOZENÍ RÁMU. JINAK POSTAČÍ OPRAVA S ODSTRANĚNÍM PANTŮ

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Včetně přesunu suti k dopravnímu prostředku vodorovně i svisle

ZPOPLATNĚNÁ SKLÁDKA (10KM)
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S: SP19-12-01

O: SO04

R: 04-1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Revitalizace areálu SPS Mimoň

DÍLNY

BOURACÍ PRÁCE

5,01178*9 45,10602

19 979081121 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 439,04526 12,90 5 663,68

(63,36+7,98952+1,66314+0,16155)*6 439,04526

20 979990001 Poplatek za skládku stavební suti t 5,01178 250,00 1 252,95

78,18599-(63,36+7,98952+1,66314+0,16155) 5,01178

Celkem 136 327,94

Poznámky uchazeče k zadání

SKLÁDKA INVESTORA (7KM)

NUTNO PŘEDPOKLÁDAT S VÍCE DRUHY SUTI A VYBOURANÝCH HMOT (MIMO NEBEZPEČNÝ)
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S: SP19-12-01

O: SO04

R: 04-2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 1 926,87

1 139601102 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 1,87275 939,00 1 758,51

okap.chodník : (5,67+19,3)*0,5*0,15 1,87275

2 174101101 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 1,87275 89,90 168,36

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 047,05
3 310239211 Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC m3 0,32864 3 186,00 1 047,05

po vyboraných otvorových výplní : 1,58*2,08*0,1 0,32864

Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy 140 038,77
4 602011191 Podklad.nátěr stěn pod tenkovr.omítky m2 468,04400 47,70 22 325,70

jih : 188 188,00000

sever : 188 188,00000

západ : 5,17*9,6+12,16*1,125+1,18*6,08 70,48640

ostění a nadpraží : 
2*0,2*2+3*0,2*2*2+4,1*0,2*3+3*0,2*2*3

9,26000

odečet otvorů : -(2*3*2+4,1*3*3+4,18*4,18+4,18*4,2*2) -101,48440

východ : 7,5*10,51-2*3+0,25*2+0,25*3*2+8,15*4,78 113,78200

5 602011188 Stěrka na stěnách silikonová barevná  zrnitost 2,0 mm m2 468,04400 251,50 117 713,07

jih : 188 188,00000

sever : 188 188,00000

západ : 5,17*9,6+12,16*1,125+1,18*6,08 70,48640

ostění a nadpraží : 
2*0,2*2+3*0,2*2*2+4,1*0,2*3+3*0,2*2*3

9,26000

odečet otvorů : -(2*3*2+4,1*3*3+4,18*4,18+4,18*4,2*2) -101,48440

východ : 7,5*10,51-2*3+0,25*2+0,25*3*2+8,15*4,78 113,78200

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 57 197,79
6 612409991 Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché 

maltové směsi
m 49,02000 70,10 3 436,30

po vybouraných otvorových výplní : 
4,18*2+4,2*2*2+4,18*3+1,52+2,03*2+1,58+2,08*2

49,02000

7 612421637 Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková m2 6,57280 288,00 1 892,97

zazdívka otvorů : 1,58*2,08*2 6,57280

8 612421626 Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká m2 3,51200 198,00 695,38

obklady : 1,5*1,8+0,4*2,03 3,51200

9 612473186 Příplatek za zabudované rohovníky, stěny m 49,02000 46,60 2 284,33

v3 : 4,18*2+4,2*2*2 25,16000

v2 : 4,18*3 12,54000

v16 : 1,52+2,03*2 5,58000

1,58+2,08*2 5,74000

10 610991001 Začišťovací okenní lišta pro vnitř.omítku tl. 6 mm m 43,28000 31,60 1 367,65

v3 : 4,18*2+4,2*2*2 25,16000

v2 : 4,18*3 12,54000

v16 : 1,52+2,03*2 5,58000

11 612421231 Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových m2 608,10060 71,80 43 661,62

18,4*2*9,79+15,65*2*9,79+0,63*9,79*2*4-2*3*2-4,1*3*3-
1,52*2,03-1,58*2,08-4,18*4,2*3

608,10060

12 610991111 Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2 104,31190 37,00 3 859,54

4,18*4,2*2+4,18*4,18+1,45*1,95+2*3*2+4,1*3*3 104,31190

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 164 028,52
13 622904112 Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 m2 468,04400 47,20 22 091,68

Položkový rozpočet 

Revitalizace areálu SPS Mimoň

DÍLNY

STAVEBNÍ ČÁST

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu
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S: SP19-12-01

O: SO04

R: 04-2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Revitalizace areálu SPS Mimoň

DÍLNY

STAVEBNÍ ČÁST

jih : 188 188,00000

sever : 188 188,00000

východ : 7,5*10,51-2*3+0,25*2+0,25*3*2+8,15*4,78 113,78200

západ : 5,17*9,6+12,16*1,125+1,18*6,08 70,48640

ostění a nadpraží : 
2*0,2*2+3*0,2*2*2+4,1*0,2*3+3*0,2*2*3

9,26000

odečet otvorů : -(2*3*2+4,1*3*3+4,18*4,18+4,18*4,2*2) -101,48440

14 620991121 Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení m2 104,31190 34,00 3 546,60

15 622311130 Zateplovací systém, fasáda, EPS F tl. 50 mm zakončený 
stěrkou s výztužnou tkaninou

m2 135,41560 454,20 61 505,77

jih : 188 188,00000

odečet otvorů : -(4,18*4,18+4,18*4,2*2) -52,58440

16 622481211 Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny včetně 
výztužné sítě a stěrkového tmelu,lišty

m2 334,51340 193,00 64 561,09

sever : 188 188,00000

západ : 5,17*9,6+12,16*1,125+1,18*6,08 70,48640

ostění a nadpraží : 
2*0,2*2+3*0,2*2*2+4,1*0,2*3+3*0,2*2*3+4,18*0,05*5+4,2*
0,05*4

11,14500

odečet otvorů : -(2*3*2+4,1*3*3) -48,90000

východ : 7,5*10,51-2*3+0,25*2+0,25*3*2+8,15*4,78 113,78200

17 620991001 Začišťovací okenní lišta pro vnějš.omítku tl. 6 mm m 84,00000 32,20 2 704,80

2*2+3*2*2+4,1*3+3*2*3+4,18*5+4,2*2*2 84,00000

18 622390711 Povrch.úprava ostění KZS s EPS;lišty,stěrka,omítka m2 1,88500 795,00 1 498,58

jih : 4,18*0,05*5+4,2*0,05*4 1,88500

19 622319054 Napojení oplechování a fólie m 72,50000 112,00 8 120,00

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 137 877,08
20 639571215 Kačírek pro okapový chodník tl. 150 mm m2 12,48500 339,50 4 238,66

okap.chodník : (5,67+19,3)*0,5 12,48500

21 631313621 Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25 m3 28,80000 2 641,00 76 060,80

1,13 : 288*0,1 28,80000

22 631319163 Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 12 cm m3 28,80000 522,00 15 033,60

23 631319173 Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 12 cm m3 28,80000 139,50 4 017,60

24 631361921 Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu  6,0, oka 
100/100 mm KH30

t 1,47053 26 199,00 38 526,42

288*0,00444*1,15 1,47053

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 6 138,27
25 916661111 Osazení park. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou 

včetně obrubníku 80x250x1000 mm
m 25,47000 241,00 6 138,27

okap.chodník : (5,67+19,3+0,5) 25,47000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 71 141,40
26 941941031 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m m2 543,41400 49,30 26 790,31

jih : 188 188,00000

sever : 188 188,00000

západ : 5,17*9,6 49,63200

východ : 7,5*10,51+8,15*4,78 117,78200

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

Včetně kotvení lešení.

Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.

Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,039 W/mK.

Okenní a rohové lišty, výztužná stěrka, kontaktní nátěr a tenkovrstvá omítka. Bez dodávky materiálu.
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S: SP19-12-01

O: SO04

R: 04-2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Revitalizace areálu SPS Mimoň

DÍLNY

STAVEBNÍ ČÁST

27 941941191 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 m2 1 086,82800 19,60 21 301,83

543,414*2 1 086,82800

28 941941831 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m m2 543,41400 40,80 22 171,29

29 941955002 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 20,85440 42,10 877,97

západní fasáda_nad střechou : 12,16*1,125+1,18*6,08 20,85440

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

123 930,00

30 95002 Zhotovení výstražných nátěrů soubor 1,00000 3 690,00 3 690,00

31 95001 Oprava zvedáku kus 2,00000 51 120,00 102 240,00

32 95003 D+M skříně na plynové lahve 1250x800x1850mm kus 1,00000 18 000,00 18 000,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 11 046,46
33 999281105 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t 102,28206 108,00 11 046,46

Díl: 712 Povlakové krytiny 24 433,90
34 712391171 Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie 1 vrstva - 

včetně dodávky textilie 
m2 45,93000 55,30 2 539,93

napojení na atiku : 17,4*0,95*2+8,25*0,78*0,5*2*2 45,93000

35 712371801 Povlaková krytina střech do 10°, fólií PVC 1 vrstva - 
včetně dod. fólie tl.1,5mm

m2 45,93000 292,60 13 439,12

napojení na atiku : 17,4*0,95*2+8,25*0,78*0,5*2*2 45,93000

36 712378007 Rohová lišta vnitřní VIPLANYL RŠ 100 mm m 34,80000 119,30 4 151,64

napojení na atiku : 17,4*2 34,80000

37 712378006 Rohová lišta vnější VIPLANYL RŠ 100 mm m 34,80000 119,30 4 151,64

napojení na atiku : 17,4*2 34,80000

38 998712102 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m t 0,17874 848,00 151,57

Díl: 713 Izolace tepelné 11 582,00
39 713191100 Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie m2 288,00000 34,00 9 792,00

1,13 : 288 288,00000

40 713191221 Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm vč.dodávky m 76,74000 23,30 1 788,04

1,13 : 18,4*2+15,65*2+0,63*8+0,4*2+0,35*2+0,35*2*3 76,74000

41 998713101 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m t 0,00288 681,00 1,96

Díl: 762 Konstrukce tesařské 3 404,82
42 762523104 Položení podlah hoblovaných na sraz z prken včetně 

dodávky, prkna hoblovaná tl. 24 mm
m2 11,00000 294,00 3 234,00

montážní jáma : 1,1*10 11,00000

43 998762102 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m t 0,15686 1 089,00 170,82

Díl: 764 Konstrukce klempířské 53 834,19

- Dveře dvoukřídlé

PŘEDPOKLAD PRONÁJMU 2 MĚSÍCE

- Na okrajích základů pod technologická zařízení, pokud překračují jejich půdorys, bude výstražný nátěr. (to se týká i 
hran roštů a zvedáků)
- Schodišťové stupně (alespoň první a poslední) a okraje šikmých ramp budou opticky odlišeny od okolní komunikace

 - Kompletní prohlídka zvedáků, případná oprava dle výchozí revize. Objednatel doporučuje pro stanovení ceny 
opravy konzultaci se specializovanou strojírenskou firmou zabývající se zvedací technikou.

- Skříň na plynové lahve s mřížovou výplní, bez podlahy pro max 8 lahví á 33kg

- Povrch přírodně lakovaná verze

- Uzamykání

Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.

Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.
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S: SP19-12-01

O: SO04

R: 04-2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Revitalizace areálu SPS Mimoň

DÍLNY

STAVEBNÍ ČÁST

44 764815211 Žlab podokapní půlkruh.z lak.Pz plechu, rš 250 mm 
vč.háků a čel

m 39,00000 248,50 9 691,50

45 764815810 Kotlík žlabový oválný z lak. Pz plechu,125 mm kus 4,00000 299,00 1 196,00

46 764819212 Odpadní trouby kruhové z lak.Pz plechu, D 100 mm 
vč.kolen a objímek

m 42,00000 280,30 11 772,60

47 764812420 Oplechování okapů,lak.Pz,rš 250 mm m 39,00000 297,50 11 602,50

48 764814537 Závětrná lišta z lakovaného Pz plechu, rš 375 mm m 39,00000 263,00 10 257,00

49 764817125 Oplechování zdí (atik) z lak.Pz plechu, rš 220 mm m 33,00000 225,00 7 425,00

50 764817140 Oplechování zdí (pultu) z lak.Pz plechu, rš 400 mm m 4,00000 325,50 1 302,00

51 998764101 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m t 0,41409 1 419,00 587,59

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 27 518,40
52 766711001 Montáž oken a balkonových dveří s vypěněním m 16,02000 189,00 3 027,78

1,1*2*3+1,57*2*3 16,02000

53 61143066 Okno plastové jednodílné 110 x 157 cm O, S,- O1 
UPŘESNĚNÍ DLE PD

kus 3,00000 8 145,00 24 435,00

54 998766101 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m t 0,08492 655,00 55,62

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 207 861,73
55 767646522 Montáž dveří protipožár. 2 křídlových, H do 220 cm kus 1,00000 1 912,00 1 912,00

56 55345518 Dveře požární 2kř.-30 min EI 30 152x203 cm ocelová v16 kus 1,00000 20 970,00 20 970,00

57 767001 D+M sekčních garážových vrat s dveřmi 418x418cm v2 kus 1,00000 59 940,00 59 940,00

58 767003 D+M sekčních garážových vrat 418x420cm v3 kus 2,00000 42 300,00 84 600,00

KOTVENÝMI DO ZDIVA

SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA NA ELEKTR.

POHON,DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ (SPOLEČNÉ

I PRO DALŠÍ VRATA - BUDE UPŘESNĚNO)

PROSVĚTLOVACÍ PRUH

BARVA ZELENÁ

OPATŘENÍ PRO PŘÍPAD PORUCHY!

STÁVAJÍCÍ OCELOVÝ PRÁH

BARVA ZELENÁ

OPATŘENÍ PRO PŘÍPAD PORUCHY!

STÁVAJÍCÍ OCELOVÝ PRÁH

PROVĚTRÁVACÍ OTVOR 300/150

POLYURETANOVÁ IZOLACE

SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA NA ELEKTR.

POHON,DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ (SPOLEČNÉ

I PRO DALŠÍ VRATA - BUDE UPŘESNĚNO)

DVEŘE 1000/1970 MM PRAVÉ

PROSVĚTLOVACÍ PRUH

BARVA ZELENÁ

POŽÁRNÍ ODOLNOST EW 30DP3-C

VJEZD DO VRAT OPATŘENY OCELOVÝMI ŽÁROVĚ ZINKOVANÝMI ROHOVNÍKY 60/60/4 MM VÝŠKY 2M

POLYURETANOVÁ IZOLACE

OCELOVÝ PRÁH PROVĚTRÁVACÍ

včetně háku, čela a spojky.

včetně kolena, objímky, spojovacího materiálu a zednické výpomoci.

Montáž plastových oken a dveří včetně dodávky a montáže PU pěny a spojovacích prostředků.

OTEVÍRAVÁ DVOUKŘÍDLOVÁ GARÁŽOVÁ

VRATA
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S: SP19-12-01

O: SO04

R: 04-2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Revitalizace areálu SPS Mimoň

DÍLNY

STAVEBNÍ ČÁST

59 767995104 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg 
vč.kotvení

kg 357,36800 42,40 15 152,40

montážní jáma_úhelníky : 
(1,1*2+10*2+1*2+8,05*2+1*2+5,05*2)*6,82

357,36800

60 13335590 Úhelník nerovnoramenný L jakost S235 90x60x6 mm 
11375

t 0,36809 25 290,00 9 309,00

357,368*1,03/1000 0,36809

61 13890201 Přirážka za pozinkování ocelových výrobků do 50 kg kg 357,36800 30,70 10 971,20

62 767995101 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg 
vč.povrchové úpravy

kg 4,45500 154,50 688,30

ochranný Al roh hran L 40/40/4 : 1,5*2,97 4,45500

63 132301410000 Úhelník rovnoramenný L jakost S235  40x40x4 mm 11375 kg 4,58865 22,50 103,24

4,455*1,03 4,58865

64 998767201 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m % 2 755,28900 1,53 4 215,59

Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot 210 767,80
65 777572010 Podlaha stěrková polyuretanová, dvouvrstvá m2 288,00000 731,00 210 528,00

1,13 : 288 288,00000

66 998777101 Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m t 0,56160 427,00 239,80

Díl: 781 Obklady keramické 3 035,21
67 781101210 Penetrace podkladu pod obklady m2 3,51200 37,70 132,40

za umyvadlem a výlevkou : 1,5*1,8+0,4*2,03 3,51200

68 781475115 Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele m2 3,51200 261,00 916,63

za umyvadlem a výlevkou : 1,5*1,8+0,4*2,03 3,51200

69 597642030 Dlažba keramická UPŘESNĚNÍ DLE INVESTORA m2 3,86320 225,00 869,22

3,512*1,1 3,86320

70 781497121 Lišta hliníková rohová k obkladům m 5,10000 210,60 1 074,06

1,5+1,8*2 5,10000

71 998781101 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m t 0,09266 463,00 42,90

Díl: 783 Nátěry 2 618,00

• TEPLOTNÍ ODOLNOST DO +120 °C (TLOUŠŤKA VRSTVY 6 MM)

• ČIŠTĚNÍ PÁROU

- HYDROIZOLAČNÍ TĚSNÍCÍ PÁSKA

včetně dodávky materiálu.

• TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ BFL – S1

POLYURETANBETONOVÁ STRUKTUROVANÁ STĚRKA S PROTISKLUZNÝM POVRCHEM TL. 9 MM

- PRYSKYŘICE S VYSOKOU ODOLNOSTÍ VŮČI AGRESIVNÍM CHEMIKÁLIÍM, VYSOKÉMU MECHANICKÉMU 
RÁZU  A TEPLOTNÍ ODOLNOSTÍ AŽ DO +150°C.

• PŘÍPRAVA PODKLADU OTRYSKÁNÍM, BROUŠENÍM APOD.

• ÚPRAVA PRACOVNÍCH A DILATAČNÍCH SPÁR, LOKÁLNÍCH TRHLIN PODKLADU (INJEKTÁŽ A ZATMELENÍ)

• PROVEDENÍ KOTVÍCÍCH DRÁŽEK

• PENETRAČNÍ STĚRKA – ZÁŠKRAB (POLYURETANBETON)

• NOSNÁ VRSTVA 9 MM

• PEVNOST V TAHU POVRCHOVÉ VRSTVY PODKLAD. BETONU MIN. 1,5 MPA

• PEVNOST V TLAKU 52–57 MPA

• NEKLUZNOST PODLAHOVÉ STĚRKY R11 (DIN 51130)

KOTVENÝMI DO ZDIVA

PROVĚTRÁVACÍ OTVOR 300/150

POLYURETANOVÁ IZOLACE

VJEZD DO VRAT OPATŘENY OCELOVÝMI ŽÁROVĚ ZINKOVANÝMI ROHOVNÍKY 60/60/4 MM VÝŠKY 2M
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S: SP19-12-01

O: SO04

R: 04-2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Revitalizace areálu SPS Mimoň

DÍLNY

STAVEBNÍ ČÁST

72 783624200 Nátěr synt. truhl. výrobků 2x + 1x email + 1x tmel m2 11,00000 238,00 2 618,00

montážní jáma : 1,1*10 11,00000

Díl: 784 Malby 37 269,85
73 784191101 Penetrace podkladu univerzální 1x m2 643,69350 16,40 10 556,57

ostění a nadpraží : 
4,18*0,37*3+4,2*0,37*2*3+4,18*0,37+1,52*0,45+2,03*2*0,
45

18,02140

okolo oken : 18,0214*0,5 9,01070

nové zdivo : 1,58*2,08*2+0,35*2,05*2+0,35*1,58 8,56080

stěny : 18,4*2*9,79+15,65*2*9,79+0,63*9,79*2*4-2*3*2-
4,1*3*3-1,52*2,03-1,58*2,08-4,18*4,2*3

608,10060

74 784195212 Malba, bílá, bez penetrace, 2 x m2 643,69350 41,50 26 713,28

Celkem 1 296 698,11

včetně montáže, dodávkya demontáže lešení.

Poznámky uchazeče k zadání
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S: SP19-12-01

O: SO04

R: 04-3

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 722 Izalace potrubí 10 431,80

1 283771151 Izolace potrubí  vata s hliníkovou folií 54x25 mm m 86,00000 96,80 8 324,80

2 722182004R00 Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 54 m 86,00000 24,50 2 107,00

Díl: 733 Rozvod potrubí 158 623,00
3 733113113R00 Příplatek za zhotovení přípojky DN 15 kus 16,00000 69,80 1 116,80

4 733161109R00 Potrubí měděné 35 x 1,5 mm, tvrdé m 42,00000 540,70 22 709,40

5 733161110R00 Potrubí měděné 42 x 1,5 mm, tvrdé m 78,00000 645,20 50 325,60

6 733161111R00 Potrubí měděné 54 x 2 mm, tvrdé m 86,00000 909,90 78 251,40

7 733190107R00 Tlaková zkouška potrubí měděného DN 40 m 82,00000 4,40 360,80

8 733196930R00 Protipožární tmel na prostupy potrubí kus 15,00000 390,60 5 859,00

Díl: 734 Armatury 11 297,20
9 734209102RT2 Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 3/8, včetně AOV kus 4,00000 105,40 421,60

10 734222611R00 Hlavice termostatická kus 8,00000 463,30 3 706,40

11 734233114R00 Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 32 kus 4,00000 368,90 1 475,60

12 734261213RM1 Šroubení  dvojité pro připojení těles VK rohové DN15 kus 8,00000 368,90 2 951,20

13 734261214R00 Švěrné šroubení na potrubí CU - DN 15 kus 16,00000 78,50 1 256,00

14 734261226R00 Šroubení  Ve 4300 přímé, G 5/4 kus 4,00000 269,40 1 077,60

15 734293312R00 Kohout kulový vypouštěcí,  DN 15 soubor 4,00000 102,20 408,80

Díl: 735 Otopná tělesa 58 009,60
16 48458698 Těleso otop.des. VK typ 22 v.900 dl.1600 kus 8,00000 6 654,00 53 232,00

17 735000912R00 Vyregulování ventilů s termost.ovládáním kus 8,00000 145,00 1 160,00

18 735156920R00 Tlakové zkoušky otopných těles 20-22 kus 8,00000 150,30 1 202,40

19 735159121R00 Montáž panelových těles kus 8,00000 301,90 2 415,20

Díl: 736 Podlahové vytápění 180 682,98
20 736110003R00 Podlahové vytápění (deska, potrubí, dilateční pás...) m2 217,07000 702,50 152 491,68

21 736316505R00 Rozdělovač podlahového vytápění RPT pro 8 větví se 
směšováním a čerpadlem

ks 1,00000 11 350,50 11 350,50

22 736316507R00 Skříň podomítková pro rozdělovač podlahového vytápění 
795x665x175

ks 1,00000 1 858,30 1 858,30

23 736316508R00 Eurokonus přchod pro připojení trubky ks 16,00000 73,50 1 176,00

24 736316508R00 Plastifikátor do betonu ks 76,00000 76,90 5 844,40

25 736323912R00 Ochranná trubka PE pro trubku 17 x 2,0 mm m 42,00000 21,80 915,60

26 736333912R00 Prostorový termostat podlahového vytápění m 1,00000 1 236,90 1 236,90

27 736346923R00 Elektrotermická hlavice pro podlahové vytápění ks 8,00000 726,20 5 809,60

Díl: 9 Dokončovací práce, demolice 6 000,00
28 9R03 Práce bourací a demontáže hod 40,00000 150,00 6 000,00

Díl: 90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS) 12 535,20
29 900RT1 Tlaková a topná zkouška h 72,00000 174,10 12 535,20

Díl: H713 Izolace tepelné 62,08
30 998713102R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m t 0,10000 620,80 62,08

Díl: H733 Rozvod potrubí 1 640,40
31 998733103R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m t 2,00000 820,20 1 640,40

Díl: H734 Armatury 6,15
32 998734103R00 Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m t 0,01000 615,20 6,15

Díl: H735 Otopná tělesa 551,92
33 998735102R00 Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m t 0,80000 689,90 551,92

Díl: H736 Podlahové vytápění 1 644,00
34 998736201R00 Přesun hmot pro podlahové vytápění, výšky do 12m t 0,80000 2 055,00 1 644,00

Položkový rozpočet 

Revitalizace areálu SPS Mimoň

DÍLNY

ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ
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S: SP19-12-01

O: SO04

R: 04-3

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Revitalizace areálu SPS Mimoň

DÍLNY

ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ

Celkem 441 484,33

Poznámky uchazeče k zadání
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S: SP19-12-01

O: SO04

R: 04-4

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 721 Vzduchotechnika 33 403,80

1 721110919R00 Repase a oprava teplovzdušných sahar kus 2,00000 7 000,00 14 000,00

2 721110921R00 Repase a oprava venkovních ventilátorů a potrubí pro 
odtah spalin

kus 2,00000 8 940,70 17 881,40

3 721140918R00 Protipožární tmel na prostupy potrubí kus 4,00000 380,60 1 522,40

Díl: 90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS) 3 004,00
4 900R01 Práce bourací a dokončovací h 20,00000 150,20 3 004,00

Díl: H721 Vzduchotecnika 6,02
5 998721101R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m t 0,01520 396,00 6,02

Celkem 36 413,82

Položkový rozpočet 

Revitalizace areálu SPS Mimoň

DÍLNY

VZDUCHOTECHNIKA

Poznámky uchazeče k zadání
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S: SP19-12-01

O: SO04

R: 04-5

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 721 Vnitřní kanalizace 3 060,40

1 721176102R00 Potrubí PVC připojovací DN 40 x 1,8 mm m 1,00000 111,20 111,20

2 721176115R00 Potrubí PVC odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm m 4,00000 303,10 1 212,40

3 721194104R00 Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 kus 1,00000 39,50 39,50

4 721194109R00 Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 kus 1,00000 67,90 67,90

5 721273150RT1 Hlavice ventilační přivětrávací, DN 50/70/100 kus 1,00000 1 553,40 1 553,40

6 721290123R00 Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300 m 5,00000 15,20 76,00

Díl: 722 Vnitřní vodovod 2 923,80
7 722174311R00 Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 20 m 2,00000 152,00 304,00

8 722174312R00 Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 25 m 5,00000 184,20 921,00

9 722181214RT7 Izolace návleková tl. stěny 20 mm m 2,00000 65,50 131,00

10 722181214RT8 Izolace návleková tl. stěny 20 mm m 5,00000 63,20 316,00

11 722190401R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 kus 4,00000 116,10 464,40

12 722220111R00 Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2 kus 4,00000 123,70 494,80

13 722290226R00 Zkouška tlaku potrubí vodovodního DN 50 m 7,00000 24,60 172,20

14 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 50 m 7,00000 17,20 120,40

Díl: 725 Zařizovací předměty 13 960,00
15 725017163R00 Umyvadlo na šrouby, 60 x 49 cm, bílé soubor 1,00000 1 146,20 1 146,20

16 725017168R00 Kryt sifonu umyvadel bílý soubor 1,00000 838,20 838,20

17 725019101R00 Výlevka stojící s plastovou mřížkou soubor 1,00000 3 886,10 3 886,10

18 725111251R00 Samonosný ocelový rám pro závěsné klozety soubor 1,00000 3 449,80 3 449,80

19 725112011R00 Souprava zvukizolační mezi klozet a stěnu soubor 1,00000 153,70 153,70

20 725823111RT2 Baterie umyvadlová stoján. ruční kus 1,00000 826,80 826,80

21 725825111RT0 Baterie umyvadlová nástěnná ruční kus 1,00000 1 182,30 1 182,30

22 725869101R00 Dávkovače mýdla nerezové kus 1,00000 644,70 644,70

23 725869203R00 Zásobník na papírové ručníky nerezový kus 1,00000 1 244,70 1 244,70

24 725869218R00 Protipožární tmel na prostupy potrubí kus 1,00000 370,00 370,00

25 725980122R00 Dvířka z plastu, 200 x 200 mm kus 1,00000 155,20 155,20

26 725989101R00 Montáž dvířek kovových i z PH kus 1,00000 62,30 62,30

Díl: 90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS) 1 508,40
27 900R01 Práce bourací a dokončovací h 10,00000 150,84 1 508,40

Díl: H721 Vnitřní kanalizace 2,38
28 998721101R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m t 0,00610 390,00 2,38

Díl: H722 Vnitřní vodovod 13,66
29 998722101R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m t 0,03860 353,80 13,66

Díl: H725 Zařizovací předměty 20,01
30 998725101R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m t 0,04840 413,40 20,01

Celkem 21 488,65

Položkový rozpočet 

Revitalizace areálu SPS Mimoň

DÍLNY

ZDRAVOTNÍ INSTALACE

Poznámky uchazeče k zadání

Stránka 99 z 149Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: SP19-12-01

O: SO04

R: 04-5

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Revitalizace areálu SPS Mimoň

DÍLNY

ZDRAVOTNÍ INSTALACE
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S: SP19-12-01

O: SO04

R: 04-6

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: _2 2. ROZVADĚČE RP05 62 246,46

1 Pol__0001 Označovací lišta ks 2,00000 250,00 500,00

2 Pol__0002 Vypínač 3 pólový 1000A na DIN lištu ks 1,00000 1 302,00 1 302,00

3 Pol__0003 Jistič jednofázový B10/1, 10kA ks 3,00000 129,00 387,00

4 Pol__0004 Jistič jednofázový B16/1, 10kA ks 16,00000 112,00 1 792,00

5 Pol__0005 Jistič jednofázový C2/1  , 10kA ks 5,00000 264,00 1 320,00

6 Pol__0006 Jistič třífázový B10/3, 10kA ks 4,00000 442,00 1 768,00

7 Pol__0007 Jistič třífázový B16/3, 10kA ks 11,00000 412,20 4 534,20

8 Pol__0008 Jistič třífázový B20/3, 10kA ks 10,00000 468,00 4 680,00

9 Pol__0009 Jistič třífázový B25/3, 10kA ks 2,00000 492,00 984,00

10 Pol__0010 Jistič třífázový B40/3, 10kA ks 2,00000 810,00 1 620,00

11 Pol__0011 Jistič třífázový C6/3, 10kA ks 4,00000 595,00 2 380,00

12 Pol__0012 Jistič třífázový C16/3, 10kA ks 8,00000 510,00 4 080,00

13 Pol__0013 Jistič třífázový C20/3, 10kA ks 4,00000 555,00 2 220,00

14 Pol__0014 Proudový chránič 4pól. 40/4/003-G/A+        30mA ks 2,00000 2 259,00 4 518,00

15 Pol__0015 Svorka řadová RSA 1,5 A          slaněný vodič 1,5 , tuhý 
2,5

ks 18,00000 24,40 439,20

16 Pol__0016 Podpěťová spoušť 230V ks 8,00000 581,00 4 648,00

17 Pol__0017 Spínač HDO na Din lištu ks 1,00000 745,00 745,00

18 Pol__0018 Stykač 25A   4zap. ks 8,00000 462,00 3 696,00

19 Pol__0019 Instalační relé 16A   1zap. ks 1,00000 290,00 290,00

20 Pol__0020 Sběrnice 14 pól. N  (PE/PEN ks 2,00000 258,00 516,00

21 Pol__0021 Svodič přepětí II. stupeň na DIN lištu ks 1,00000 5 190,00 5 190,00

22 Pol__0022 Skíň s dveřmi a soklem 100mm  600x2000x400 mm, 
IP44/20 komplet

ks 1,00000 7 035,00 7 035,00

23 Pol__0023 Popisný štítek ks 80,00000 12,00 960,00

24 Pol__0024 Propojovací lišta třífázová, 63A mod 216,00000 7,80 1 684,80

25 Pol__0060 Materiál podružný 3%  (z pol. materiál mezisoučet) % 0,03000 50 756,00 1 522,68

26 Pol__0061 GPP 6%                     (z položek celkem) % 0,06000 57 243,00 3 434,58

Díl: _3 4. UZEMNĚNÍ, HROMOSVOD 42 900,16
27 Pol__0001 Drát AlMgSi 8 mm m 193,00000 33,40 6 446,20

28 Pol__0002 Drát FeZn 10 mm m 12,00000 38,50 462,00

29 Pol__0003 Pásek FeZn 30/4 mm m 93,00000 53,70 4 994,10

30 Pol__0004 Podpěra vedení PV01 plastová v.=55mm ks 48,00000 69,70 3 345,60

31 Pol__0005 Podpěra vedení PV21 ks 132,00000 66,20 8 738,40

32 Pol__0006 Svorka spojovací SS - nerezová ks 64,00000 76,20 4 876,80

33 Pol__0007 Svorka zemnící pásek - drát SR 03 ks 10,00000 85,40 854,00

34 Pol__0008 Svorka zkušební SZ  - nerezová ks 4,00000 103,40 413,60

35 Pol__0009 Svorka okapová SO  - nerezová ks 4,00000 87,40 349,60

36 Pol__0010 Svorka na potrubí ST-UNI  - nerezová ks 48,00000 103,00 4 944,00

37 Pol__0011 Ochranný úhelník OÚ ks 4,00000 163,00 652,00

38 Pol__0012 Držák ochranného úhelníku DUD ks 8,00000 110,00 880,00

39 Pol__0013 Označení svodu štítkem ks 4,00000 7,40 29,60

40 Pol__0014 Výstržná tabulka ke svodu ks 4,00000 640,00 2 560,00

41 Pol__0015 Tvarování montážního dílu ks 11,00000 55,00 605,00

42 Pol__0077 Materiál podružný 3%  (z pol. materiál mezisoučet) % 0,03000 16 304,00 489,12

43 Pol__0078 GPP 6%                     (z položek celkem) % 0,06000 37 669,00 2 260,14

Díl: _4 5. ZEMNÍ PRÁCE 4 560,00

Položkový rozpočet 

Revitalizace areálu SPS Mimoň

DÍLNY

ELEKTROINSTALACE
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S: SP19-12-01

O: SO04

R: 04-6

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Revitalizace areálu SPS Mimoň

DÍLNY

ELEKTROINSTALACE

44 Pol__0001 Výkop rýhy 35 / 80 cm, zemina tř. 3 m 40,00000 76,00 3 040,00

45 Pol__0002 Zához rýhy 35 / 80 cm , zemina tř. 3 m 40,00000 38,00 1 520,00

Díl: _5 6. OSTATNÍ NÁKLADY 18 514,00
46 Pol__0081 6.  POMOCNÉ PRÁCE  (sekání drážek, průrazy, 

protipožární ucpávky atd)
kpl 1,00000 13 164,00 13 164,00

47 Pol__0082 7.  VÝCHOZÍ REVIZE kpl 1,00000 5 350,00 5 350,00

Díl: _1 1. ELEKTROINSTALACE 285 107,35
48 Pol__0001 Trubka tuhá 20mm, 320N včetně příchytek m 40,00000 28,70 1 148,00

49 Pol__0002 Trubka tuhá 40mm, 320N včetně příchytek m 120,00000 43,40 5 208,00

50 Pol__0003 Krabice rozvodná IP55 98 x 98 x 61mm ks 19,00000 145,20 2 758,80

51 Pol__0004 Krabice rozvodná IP55 139 x 119 x 70mm ks 5,00000 223,40 1 117,00

52 Pol__0005 Kabelový žlab ocelový 62/50 mm včetně příslušenství m 36,00000 211,00 7 596,00

53 Pol__0006 Kabelový žlab ocelový 125/100 mm včetně příslušenství m 64,00000 337,00 21 568,00

54 Pol__0007 Kotevní konzola s napínačem ks 4,00000 370,00 1 480,00

55 Pol__0008 Lano ocelové pozinkované 1 ks do 35 m 84,00000 60,00 5 040,00

56 Pol__0009 Kabel CYKY 3Cx1.5 m 183,00000 22,70 4 154,10

57 Pol__0010 Kabel CYKY 3Cx2.5 m 384,00000 28,90 11 097,60

58 Pol__0011 Kabel CYKY 5Cx1.5 m 286,00000 27,10 7 750,60

59 Pol__0012 Kabel CYKY 5Cx2.5 m 536,00000 38,70 20 743,20

60 Pol__0013 Kabel CYKY 5Cx4 m 368,00000 52,00 19 136,00

61 Pol__0014 Kabel CYKY 5Cx6 m 28,00000 89,90 2 517,20

62 Pol__0015 Vodič CYA 16 m 25,00000 45,10 1 127,50

63 Pol__0016 Svítidlo LED s krytem 1578x145x101mm ,63W, 7518lm, 
4000K, IP66

ks 8,00000 1 817,00 14 536,00

64 Pol__0017 Svítidlo LED s krytem 1839x145x101mm,101W,11200lm, 
4000K,IP65

ks 24,00000 4 021,00 96 504,00

65 Pol__0018 Svítidlo LED venkovní s výložníkem  31W, 3360lm, IP65 ks 1,00000 3 230,00 3 230,00

66 Pol__0019 Vypínač jednopólovy IP44, na omítku ks 6,00000 128,20 769,20

67 Pol__0020 Vypínač seriový IP44, na omítku ks 1,00000 136,50 136,50

68 Pol__0021 Dvojzásuvka 230V/16A, IP44 na povrch ks 13,00000 190,10 2 471,30

69 Pol__0022 Spínač trojpól. 32A, v krytu, IP66 ks 7,00000 560,00 3 920,00

70 Pol__0023 Zásuvka třífázová 5 pól., 16A  na povrch ks 13,00000 200,00 2 600,00

71 Pol__0024 Zásuvka třífázová 5 pól., 32A  na povrch ks 10,00000 212,00 2 120,00

72 Pol__0025 Tlačítko centrál stop v krabici ks 1,00000 275,00 275,00

73 Pol__0026 Hmoždinka do 10mm ks 424,00000 15,20 6 444,80

74 Pol__0027 Připojení stáv. instalace v montážní jámě kpl 1,00000 1 620,00 1 620,00

75 Pol__0028 Připojení stáv. spalinových ventilátorů kpl 2,00000 1 230,00 2 460,00

76 Pol__0029 Montáž a zapojení rozvaděče RP05 ks 1,00000 2 890,00 2 890,00

77 Pol__0030 Přesun specifikací 1% % 0,01000 60 594,00 605,94

78 Pol__0031 Zjištění stávajícího stavu hod 10,00000 285,00 2 850,00

79 Pol__0032 Demontáž stáv. elektroinstalace hod 50,00000 150,00 7 500,00

80 Pol__0033 Vypnutí vedení, zajištění, opětné zapnutí ks 4,00000 37,00 148,00

81 Pol__0034 Materiál podružný 3%  (z pol. materiál mezisoučet) % 0,03000 186 805,00 5 604,15

82 Pol__0035 GPP 6%                     (z položek celkem) % 0,06000 266 341,00 15 980,46

Celkem 413 327,97

Poznámky uchazeče k zadání

Stránka 102 z 149Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: SP19-12-01

O: SO04

R: 04-6

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Revitalizace areálu SPS Mimoň

DÍLNY

ELEKTROINSTALACE
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S: SP19-12-01

O: SO05

R: 05-1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 96 Bourání konstrukcí 82 954,91

1 968072558 Vybourání kovových vrat plochy do 5 m2 m2 12,90800 168,50 2 175,00

1,74*2,45+1,75*2,45+1,75*2,49 12,90800

2 968072559 Vybourání kovových vrat plochy nad 5 m2 m2 29,77800 123,40 3 674,61

2,38*3,1+2,2*3,1*2+3*2,92 29,77800

3 968071136 Vyvěšení, zavěšení kovových křídel vrat do 4 m2 kus 14,00000 94,20 1 318,80

4 968062356 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 4 m2 m2 57,57090 162,00 9 326,49

1,5*1,77*7+1,5*1,79+1,5*1,78*2+1,47*0,7+1,49*0,7*2+1,4
6*0,7*2

31,76900

1,49*1,77+1,47*1,77+1,47*1,77+1,47*1,77+1,48*0,7*2 12,51500

1,47*0,7*2+1,46*0,7+1,48*1,77+1,47*1,77+1,46*1,77+1,1
6*2,07

13,28690

5 968062357 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých nad  4 m2 m2 5,33420 139,00 741,45

1,49*3,58 5,33420

6 968061112 Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2 kus 90,00000 9,10 819,00

7 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 9,00000 314,50 2 830,50

0,9*2*5 9,00000

8 968061125 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 kus 5,00000 13,80 69,00

9 973031813 Vysekání kapes pro zavázání příček tl. 15 cm m 24,18000 111,50 2 696,07

1np : 3,34*3+2,07*2 14,16000

2np : 3,34*3 10,02000

10 973031824 Vysekání kapes pro zavázání zdí tl. 30 cm m 25,04000 175,00 4 382,00

1np : 3,34*6 20,04000

2np : 2,5*2 5,00000

11 973031825 Vysekání kapes pro zavázání zdí tl. 45 cm m 10,02000 198,00 1 983,96

1np : 3,34*3 10,02000

12 974031666 Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 25 cm m 29,00000 263,00 7 627,00

2,4*2+3,8*3+3*2+3,4*2 29,00000

13 978013191 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % m2 11,20460 74,10 830,26

pod obklady : 

1,2 : 0,4*0,6+0,44*2*2,07 2,06160

1,3 : 2,06*2,05*2+1*2,05+2,2*2,05-
1,74*2,05*2+0,31*2*2,05

9,14300

14 978015291 Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 % m2 161,97930 58,40 9 459,59

jih : 219 219,00000

ostění a nadpraží : 2,53*0,5+3,19*2*0,5 4,45500

odečet otvorů : -
(2,38*3,1+2,2*3,1*2+3*2,92+1,5*1,79+1,5*1,78*2+2,53*3,
19)

-45,87370

-(1,47*0,7+1,49*0,7*2+1,46*0,7*2+1,49*1,77+1,47*1,77*3) -15,60200

15 978015221 Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 10 % 
ODHAD

m2 216,11990 5,70 1 231,88

sever : 216 216,00000

ostění a nadpraží : 1,47*0,2+1,76*0,2*2 0,99800

odečet otvorů : -
(1,5*1,77*7+1,47*1,76+1,48*0,7*2+1,47*0,7*2+1,46*0,7+1
,48*1,77+1,47*1,77+1,46*1,77+1,49*3,58)

-39,46410

západ : 5,9*3,27*2+5,9*1,07*0,5*2-5,9*1,07*0,5*2 38,58600

Položkový rozpočet 

Revitalizace areálu SPS Mimoň

DÍLNY A SKLADY

BOURACÍ PRÁCE

POUZE V PŘÍPADĚ VELKÉHO POŠKOZENÍ RÁMU. JINAK POSTAČÍ OPRAVA S ODSTRANĚNÍM PANTŮ

POUZE V PŘÍPADĚ VELKÉHO POŠKOZENÍ RÁMU. JINAK POSTAČÍ OPRAVA S ODSTRANĚNÍM PANTŮ

Stránka 104 z 149Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: SP19-12-01

O: SO05

R: 05-1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Revitalizace areálu SPS Mimoň

DÍLNY A SKLADY

BOURACÍ PRÁCE

16 965042231 Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 4 m2 m3 3,65880 2 465,00 9 018,94

nájezd 1,8 : 3*2*0,3*0,5 0,90000

1,12 : 15,6*0,1 1,56000

pro základy : 5,67*0,6*0,1+2,01*0,6*0,1 0,46080

4,95*0,6*0,1*2+2,4*0,6*0,1 0,73800

17 962032231 Bourání zdiva z cihel pálených na MVC m3 13,69787 667,00 9 136,48

1,7 : 2,72*2,5*0,31 2,10800

1,5-1,6 : 3*3*0,31 2,79000

1,2 : 3,4*2,5*0,31 2,63500

1,1-1,12 : 2,01*2,1*0,31 1,30851

2,5 : 3,69*3,34*0,2+3,58*3,34*0,2 4,85636

18 961055111 Bourání základů železobetonových m3 1,89420 5 630,00 10 664,35

pro základy_stáv.bet.deska : 5,67*0,6*0,15+2,01*0,6*0,15 0,69120

4,95*0,6*0,15*2+2,4*0,6*0,15 1,10700

0,8*0,8*0,15 0,09600

19 962032641 Bourání zdiva komínového z cihel na MC vč.výhně m3 0,92700 938,00 869,53

10,3*0,3*0,3 0,92700

20 96003 Odstranění a likvidace ostatních drobných či skrytých 
konstrukcí ODHAD

kpl 1,00000 4 100,00 4 100,00

Díl: 712 Povlakové krytiny 6 379,17
21 712300832 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 2vrstvé m2 335,74560 19,00 6 379,17

stáv.střešní krytina : 6,19*27,12*2 335,74560

Díl: 764 Konstrukce klempířské 9 230,23
22 764352800 Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 250 mm, do 30° m 56,00000 24,50 1 372,00

23 764454801 Demontáž odpadních trub kruhových,D 75 a 100 mm m 34,00000 24,50 833,00

24 764322830 Demontáž oplechování okapů, do 30° m 56,00000 22,20 1 243,20

25 764430840 Demontáž oplechování zdí,rš od 330 do 500 mm m 50,50000 47,80 2 413,90

26 764410850 Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm m 76,03000 44,30 3 368,13

1np : 1,5*3*11 49,50000

2np : 1,47*7+1,49*4+1,48*3+1,46*4 26,53000

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 149,45
27 767311810 Demontáž světlíků všech typů včetně zasklení m2 0,81000 184,50 149,45

0,9*0,9 0,81000

Díl: 783 Nátěry 21,89
28 783101811 Odstranění nátěrů z ocel.konstrukcí "A" oškrábáním m2 1,44000 15,20 21,89

zárubeň  d3 : 2*0,3*2+0,8*0,3 1,44000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 31 456,56
29 979081111 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 63,22787 184,00 11 633,93

30 979081121 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 355,31676 13,50 4 796,78

(36,12218+3,35746)*9 355,31676

31 979081121 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 142,48938 13,80 1 966,35

(0,51541+9,55678+1,0806+8,04936+4,54608)*6 142,48938

32 979990001 Poplatek za skládku stavební suti t 36,12218 250,00 9 030,55

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Včetně přesunu suti k dopravnímu prostředku vodorovně i svisle

ZPOPLATNĚNÁ SKLÁDKA (10KM)

SKLÁDKA INVESTORA (7KM)
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S: SP19-12-01

O: SO05

R: 05-1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Revitalizace areálu SPS Mimoň

DÍLNY A SKLADY

BOURACÍ PRÁCE

63,22787-
(0,51541+9,55678+1,0806+8,04936+4,54608+3,35746)

36,12218

33 979990121 Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy t 3,35746 1 200,00 4 028,95

střešní krytina : 3,35746 3,35746

Celkem 130 192,21

Poznámky uchazeče k zadání

NUTNO PŘEDPOKLÁDAT S VÍCE DRUHY SUTI A VYBOURANÝCH HMOT (MIMO NEBEZPEČNÝ)
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S: SP19-12-01

O: SO05

R: 05-2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 17 587,27

1 139711101 Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4 m3 8,91940 1 620,00 14 449,43

základy zdiva_podklad pod podlahou : 
4,95*2*0,6*0,5+2,2*0,6*0,5+5,67*0,6*0,5+2,4*0,6*0,5

6,05100

0,8*0,8*0,5 0,32000

základy zdiva_podklad pod podlahou : 
4,95*2*0,6*0,2+2,2*0,6*0,2+5,67*0,6*0,2+2,4*0,6*0,2

2,42040

0,8*0,8*0,2 0,12800

2 162201203 Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m m3 8,91940 186,30 1 661,68

3 162701102 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 7000 m m3 8,91940 165,50 1 476,16

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 67 059,51
4 274313711 Beton základových pasů prostý C 25/30 m3 8,91940 2 155,00 19 221,31

základy zdiva : 
4,95*2*0,6*0,7+2,2*0,6*0,7+5,67*0,6*0,7+2,4*0,6*0,7

8,47140

0,8*0,8*0,7 0,44800

5 271571111 Polštář základu ze štěrkopísku tříděného m3 10,87500 906,00 9 852,75

1,7-1,8-1,11 : (44,2+15+13,3)*0,15 10,87500

6 273321411 Železobeton základových desek C 25/30 m3 13,05000 2 164,00 28 240,20

1,7-1,8-1,11 : (44,2+15+13,3)*0,18 13,05000

7 273361921 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr 
drátu  6,0, oka 100/100 mm KH30

t 0,37019 26 325,00 9 745,25

1,7-1,8-1,11 : (44,2+15+13,3)*0,00444*1,15 0,37019

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 181 122,30
8 310239211 Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC m3 1,00800 3 222,00 3 247,78

1,5*2,1*0,32 1,00800

9 311238154 Zdivo z cih.bloků broušenýchi P15, tl. 300 mm m2 41,75100 1 008,00 42 085,01

1,7-1,8 : 2,4*3 7,20000

1,5-1,7 : 4,95*3,49 17,27550

1,2-1,5 : 4,95*3,49 17,27550

10 311238254 Zdivo z cihel.bloků broušených  P15,  tl. 440 mm m2 25,21130 1 451,00 36 581,60

5,67*3,49+2,2*3,49-1,1*2,05 25,21130

11 317168132 Překlad keramický vysoký 70x238x1500 mm kus 5,00000 369,00 1 845,00

12 311238267 Zdivo z cihel.bloků broušených P8,  tl. 500 mm m2 15,76110 1 863,00 29 362,93

dozdívka parapetů : 1,07*(1,47*3+1,49*2+1,48*2+1,46*3) 15,76110

13 342248154 Příčky z cihel.bloků broušených, tl. 140 mm m2 57,72060 585,00 33 766,55

2,06*3,49+1,74*2,05+1,16*2,07+10,28*3,34+5,42*3,34-
0,9*2*3-0,9*0,75-0,9*2

57,72060

14 317168122 Překlad keramický plochý 145x71x1250 mm kus 5,00000 270,00 1 350,00

15 342248151 Příčky z cihel.bloků broušených, tl. 80 mm m2 2,54200 522,00 1 326,92

1,3*3,34-0,9*2 2,54200

16 317168131 Překlad keramický vysoký 70x238x1250 mm kus 1,00000 321,40 321,40

17 317944313 Válcované nosníky č.14-22 do připravených otvorů včetně 
dodávky profilu U č.14

t 0,07680 31 293,00 2 403,30

2,4*2*0,016 0,07680

18 317944313 Válcované nosníky č.14-22 do připravených otvorů včetně 
dodávky profilu U č.16

t 0,11280 31 293,00 3 529,85

3*2*0,0188 0,11280

Položkový rozpočet 

Revitalizace areálu SPS Mimoň

DÍLNY A SKLADY

STAVEBNÍ ČÁST

SKLÁDKA INVESTORA

Včetně dodávky a uložení betonu a kamene.

Včetně dodávky překladů.

Stránka 107 z 149Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: SP19-12-01

O: SO05

R: 05-2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Revitalizace areálu SPS Mimoň

DÍLNY A SKLADY

STAVEBNÍ ČÁST

19 317944313 Válcované nosníky č.14-22 do připravených otvorů včetně 
dodávky profilu U č.18

t 0,31680 31 293,00 9 913,62

3,4*2*0,022+3,8*2*0,022 0,31680

20 317944313 Válcované nosníky č.14-22 do připravených otvorů včetně 
dodávky profilu  I č.18

t 0,08322 27 198,00 2 263,42

3,8*0,0219 0,08322

21 317314140 Podbetonování zhlaví nosníků, zdivo šířky 400 mm kus 18,00000 85,50 1 539,00

22 346244381 Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm s použitím 
suché maltové směsi

m2 7,53030 736,00 5 542,30

2,01*0,31+2,4*0,14*2+3,4*0,31+3,4*0,18*2+2,72*0,31+3*
0,16*2+3*0,31+3,4*0,18*2

7,53030

23 317234410 Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC m3 0,65472 4 347,00 2 846,07

3*0,31*0,16+3,4*0,31*0,18+3,8*0,31*0,18+2,4*0,31*0,14 0,65472

24 349231811 Přizdívka ostění s ozubem z cihel, kapsy do 15 cm s 
použitím suché maltové směsi

m2 2,24250 980,00 2 197,65

0,1*2*6+0,15*3,45+0,15*3,5 2,24250

25 346244313 Obezdívky van a WC nádržek z desek porobet. tl.100 mm m2 1,65000 606,00 999,90

1,3 : 1*1,5+1*0,15 1,65000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 12 966,34
26 413232221 Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků výšky do 30cm kus 18,00000 166,00 2 988,00

27 417321414 Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 25/30 m3 0,58875 2 448,00 1 441,26

2np : 10,28*0,15*0,25+5,42*0,15*0,25 0,58875

28 417351111 Bednění ztužujících věnců, obě strany - zřízení m 15,70000 357,00 5 604,90

2np : 10,28+5,42 15,70000

29 417351113 Bednění ztužujících věnců, obě strany - odstranění m 15,70000 97,00 1 522,90

30 417361721 Výztuž ztuž. pásů a věnců, ocel BSt 500 S t 0,04990 28 242,00 1 409,28

(10,28+5,42)*4*0,000617 0,03875

(10,28+5,42)/0,25*(0,15*2+0,25*2)*0,000222 0,01115

Díl: 5 Komunikace 19 091,39
31 564861111 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm m2 27,37000 169,00 4 625,53

skladba nájezdu : 16,1*1,7 27,37000

32 567211115-R Podklad z prostého betonu C25/30  tloušťky 15 cm 
vč.zdrsnění povrchu

m2 27,37000 369,00 10 099,53

skladba nájezdu : 16,1*1,7 27,37000

33 565141111-R Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 5 cm m2 8,05000 297,00 2 390,85

16,1*0,5 8,05000

34 573111112 Postřik živičný infiltr.+ posyp,z asfaltu 1 kg/m2 m2 8,05000 25,10 202,06

35 573211111 Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,25-0,7 kg/m2 m2 8,05000 11,70 94,19

36 577131111 Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm m2 8,05000 208,60 1 679,23

Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy 118 232,70
37 602011191 Podklad.nátěr stěn pod tenkovr.omítky m2 411,10120 42,10 17 307,36

jih : 219 219,00000

ostění a nadpraží : 
2,53*0,5+3,19*2*0,5+2,38*0,5*2+2,37*0,5+3,44*0,5*2+3,4
5*0,5*2+3,5*0,5*2

18,41000

1,5*0,15*3+1,79*0,15*2+1,78*0,15*2*3+1,5*0,15*9+0,7*0,
15*2*5+1,77*0,15*2*4

8,01300

odečet otvorů : -
(2,38*3,1+2,2*3,1*2+3*2,92+1,5*1,79+1,5*1,78*2+2,53*3,
19)

-45,87370

-(1,47*0,7+1,49*0,7*2+1,46*0,7*2+1,49*1,77+1,47*1,77*3) -15,60200
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S: SP19-12-01

O: SO05

R: 05-2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Revitalizace areálu SPS Mimoň

DÍLNY A SKLADY

STAVEBNÍ ČÁST

sever : 216 216,00000

ostění a nadpraží : 
1,47*0,2+1,76*0,2*2+1,5*0,15*7+1,77*0,15*2*7+1,5*0,15*
9+0,7*0,15*2*5+1,77*0,15*2*3+3,58*0,15*2

12,03200

odečet otvorů : -
(1,5*1,77*7+1,47*1,76+1,48*0,7*2+1,47*0,7*2+1,46*0,7+1
,48*1,77+1,47*1,77+1,46*1,77+1,49*3,58)

-39,46410

západ : 5,9*3,27*2+5,9*1,07*0,5*2-5,9*1,07*0,5*2 38,58600

38 602011188 Stěrka na stěnách silikonová barevná  zrnitost 2,0 mm m2 411,10120 245,50 100 925,34

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 164 249,18
39 612409991 Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché 

maltové směsi
m 214,70220 67,80 14 556,81

po vybouraných otv.výplní : 
2,38*2+2,37+3+1,5*3+3,44*2+3,45*2+3,5*2+2,92*2

41,25000

1,79*2+1,78*2*2+1,5*7+1,77*2*7+1,76*2+1,75*2+2,45*2+
2,49*2

62,88000

1,74+2,45*2+0,84+2,07*2+0,94+2,54*2+1,16+2,07*2 22,94000

1,47*7+1,49*4+1,46*4+1,48*3+0,7*2*10+1,77*2*7+3,58*2 72,47000

0,9+2,13*2+0,9+2*2+0,79*2,09*2+0,9*2 15,16220

40 612421626 Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká m2 31,89980 207,00 6 603,26

pod obklady : 

1,2 : 0,4*0,6+0,6*0,6+2,06*0,6+0,44*2*2,07+1,16*2,07 6,05880

1,3 : 2,06*4*2,05+1*2*2,05+0,21*2*2,45+2,2*2*2,05-
0,9*2*2-1,1*2+0,15*2*2

25,84100

41 612421637 Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková rohovníky m2 248,25370 279,00 69 262,78

nové zdivo : 

1,1 : 2,2*3,34+3,2*3,34+2,05*0,25*2+1,1*0,25-1*2 17,33600

1,2 : 3,8*3,33+2,06*3,33-0,9*0,75 18,83880

1,3 : 2,06*1,28*2+1*1,28+2,03*1,28+2,2*1,28+1,74*1,28 14,19520

1,4 : 5,7*3,39 19,32300

1,5 : 4,95*2*3,33 32,96700

1,7 : 4,95*3,33+2,4*2,5 22,48350

1,8 : 2,4*2,5 6,00000

1,14 : 1,16*2,07 2,40120

2,2 : 1,3*3,34-0,9*2 2,54200

2,4 : 1,3*3,34-0,9*2 2,54200

2,5 : 5,42*3,34+5*3,34-0,9*2*2 31,20280

2,6 : 5,42*3,34+5,13*3,34-0,9*2*2 31,63700

2,7 : 10,28*3,34-0,9*2*2+1,07*1,5*10 46,78520

42 612421231 Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových 
ODHAD

m2 842,06180 80,00 67 364,94

1,1 : 3,2*3,34+2,2*3,34-1,19*2,08-0,9*2-
2,01*2,1+0,31*2,1*2+2,01*0,31

11,46490

1,2 : 
5,7*3,33+3,79*3,33+0,44*2*2,07+1,16*0,44+3,64*3,33+1,
86*3,33-1,5*1,77-1,47*1,76+0,9*2

48,80650

1,4 : 5,7*3,39+2,36*2*3,39+2,49*2*0,31+1,75*0,31 37,41010

1,5 : 11,63*2*3,33-3*3-1,5*1,77*4 57,83580

1,6 : 
8,67*2*3,36+5*2*3,36+0,31*2,45*2+0,31*1,75+3*0,45+2,9
2*0,45*2-3*3-1,75*2,45-1,5*1,79-3*2,92

73,16940
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1,7 : 
6,02*2*3,33+4,95*3,33+5*2*3,79+2,72*0,31+2,5*0,31*2+1
,5*0,25*2+1,77*0,25*2*2-1,5*1,77*2-2,4*2,5-
2,72*2,5*2+2,72*2*3,79-2,2*3,1

88,27750

1,8 : 3*2*3,7+5*2*3,7-2,4*2,5-2,38*3,1 45,82200

1,11 : 2,65*2*3,7+5*2*3,7-2,2*3,1 49,79000

1,12 : 4,66*2*3,43+3,03*2*3,43-2,01*2,1-0,9*2-1,55*2-
2,53*3,19-1,75*2,49

31,20420

1,14 : 4,95*2*3,49+2,26*2*3,49+0,25*3,49*2-1,5*3,49-
1,16*2,07-0,9*2+0,45*2,54*2+0,94*0,45

45,34360

2,1 : 2,55*2*3,34+4,95*2*3,34 50,10000

2,2 : 1,3*3,34+1,37*2*3,34 13,49360

2,4 : 3,4*2*3,34+3,48*2*3,34-1,3*3,34 41,61640

2,5 : 12,02*3,34+6,6*3,34+5*3,34 78,89080

2,6 : 5,31*3,34+5,42*3,34 35,83820

2,7 : 14,77*2*3,34+10,28*3,34 132,99880

43 610991001 Začišťovací okenní lišta pro vnitř.omítku tl. 6 mm m 128,38000 31,50 4 043,97

okna : 
1,5*18+0,7*2*10+1,77*2*7+3,58*2+1,5*11+1,77*2*11

128,38000

44 610991111 Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2 63,61640 38,00 2 417,42

1,5*1,77*7+1,47*1,76+1,5*1,79+1,5*1,78*2 29,19720

1,5*0,7*10+1,5*1,77*7+1,49*3,58 34,41920

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 168 544,86
45 622904112 Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 m2 411,10120 44,50 18 294,00

jih : 219 219,00000

ostění a nadpraží : 
2,53*0,5+3,19*2*0,5+2,38*0,5*2+2,37*0,5+3,44*0,5*2+3,4
5*0,5*2+3,5*0,5*2

18,41000

1,5*0,15*3+1,79*0,15*2+1,78*0,15*2*3+1,5*0,15*9+0,7*0,
15*2*5+1,77*0,15*2*4

8,01300

odečet otvorů : -
(2,38*3,1+2,2*3,1*2+3*2,92+1,5*1,79+1,5*1,78*2+2,53*3,
19)

-45,87370

-(1,47*0,7+1,49*0,7*2+1,46*0,7*2+1,49*1,77+1,47*1,77*3) -15,60200

sever : 216 216,00000

ostění a nadpraží : 
1,47*0,2+1,76*0,2*2+1,5*0,15*7+1,77*0,15*2*7+1,5*0,15*
9+0,7*0,15*2*5+1,77*0,15*2*3+3,58*0,15*2

12,03200

odečet otvorů : -
(1,5*1,77*7+1,47*1,76+1,48*0,7*2+1,47*0,7*2+1,46*0,7+1
,48*1,77+1,47*1,77+1,46*1,77+1,49*3,58)

-39,46410

západ : 5,9*3,27*2+5,9*1,07*0,5*2-5,9*1,07*0,5*2 38,58600

46 620991121 Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení m2 63,61640 39,00 2 481,04

47 622311130 Zateplovací systém, fasáda, EPS F tl. 50 mm zakončený 
stěrkou s výztužnou tkaninou

m2 157,52430 452,00 71 200,98

jih : 219 219,00000

odečet otvorů : -
(2,38*3,1+2,2*3,1*2+3*2,92+1,5*1,79+1,5*1,78*2+2,53*3,
19)

-45,87370

-(1,47*0,7+1,49*0,7*2+1,46*0,7*2+1,49*1,77+1,47*1,77*3) -15,60200

48 622311153 Zateplovací systém, ostění, EPS F tl. 30 mm zakončený 
stěrkou s výztužnou tkaninou

m2 26,42300 1 102,00 29 118,15

Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.

Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,039 W/mK.

Stránka 110 z 149Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: SP19-12-01

O: SO05

R: 05-2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Revitalizace areálu SPS Mimoň

DÍLNY A SKLADY

STAVEBNÍ ČÁST

jih : 

ostění a nadpraží : 
2,53*0,5+3,19*2*0,5+2,38*0,5*2+2,37*0,5+3,44*0,5*2+3,4
5*0,5*2+3,5*0,5*2

18,41000

1,5*0,15*3+1,79*0,15*2+1,78*0,15*2*3+1,5*0,15*9+0,7*0,
15*2*5+1,77*0,15*2*4

8,01300

49 622481211 Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny včetně 
výztužné sítě a stěrkového tmelu,lišty

m2 227,15390 202,00 45 885,09

sever : 216 216,00000

ostění a nadpraží : 
1,47*0,2+1,76*0,2*2+1,5*0,15*7+1,77*0,15*2*7+1,5*0,15*
9+0,7*0,15*2*5+1,77*0,15*2*3+3,58*0,15*2

12,03200

odečet otvorů : -
(1,5*1,77*7+1,47*1,76+1,48*0,7*2+1,47*0,7*2+1,46*0,7+1
,48*1,77+1,47*1,77+1,46*1,77+1,49*3,58)

-39,46410

západ : 5,9*3,27*2+5,9*1,07*0,5*2-5,9*1,07*0,5*2 38,58600

50 620991001 Začišťovací okenní lišta pro vnějš.omítku tl. 6 mm m 49,86000 31,40 1 565,60

sever : 1,5*3+1,79*2+1,78*4+1,5*9+0,7*2*5+1,77*2*4 49,86000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 76 175,94
51 631313621 Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25 m3 2,83420 2 623,00 7 434,11

základy zdiva : 
(4,95*2*0,6+2,2*0,6+5,67*0,6+2,4*0,6+0,8*0,8)*0,1

1,27420

1,12 : 15,6*0,1 1,56000

52 631319163 Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 12 cm m3 2,83420 522,00 1 479,45

53 631319173 Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 12 cm m3 2,83420 146,00 413,79

54 631361921 Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu  6,0, oka 
100/100 mm KH30

t 0,14471 26 370,00 3 816,00

základy zdiva : 
(4,95*2*0,6+2,2*0,6+5,67*0,6+2,4*0,6+0,8*0,8)*0,00444*1
,15

0,06506

1,12 : 15,6*0,00444*1,15 0,07965

55 632451022 Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 30 mm m2 20,76500 189,00 3 924,59

pod parapety : 1,5*10*0,5 7,50000

1,48*3*0,5+1,47*7*0,5+1,46*4*0,5+1,49*4*0,5 13,26500

56 632411105 Samonivelační stěrka, ruč.zpracování tl.5 mm m2 231,00000 236,00 54 516,00

1,1 : 7 7,00000

1,3 : 6,9 6,90000

1,4 : 13,4 13,40000

1,12 : 15,6 15,60000

2,1 : 7 7,00000

2,2 : 22,5 22,50000

2,4 : 13,4 13,40000

2,5 : 57,6 57,60000

2,6 : 43,4 43,40000

2,7 : 44,2 44,20000

57 639571215 Kačírek pro okapový chodník tl. 150 mm m2 14,00000 328,00 4 592,00

28*0,5 14,00000

Díl: 64 Výplně otvorů 18 341,20
58 648991113 Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm včetně 

dodávky plastové parapetní desky š. 250 mm
m 13,40000 324,00 4 341,60

Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.

Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,039 W/mK.

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.
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1,5+1,5*3+1,48*5 13,40000

59 642942111 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně 
dodávky zárubně  80 x 197 x 16 cm

kus 4,00000 1 728,00 6 912,00

60 642945121 Osazení zárubní ocel. požár.1křídl., zazděním kus 1,00000 1 219,00 1 219,00

61 5533300021 Zárubeň ocelová 95/1970/800 L, P, EI, EW 30, d5 pro 
cihelné zdivo, s pevnými závěsy

kus 1,00000 1 654,00 1 654,00

62 13890201 Přirážka za pozinkování ocelových výrobků do 50 kg kg 157,85000 26,70 4 214,60

0,03207*4*1000+0,02957*1000 157,85000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 15 625,00
63 917862111 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 

vč.obrub.nájezd.náběh 1000/150/150-250
m 19,50000 438,00 8 541,00

skladba nájezdu : 16,1+1,7*2 19,50000

64 916661111 Osazení park. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou 
včetně obrubníku 80x250x1000 mm

m 28,00000 253,00 7 084,00

okap.chodník : 28 28,00000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 67 705,50
65 941941031 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m m2 435,00000 50,20 21 837,00

jih : 219 219,00000

sever : 216 216,00000

66 941941191 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 m2 870,00000 19,50 16 965,00

435*2 870,00000

67 941941831 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m m2 435,00000 38,10 16 573,50

68 941955003 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m m2 300,00000 41,10 12 330,00

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

155 430,00

69 95001 D+M sloupového otočného jeřábu vč.kotevní techniky - viz 
projektová dokumentace, výkres č.D4

kus 1,00000 133 650,00 133 650,00

70 95002  D+M podvěsné drážky I200 s dvouřetězovým 
el.kladkostrojem 320 kg, 

kus 1,00000 18 090,00 18 090,00

71 95003 Zhotovení výstražných nátěrů soubor 1,00000 3 690,00 3 690,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 22 492,80
72 999281105 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t 200,82854 112,00 22 492,80

Díl: 711 Izolace proti vodě 4 087,94
73 711111001 Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr 

- včetně dodávky penetračního laku ALP
m2 15,60000 19,70 307,32

                                                   - VÝROBNÍ DOKUMENTACE JEŘÁBU VČ.NÁVRHU ZÁKLADŮ A KOTVENÍ

- Na okrajích základů pod technologická zařízení, pokud překračují jejich půdorys, bude výstražný nátěr. (to se týká i 
hran roštů a zvedáků)
- Schodišťové stupně (alespoň první a poslední) a okraje šikmých ramp budou opticky odlišeny od okolní komunikace

 - SLOUPOVÝ JEŘÁB S ŘETĚZOVÝM KLADKOSTROJEM S VYLOŽENÍM 4000 MM, VÝŠKOU ZDVIHU 2300 MM, 
STUPNĚM OTÁČENÍ - 270° S OVLADAČEM ZAVĚŠENÝM NA KLADKOSTROJI
 - KOMPLETNÍ DODÁVKA VČ.   - KOTEVNÍ TECHNIKA DO BET.ZÁKLADU

                                                   - PŘÍDAVNÉ DORAZY OTOČE PRO NASTAVENÍ ÚHLU OTÁČENÍ

                                                   - DOPRAVA SLOUPOVÉHO JEŘÁBU NA URČENÉ MÍSTO MONTÁŽE

                                                   - MONTÁŽ SLOP.JEŘÁBU VČ. DOPRAVY PRACOVNÍKŮ

                                                   - REVIZE STROJNÍ A ELEKTRO VČ.DOPRAVY REVIZNÍCH TECHNIKŮ

 - Světlost posuvu 4950 mm, kompletní systém vč. dodávky ocelového nosníku I č.200 mm, dl. 5500 mm    (přesná 
dl. bude určena na základě zpracované výrobní dok. a stat.posouzení dodavatelem drážky)

Včetně kotvení lešení.

PŘEDPOKLAD PRONÁJMU 2 MĚSÍCE
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1,12 : 15,6 15,60000

74 711141559 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - 
včetně dod.

m2 15,60000 238,00 3 712,80

75 998711101 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m t 0,09407 721,00 67,82

Díl: 713 Izolace tepelné 134 314,24
76 713191221 Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm vč.dodávky m 15,38000 19,30 296,83

1,12 : 3,03*2+4,66*2 15,38000

77 713161411-R Izolace a podhled z PUR panelů vč.roštu tl.100mm a 
finální úpravy povrchu UPŘESNĚNÍ DLE PD

m2 188,10000 705,00 132 610,50

podhledy 2np : 7+22,5+13,4+57,6+43,4+44,2 188,10000

78 998713101 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m t 2,03900 690,00 1 406,91

Díl: 762 Konstrukce tesařské 70 991,05
79 762342202 Montáž laťování střech, vzdálenost latí do 22 cm včetně 

dodávky řeziva, latě 4/6 cm,imregnace,kotvení
m2 335,74560 141,50 47 508,00

skladba střechy : 6,19*27,12*2 335,74560

80 762342206-R Montáž kontralatí na vruty, s těsnicí páskou včetně 
dodávky latí 6/8 cm,imregnace,kotvení

m2 335,74560 61,30 20 581,21

skladba střechy : 6,19*27,12*2 335,74560

81 998762102 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m t 2,70947 1 071,00 2 901,84

Díl: 764 Konstrukce klempířské 399 462,27
82 764815211 Žlab podokapní půlkruh.z lak.Pz plechu, rš 125 mm 

vč.háků a čel
m 56,00000 262,50 14 700,00

83 764815810 Kotlík žlabový oválný z lak. Pz plechu,125 mm kus 4,00000 301,00 1 204,00

84 764819212 Odpadní trouby kruhové z lak.Pz plechu, D 100 mm 
vč.kolen a objímek

m 34,00000 280,50 9 537,00

85 764812420 Oplechování okapů,lak.Pz,rš 250 mm m 56,00000 299,50 16 772,00

86 764817133 Oplechování zdí (atik) z lak.Pz plechu, rš 310 mm k7 m 1,50000 242,50 363,75

87 764817148 Oplechování zdí (atik) z lak.Pz plechu, rš 450 mm k11 m 12,00000 333,50 4 002,00

88 764813160 Lemování zdí z lak.Pz plechu,rš 650 mm k13 m 13,00000 407,00 5 291,00

89 764813270 Lemování zdí lak.Pz,rš 750 mm k12 m 24,00000 428,00 10 272,00

90 764816133 Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 330 mm m 31,29000 308,50 9 652,97

1,5*7+1,5*3+1,49+1,48*5+1,48*5 31,29000

91 764711151 Krytina z lak.Al plechů ,na dřevo KOMPLETNÍ SYSTÉM A 
OSTATNÍ PRVKY KE KRYTINĚ

m2 335,74560 969,00 325 337,49

skladba střechy : 6,19*27,12*2 335,74560

92 998764101 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m t 1,61138 1 446,00 2 330,06

Díl: 765 Krytiny tvrdé 21 796,50
93 765901112 Fólie izolační podstřešní paropropustná  včetně 

parotěs.pásků
m2 335,74560 64,80 21 756,31

skladba střechy : 6,19*27,12*2 335,74560

94 998765102 Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m t 0,04700 855,00 40,19

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 334 157,88
95 766711001 Montáž oken a balkonových dveří s vypěněním m 122,50000 189,00 23 152,50

o2 : 1,5*2*7+1,77*2*7 45,78000

o3 : 1,5*2*3+1,78*2*3 19,68000

Provedení očištění povrchu a natavení jedné vrstvy modifikovaného asfaltového pásu včetně dodávky materiálů.

včetně háku, čela a spojky.

včetně kolena, objímky, spojovacího materiálu a zednické výpomoci.

včetně okapního plechu, ochranného větracího pásu, spojovacích prostředků a pomocného lešení.

Dodávka a montáž hydroizolační fólie včetně spojovacích prostředků.

Montáž plastových oken a dveří včetně dodávky a montáže PU pěny a spojovacích prostředků.
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o4 : 1,49*2+3,58*2 10,14000

o5 : 1,48*2*5+0,7*2*5 21,80000

o6 : 1,48*2*5+0,7*2*5 21,80000

o8 : 0,9*2+0,75*2 3,30000

96 61143111 Okno plastové 3dílné 150 x 178 cm OS/P/OS o3 kus 7,00000 11 772,00 82 404,00

97 61143111 Okno plastové 3dílné 150 x 178 cm OS/P/OS o3 kus 3,00000 11 772,00 35 316,00

98 61143868 Okno plastové sestava 2xtrojkřídlé 149 x 358 cm 
2xOS+4xP o4

kus 1,00000 15 300,00 15 300,00

99 61143646 Okno plastové 2křídlové 148x70 cm O/OS o5,o6 kus 10,00000 10 287,00 102 870,00

100 61143026 Okno plastové jednodílné 90 x 75 cm O, S o8 kus 1,00000 6 354,00 6 354,00

101 766661112 Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m kus 5,00000 499,00 2 495,00

102 61160423 Dveře vnitřní 1/3 sklo 1kř. 80x197 d1 kus 1,00000 4 950,00 4 950,00

WC ZÁMEK S NOUZOVÝM OTEVÍRÁNÍM

KOVÁNÍ ŠTÍTKOVÉ - MATNÁ NEREZ

KLIKA - KLIKA

1-KŘÍDLOVÉ, OTEVÍRAVÉ,SKLÁPĚCÍ

BARVA BÍLÁ

VNITŘNÍ DVEŘE ODOLNÉ PROTI MECHAN.

POŠKOZENÍ , ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ

MATNÉ SKLO

BARVA KŘÍDLA A ZÁRUBNĚ ŠEDÁ

KOVÁNÍ CELOOBVODOVÉ

2-KŘÍDLOVÉ, OTEVÍRAVÉ,SKLÁPĚCÍ

BARVA BÍLÁ

VNITŘNÍ PLASTOVÉ OKNO

IZOL. DVOJSKLO

KOVÁNÍ CELOOBVODOVÉ

KOVÁNÍ CELOOBVODOVÉ, TÁHLO

KOVÁNÍ CELOOBVODOVÉ, TÁHLO

2-KŘÍDLOVÉ- OTEVÍRAVÉ,SKLÁPĚCÍ

4- KŘÍDLA FIX

BARVA ŠEDÁ

PLASTOVÉ OKNO 6KOMOROVÉ,

IZOLAČNÍ SKLO, MAX. UW=0,9W/m2K

2-KŘÍDLOVÉ- OTEVÍRAVÉ,SKLÁPĚCÍ

1 KŘÍDLO FIX

BARVA BÍLÁ

PLASTOVÉ OKNO 6KOMOROVÉ,

DTTO O3 V SESTAVĚ NAD SEBOU

IZOLAČNÍ SKLO, MAX. UW=0,9W/m2K

2-KŘÍDLOVÉ- OTEVÍRAVÉ,SKLÁPĚCÍ

1 KŘÍDLO FIX

BARVA BÍLÁ

PLASTOVÉ OKNO 6KOMOROVÉ,

IZOLAČNÍ SKLO, MAX. UW=0,9W/m2K

KOVÁNÍ CELOOBVODOVÉ, TÁHLO

PLASTOVÉ OKNO 6KOMOROVÉ,

IZOLAČNÍ SKLO, MAX. UW=0,9W/m2K
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103 611601203 Dveře vnitřní plné 1kř. 80x197 cm d3,d4 kus 4,00000 4 972,00 19 888,00

d3_ATYP : 1 1,00000

D4 : 3 3,00000

104 766661413 Montáž dveří protipožár.1kř.do 80 cm, bez kukátka kus 1,00000 585,00 585,00

105 55345502 Dveře požární 1kříd.-30 min EI 30 DP3 80x197 cm d5 kus 1,00000 10 071,00 10 071,00

106 766711021 Montáž vstupních dveří s vypěněním m 12,38000 303,50 3 757,33

1,1*2+2,05*2 6,30000

0,94*2+2,1*2 6,08000

107 766001 Dveře vchodové plastové 1kř 110x205cm o9 kus 1,00000 13 320,00 13 320,00

108 766004 Dveře vchodové plastové 1kř 94x210cm o12 kus 1,00000 12 690,00 12 690,00

109 998766101 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m t 1,52280 660,00 1 005,05

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 221 263,74
110 767995101 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg 

vč.povrchové úpravy
kg 13,36500 158,50 2 118,35

ochranný Al roh hran L 40/40/4 : 1,5*2,97*3 13,36500

111 132301410000 Úhelník rovnoramenný L jakost S235  40x40x4 mm 11375 kg 13,76595 19,90 273,94

13,365*1,03 13,76595

112 767646510 Montáž dveří protipožárních jednokřídlových kus 2,00000 1 355,00 2 710,00

BARVA ŠEDÁ, KLIKA - KLIKA

AL PŘECH.LIŠTA

BARVA ŠEDÁ, KLIKA - KLIKA

AL PŘECH.LIŠTA

JEDNOKŘÍDL. PLASTOVÉ VSTUPNÍ

DVEŘE 900/1970

UD=1,0W/m2K

KOVÁNÍ BEZPEČNOSTNÍ

S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EW 30 DP3 - C

Montáž plastových dveří včetně dodávky a montáže PU pěny.

JEDNOKŘÍDL. PLASTOVÉ VSTUPNÍ

DVEŘE 900/1970

UD=1,0W/m2K

KOVÁNÍ BEZPEČNOSTNÍ

HLADKÉ

OCEL. ZÁRUBEŇ ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ

BARVA KŘÍDLA A ZÁRUBNĚ ŠEDÁ

CYLINDRICKÁ VLOŽKA

KOVÁNÍ ŠTÍTKOVÉ - MATNÁ NEREZ

KLIKA - KLIKA

CYLINDRICKÁ VLOŽKA

KOVÁNÍ ŠTÍTKOVÉ - MATNÁ NEREZ

KLIKA - KLIKA

Dveře s protipožární odolností do 30 minut.

VNITŘNÍ PLNÉ DVEŘE ODOLNÉ PROTI

MECHANICKÉMU POŠKOZENÍ

VNITŘNÍ PLNÉ DVEŘE ODOLNÉ PROTI

MECHANICKÉMU POŠKOZENÍ

BARVA KŘÍDLA A ZÁRUBNĚ ŠEDÁ
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113 766002 Dveře vchodové požární 1kř Al 95x207cm o10 kus 1,00000 20 475,00 20 475,00

114 766003 Dveře vchodové požární 1kř Al 90x213cm o11 kus 1,00000 21 600,00 21 600,00

115 767662110 Montáž mříží pevných kotvené do fasády m2 18,58500 249,00 4 627,67

o2 : 1,5*1,77*7 18,58500

116 767002 Mříž 150x177cm pozink kus 1,00000 3 690,00 3 690,00

117 767995102 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg kg 9,53810 111,80 1 066,36

rozhraní 1,12 : 2,53*3,77 9,53810

118 133301510000 Úhelník rovnoramenný L jakost S235  50x50x5 mm 11375 kg 9,82424 20,40 200,41

9,5381*1,03 9,82424

119 767001 D+M sekčních garážových vrati 220x310cm v5 kus 2,00000 37 620,00 75 240,00

120 767003 D+M sekčních garážových vrat 238x310cm v4 kus 1,00000 34 920,00 34 920,00

121 767652220 Montáž vrat otočných do oc.konstrukce, pl.do 9 m2 kus 1,00000 3 771,00 3 771,00

122 767004 Vrata 2kř.garáž. otev. 300x292cm v13 kus 1,00000 25 560,00 25 560,00

OPATŘENÍ PRO PŘÍPAD PORUCHY!

OCELOVÝ PRÁH

PROVĚTRÁVACÍ OTVOR 300/150

VJEZD DO VRAT OPATŘENY OCELOVÝMI ŽÁROVĚ ZINKOVANÝMI ROHOVNÍKY 60/60/4 MM VÝŠKY 2M

KOTVENÝMI DO ZDIVA

OTEVÍRAVÁ DVOUKŘÍDLOVÁ GARÁŽOVÁ

VJEZD DO VRAT OPATŘENY OCELOVÝMI ŽÁROVĚ ZINKOVANÝMI ROHOVNÍKY 60/60/4 MM VÝŠKY 2M

KOTVENÝMI DO ZDIVA

SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA NA ELEKTR.

POHON,DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ (SPOLEČNÉ

I PRO DALŠÍ VRATA - BUDE UPŘESNĚNO)

BARVA ZELENÁ

I PRO DALŠÍ VRATA - BUDE UPŘESNĚNO)

BARVA ZELENÁ

OPATŘENÍ PRO PŘÍPAD PORUCHY!

OCELOVÝ PRÁH

PROVĚTRÁVACÍ OTVOR 300/150

POLYURETANOVÁ IZOLACE

KOVÁNÍ BEZPEČNOSTNÍ

KLIKA - KLIKA, BARVA ŠEDÁ

EW 30DP3-C (SAMOZAVÍRAČ)

AL PŘECHOD. LIŠTA

SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA NA ELEKTR.

POHON,DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ (SPOLEČNÉ

KLIKA - KLIKA, BARVA ŠEDÁ

EW 30DP3-C (SAMOZAVÍRAČ)

AL PŘECH.LIŠTA

JEDNOKŘÍDL. POŽÁRNÍ VSTUPNÍ

HLINÍKOVÉ DVEŘE 800/1970

UD=1,0W/m2K

JEDNOKŘÍDL. POŽÁRNÍ VSTUPNÍ

HLINÍKOVÉ DVEŘE 800/1970

UD=1,0W/m2K

KOVÁNÍ BEZPEČNOSTNÍ
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123 767652210 Montáž vrat otočných do oc.konstrukce, pl.do 6 m2 kus 2,00000 2 808,00 5 616,00

124 767005 Vrata 2kř.garáž. otev. 175x249cm - REPASE v14,v15 kus 2,00000 7 290,00 14 580,00

125 998767201 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m % 2 972,23120 1,62 4 815,01

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 65 630,74
126 771101210 Penetrace podkladu pod dlažby m2 72,40000 38,70 2 801,88

1,1 : 7 7,00000

1,3 : 6,9 6,90000

1,4 : 13,4 13,40000

1,12 : 15,6 15,60000

2,1 : 7 7,00000

2,2 : 22,5 22,50000

127 771475014 Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm m 39,93400 94,80 3 785,74

1,1 : 3,51*2+2,2*2-2,01 9,41000

1,12 : 4,66*2+3,03*2-2,53-2,01 10,84000

2,1 : 1,19*2+2,55+0,265*20+0,187*22 14,34400

2,2 : 1,37*2+1,3*2 5,34000

128 771479001 Řezání dlaždic keramických pro soklíky m 39,93400 73,10 2 919,18

129 771275511 Montáž keram.dlaždic a schodovek na stupnice,TM m 25,50000 232,00 5 916,00

2,1 : 10*1,21+10*1,34 25,50000

130 771275521 Montáž keramických dlaždic na podstupnice, TM m 28,05000 140,00 3 927,00

11*1,21+11*1,34 28,05000

131 771575109 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm m2 72,40000 265,00 19 186,00

1,1 : 7 7,00000

1,3 : 6,9 6,90000

1,4 : 13,4 13,40000

1,12 : 15,6 15,60000

2,1 : 7 7,00000

2,2 : 22,5 22,50000

132 597642030 Dlažba keramická UPŘESNĚNÍ DLE INVESTORA m2 96,18412 216,00 20 775,77

V15 - OTEVÍRAVÁ DVOUKŘÍDLOVÁ GARÁŽOVÁ

VRATA - REPASE STÁVAJÍCÍCH

DLE ČSN 730834 S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ

15 MIN DOPLNĚNÉ O SAMOZAVÍRAČ

BARVA ZELENÁ

OCELOVÝ PRÁH

KOTVENÝMI DO ZDIVA

V 14 - OTEVÍRAVÁ DVOUKŘÍDLOVÁ GARÁŽOVÁ

VRATA - REPASE

STAVĚČ OTEVŘENÉHO KŘÍDLA

BARVA ZELENÁ

OCELOVÝ PRÁH

VRATA

STAVĚČ OTEVŘENÉHO KŘÍDLA

BARVA ZELENÁ

OCELOVÝ PRÁH

PROVĚTRÁVACÍ POLYURETANOVÁ IZOLACE

VJEZD DO VRAT OPATŘENY OCELOVÝMI ŽÁROVĚ ZINKOVANÝMI ROHOVNÍKY 60/60/4 MM VÝŠKY 2M
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30,52*0,1*1,1+72,4*1,1 82,99720

2,1 : 
10*1,21*0,265*1,1+10*1,34*0,265*1,1+11*1,21*0,187*1,1
+11*1,34*0,186*1,1

13,18692

133 771577111 Hrana schodů z hliníkového profilu m 28,05000 189,00 5 301,45

2,1 : 11*1,21+11*1,34 28,05000

134 998771102 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m t 2,36130 431,00 1 017,72

Díl: 776 Podlahy povlakové 78 236,05
135 776973123 Rohož z pryže otevřená tl. 23 mm m2 3,12400 1 339,00 4 183,04

1,12 : 2,84*1,1 3,12400

136 776976545 Pryžová lišta pro rohož šířky 45 mm m     7,88000 270,00 2 127,60

1,1*2+2,84*2 7,88000

137 776981121 Lišta nerezová přechodová,stejná výška podlah m 4,80000 167,00 801,60

0,8*6 4,80000

138 776101121 Provedení penetrace podkladu pod.povlak.podlahy m2 158,60000 16,10 2 553,46

2,4 : 13,4 13,40000

2,5 : 57,6 57,60000

2,6 : 43,4 43,40000

2,7 : 44,2 44,20000

139 776421100 Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně 
dodávky soklíku PVC

m 119,00000 73,30 8 722,70

2,4 : 3,4*2+3,48*2 13,76000

2,5 : 12,02*2+5*2 34,04000

2,6 : 5,13*2+5,42*2 21,10000

2,7 : 14,77*2+10,28*2 50,10000

140 776521100 Lepení povlak.podlah z pásů PVC na Chemopren včetně 
podlahoviny tl. 2,0 mm

m2 158,60000 376,00 59 633,60

2,4 : 13,4 13,40000

2,5 : 57,6 57,60000

2,6 : 43,4 43,40000

2,7 : 44,2 44,20000

141 998776102 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m t 0,58008 369,00 214,05

Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot 85 783,23
142 777511112-R Podlahová stěrka epoxidová bez schopnosti překlenutí 

trhlin
m2 196,00000 433,00 84 868,00

nová podlaha : 22,5+57,6+43,4+44,2+15+13,3 196,00000

143 998777101 Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m t 2,09916 436,00 915,23

Díl: 781 Obklady keramické 25 216,05

-PODKLAD MUSÍ BÝT NOSNÝ, PEVNÝ, SUCHÝ, BEZ VOLNÝCH ČÁSTIC, PRACHU, MASTNOTY, GUMOVÝCH 
OTISKŮ A JINÝCH NEČISTOT
- PODKLAD OTRYSKAT PÍSKEM ČI OCELOVÝMI KULIČKAMI.

- HYDROIZOLAČNÍ TĚSNÍCÍ PÁSKA

- UZAVÍRACÍ SAMONIVELAČNÍ EPOXIDOVÁ, BEZROZPOUŠTĚDLOVÁ, DVOUSLOŽKOVÁ, JIŽ PŘEDPLNĚNÁ, 
PIGMENTOVANÁ STĚRKA.
- PENETRAČNÍ STĚRKA + POSYP VYSUŠENÝ KŘEMENNÝ PÍSEK, FRAKCE 0,3 – 0,8 MM NEBO 0,6 – 1,2 MM

- PENETRACE - BEZROZPOUŠTĚDLOVÁ, DVOUSLOŽKOVÁ, NEPIGMENTOVANÁ, NÍZKOVISKÓZNÍ 
EPOXIDOVÁ PRYSKYŘICE PRO
-ZÁKLADNÍ VRSTVY. + POSYP VYSUŠENÝ KŘEMENNÝ PÍSEK, FRAKCE 0,3 - 0,8 MM

- PODKLADNÍ KONSTRUKCE STABILNÍ STROJNĚ ZPRACOVANÁ A HLAZENÁ BETONOVÁ DESKA S 
PRUTOVOU NEBO ROZPTÝLENOU
-VÝZTUŽÍ O PEVNOSTNÍ TŘÍDĚ MIN. C 25/30, PEVNOST V TAHU POVRCHOVÝCH VRSTEV MIN. 1,5 MPA
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144 781101210 Penetrace podkladu pod obklady m2 31,89980 37,70 1 202,62

1,2 : 0,4*0,6+0,6*0,6+2,06*0,6+0,44*2*2,07+1,16*2,07 6,05880

1,3 : 2,06*4*2,05+1*2*2,05+0,21*2*2,45+2,2*2*2,05-
0,9*2*2-1,1*2+0,15*2*2

25,84100

145 781475115 Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele m2 31,89980 261,00 8 325,85

1,2 : 0,4*0,6+0,6*0,6+2,06*0,6+0,44*2*2,07+1,16*2,07 6,05880

1,3 : 2,06*4*2,05+1*2*2,05+0,21*2*2,45+2,2*2*2,05-
0,9*2*2-1,1*2+0,15*2*2

25,84100

146 781675114 Montáž obkladů parapetů keramic. na tmel m 9,79000 158,00 1 546,82

1,49+1,48*5+0,9 9,79000

147 597813663 Obkládačka keramická UPŘESNĚNÍ DLE INVESTORA m2 37,78203 225,00 8 500,96

2,4475*1,1 2,69225

31,8998*1,1 35,08978

148 781497121 Lišta hliníková rohová k obkladům m 24,32000 219,50 5 338,24

parapety : 9,79 9,79000

obklady : 0,6*2+2,07*2+2,45+1,74+1+2*2 14,53000

149 998781101 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m t 0,65131 463,00 301,56

Díl: 783 Nátěry 141,84
150 783222100 Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný m2 1,44000 98,50 141,84

zárubeň  d3 : 2*0,3*2+0,8*0,3 1,44000

Díl: 784 Malby 75 292,31
151 784191101 Penetrace podkladu univerzální 1x m2 1 378,98000 15,40 21 236,29

u nových otvorových výplní : 
1,5*0,25*10+1,77*0,25*2*7+1,79*0,25*2+1,78*0,25*2*2

12,62000

2,38*0,5*2+2,37*0,5+3,44*0,5*2+3,45*0,5*2+3,5*0,5*2 13,95500

1,75*0,31*2+2,45*0,31*2+2,49*0,31*2+0,84*0,31+2,07*0,3
1*2

5,69160

1,16*0,59+2,07*2*0,59+1,48*0,25*3+1,47*0,25*7+1,46*0,2
5*4

8,26950

1,49*0,25*4+0,9*0,24+2,13*0,24*2 2,72840

štuky : 842,0618+248,2537+245,4 1 335,71550

152 784195212 Malba, bílá, bez penetrace, 2 x m2 1 378,98000 39,20 54 056,02

Díl: 786 Zastiňující technika 9 604,96
153 786622211 Žaluzie horizontální vnitřní AL lamely bílé včetně dodávky 

žaluzie
m2 26,38000 364,10 9 604,96

6*1,5*1,78+1,48*0,7*5+1,48*0,7*5 26,38000

Celkem 2 630 602,79

včetně dodávky materiálu.

včetně pomocného lešení.
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Díl: 722 Izalace potrubí 3 552,00

1 283771142 Izolace potrubí vata s hliníkovou folií 22x25 mm m 32,00000 61,00 1 952,00

2 283771151 Izolace potrubí vata s hliníkovou folií  28x25 mm m 12,00000 64,00 768,00

3 722182001R00 Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25 m 32,00000 16,70 534,40

4 722182004R00 Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 40 m 12,00000 24,80 297,60

Díl: 732 Strojovny 48 186,89
5 42610803 Čerpadlo teplovodní oběhové Q=2,9m3/hod, H=40kPa kus 1,00000 5 005,89 5 005,89

6 42610921 Čerpadlo teplovodní oběhové Q=1,2 - 1,8m3/hod, H=25 - 
30kPa

kus 2,00000 3 860,10 7 720,20

7 42610922 Čerpadlo teplovodní oběhové Q=8,2m3/hod, H=45kPa kus 2,00000 8 770,20 17 540,40

8 732111128R00 Tělesa rozdělovačů a sběračů DN 100 dl 1m kus 2,00000 1 765,40 3 530,80

9 732111228R00 Příplatek za dalšího 0,5 m tělesa rozděl.,DN 100 kus 2,00000 233,50 467,00

10 732111314R00 Trubková hrdla rozděl. a sběr. bez přírub, DN 25 kus 2,00000 144,50 289,00

11 732111315R00 Trubková hrdla rozděl. a sběr. bez přírub, DN 32 kus 4,00000 169,70 678,80

12 732111316R00 Trubková hrdla rozděl. a sběr. bez přírub, DN 40 kus 4,00000 208,30 833,20

13 732111318R00 Trubková hrdla rozděl. a sběr. bez přírub, DN 50 kus 8,00000 250,20 2 001,60

14 732119191R00 M. rozdělovačů a sběračů DN 100 (90x90mm) dl 1m kus 2,00000 600,50 1 201,00

15 732119291R00 Mont.přípl. za dalšího 0,5 m tělesa rozděl.,DN 100 kus 2,00000 71,20 142,40

16 732331521R00 Nádoby expanzní tlakové s menbránou 300 litrů soubor 1,00000 7 780,60 7 780,60

17 732429112R00 Montáž čerpadel oběhových teplovodních soubor 5,00000 199,20 996,00

Díl: 733 Rozvod potrubí 98 427,90
18 733113113R00 Příplatek za zhotovení přípojky DN 15 kus 44,00000 64,80 2 851,20

19 733161104R00 Potrubí měděné 15 x 1 mm, polotvrdé m 71,00000 238,20 16 912,20

20 733161106R00 Potrubí měděné 18 x 1 mm, polotvrdé m 72,00000 269,80 19 425,60

21 733161107R00 Potrubí měděné 22 x 1 mm, polotvrdé m 147,00000 302,90 44 526,30

22 733161108R00 Potrubí měděné 28 x 1,5 mm, tvrdé m 22,00000 442,40 9 732,80

23 733190107R00 Tlaková zkouška potrubí měděného DN 40 m 312,00000 4,40 1 372,80

24 733196930R00 Protipožární tmel na prostupy potrubí kus 10,00000 360,70 3 607,00

Díl: 734 Armatury 79 019,38
25 734173417R00 Přírubové spoje PN 1,6/I MPa, DN 80 soubor 2,00000 854,90 1 709,80

26 734209102RT2 Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 3/8, včetně AOV kus 7,00000 97,80 684,60

27 734222611R00 Hlavice termostatická kus 22,00000 451,30 9 928,60

28 734233113R00 Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 25 kus 4,00000 262,80 1 051,20

29 734233114R00 Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z.DN 32 kus 4,00000 369,60 1 478,40

30 734233115R00 Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 40 kus 4,00000 557,10 2 228,40

31 734233116R00 Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 50 kus 8,00000 787,70 6 301,60

32 734235223R00 Regulační ventil  DN 25 kus 2,00000 1 426,60 2 853,20

33 734235224R00 Regulační ventil DN 40 kus 1,00000 1 736,20 1 736,20

34 734235224R00 Regulační ventil DN 50 kus 2,00000 2 386,50 4 773,00

35 734243413R00 Klapka zpětná DN 25 kus 2,00000 270,20 540,40

36 734243415R00 Klapka zpětná DN 40 kus 1,00000 559,00 559,00

37 734243416R00 Klapka zpětná DN 50 kus 2,00000 750,80 1 501,60

38 734255131R00 Ventil pojistný, DN 32 x 2,5 bar kus 1,00000 820,00 820,00

39 734261213RM1 Šroubení  dvojité pro připojení radiátrů VK rohové DN15 kus 22,00000 378,00 8 316,00

40 734261214R00 Švěrné šroubení na potrubí CU - DN 15 kus 44,00000 71,20 3 132,80

41 734261225R00 Šroubení  Ve 4300 přímé, G 1 kus 3,00000 155,80 467,40

42 734261226R00 Šroubení  Ve 4300 přímé, G 5/4 kus 2,00000 264,00 528,00

Položkový rozpočet 

Revitalizace areálu SPS Mimoň

DÍLNY A SKLADY
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43 734261312R00 Šroubení  Ve 4300 přímé, G 6/4" kus 2,00000 325,50 651,00

44 734261313R00 Šroubení  Ve 4300 přímé 2" kus 4,00000 419,90 1 679,60

45 734261315R00 Šroubení  k čerpadlu 1" kus 4,00000 180,80 723,20

46 734263111R00 Šroubení k čerpadlu 5/4" kus 6,00000 123,40 740,40

47 734293115R00 Ventil směšovací třícestný, MIX, Kv 2,5, DN 20 včetně 
serva

kus 2,00000 3 104,20 6 208,40

48 734293116R00 Ventil směšovací třícestný, MIX, Kv 16, DN 32 včetně 
serva

kus 1,00000 3 260,80 3 260,80

49 734293118R00 Ventil směšovací třícestný, MIX, Kv 25, DN 40 včetně 
serva

kus 2,00000 3 855,70 7 711,40

50 734293223R00 Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 25 kus 2,00000 244,70 489,40

51 734293224R00 Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 40 kus 1,00000 405,20 405,20

52 734293226R00 Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 50 kus 2,00000 986,39 1 972,78

53 734293312R00 Kohout kulový vypouštěcí, DN 15 soubor 15,00000 106,90 1 603,50

54 734413122R00 Teploměr D 63 / dl.jímky 50 mm kus 12,00000 254,00 3 048,00

55 734421150R00 Tlakoměr deformační 0-1MPa č. 53312, D 100 kus 1,00000 1 385,20 1 385,20

56 734431212R00 Venkovní čidlo kus 1,00000 530,30 530,30

Díl: 735 Otopná tělesa 104 106,20
57 48457577.A Těleso otopné des. typ 22 VK v. 600 dl. 600 kus 1,00000 2 740,00 2 740,00

58 48457582 Těleso otopné des. typ 22 VK v. 600 dl. 1000 kus 2,00000 3 645,00 7 290,00

59 48457583.A Těleso otopné des. typ 22 VK v. 600 dl. 1200 kus 6,00000 3 790,00 22 740,00

60 48457584.A Těleso otopné des. typ 22 VK v. 600 dl. 1400 kus 8,00000 4 170,00 33 360,00

61 48457585.A Těleso otopné des. typ 22 VK v. 600 dl. 1600 kus 4,00000 4 620,00 18 480,00

62 48457656.A Těleso otopné des. typ 33 VK v. 600 dl. 1400 kus 1,00000 5 770,40 5 770,40

63 735000912R00 Vyregulování ventilů s termost.ovládáním kus 22,00000 145,50 3 201,00

64 735156920R00 Tlakové zkoušky otopných těles 22 kus 22,00000 140,40 3 088,80

65 735156930R00 Tlakové zkoušky otopných těles 33 kus 11,00000 220,40 2 424,40

66 735159111R00 Montáž panelových těles do délky 1600 mm kus 22,00000 227,80 5 011,60

Díl: 9 Dokončovací práce, demolice 6 432,00
67 9R03 Práce bourací a demontáže hod 40,00000 160,80 6 432,00

Díl: 90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS) 12 578,40
68 900RT1 Tlaková a topná zkouška h 72,00000 174,70 12 578,40

Díl: H713 Izolace tepelné 60,08
69 998713102R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m t 0,10000 600,80 60,08

Díl: H732 Strojovny 415,20
70 998732101R00 Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m t 0,40000 1 038,00 415,20

Díl: H733 Rozvod potrubí 3 103,62
71 998733103R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m t 3,90000 795,80 3 103,62

Díl: H734 Armatury 61,53
72 998734103R00 Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m t 0,10000 615,30 61,53

Díl: H735 Otopná tělesa 759,99
73 998735102R00 Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m t 1,10000 690,90 759,99

Celkem 356 703,19

Poznámky uchazeče k zadání
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Díl: 721 Vzduchotechnika 21 097,70

1 721110207R00 Potrubí vzduchotechnické ocelové 150 m 3,50000 282,80 989,80

2 721110919R00 Větrací mřížka nerez se žaluzií a přírubou 150 mm kus 4,00000 274,20 1 096,80

3 721110921R00 Větrací mřížka nerez se žaluzií a přírubou 315 mm kus 4,00000 790,00 3 160,00

4 721110931R00 Digestoř s uhlíkovým filtrem kus 1,00000 2 522,60 2 522,60

5 721140915R00 Ventilátor DN 150, 320 m3/hod kus 1,00000 3 195,50 3 195,50

6 721140916R00 Ventilátor axiální DN 315, 1500 m3/hod kus 2,00000 3 820,10 7 640,20

7 721140917R00 Závěsy pro potrubí spiro včetně objímek kus 3,00000 348,00 1 044,00

8 721140918R00 Protipožární tmel na prostupy potrubí kus 4,00000 362,20 1 448,80

Díl: 90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS) 3 000,00
9 900R01 Práce bourací a dokončovací h 20,00000 150,00 3 000,00

Díl: H721 Vzduchotecnika 20,57
10 998721101R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m t 0,05340 385,20 20,57

Celkem 24 118,27

Položkový rozpočet 

Revitalizace areálu SPS Mimoň

DÍLNY A SKLADY

VZDUCHOTECHNIKA
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Díl: 721 Vnitřní kanalizace 18 369,50

1 721176102R00 Potrubí PVC připojovací DN 40 x 1,8 mm m 5,00000 105,60 528,00

2 721176103R00 Potrubí PVC připojovací DN 50 x 1,8 mm m 2,00000 123,10 246,20

3 721176104R00 Potrubí PVC připojovací DN 70 x 1,9 mm m 16,00000 164,20 2 627,20

4 721176115R00 Potrubí PVC odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm m 3,00000 298,00 894,00

5 721176223R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 125 x 3,2 mm m 16,00000 300,80 4 812,80

6 721176224R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 150 x 4,0 mm m 7,00000 199,40 1 395,80

7 721194104R00 Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 kus 4,00000 34,40 137,60

8 721194105R00 Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 kus 1,00000 41,20 41,20

9 721194109R00 Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 kus 1,00000 65,30 65,30

10 721211510R00 Kalich pro úkapy u ohřívače TUV kus 1,00000 420,00 420,00

11 721273150RT1 Hlavice ventilační přivětrávací, DN 50/70/100 kus 4,00000 1 620,40 6 481,60

12 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 m 16,00000 12,50 200,00

13 721290112R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 m 7,00000 17,80 124,60

14 721290123R00 Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300 m 26,00000 15,20 395,20

Díl: 722 Vnitřní vodovod 22 443,60
15 722174311R00 Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 20 m 22,00000 146,80 3 229,60

16 722174312R00 Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 25 m 52,00000 180,20 9 370,40

17 722181214RT7 Izolace návleková tl. stěny 20 mm m 22,00000 52,10 1 146,20

18 722181214RT8 Izolace návleková tl. stěny 20 mm m 52,00000 56,90 2 958,80

19 722190401R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 kus 8,00000 108,80 870,40

20 722190403R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 20 kus 2,00000 136,40 272,80

21 722220111R00 Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2 kus 8,00000 125,80 1 006,40

22 722224111R00 Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 15 kus 1,00000 72,50 72,50

23 722235112R00 Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 20 kus 1,00000 174,40 174,40

24 722235113R00 Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 25 kus 1,00000 234,10 234,10

25 722290226R00 Zkouška tlaku potrubí vodovodního DN 50 m 74,00000 25,60 1 894,40

26 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 50 m 74,00000 16,40 1 213,60

Díl: 725 Zařizovací předměty 40 389,40
27 541322406 Ohřívač elektrický akumulační tlakový 100 litrů kus 1,00000 4 499,20 4 499,20

28 725014161R00 Klozet závěsný včetně sedátka, hl.530 mm soubor 1,00000 2 830,80 2 830,80

29 725017163R00 Umyvadlo na šrouby, 60 x 49 cm, bílé soubor 2,00000 1 146,20 2 292,40

30 725017168R00 Kryt sifonu umyvadel bílý soubor 2,00000 838,20 1 676,40

31 725111251R00 Samonosný ocelový rám pro závěsné klozety soubor 1,00000 3 339,90 3 339,90

32 725112011R00 Souprava zvukizolační mezi klozet a stěnu soubor 1,00000 155,20 155,20

33 725122231R00 Pisoár s radarovým splachovačem soubor 1,00000 7 945,60 7 945,60

34 725314290R00 Příslušenství k dřezu v kuchyňské sestavě soubor 1,00000 264,40 264,40

35 725530151R00 Ventil pojistný T 1847 kus 1,00000 525,20 525,20

36 725539103R00 Montáž elektr.ohřívačů, ostatní typy  100 l soubor 1,00000 1 353,30 1 353,30

37 725810401R00 Ventil rohový bez přípoj. trubičky G 1/2 soubor 7,00000 158,20 1 107,40

38 725823111RT2 Baterie umyvadlová stoján. ruční kus 2,00000 830,80 1 661,60

39 725823114R00 Baterie dřezová stojánková ruční kus 1,00000 1 048,00 1 048,00

40 725823815R00 Napájecí zdroj pro senzorové pisoáry kus 1,00000 925,50 925,50

41 725869101R00 Dávkovače mýdla nerezové kus 3,00000 629,60 1 888,80

42 725869203R00 Zásobník na papírové ručníky nerezový kus 3,00000 1 250,00 3 750,00

43 725869204R00 Nerezový zásobník na toaletní papír, pr. 290 x 100 mm, 
povrch lesklý

kus 1,00000 1 141,10 1 141,10

44 725869213R00 Nerezový dvojitý háček, povrch lesklý kus 1,00000 202,70 202,70

Položkový rozpočet 
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45 725869214R00 WC kartáč s nerezovým držákem, povrch lesklý kus 1,00000 735,50 735,50

46 725869218R00 Protipožární tmel na prostupy potrubí kus 6,00000 365,00 2 190,00

47 725980122R00 Dvířka z plastu, 200 x 200 mm kus 4,00000 156,00 624,00

48 725989101R00 Montáž dvířek kovových i z PH kus 4,00000 58,10 232,40

Díl: 90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS) 3 000,00
49 900R01 Práce bourací a dokončovací h 20,00000 150,00 3 000,00

Díl: H721 Vnitřní kanalizace 157,61
50 998721101R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m t 0,38610 408,20 157,61

Díl: H722 Vnitřní vodovod 67,44
51 998722101R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m t 0,25400 265,50 67,44

Díl: H725 Zařizovací předměty 65,27
52 998725101R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m t 0,16100 405,40 65,27

Celkem 84 492,82

Poznámky uchazeče k zadání
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Díl: _2 2. ROZVADĚČE RP05.1 11 636,05

1 Pol__0001 Označovací lišta ks 1,00000 250,00 250,00

2 Pol__0002 Vypínač 3 pólový 40A na DIN lištu ks 1,00000 568,80 568,80

3 Pol__0003 Jistič jednofázový B10/1, 10kA ks 5,00000 126,60 633,00

4 Pol__0004 Jistič jednofázový B16/1, 10kA ks 3,00000 112,20 336,60

5 Pol__0005 Proudový chránič 4pól. 40/4/003-G/A+        30mA ks 1,00000 2 229,00 2 229,00

6 Pol__0006 Svorka řadová RSA 1,5 A          slaněný vodič 1,5 , tuhý 
2,5

ks 3,00000 21,20 63,60

7 Pol__0007 Sběrnice 14 pól. N  (PE/PEN ks 1,00000 265,00 265,00

8 Pol__0008 Svodič přepětí II. stupeň na DIN lištu ks 1,00000 5 140,00 5 140,00

9 Pol__0009 Rozvodnice pod omítku pro 42 přístrojových modulů s 
dvířky, IP30/20

ks 1,00000 989,00 989,00

10 Pol__0010 Popisný štítek ks 10,00000 11,00 110,00

11 Pol__0011 Propojovací lišta třífázová, 63A mod 15,00000 6,60 99,00

12 Pol__0053 Materiál podružný 3%  (z pol. materiál mezisoučet) % 0,03000 9 935,00 298,05

13 Pol__0054 GPP 6%                     (z položek celkem) % 0,06000 10 900,00 654,00

Díl: _3 3. STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ 20 799,60
14 Pol__0001 Trubka ohebná PVC 25 mm, 750N m 40,00000 24,40 976,00

15 Pol__0003 Krabice přístrojová hl. 42mm pro vícenásobné rámečky ks 2,00000 21,20 42,40

16 Pol__0004 Krabice odbočná s víčkem  bez svorkovnice  hl. 42mm ks 3,00000 22,30 66,90

17 Pol__0005 Odvíčkování a zavíčkování krabice - závit ks 5,00000 1,50 7,50

18 Pol__0006 Kabel UTP, CAT6 m 46,00000 19,90 915,40

19 Pol__0007 Štítek označovací kabel ks 4,00000 5,80 23,20

20 Pol__0008 Forma kabelová do 0,5m na kabelu do 5x2 ks 4,00000 76,20 304,80

21 Pol__0009 Datová zásuvka 2xRJ45, CAT6, komplet,  bílá, nestíněná ks 2,00000 594,00 1 188,00

22 Pol__0011 Patch panel černý osaz. 24 pozic 1U CAT6  s vyvazovací 
lištou

ks 1,00000 1 609,00 1 609,00

23 Pol__0012 Switch 48xTP 10/100/1000Mbps  - viz technická 
specifikace investora

ks 1,00000 6 440,00 6 440,00

24 Pol__0013 Rozvodný panel  5x 230V včetně vany, černý ks 1,00000 605,00 605,00

25 Pol__0014 Patch kabel 1m, CAT6  - viz technická specifikace 
investora

ks 5,00000 80,00 400,00

26 Pol__0015 Rozvaděč 42U/60x60  - viz technická specifikace 
investora

ks 1,00000 3 172,00 3 172,00

27 Pol__0016 19" polička s perforací 1U/350mm, max. nosnost 40kg ks 4,00000 490,00 1 960,00

28 Pol__0017 Drobný materiál kpl 1,00000 170,00 170,00

29 Pol__0018 Oživení , nastavení, měření kpl 1,00000 1 280,00 1 280,00

30 Pol__0019 Vyhledání vývodu nebo krabice ks 8,00000 7,90 63,20

31 Pol__0072 Materiál podružný 3%  (z pol. materiál mezisoučet) % 0,03000 13 500,00 405,00

32 Pol__0073 GPP 6%                     (z položek celkem) % 0,06000 19 520,00 1 171,20

Díl: _4 4. KAMEROVÝ SYSTÉM 27 828,80
33 Pol__0001 Trubka ohebná PVC 40mm, 750N m 70,00000 32,20 2 254,00

34 Pol__0003 Krabice odbočná s víčkem  bez svorkovnice  hl. 42mm ks 6,00000 21,80 130,80

35 Pol__0004 Odvíčkování a zavíčkování krabice - závit ks 6,00000 1,50 9,00

36 Pol__0005 Kabel UTP, CAT6 m 80,00000 19,40 1 552,00

37 Pol__0007 Štítek označovací kabel ks 2,00000 6,20 12,40

38 Pol__0008 Forma kabelová do 0,5m na kabelu do 5x2 ks 2,00000 72,50 145,00

39 Pol__0009 Venkovní kamera - viz technická specifikace investora ks 2,00000 3 095,00 6 190,00

40 Pol__0010 Kryt pro skrytou montáž ks 3,00000 610,00 1 830,00

41 Pol__0011 DVR TV-LOGIC - viz technická specifikace investora ks 1,00000 7 050,00 7 050,00

Položkový rozpočet 

Revitalizace areálu SPS Mimoň

DÍLNY A SKLADY

ELEKTROINSTALACE
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42 Pol__0012 HDD - viz technická specifikace investora ks 1,00000 1 630,00 1 630,00

43 Pol__0013 Zdroj 12V 5A ks 2,00000 840,00 1 680,00

44 Pol__0017 Drobný materiál kpl 5,00000 175,00 875,00

45 Pol__0018 Oživení , nastavení, měření kpl 1,00000 2 150,00 2 150,00

46 Pol__0019 Vyhledání vývodu nebo krabice ks 4,00000 7,90 31,60

47 Pol__0092 Materiál podružný 3%  (z pol. materiál mezisoučet) % 0,03000 20 100,00 603,00

48 Pol__0093 GPP 6%                     (z položek celkem) % 0,06000 28 100,00 1 686,00

Díl: _5 5. INSTALACE EZS 31 848,10
49 Pol__0001 Trubka ohebná PVC 20mm, 750N m 125,00000 21,80 2 725,00

50 Pol__0002 Trubka ohebná PVC 40mm, 750N m 40,00000 32,80 1 312,00

51 Pol__0003 Kabel 2x0,75+4x0,22 m 228,00000 18,20 4 149,60

52 Pol__0004 Štítek označovací kabel ks 5,00000 6,20 31,00

53 Pol__0005 Detektor kouře stropní - viz tech. specifikace investora ks 5,00000 1 110,00 5 550,00

54 Pol__0006 Duální infrapasivní detektor pohybu - viz tech. specifikace 
investora

ks 2,00000 1 240,00 2 480,00

55 Pol__0007 Kloubový držák pro detektory ks 2,00000 310,00 620,00

56 Pol__0008 Systémový zdroj - viz technická specifikace investora ks 1,00000 3 310,00 3 310,00

57 Pol__0009 Ethernetový komunikační modul - viz technická 
specifikace investora

ks 1,00000 3 880,00 3 880,00

58 Pol__0010 Akumulátor  12V 1,3Ah ks 1,00000 290,00 290,00

59 Pol__0011 Akumulátor  12V 7Ah ks 1,00000 457,00 457,00

60 Pol__0012 LCD  klávesnice - viz technická specifikace investora ks 1,00000 2 410,00 2 410,00

61 Pol__0013 Oživení kpl 1,00000 2 220,00 2 220,00

62 Pol__0107 Materiál podružný 3%  (z pol. materiál mezisoučet) % 0,03000 19 990,00 599,70

63 Pol__0108 GPP 6%                     (z položek celkem) % 0,06000 30 230,00 1 813,80

Díl: _6 6. PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM 10 086,50
64 Pol__0001 Přístupový systém - viz technická specifikace investora 

(1x dveře, 1x čtěčka, 1x el. zámek)
kpl 1,00000 9 350,00 9 350,00

65 Pol__0110 Materiál podružný 3%  (z pol. materiál mezisoučet) % 0,03000 5 550,00 166,50

66 Pol__0111 GPP 6%                     (z položek celkem) % 0,06000 9 500,00 570,00

Díl: _7 7. UZEMNĚNÍ, HROMOSVOD 34 177,70
67 Pol__0001 Drát AlMgSi 8 mm m 195,00000 25,60 4 992,00

68 Pol__0002 Drát FeZn 10 mm m 12,00000 27,80 333,60

69 Pol__0003 Pásek FeZn 30/4 mm m 58,00000 45,90 2 662,20

70 Pol__0004 Podpěra vedení PV01 plastová v.=55mm ks 40,00000 62,20 2 488,00

71 Pol__0005 Podpěra vedení PV21 ks 135,00000 62,40 8 424,00

72 Pol__0006 Svorka spojovací SS - nerezová ks 72,00000 72,20 5 198,40

73 Pol__0007 Svorka zemnící pásek - drát SR 03 ks 10,00000 80,40 804,00

74 Pol__0008 Svorka zkušební SZ  - nerezová ks 4,00000 102,20 408,80

75 Pol__0009 Svorka okapová SO  - nerezová ks 4,00000 82,70 330,80

76 Pol__0010 Svorka na potrubí ST-UNI  - nerezová ks 8,00000 97,70 781,60

77 Pol__0011 Ochranný úhelník OÚ ks 4,00000 163,00 652,00

78 Pol__0012 Držák ochranného úhelníku DUD ks 8,00000 100,40 803,20

79 Pol__0013 Označení svodu štítkem ks 4,00000 7,40 29,60

80 Pol__0014 Výstržná tabulka ke svodu ks 5,00000 685,00 3 425,00

81 Pol__0015 Tvarování montážního dílu ks 8,00000 52,00 416,00

82 Pol__0127 Materiál podružný 3%  (z pol. materiál mezisoučet) % 0,03000 14 550,00 436,50

83 Pol__0128 GPP 6%                     (z položek celkem) % 0,06000 33 200,00 1 992,00

Díl: _8 8. ZEMNÍ PRÁCE 5 846,40
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84 Pol__0001 Výkop rýhy 35 / 80 cm, zemina tř. 3 m 58,00000 71,40 4 141,20

85 Pol__0002 Zához rýhy 35 / 80 cm , zemina tř. 3 m 58,00000 29,40 1 705,20

Díl: _9 9. OSTATNÍ NÁKLADY 20 550,00
86 Pol__0131 POMOCNÉ PRÁCE  (sekání drážek, průrazy, protipožární 

ucpávky atd)
kpl 1,00000 15 950,00 15 950,00

87 Pol__0132 VÝCHOZÍ REVIZE kpl 1,00000 4 600,00 4 600,00

Díl: _1 1. ELEKTROINSTALACE 194 546,61
88 Pol__0001 Trubka tuhá 20mm, 320N včetně příchytek m 20,00000 24,20 484,00

89 Pol__0002 Trubka tuhá 40mm, 320N včetně příchytek m 30,00000 40,80 1 224,00

90 Pol__0003 Krabice rozvodná IP55 98 x 98 x 61mm ks 10,00000 147,60 1 476,00

91 Pol__0004 Krabice rozvodná IP55 139 x 119 x 70mm ks 5,00000 225,40 1 127,00

92 Pol__0005 Odvíčkování a zavíčkování krabice - 4 šrouby ks 15,00000 6,00 90,00

93 Pol__0005 Kabelový žlab ocelový 62/50 mm včetně příslušenství m 38,00000 218,00 8 284,00

94 Pol__0005 Kabelový žlab ocelový 125/100 mm včetně příslušenství m 16,00000 345,00 5 520,00

95 Pol__0006 Kabel CYKY 3Cx1.5 m 440,00000 21,70 9 548,00

96 Pol__0007 Kabel CYKY 3Cx2.5 m 362,00000 26,80 9 701,60

97 Pol__0008 Kabel CYKY 5Cx1.5 m 148,00000 27,70 4 099,60

98 Pol__0009 Kabel CYKY 5Cx2.5 m 226,00000 35,60 8 045,60

99 Pol__0010 Kabel CYKY 5Cx4 m 109,00000 35,60 3 880,40

100 Pol__0011 Kabel CYKY 5Cx6 m 22,00000 35,60 783,20

101 Pol__0012 Vodič CYA 16 m 48,00000 45,20 2 169,60

102 Pol__0013 Svítidlo LED průměr 350mm, 18W, 1868lm, 4000K, IP65 ks 7,00000 880,00 6 160,00

103 Pol__0013 Svítidlo LED 1545x185x85mm, 61W, 6809lm, 4000K, 
IP20

ks 27,00000 1 320,00 35 640,00

104 Pol__0013 Svítidlo LED 600x600x30mm, 36W, 3350lm, 4000K, IP20 ks 4,00000 1 100,00 4 400,00

105 Pol__0013 Svítidlo LED s krytem 1578x145x101mm ,63W, 7518lm, 
4000K, IP66

ks 20,00000 1 820,00 36 400,00

106 Pol__0014 Svítidlo LED venkovní s výložníkem  31W, 3360lm, IP65 ks 3,00000 3 200,00 9 600,00

107 Pol__0015 Vypínač jednopólovy 10A  komplet  bílý ks 4,00000 145,00 580,00

108 Pol__0015 Přepínač střídavý 10A  komplet  bílý ks 4,00000 167,00 668,00

109 Pol__0015 Přepínač sériový 10A  komplet  bílý ks 5,00000 178,00 890,00

110 Pol__0015 Zásuvka domovní 230V/16A  komplet  bílá ks 16,00000 145,00 2 320,00

111 Pol__0015 Dvojzásuvka domovní 230V/16A  komplet  bílá ks 4,00000 155,00 620,00

112 Pol__0015 Zásuvka domovní se svodičem přepětí 230V/16A  komplet  
bílá

ks 2,00000 598,00 1 196,00

113 Pol__0015 Vypínač jednopólový IP44, na omítku ks 5,00000 129,90 649,50

114 Pol__0015 Přepímač střídavý IP44, na omítku ks 6,00000 134,20 805,20

115 Pol__0015 Přepímač seriový IP44, na omítku ks 2,00000 139,20 278,40

116 Pol__0015 Přepímač křížový IP44, na omítku ks 1,00000 130,00 130,00

117 Pol__0017 Dvojzásuvka 230V/16A, IP44 na povrch ks 9,00000 190,00 1 710,00

118 Pol__0018 Zásuvka třífázová 5 pól., 16A  na povrch ks 12,00000 201,70 2 420,40

119 Pol__0019 Zásuvka třífázová 5 pól., 32A  na povrch ks 7,00000 222,00 1 554,00

120 Pol__0020 Hmoždinka do 10mm ks 424,00000 14,40 6 105,60

121 Pol__0021 Zapojení ventilátoru ks 1,00000 105,20 105,20

122 Pol__0021 Montáž a zapojení rozvaděče RP06 ks 1,00000 2 200,00 2 200,00

123 Pol__0022 Přesun specifikací 1% % 0,01000 11 446,40 114,46

124 Pol__0023 Zjištění stávajícího stavu hod 8,00000 290,00 2 320,00

125 Pol__0024 Demontáž stáv. elektroinstalace hod 25,00000 260,00 6 500,00

126 Pol__0025 Vypnutí vedení, zajištění, opětné zapnutí ks 4,00000 32,00 128,00
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127 Pol__0040 Materiál podružný 3%  (z pol. materiál mezisoučet) % 0,03000 125 975,00 3 779,25

128 Pol__0041 GPP 6%                     (z položek celkem) % 0,06000 180 660,00 10 839,60

Celkem 357 319,76

Poznámky uchazeče k zadání
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Díl: 96 Bourání konstrukcí 27 429,85

1 968072559 Vybourání kovových vrat plochy nad 5 m2 m2 124,77500 35,00 4 367,13

2,2*2,5 : 

3,25*3,7 : 

3,25*4,05 : 

3,25*4,05*3 : 

3,25*4,2*3 : 

3,25*4,2 : 

124,775 124,78000

2 968071136 Vyvěšení, zavěšení kovových křídel vrat do 4 m2 kus 20,00000 50,00 1 000,00

3 968062356 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 4 m2 m2 19,20000 20,00 384,00

2,4*1*8 : 

19,2 19,20000

4 968061112 Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2 kus 16,00000 25,00 400,00

5 973031824 Vysekání kapes pro zavázání zdí tl. 30 cm m 8,02000 250,00 2 005,00

4,01*2 : 

8,02 8,02000

6 978015291 Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 % m2 174,78600 35,00 6 117,51

jih : 185 : 

ostění a nadpraží : 
2,4*0,12*4+2,4*0,25*4+0,6*0,12*2*4+0,6*0,25*2*4+0,2*2,
39+2,5*0,2*2 : 
odečet otvorů : -(2,4*0,6*8+2,2*2,5) : 

174,786 174,79000

7 978015221 Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 10 % 
ODHAD

m2 188,75463 35,00 6 606,41

sever : 189 : 

ostění a nadpraží : 
0,5*(3,25*7+3,15+4,22*2*4+4,05*2*4+3,7*2) : 
odečet otvorů : -
(3,25*4,22*3+3,15*4,22+3,25*4,05*3+3,19*4,05+3,25*3,7) 
: 
západ : 5,35*11,82+5,35*1,115*0,5 : 

východ : 0,5*5,35 : 

188,75463 188,75000

8 961055111 Bourání základů železobetonových m3 0,44280 3 500,00 1 549,80

základ stěny : 4,92*0,6*0,15 : 

0,4428 0,44000

9 96003 Odstranění a likvidace ostatních drobných či skrytých 
konstrukcí ODHAD

kpl 1,00000 5 000,00 5 000,00

Díl: 764 Konstrukce klempířské 22 774,00
10 764352800 Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 250 mm, do 30° m 79,00000 20,00 1 580,00

11 764454801 Demontáž odpadních trub kruhových,D 75 a 100 mm m 20,00000 20,00 400,00

12 764322830 Demontáž oplechování okapů, do 30° m 79,00000 20,00 1 580,00

13 764430840 Demontáž oplechování zdí,rš od 330 do 500 mm m 66,50000 20,00 1 330,00

14 764311822 Demont. krytiny, tabule 2 x 1 m, nad 25 m2, do 30° m2 500,00000 35,00 17 500,00

stáv.krytina : 500 : 

500 500,00000

15 764410850 Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm m 19,20000 20,00 384,00

POUZE V PŘÍPADĚ VELKÉHO POŠKOZENÍ RÁMU. JINAK POSTAČÍ OPRAVA S ODSTRANĚNÍM PANTŮ

Položkový rozpočet 

Revitalizace areálu SPS Mimoň

GARÁŽE

BOURACÍ PRÁCE
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2,4*8 : 

19,2 19,20000

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 11 860,82
16 766421821 Demontáž obložení stropů palubkami m2 61,72800 20,00 1 234,56

stáv.podbití střechy : 0,8*38,58*2 : 

61,728 61,73000

17 766421811 Demontáž obložení podhledů panely do 1,5 m2 m2 72,58500 20,00 1 451,70

pro posuv.sekčních vrat v 1,14 : 16,13*4,5 : 

72,585 72,58000

18 766421822 Demontáž podkladových roštů obložení podhledů m2 458,72800 20,00 9 174,56

stáv.podhled : 41,8+9,8+177+168,4 : 

stáv.podbití střechy : 0,8*38,58*2 : 

458,728 458,73000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 14 153,62
19 979081111 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 32,16736 55,00 1 769,20

20 979081121 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 32,16736 15,00 482,51

21 979082111 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 32,16736 55,00 1 769,20

22 979011111 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 32,16736 55,00 1 769,20

23 979990001 Poplatek za skládku stavební suti t 32,16736 260,00 8 363,51

0
Celkem 76 218,29

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Poznámky uchazeče k zadání
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Díl: 1 Zemní práce 39 882,04

1 139711101 Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4 m3 1,03320 1 638,00 1 692,38

základ pod stěnu : 4,92*0,6*0,35 : 

1,0332 1,03000

2 139811101 Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.5-7 m3 0,59040 4 590,00 2 709,94

základ pod stěnu : 4,92*0,6*0,2 : 

0,5904 0,59000

3 139601102 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 34,27200 747,00 25 601,18

okap.chodník : 11,82*0,68+38,58*0,68 : 

34,272 34,27000

4 174101101 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 34,27200 225,00 7 711,20

5 162201203 Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m m3 1,03320 204,70 211,50

6 162201253 Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.5-7, do 10m m3 0,59040 258,50 152,62

7 162701105 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 1,03320 204,00 210,77

8 162701109 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 20,66400 15,30 316,16

1,0332*20 : 

20,664 20,66000

9 162701155 Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m m3 0,59040 229,00 135,20

10 162701159 Příplatek k vod. přemístění hor.5-7 za další 1 km m3 11,80800 16,20 191,29

0,5904*20 : 

11,808 11,81000

11 199000002 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 1,03320 585,00 604,42

12 199000003 Poplatek za skládku horniny 5 - 7 m3 0,59040 585,00 345,38

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 4 453,09
13 274313711 Beton základových pasů prostý C 25/30 m3 2,06640 2 155,00 4 453,09

základ pod stěnu : 4,92*0,6*0,7 : 

2,0664 2,07000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 40 983,17
14 311231118 Zdivo nosné cihelné z CP 29 P15 na MC 15 m3 15,71920 1 224,00 19 240,30

zazdívka otvorů : 2*4,01*0,49*4 : 

15,7192 15,72000

15 311238154 Zdivo z cih.bloků broušenýchi P15, tl. 300 mm m2 21,76920 738,00 16 065,67

1,9-1,10 : 4,92*4,01-0,9*2 : 

zvýšení parapetu : 0,4*2,4*4 : 

21,7692 21,77000

16 317168122 Překlad keramický plochý 145x71x1250 mm kus 2,00000 765,00 1 530,00

17 311238267 Zdivo z cihel.bloků broušených P8,  tl. 500 mm m2 3,84000 1 080,00 4 147,20

zvýšení parapetu : 2,4*0,4*4 : 

3,84 3,84000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 58 068,00
18 416021128 Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RFI 15 mm m2 72,58500 800,00 58 068,00

Položkový rozpočet 

Revitalizace areálu SPS Mimoň

GARÁŽE

STAVEBNÍ ČÁST

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

PŘEDPOKLAD ODVOZU DO 30KM

PŘEDPOKLAD ODVOZU DO 30KM

Včetně dodávky a uložení betonu a kamene.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa.

Včetně dodávky překladů.

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Revitalizace areálu SPS Mimoň

GARÁŽE

STAVEBNÍ ČÁST

pro posuv.sekčních vrat v 1,14 : 16,13*4,5 : 

72,585 72,58000

Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy 163 229,74
19 602011191 Podklad.nátěr stěn pod tenkovr.omítky m2 363,54063 29,00 10 542,68

jih : 185 : 

ostění a nadpraží : 
2,4*0,12*4+2,4*0,25*4+0,6*0,12*2*4+0,6*0,25*2*4+0,2*2,
39+2,5*0,2*2 : 
odečet otvorů : -(2,4*0,6*8+2,2*2,5) : 

sever : 189 : 

ostění a nadpraží : 
0,5*(3,25*7+3,15+4,22*2*4+4,05*2*4+3,7*2) : 
odečet otvorů : -
(3,25*4,22*3+3,15*4,22+3,25*4,05*3+3,19*4,05+3,25*3,7) 
: 
západ : 5,35*11,82+5,35*1,115*0,5 : 

východ : 0,5*5,35 : 

363,54063 363,54000

20 602011188 Stěrka na stěnách silikonová barevná  zrnitost 2,0 mm m2 363,54063 420,00 152 687,06

jih : 185 : 

ostění a nadpraží : 
2,4*0,12*4+2,4*0,25*4+0,6*0,12*2*4+0,6*0,25*2*4+0,2*2,
39+2,5*0,2*2 : 
odečet otvorů : -(2,4*0,6*8+2,2*2,5) : 

sever : 189 : 

ostění a nadpraží : 
0,5*(3,25*7+3,15+4,22*2*4+4,05*2*4+3,7*2) : 
odečet otvorů : -
(3,25*4,22*3+3,15*4,22+3,25*4,05*3+3,19*4,05+3,25*3,7) 
: 
západ : 5,35*11,82+5,35*1,115*0,5 : 

východ : 0,5*5,35 : 

363,54063 363,54000

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 91 802,79
21 612409991 Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché 

maltové směsi
m 132,50000 189,00 25 042,50

po vybouraných otvorových výplní : 
2,4*8+0,6*2*8+3,25*7+4,22*2*4+4,05*2*4+3,7*2+2,39+2,5
*2 : 
132,5 132,50000

22 612421637 Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková rohovníky m2 74,41540 234,00 17 413,20

1,9 : 4,92*4,01-0,9*2+2*4,01*3+0,85*4,01 : 

1,10 : 0,85*4,01+4,92*4,01-0,9*2 : 

1,14 : 0,4*2,4*4 : 

1,15 : 0,4*2,4*4 : 

74,4154 74,42000

23 612421331 Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - 
štukových,vč.dodání rohovníků ODHAD

m2 386,58900 120,00 46 390,68

1,9 : 8,5*4,01*2+4,92*4,01-2*4,01*3 : 

1,10 : 2*2*4,01+4,92*4,01-2,39*2,5 : 

nové zdivo :

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
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GARÁŽE
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1,14 : 16,13*2*4,22+10,97*2*4,22+0,2*4,22*2*4-2,4*0,6*4-
3,25*4,22*2-3,15*4,22 : 
1,15 : 15,59*4,32+10,97*2*4,32-2,4*0,6*4-3,25*4,05*3-
3,19*4,05 : 
386,589 386,59000

24 610991001 Začišťovací okenní lišta pro vnitř.omítku tl. 6 mm m 36,19000 31,00 1 121,89

2,4*8+0,6*2*8+2,39+2,5*2 : 

36,19 36,19000

25 610991111 Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2 135,89000 13,50 1 834,52

2,4*0,6*8+3,25*4,22*3+3,15*4,22+3,25*4,05*3+3,19*4,05
+3,25*3,7+2,2*2,5 : 
135,89 135,89000

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 102 372,79
26 622904115 Očištění fasád tlakovou vodou složitost 3 - 5 m2 363,54063 13,50 4 907,80

jih : 185 : 

ostění a nadpraží : 
2,4*0,12*4+2,4*0,25*4+0,6*0,12*2*4+0,6*0,25*2*4+0,2*2,
39+2,5*0,2*2 : 
odečet otvorů : -(2,4*0,6*8+2,2*2,5) : 

sever : 189 : 

ostění a nadpraží : 
0,5*(3,25*7+3,15+4,22*2*4+4,05*2*4+3,7*2) : 
odečet otvorů : -
(3,25*4,22*3+3,15*4,22+3,25*4,05*3+3,19*4,05+3,25*3,7) 
: 
západ : 5,35*11,82+5,35*1,115*0,5 : 

východ : 0,5*5,35 : 

363,54063 363,54000

27 620991121 Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení m2 135,89000 13,50 1 834,52

28 622311130 Zateplovací systém, fasáda, EPS F tl. 50 mm zakončený 
stěrkou s výztužnou tkaninou

m2 167,98000 382,00 64 168,36

jih : 185 : 

odečet otvorů : -(2,4*0,6*8+2,2*2,5) : 

167,98 167,98000

29 622311153 Zateplovací systém, ostění, EPS F tl. 30 mm zakončený 
stěrkou s výztužnou tkaninou

m2 6,80600 324,00 2 205,14

ostění a nadpraží : 
2,4*0,12*4+2,4*0,25*4+0,6*0,12*2*4+0,6*0,25*2*4+0,2*2,
39+2,5*0,2*2 : 
6,806 6,81000

30 622481211 Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny včetně 
výztužné sítě a stěrkového tmelu,lišty

m2 188,75463 155,00 29 256,97

sever : 189 : 

ostění a nadpraží : 
0,5*(3,25*7+3,15+4,22*2*4+4,05*2*4+3,7*2) : 
odečet otvorů : -
(3,25*4,22*3+3,15*4,22+3,25*4,05*3+3,19*4,05+3,25*3,7) 
: 
západ : 5,35*11,82+5,35*1,115*0,5 : 

Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,039 W/mK.

Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.

Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,039 W/mK.

jih :

Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.
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GARÁŽE

STAVEBNÍ ČÁST

východ : 0,5*5,35 : 

188,75463 188,75000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 9 471,17
31 632451022 Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 30 mm m2 7,68000 189,00 1 451,52

pod parapety : 2,4*0,3*4+2,4*0,5*4 : 

7,68 7,68000

32 639571215 Kačírek pro okapový chodník tl. 150 mm m2 34,27200 234,00 8 019,65

okap.chodník : 11,82*0,68+38,58*0,68 : 

34,272 34,27000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 15 679,56
33 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm m 52,44000 47,00 2 464,68

okap.chodník : 0,68*3+11,82+38,58 : 

52,44 52,44000

34 916661111 Osazení park. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou 
včetně obrubníku 80x250x1000 mm

m 52,44000 252,00 13 214,88

okap.chodník : 0,68*3+11,82+38,58 : 

52,44 52,44000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 45 841,96
35 941941031 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m m2 442,89463 31,00 13 729,73

jih : 185 : 

sever : 189 : 

západ : 5,35*11,82+5,35*1,115*0,5 : 

východ : 0,5*5,35 : 

442,89463 442,89000

36 941941191 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 m2 885,78925 4,50 3 986,05

442,894625*2 : 

885,78925 885,79000

37 941941831 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m m2 442,89463 31,50 13 951,18

38 941955003 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m m2 450,00000 31,50 14 175,00

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

2 250,00

39 95003 Zhotovení výstražných nátěrů soubor 1,00000 2 250,00 2 250,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 21 311,39
40 999281105 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t 189,43456 112,50 21 311,39

Díl: 711 Izolace proti vodě 397,47
41 711111001 Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr 

- včetně dodávky penetračního laku ALP
m2 2,95200 19,20 56,68

pod nové zdivo : 4,92*0,6 : 

2,952 2,95000

42 711141559 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - 
včetně dod.

m2 2,95200 111,00 327,67

pod nové zdivo : 4,92*0,6 : 

2,952 2,95000

- Na okrajích základů pod technologická zařízení, pokud překračují jejich půdorys, bude výstražný nátěr. (to se týká i 
hran roštů a zvedáků)
- Schodišťové stupně (alespoň první a poslední) a okraje šikmých ramp budou opticky odlišeny od okolní komunikace

Provedení očištění povrchu a natavení jedné vrstvy modifikovaného asfaltového pásu včetně dodávky materiálů.

Včetně kotvení lešení.

PŘEDPOKLAD PRONÁJMU 2 MĚSÍCE
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GARÁŽE
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43 998711101 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m t 0,01780 737,00 13,12

Díl: 762 Konstrukce tesařské 22 500,00
44 762001 Výměna poškozených dřevěných prvků krovu vč.nového 

nátěru a kotvení
soubor 1,00000 22 500,00 22 500,00

Díl: 764 Konstrukce klempířské 492 172,46
45 764815211 Žlab podokapní půlkruh.z lak.Pz plechu, rš 125 mm 

vč.háků a čel
m 79,00000 252,00 19 908,00

46 764815810 Kotlík žlabový oválný z lak. Pz plechu,125 mm kus 4,00000 410,00 1 640,00

47 764819212 Odpadní trouby kruhové z lak.Pz plechu, D 100 mm 
vč.kolen a objímek

m 20,00000 279,00 5 580,00

48 764812420 Oplechování okapů,lak.Pz,rš 250 mm m 79,00000 279,00 22 041,00

49 764817133 Oplechování zdí (atik) z lak.Pz plechu, rš 310 mm k7 m 28,50000 306,00 8 721,00

50 764817168-R Oplechování zdí (atik) z lak.Pz plechu, rš 800 mm k9 m 13,00000 468,00 6 084,00

51 764817175-R Oplechování zdí (atik) z lak.Pz plechu, rš 900 mm k8 m 13,00000 612,00 7 956,00

52 764814533 Závětrná lišta z lakovaného Pz plechu, rš 310 mm k10 m 12,00000 369,00 4 428,00

53 764816133 Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 330 mm m 9,60000 324,00 3 110,40

o7 : 2,4*4 : 

9,6 9,60000

54 764816120 Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 200 mm m 9,60000 252,00 2 419,20

o7 : 2,4*4 : 

9,6 9,60000

55 764711151 Krytina z lak.Al plechů ,na dřevo KOMPLETNÍ SYSTÉM A 
OSTATNÍ PRVKY KE KRYTINĚ

m2 500,00000 820,00 410 000,00

střecha : 500 : 

500 500,00000

56 998764101 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m t 2,11005 135,00 284,86

Díl: 765 Krytiny tvrdé 62 009,45
57 765901112 Fólie izolační podstřešní paropropustná  včetně 

parotěs.pásků
m2 500,00000 124,00 62 000,00

střecha : 500 : 

500 500,00000

58 998765102 Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m t 0,07000 135,00 9,45

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 138 907,03
59 766711001 Montáž oken a balkonových dveří s vypěněním m 48,00000 135,00 6 480,00

2,4*2*8+0,6*2*8 : 

48 48,00000

60 61143843 Okno plastové dvoukřídlé 240 x 60 cm P+OS  o7 kus 8,00000 12 263,00 98 104,00

61 766661112 Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m kus 1,00000 135,00 135,00

62 611601203 Dveře vnitřní plné 1kř. 80x197 cm s PUR výplní d2 kus 1,00000 8 334,00 8 334,00

1 FIX S PROVĚTRÁVACÍ MŘÍŽKOU

včetně háku, čela a spojky.

včetně kolena, objímky, spojovacího materiálu a zednické výpomoci.

včetně okapního plechu, ochranného větracího pásu, spojovacích prostředků a pomocného lešení.

300/150 MM

BARVA ŠEDÁ

Dodávka a montáž hydroizolační fólie včetně spojovacích prostředků.

Montáž plastových oken a dveří včetně dodávky a montáže PU pěny a spojovacích prostředků.

PLASTOVÉ OKNO 6KOMOROVÉ,

KŘÍDLO, OTEVÍRAVÉ,SKLÁPĚCÍ

KOVÁNÍ CELOOBVODOVÉ + TÁHLO
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63 766421213 Obložení podhledů jednod. palubkami SM š. do 10 cm m2 61,72800 189,00 11 666,59

podhledy podbití : 0,8*38,58*2 : 

61,728 61,73000

64 61191671 Palubka obkladová SM tloušťka 16 m2 67,90080 207,00 14 055,47

61,728*1,1 : 

67,9008 67,90000

65 998766101 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m t 0,97755 135,00 131,97

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 328 260,61
66 767001 D+M sekčních garážových vrat 325x370cm s dveřmi v6 kus 1,00000 33 160,00 33 160,00

67 767003 D+M sekčních garážových vrat 238x405 cm s dveřm v7 kus 1,00000 28 935,00 28 935,00

68 767006 D+M sekčních garážových vrat 325 resp.319x4,05cm  
v8,v8*

kus 3,00000 32 140,00 96 420,00

PROVĚTRÁVACÍ OTVOR 300/150

VJEZD DO VRAT OPATŘENY OCELOVÝMI ŽÁROVĚ ZINKOVANÝMI ROHOVNÍKY 60/60/4 MM VÝŠKY 2M

POHON,DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ (SPOLEČNÉ

I PRO DALŠÍ VRATA - BUDE UPŘESNĚNO)

BARVA ZELENÁ

OPATŘENÍ PRO PŘÍPAD PORUCHY!

* OTVOR 3190/4050

OCELOVÝ PRÁH

OPATŘENÍ PRO PŘÍPAD PORUCHY!

OCELOVÝ PRÁH

PROVĚTRÁVACÍ OTVOR 300/150

VJEZD DO VRAT OPATŘENY OCELOVÝMI ŽÁROVĚ ZINKOVANÝMI ROHOVNÍKY 60/60/4 MM VÝŠKY 2M

KOTVENÝMI DO ZDIVA

SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA NA ELEKTR.

VJEZD DO VRAT OPATŘENY OCELOVÝMI ŽÁROVĚ ZINKOVANÝMI ROHOVNÍKY 60/60/4 MM VÝŠKY 2M

KOTVENÝMI DO ZDIVA

SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA NA ELEKTR.

POHON,DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ (SPOLEČNÉ

I PRO DALŠÍ VRATA - BUDE UPŘESNĚNO)

BARVA ZELENÁ

POHON,DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ (SPOLEČNÉ

I PRO DALŠÍ VRATA - BUDE UPŘESNĚNO)

DVEŘE 1000/1970 MM PRAVÉ

BARVA ZELENÁ

OPATŘENÍ PRO PŘÍPAD PORUCHY!

OCELOVÝ PRÁH PROVĚTRÁVACÍ

ZINKOVANÁ

BARVA KŘÍDLA A ZÁRUBNĚ ŠEDÁ

CYLINDRICKÁ VLOŽKA

KOVÁNÍ ŠTÍTKOVÉ - MATNÁ NEREZ

KLIKA - KLIKA

SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA NA ELEKTR.

VNITŘNÍ PLNÉ DVEŘE ODOLNÉ PROTI

MECHANICKÉMU POŠKOZENÍ S PUR

VÝPLNÍ

OCEL. ZÁRUBEŇ TL.300 MM ŽÁROVĚ
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v8 : 2 : 

v8* : 1 : 

3 3,00000

69 767007 D+M sekčních garážových vrat 325x420 cm v9,v9* kus 3,00000 35 620,00 106 860,00

v9 : 2 : 

v9* : 1 : 

3 3,00000

70 767008 D+M sekčních garážových vrat 325x420 cm s dveřmi v10 kus 1,00000 35 620,00 35 620,00

71 767652230 Montáž vrat otočných do oc.konstrukce, pl.do 13 m2 kus 1,00000 2 250,00 2 250,00

72 767004 Vrata 2kř.garáž. otev. 239x350cm v17 kus 1,00000 19 230,00 19 230,00

73 998767201 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m % 6 428,45000 0,90 5 785,61

Díl: 776 Podlahy povlakové 159,34
74 776981121 Lišta nerezová přechodová,stejná výška podlah m 0,80000 199,00 159,20

d2 : 0,8 : 

0,8 0,80000

75 998776102 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m t 0,00030 468,00 0,14

Díl: 781 Obklady keramické 8 296,50
76 781675114 Montáž obkladů parapetů keramic. na tmel m 19,20000 315,00 6 048,00

o7 : 2,4*4+2,4*4 : 

KOTVENÝMI DO ZDIVA

VRATA V. 2500 MM, KŘÍDLO Š.950+1250

S OTEVÍRAVÝM A SKLÁPĚCÍM

NADSVĚTLÍKEM

BARVA ŠEDÁ

POLYURETANOVÁ IZOLACE

VJEZD DO VRAT OPATŘENY OCELOVÝMI ŽÁROVĚ ZINKOVANÝMI ROHOVNÍKY 60/60/4 MM VÝŠKY 2M

OPATŘENÍ PRO PŘÍPAD PORUCHY!

OCELOVÝ PRÁH

PROVĚTRÁVACÍ OTVOR 300/150

VJEZD DO VRAT OPATŘENY OCELOVÝMI ŽÁROVĚ ZINKOVANÝMI ROHOVNÍKY 60/60/4 MM VÝŠKY 2M

KOTVENÝMI DO ZDIVA

OTEVÍRAVÁ DVOUKŘÍDLOVÁ GARÁŽOVÁ

KOTVENÝMI DO ZDIVA

SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA NA ELEKTR.

POHON,DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ (SPOLEČNÉ

I PRO DALŠÍ VRATA - BUDE UPŘESNĚNO)

DVEŘE 1000/1970 MM PRAVÉ

BARVA ZELENÁ

BARVA ZELENÁ

OPATŘENÍ PRO PŘÍPAD PORUCHY!

* OTVOR 3150/4200

OCELOVÝ PRÁH

PROVĚTRÁVACÍ OTVOR 300/150

VJEZD DO VRAT OPATŘENY OCELOVÝMI ŽÁROVĚ ZINKOVANÝMI ROHOVNÍKY 60/60/4 MM VÝŠKY 2M

KOTVENÝMI DO ZDIVA

SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA NA ELEKTR.

POHON,DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ (SPOLEČNÉ

I PRO DALŠÍ VRATA - BUDE UPŘESNĚNO)
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S: SP19-12-01

O: SO06

R: 06-2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Revitalizace areálu SPS Mimoň

GARÁŽE

STAVEBNÍ ČÁST

19,2 19,20000

77 597813663 Obkládačka keramická UPŘESNĚNÍ DLE INVESTORA m2 3,69600 315,00 1 164,24

o7 : 2,4*0,15*4*1,1+2,4*0,2*4*1,1 : 

3,696 3,70000

78 781497121 Lišta hliníková rohová k obkladům m 19,20000 56,00 1 075,20

o7 : 2,4*8 : 

19,2 19,20000

79 998781101 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m t 0,06711 135,00 9,06

Díl: 783 Nátěry 9 506,11
80 783624200 Nátěr synt. truhl. výrobků 2x + 1x email + 1x tmel m2 123,45600 77,00 9 506,11

podhledy podbití : 0,8*38,58*2*2 : 

123,456 123,46000

Díl: 784 Malby 43 212,19
81 784191101 Penetrace podkladu univerzální 1x m2 600,16940 29,00 17 404,91

po vybouraných otvorových výplní : 
2,4*0,3*4+2,4*0,5*4+0,6*0,3*2*8+2,39*0,5+3,5*0,5*2 : 
3,25*0,5+3,25*0,5*6+3,15*0,5+3,19*0,5+4,22*0,5*2*4+4,0
5*0,5*2*4+3,7*0,5*2 : 
štuky : 386,589+74,4154 : 

pro posuv.sekčních vrat v 1,14 : 16,13*4,5 : 

600,1694 600,17000

82 784195212 Malba, bílá, bez penetrace, 2 x m2 600,16940 43,00 25 807,28

Celkem 1 700 766,86

včetně montáže, dodávkya demontáže lešení.

Poznámky uchazeče k zadání
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S: SP19-12-01

O: SO06

R: 06-3

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 90 Demontáže ústředního vytápění 13 253,20

1 900R01 Vypouštění stávající otopné soustavy h 5,00000 185,20 926,00

2 900R02 Demontáže stávajícího rozvodu ústředního vytápění h 40,00000 210,10 8 404,00

3 900R03 Demontáž izolací tepelných h 16,00000 245,20 3 923,20

Díl: S Přesuny sutí 2 060,60
4 979080222R00 Odvoz suti na skládku a poplatek za skládku t 1,00000 2 060,60 2 060,60

Celkem 15 313,80

Položkový rozpočet 

Revitalizace areálu SPS Mimoň

GARÁŽE

ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ

Poznámky uchazeče k zadání
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S: SP19-12-01

O: SO06

R: 06-4

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: _2 2. ROZVADĚČE RP06 22 711,90

1 Pol__0001 Označovací lišta ks 1,00000 260,00 260,00

2 Pol__0002 Vypínač 3 pólový 40A na DIN lištu ks 1,00000 1 310,00 1 310,00

3 Pol__0003 Jistič jednofázový B10/1, 10kA ks 1,00000 126,00 126,00

4 Pol__0004 Jistič jednofázový B16/1, 10kA ks 3,00000 117,00 351,00

5 Pol__0005 Jistič jednofázový C2/1  , 10kA ks 2,00000 274,00 548,00

6 Pol__0007 Jistič třífázový B10/3, 10kA ks 2,00000 447,00 894,00

7 Pol__0007 Jistič třífázový B20/3, 10kA ks 2,00000 478,00 956,00

8 Pol__0008 Jistič třífázový C16/3, 10kA ks 5,00000 525,00 2 625,00

9 Pol__0012 Proudový chránič 4pól. 40/4/003-G/A+        30mA ks 1,00000 2 265,00 2 265,00

10 Pol__0013 Svorka řadová RSA 1,5 A          slaněný vodič 1,5 , tuhý 
2,5

ks 7,00000 21,40 149,80

11 Pol__0014 Stykač 25A   4zap. ks 2,00000 280,00 560,00

12 Pol__0015 Impulsní relé 16A   1zap. ks 2,00000 440,00 880,00

13 Pol__0016 Sběrnice 14 pól. N  (PE/PEN ks 1,00000 250,00 250,00

14 Pol__0017 Svodič přepětí II. stupeň na DIN lištu ks 1,00000 5 200,00 5 200,00

15 Pol__0018 Rozvodnice na omítku pro 72 přístrojových modulů s 
dvířky, IP44/20

ks 1,00000 3 955,00 3 955,00

16 Pol__0019 Popisný štítek ks 23,00000 11,00 253,00

17 Pol__0020 Propojovací lišta třífázová, 63A mod 46,00000 6,60 303,60

18 Pol__0045 Materiál podružný 3%  (z pol. materiál mezisoučet) % 0,03000 19 050,00 571,50

19 Pol__0046 GPP 6%                     (z položek celkem) % 0,06000 20 900,00 1 254,00

Díl: _3 3. KAMEROVÝ SYSTÉM 16 519,20
20 Pol__0001 Trubka ohebná PVC 40mm, 750N m 110,00000 32,10 3 531,00

21 Pol__0003 Krabice odbočná s víčkem  bez svorkovnice  hl. 42mm ks 2,00000 18,40 36,80

22 Pol__0004 Odvíčkování a zavíčkování krabice - závit ks 2,00000 1,50 3,00

23 Pol__0005 Kabel UTP, CAT6 m 120,00000 17,20 2 064,00

24 Pol__0006 Kabel koaxiální 75ohmů m 120,00000 16,20 1 944,00

25 Pol__0007 Štítek označovací kabel ks 2,00000 6,20 12,40

26 Pol__0008 Forma kabelová do 0,5m na kabelu do 5x2 ks 2,00000 74,60 149,20

27 Pol__0009 Venkovní kamera - viz technická specifikace investora ks 2,00000 3 095,00 6 190,00

28 Pol__0010 Kryt pro skrytou montáž ks 2,00000 599,00 1 198,00

29 Pol__0011 F konektor ks 2,00000 15,00 30,00

30 Pol__0012 Redukce BNC ks 2,00000 21,00 42,00

31 Pol__0058 Materiál podružný 3%  (z pol. materiál mezisoučet) % 0,03000 10 920,00 327,60

32 Pol__0059 GPP 6%                     (z položek celkem) % 0,06000 16 520,00 991,20

Díl: _4 4. UZEMNĚNÍ, HROMOSVOD 40 970,50
33 Pol__0001 Drát AlMgSi 8 mm m 210,00000 22,40 4 704,00

34 Pol__0002 Drát FeZn 10 mm m 14,00000 27,50 385,00

35 Pol__0003 Pásek FeZn 30/4 mm m 93,00000 49,40 4 594,20

36 Pol__0004 Podpěra vedení PV01 plastová v.=55mm ks 50,00000 67,40 3 370,00

37 Pol__0005 Podpěra vedení PV21 ks 144,00000 64,10 9 230,40

38 Pol__0006 Svorka spojovací SS - nerezová ks 94,00000 73,30 6 890,20

39 Pol__0007 Svorka zemnící pásek - drát SR 03 ks 14,00000 80,40 1 125,60

40 Pol__0008 Svorka zkušební SZ  - nerezová ks 5,00000 104,60 523,00

41 Pol__0009 Svorka okapová SO  - nerezová ks 5,00000 81,50 407,50

42 Pol__0010 Svorka na potrubí ST-UNI  - nerezová ks 12,00000 94,20 1 130,40

43 Pol__0011 Ochranný úhelník OÚ ks 5,00000 160,00 800,00

Položkový rozpočet 

Revitalizace areálu SPS Mimoň

GARÁŽE

ELEKTROINSTALACE
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S: SP19-12-01

O: SO06

R: 06-4

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Revitalizace areálu SPS Mimoň

GARÁŽE

ELEKTROINSTALACE

44 Pol__0012 Držák ochranného úhelníku DUD ks 10,00000 98,00 980,00

45 Pol__0013 Označení svodu štítkem ks 5,00000 7,20 36,00

46 Pol__0014 Výstržná tabulka ke svodu ks 5,00000 685,00 3 425,00

47 Pol__0015 Tvarování montážního dílu ks 8,00000 49,90 399,20

48 Pol__0075 Materiál podružný 3%  (z pol. materiál mezisoučet) % 0,03000 16 800,00 504,00

49 Pol__0076 GPP 6%                     (z položek celkem) % 0,06000 41 100,00 2 466,00

Díl: _5 5. ZEMNÍ PRÁCE 9 644,10
50 Pol__0001 Výkop rýhy 35 / 80 cm, zemina tř. 3 m 93,00000 71,20 6 621,60

51 Pol__0002 Zához rýhy 35 / 80 cm , zemina tř. 3 m 93,00000 32,50 3 022,50

Díl: _6 6. OSTATNÍ NÁKLADY 14 940,00
52 Pol__0001 POMOCNÉ PRÁCE  (sekání drážek, průrazy, protipožární 

ucpávky atd)
kpl 1,00000 14 480,00 14 480,00

53 Pol__0002 VÝCHOZÍ REVIZE kpl 1,00000 460,00 460,00

Díl: _1 1. ELEKTROINSTALACE 114 528,20
54 Pol__0001 Trubka tuhá 20mm, 320N včetně příchytek m 110,00000 24,10 2 651,00

55 Pol__0002 Trubka tuhá 40mm, 320N včetně příchytek m 80,00000 39,40 3 152,00

56 Pol__0003 Krabice rozvodná IP55 98 x 98 x 61mm ks 19,00000 145,00 2 755,00

57 Pol__0004 Krabice rozvodná IP55 139 x 119 x 70mm ks 5,00000 235,00 1 175,00

58 Pol__0005 Odvíčkování a zavíčkování krabice - 4 šrouby ks 24,00000 6,00 144,00

59 Pol__0006 Kabel CYKY 3Cx1.5 m 185,00000 17,70 3 274,50

60 Pol__0007 Kabel CYKY 3Cx2.5 m 64,00000 22,10 1 414,40

61 Pol__0008 Kabel CYKY 5Cx1.5 m 292,00000 24,20 7 066,40

62 Pol__0009 Kabel CYKY 5Cx2.5 m 175,00000 34,50 6 037,50

63 Pol__0010 Kabel CYKY 5Cx4 m 82,00000 34,50 2 829,00

64 Pol__0011 Kabel CYKY 5Cx6 m 45,00000 34,50 1 552,50

65 Pol__0012 Vodič CYA 16 m 92,00000 41,10 3 781,20

66 Pol__0013 Svítidlo LED s krytem 1578x145x101mm ,63W, 7518lm, 
4000K, IP66

ks 23,00000 1 820,00 41 860,00

67 Pol__0014 Svítidlo LED venkovní s výložníkem  31W, 3360lm, IP65 ks 2,00000 3 210,00 6 420,00

68 Pol__0015 Vypínač jednopólovy IP44, na omítku ks 3,00000 125,80 377,40

69 Pol__0016 Tlačítkový ovladač IP44, na omítku ks 6,00000 132,50 795,00

70 Pol__0017 Dvojzásuvka 230V/16A, IP44 na povrch ks 4,00000 180,60 722,40

71 Pol__0018 Zásuvka třífázová 5 pól., 16A  na povrch ks 10,00000 202,20 2 022,00

72 Pol__0019 Zásuvka třífázová 5 pól., 32A  na povrch ks 2,00000 212,00 424,00

73 Pol__0020 Hmoždinka do 10mm ks 424,00000 14,20 6 020,80

74 Pol__0021 Montáž a zapojení rozvaděče RP06 ks 1,00000 2 100,00 2 100,00

75 Pol__0022 Přesun specifikací 1% % 0,01000 22 550,00 225,50

76 Pol__0023 Zjištění stávajícího stavu hod 8,00000 290,00 2 320,00

77 Pol__0024 Demontáž stáv. elektroinstalace hod 25,00000 250,00 6 250,00

78 Pol__0025 Vypnutí vedení, zajištění, opětné zapnutí ks 4,00000 32,00 128,00

79 Pol__0026 Materiál podružný 3%  (z pol. materiál mezisoučet) % 0,03000 70 220,00 2 106,60

80 Pol__0027 GPP 6%                     (z položek celkem) % 0,06000 115 400,00 6 924,00

Celkem 219 313,90

Poznámky uchazeče k zadání
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S: SP19-12-01

O: SO06

R: 06-4

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Revitalizace areálu SPS Mimoň

GARÁŽE

ELEKTROINSTALACE
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S: SP19-12-01

O: SO07

R: 07-1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 1 825,41

1 122201101 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 m3 6,36250 155,50 989,37

dokop okolo objektu : (8,15+10,65+6,15+0,5)*0,5*0,5 6,36250

2 122201109 Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 m3 6,36250 26,20 166,70

3 174101101 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 6,36250 105,20 669,34

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 3 148,19
4 216904112 Očištění tlakovou vodou zdiva stěn a rubu kleneb m2 22,45500 140,20 3 148,19

zdivo nad povrchem : (8,15+10,65+6,15)*0,4 9,98000

dokop okolo objektu : (8,15+10,65+6,15)*0,5 12,47500

Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy 5 251,48
5 602011195 Kontaktní nátěr stěn pod mozaikové omítky m2 9,98000 61,20 610,78

zdivo nad povrchem : (8,15+10,65+6,15)*0,4 9,98000

6 602011189 Stěrka na stěnách mozaiková m2 9,98000 465,00 4 640,70

zdivo nad povrchem : (8,15+10,65+6,15)*0,4 9,98000

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 5 644,69
7 622422321 Oprava vnějších omítek vápen. štuk. II, do 30 

%,vč.rohovníků ODHAD
m2 9,98000 210,40 2 099,79

zdivo nad povrchem : (8,15+10,65+6,15)*0,4 9,98000

8 622904215 Očištění organických nečiistot z fasád slož.3-5 m2 9,98000 130,20 1 299,40

zdivo nad povrchem : (8,15+10,65+6,15)*0,4 9,98000

9 622481211 Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny včetně 
výztužné sítě a stěrkového tmelu,lišty

m2 9,98000 225,00 2 245,50

zdivo nad povrchem : (8,15+10,65+6,15)*0,4 9,98000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 4 905,49
10 639571215 Kačírek pro okapový chodník tl. 150 mm m2 12,72500 385,50 4 905,49

dokop okolo objektu : (8,15+10,65+6,15+0,5)*0,5 12,72500

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 7 266,00
11 916661111 Osazení park. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou 

včetně obrubníku 80x250x1000 mm
m 25,95000 280,00 7 266,00

dokop okolo objektu : (8,15+10,65+6,15+0,5*2) 25,95000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 5 390,00
12 941955004 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m m2 70,00000 77,00 5 390,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 1 105,80
13 999281105 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t 8,84636 125,00 1 105,80

Díl: 711 Izolace proti vodě 8 462,74
14 711112002 Izolace proti vlhkosti svislá asf. lak, za studena 1x nátěr - 

včetné dodávky asfaltového laku
m2 12,47500 40,30 502,74

dokop okolo objektu : (8,15+10,65+6,15)*0,5 12,47500

15 711142559 Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 1 vrstva - 
včetně dod.

m2 12,47500 297,50 3 711,31

dokop okolo objektu : (8,15+10,65+6,15)*0,5 12,47500

16 711823121 Montáž nopové fólie svisle včetně dodávky fólie m2 12,47500 94,00 1 172,65

dokop okolo objektu : (8,15+10,65+6,15)*0,5 12,47500

17 711823129 Montáž ukončovací lišty k nopové fólii včetně dodávky lišty m 24,95000 120,00 2 994,00

dokop okolo objektu : (8,15+10,65+6,15) 24,95000

18 998711101 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m t 0,10005 820,00 82,04

Díl: 783 Nátěry 29 976,84

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

Včetně barvení vždy celé plochy (100%), s výjimkou položek oprav omítek drásaných.

Položkový rozpočet 

Revitalizace areálu SPS Mimoň

SKLAD A VÝDEJ PHM

STAVEBNÍ ČÁST
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S: SP19-12-01

O: SO07

R: 07-1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Revitalizace areálu SPS Mimoň

SKLAD A VÝDEJ PHM

STAVEBNÍ ČÁST

19 783101811 Odstranění nátěrů z ocel.konstrukcí "A" oškrábáním m2 196,31200 14,20 2 787,63

viditelná místa přístřešku : 
5,5*14*2+0,4*5,5*3*3+0,4*4*3*4,69

196,31200

20 783222100 Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný m2 196,31200 138,50 27 189,21

viditelná místa přístřešku : 
5,5*14*2+0,4*5,5*3*3+0,4*4*3*4,69

196,31200

Celkem 72 976,64

včetně pomocného lešení.

Poznámky uchazeče k zadání
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S: SP19-12-01

O: SO08

R: 08-1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 3 821,80

1 113202111 Vytrhání obrub obrubníků m 48,50000 78,80 3 821,80

48,5 48,50000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 3 407,32
2 979081111 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 13,09500 190,00 2 488,05

3 979081121 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 78,57000 11,70 919,27

Celkem 7 229,12

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

SKLÁDKA INVESTORA (7KM)

Položkový rozpočet 

Revitalizace areálu SPS Mimoň

VENKOVNÍ PROSTORY, ZPEVNĚNÉ PLOCHY

BOURACÍ PRÁCE

Poznámky uchazeče k zadání
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S: SP19-12-01

O: SO08

R: 08-2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 53 284,61

1 122201101 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 m3 121,93053 165,50 20 179,50

z1 : 0,19*(2,22*1,85+11,72*1,5) 4,12053

z3 : 0,51*177 90,27000

z4 : 54*0,51 27,54000

2 122201109 Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 m3 121,93053 26,40 3 218,97

3 181101102 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 252,68700 10,40 2 627,94

z1 : (2,22*1,85+11,72*1,5) 21,68700

z3 : 177 177,00000

z4 : 54 54,00000

4 181301103 Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2 m2 35,00000 78,20 2 737,00

doplnění travnaté plochy u SO02 : 35 35,00000

5 10364200 Ornice pro pozemkové úpravy m3 7,70000 358,00 2 756,60

z5 : 35*0,2*1,1 7,70000

6 162701102 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 7000 m m3 121,93053 178,50 21 764,60

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 24 735,70
7 338920021 Osazení betonové palisády, š. do 20 cm, dl. 60 cm m 11,24000 1 130,00 12 701,20

z1-zeleň-z3 : 9,5+1,74 11,24000

8 59228408 Palisáda přírodní betonová 11x11x60 cm kus 113,00000 106,50 12 034,50

Díl: 5 Komunikace 252 880,75
9 564731111-R Podklad z kameniva drceného vel.8-16 mm,tl. 10 cm 

POUZE MONTÁŽ
m2 21,68700 15,60 338,32

z1 : (2,22*1,85+11,72*1,5) 21,68700

10 564721111-R Podklad z kameniva drceného vel.8/16 mm,tl. 5 cm 
POUZE MONTÁŽ

m2 54,00000 14,50 783,00

z4 : 54 54,00000

11 583415004 Kamenivo drcené frakce  8/16  t 9,73740 390,50 3 802,45

21,687*0,1*2 4,33740

54*0,05*2 5,40000

12 564831111 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm štěrkodrť 
frakce 0-32 mm

m2 6,68700 119,00 795,75

z1-zeleň-z3 : (5,95+1,25+15,09)*0,3 6,68700

13 564851114 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 18 cm štěrkodrť 
frakce 0-63 mm

m2 177,00000 195,50 34 603,50

z3 : 177 177,00000

14 564861111 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm štěrkodrť 
frakce 0-32 mm

m2 177,00000 185,60 32 851,20

z3 : 177 177,00000

15 564271111 Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 25 cm m2 54,00000 159,00 8 586,00

z4 : 54 54,00000

16 565161111 Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 8 cm m2 177,00000 435,00 76 995,00

z3 : 177 177,00000

17 573211111 Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 m2 177,00000 10,80 1 911,60

z3 : 177 177,00000

18 577141112 Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, tl.5 cm m2 177,00000 295,00 52 215,00

z3 : 177 177,00000

19 596215020 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm m2 21,68700 215,00 4 662,71

z1 : (2,22*1,85+11,72*1,5) 21,68700

SKLÁDKA INVESTORA (7KM)

VČ.VODOROVNÉHO ZNAČENÍ - UPŘESNĚNÍ DLE PD

Položkový rozpočet 

Revitalizace areálu SPS Mimoň

VENKOVNÍ PROSTORY, ZPEVNĚNÉ PLOCHY

STAVEBNÍ ČÁST
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S: SP19-12-01

O: SO08

R: 08-2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Revitalizace areálu SPS Mimoň

VENKOVNÍ PROSTORY, ZPEVNĚNÉ PLOCHY

STAVEBNÍ ČÁST

20 59245304 Dlažba zámková betonocá přírodní  20x16,5x6 m2 23,85570 231,60 5 524,98

21,687*1,1 23,85570

21 596215040 Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 3 cm m2 54,00000 233,50 12 609,00

z4 : 54 54,00000

22 59245300 Dlažba betonová zámková přírodní  20x16,5x8 m2 59,40000 289,60 17 202,24

54*1,1 59,40000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 26 871,60
23 639571215 Kačírek pro okapový chodník tl. 150 mm m2 73,50000 365,60 26 871,60

45+7+11+10,5 73,50000

Díl: 8 Trubní vedení 13 685,00
24 899331111 Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu kus 7,00000 1 955,00 13 685,00

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 174 472,68
25 917932121 Osazení betonové prefa přídlažby do lože z C16/20 včetně 

dodávky silniční přídlažby 50/25/8
m 100,88000 270,00 27 237,60

z1_schody : 2,22*2*2 8,88000

přídlažba : 92 92,00000

26 916661111 Osazení park. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou 
včetně obrubníku 80x250x1000 mm

m 212,40000 276,00 58 622,40

z3-z4 : 0,465+8,76+0,565+7 16,79000

z3-z5 : 30,81 30,81000

z3-zeleň : 11,7 11,70000

ostatní : 105,2+22+25,9 153,10000

27 917862111 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 20/25 m 178,19000 242,50 43 211,08

5,95+1,25+15,09+31,9+71,2+25,6+16,2+11 178,19000

28 59217487 Obrubník silniční ABO 1-15 1000/150/300 přírodní kus 196,00000 176,60 34 613,60

29 917862111 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně 
obrubníku nájezdového 1000/150/150

m 34,80000 310,00 10 788,00

4+9,2+17,1+4,5 34,80000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 17 928,26
30 998223011 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný t 437,27458 41,00 17 928,26

Díl: ON Ostatní náklady 8 200,00
31 ON001 Geodetické vytýčení stáv.sítí kpl 1,00000 8 200,00 8 200,00

Celkem 572 058,60

MIMO OBJEKTY SO01,02

Poznámky uchazeče k zadání
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S: SP19-12-01

O: SO09

R: 09-1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 16 859,57

1 121101103 Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m m3 34,00000 69,70 2 369,80

170*0,2 34,00000

2 181301103 Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2 m2 204,60000 55,00 11 253,00

ohumusování : 115+24,6+65 204,60000

3 180402111 Založení trávníku parkového výsevem v rovině m2 204,60000 13,00 2 659,80

ohumusování : 115+24,6+65 204,60000

4 00572400 Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI á 25 kg kg 6,13800 94,00 576,97

204,6*0,03 6,13800

Celkem 16 859,57

V PŘÍPADĚ NEDOSTATKU ORNICE JE NUTNÉ JI DOVÉZT

Položkový rozpočet 

Revitalizace areálu SPS Mimoň

ZELENÉ PLOCHY

STAVEBNÍ ČÁST

Poznámky uchazeče k zadání
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Příloha č. 3 – Seznam podzhotovitelů 

Název veřejné zakázky: Část plnění, kterou hodlá 
zhotovitel zadat 
podzhotoviteli 

Finanční 
objem na 

plnění Revitalizace areálu SpS Mimoň – realizace stavby 

Podzhotovitel č. 1 Projekční činnost a s tím 
spojené úkony 

5.500,- Kč 
bez DPH za 
každý měsíc 
trvání 
smlouvy 

Název: Dussen, spol. s r.o. 
Sídlo/místo podnikání: Kotenčice 27, 

262 23  Jince 
IČO: 251 93 147 
DIČ: CZ25193147 
Osoba oprávněná jednat 
jménem podzhotovitele: Ing. Dušan Novotný 

Osoba zmocněná 
k dalšímu jednání: Ing. Dušan Novotný 
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