

# SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi níže uvedenými smluvními stranami

## I. Smluvní strany

**Objednatel:** **Brněnské komunikace a.s.**  
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno – Štýřice  
IČO: 60733098  
DIČ: CZ60733098  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
účet č.: [REDAKCE]  
zapsán dne 1. 1. 1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479  
**zastoupen** Ing. Ludkem Borovým, generálním ředitelem, na základě plné moci  
ve věcech běžného plnění smlouvy  
ve věcech běžného plnění smlouvy  
[REDAKCE]  
[REDAKCE]  
[REDAKCE]  
středisko 3100 – středisko správy komunikací  
číslo smlouvy objednatele: *3100-21000078*

a

**Zhotovitel:** **SIMOST, s.r.o.**  
se sídlem Jižní náměstí 32/15, 619 00 Brno  
IČO: 46995803  
DIČ: CZ46995803  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
účet č.: [REDAKCE]  
zapsán dne v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 8943  
**zastoupen** Ing. Zdenkem Machaněm, jednatelem společnosti  
ve věcech běžného plnění smlouvy Vojtěchem Malíkem, jednatelem společnosti  
ve věcech technických [REDAKCE]  
číslo smlouvy zhotovitele: 536/2021

## II. Předmět smlouvy

- (1) Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele stavební práce spočívající v celkové opravě schodiště (4 ramena) a sanace přilehlých opěrných zdí u stávající lávky na ul. Žarošická ve statutárním městě Brně, dle podmínek této smlouvy a zadávacích podmínek veřejné zakázky malého rozsahu včetně přílohy s názvem „**Oprava schodiště Žarošická**“, v jejímž rámci je tato smlouva uzavírána (dále jen „dílo“).

**Dílem** je zhotovení takto definovaných částí díla:

- a) Stavba „Oprava schodiště Žarošická“

Stavbou se rozumí celková oprava schodiště (4 ramena) a sanace přilehlých opěrných zdí u stávající lávky na ul. Žarošická, dle zpracované projektové dokumentace a zadávacích podmínek stavby.

**b) Dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“)**

1. DSPS zhotovitel vyhotoví v souladu s právními předpisy a se směrnicí Mp-SU3200-01 objednatele (dále také „Směrnice“). Zaměřování podzemních částí stavby bude provedeno před zakrytím, jak je stanoveno v § 13, odst. 6 vyhlášky č. 31/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a ve směrnici Mp-SU3200-01 „Předpis pro vyhotovení geodetické dokumentace skutečného provedení staveb“, odst. 3.1.1.3. Zhotovitel uvede informaci o zaměření podzemních částí stavby do stavebního deníku dle: „Náležitostí a způsobu vedení stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě“ ve smyslu Přílohy č. 9, Stavební deník, oddíl B, odst. 2., písmeno h) vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

2. DSPS bude předána v tištěné podobě, a to v rozsahu 1 x projektová dokumentace ověřená autorizovaným inženýrem a 2 x geodetická dokumentace ověřená úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem (ÚOZI). Výsledek geodetického zaměření bude ověřen osobou oprávněnou k ověřování výsledků zeměměřických činností dle zákona č. 200/1994 Sb, § 13 odst.1, písm. c).

3. DSPS bude rovněž předána elektronicky vždy na dvou nosičích dat CD nebo DVD, na jednom kompletně včetně dokladů a na druhém pouze geodetická část, přičemž na každém z nosičů bude DSPS zapsána ve formátu \*.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu (textová část \*.doc nebo \*.docx, \*.xls nebo \*.xlsx, výkresová část ve formátu \*.dgn nebo \*.dwg. V dokladové části bude uvedený seznam dokladů a jednotlivé doklady budou očíslované.

4. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci k užití DSPS k dalšímu zpracování a pořizování rozmnoženin. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu, objednatel je oprávněn postoupit licenci třetí osobě, k čemuž se zhotovitel zavazuje udělit objednateli souhlas. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.

(dále také „dílo“ a „stavba“).

- (2) Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla.
- (3) Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Dílo je provedeno včas, jsou-li všechny jeho části dle této smlouvy jako úplné a bezvadné předány objednateli ve lhůtách touto smlouvou sjednaných.
- (4) Dílo bude provedeno tak, aby bylo způsobilé k obvyklému užívání, a v souladu se zadáním díla, čímž je v řazení dle závaznosti:
  - soupis prací,
  - projektová dokumentace,
  - přehledná situace stavby,
  - písemné pokyny objednatele,
  - technické normy vztahující se k materiálům a činnostem prováděných na základě této smlouvy,
  - technické kvalitativní podmínky.

### III.

#### Lhůty plnění a místo plnění

- (1) Provádění díla bude zahájeno: po nabytí účinnosti této smlouvy na výzvu objednatele.
- (2) Předpokládaný termín předání staveniště: do 15 dnů ode dne účinnosti smlouvy.
- (3) Provádění stavby bude zahájeno: do 10 dnů od výzvy objednatele.

- (4) Dokončení a předání stavby: do 80 dnů od zahájení provádění stavby.
- (5) Dokončení a převzetí díla včetně odevzdání dokladové části: do 10 dnů od dokončení a předání stavby.
- (6) Místo plnění: ulice Žarošická vedle lávky pro pěší ev.č. BM-673, statutární město Brno.  
Dřívější plnění je možné.
- (7) Při provádění díla je zhotovitel povinen maximálně účelně zkrátit průběh realizace prací tak, aby od započetí prací do jejich ukončení nedocházelo ke zbytečným neopodstatněným časovým prodávám.

#### IV. Cena díla

- (1) Cena díla byla dohodou smluvních stran stanovena bez DPH na 1 292 800,00 Kč.
- (2) Práce, jejichž provedení je předmětem této smlouvy, spadají dle § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, do režimu přenesené daňové povinnosti. Povinen přiznat a zaplatit daň je objednatel.
- (3) Uvedená cena je nejvýše přípustná a nelze ji zvýšit ani pod vlivem změny cen vstupů nebo jiných vnějších podmínek. Ke změně ceny může dojít pouze v případě dodatečných změn v rozsahu díla odsouhlasených oběma smluvními stranami.
- (4) Cena zahrnuje veškeré náklady a vedlejší výkony nutné k řádnému provedení díla (zejména náklady na vytyčení podzemních sítí, odvoz vytěženého materiálu, uložení přebytečné zeminy, zpracování geodetického zaměření, poplatky a nájemné za plochu pro zařízení staveniště, náklady na zřízení, provoz a údržbu a vyklizení staveniště, náklady související s veškerými zkouškami, náklady na kompletaci, zaškolení obsluhy, apod.).
- (5) Přesný položkový rozpočet na dílo tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

#### V. Platební podmínky

- (1) Objednatel uhradí smluvní cenu na základě faktury vystavené zhotovitelem po řádném provedení díla a po jeho úspěšném předání a převzetí, na základě soupisu skutečně provedených prací potvrzeného oběma smluvními stranami.
- (2) Faktura je daňovým dokladem a musí být vystavena v souladu s § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje dodat fakturu objednateli na email: [REDAKCE] nebo na adresu společnosti Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno – Štýřice.
- (3) Zhotovitel se zavazuje na daňovém dokladu pro platbu ceny díla uvádět pouze bankovní účet, který určil správci daně ke zveřejnění v registru plátců a identifikovaných osob. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že pokud bude na daňovém dokladu uveden jiný bankovní účet než ten, který je zveřejněn správcem daně v registru plátců a identifikovaných osob, objednatel je oprávněn provést úhradu daňového dokladu na tento účet zveřejněný podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a nebude tak v prodlení s úhradou ceny díla. Pokud by objednateli vzniklo ručení v souvislosti s neplněním povinnosti zhotovitele vyplývajících ze zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, má objednatel nárok na náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil.
- (4) Objednatel je oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli až do data její splatnosti, jestliže obsahuje neúplné nebo nepravdivé údaje. Při nezaplacení takto nesprávně vystavené a doručené faktury není objednatel v prodlení se zaplacením. Zhotovitel je povinen fakturu řádně opravit a doručit ji objednateli s novou lhůtou splatnosti.
- (5) Faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení objednateli.

- (6) Zhotovitel je povinen uvádět na všech daňových dokladech (fakturách) číslo objednávky, číslo smlouvy objednatele a číselný kód Klasifikace produkce (CZ-CPA).
- (7) Zálohové platby se neposkytují.

## VI. Předání staveniště

- (1) Objednatel předá zhotoviteli staveniště do 15 dnů od účinnosti této smlouvy, a to ve stavu způsobilém pro provedení díla.
- (2) O předání staveniště učiní zhotovitel zápis do stavebního deníku. Nebude-li dohodnuto jinak, současně s předáním staveniště budou zhotoviteli předány i veškeré potřebné doklady pro zahájení provádění díla, zejména stavební povolení.
- (3) Zhotovitel je povinen seznámit se před zahájením provádění díla s rozmístěním podzemních vedení a v průběhu provádění díla je vhodným způsobem přeložit nebo chránit, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
- (4) Povolení potřebná k užívání pozemních komunikací a ostatních veřejných ploch dotčených prováděním díla je zhotovitel povinen opatřit na vlastní náklady.
- (5) Zhotovitel se zavazuje na své náklady udržovat na staveništi pořádek a čistotu a v průběhu provádění díla odstraňovat odpady a nečistoty jeho činností vzniklé. Dojde-li v průběhu provádění díla ke znečištění přilehlých komunikací nebo jiných ploch, je zhotovitel povinen znečištění odstranit na své náklady a bez zbytečného odkladu. Rovněž je zhotovitel povinen odstranit na své náklady i veškerá poškození takových komunikací nebo ploch, vzniklá v přímé souvislosti s činností zhotovitele.
- (6) Zhotovitel je povinen dodržovat po celou dobu provádění prací právní a technické podmínky vyplývající ze závazných právních předpisů, vyhlášek a norem, zvláště v oblasti bezpečnosti práce za mimořádných podmínek při provozu silničních vozidel dle technických podmínek MDS č. 66 „Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích“, bezpečnostní, požární a hygienické předpisy a dále pak požadavky a podmínky vyplývající z vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen dodržovat zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, zejména při uspořádání staveniště dle § 2 uvedeného nařízení vlády.
- (7) Objednatel nezajišťuje vytýčení sítí, energii, zařízení staveniště, zvláštní užívání komunikace, uzavírku ani dopravní značení. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi a s prováděním díla bude nutné umístit nebo přemístit dopravní značky dle předpisů o pozemních komunikacích, zajišťuje toto rovněž zhotovitel na svůj náklad.
- (8) Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, a není-li to možné, tak bezodkladně poté, co se o takové skutečnosti doví, o výskytu osob na staveništi, s výjimkou zaměstnanců objednatele a zhotovitele projektanta, osob při výkonu veřejné správy, případně dalších osob, o kterých to objednatel určí.
- (9) Dojde-li v průběhu provádění díla k zásahu do pozemní komunikace, je zhotovitel povinen zabezpečit pracovní místa na pozemní komunikaci plně v souladu se vzorovými výkresy dle TP 66 – Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích.
- (10) Bude-li v průběhu provádění díla nutné realizovat práce v celém profilu obousměrné pozemní komunikace, je zhotovitel povinen rozdělit průběh prací tak, aby nejdříve provedl a dokončil práce na jedné polovině vozovky a teprve následně realizoval prováděné práce na druhé polovině vozovky.

## VII. Stavební deník

- (1) Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník, do kterého je povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a o jejich jakosti, zdůvodnění případných odchylek od projektové dokumentace, klimatické podmínky apod., a dále údaje potřebné pro posouzení průběhu díla orgány státní správy pro účely státního stavebního dohledu a dalších činností uložených právními předpisy.
- (2) Zápisy do stavebního deníku činí osoba pověřená zhotovitelem, a to vždy v den, kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Dále mohou do stavebního deníku činit zápisy oprávnění zaměstnanci objednatele a zpracovatele projektové dokumentace a oprávněné orgány státní správy. Denní zápisy se vyhotovují ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu.
- (3) Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a je oprávněn dle potřeby připojovat svá stanoviska.
- (4) Jestliže je k dennímu záznamu potřebné stanovisko druhé smluvní strany, musí být do deníku zapsáno do tří dnů.
- (5) Zápisy ve stavebním deníku nelze v žádném případě považovat za změnu smlouvy.

## VIII. Technický dozor

- (1) Technický dozor objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování projektu, technických norem, smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. O výsledcích kontrol provádí zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad.
- (2) Technický dozor je oprávněn nařídit přerušování prací, jestliže tak nemůže okamžitě učinit oprávněný zástupce zhotovitele a jestliže je ohrožena bezpečnost díla, zdraví nebo životy osob na staveništi nebo hrozí-li jiné vážné nebezpečí.
- (3) Technický dozor není oprávněn ke kontrole a zásahům do hospodářské činnosti zhotovitele.
- (4) Technickým dozorem investora je [REDACTED]

## IX. Oprávněné osoby smluvních stran

- (1) Oprávněnou osobou objednatele je technický dozor. Technický dozor je oprávněn činit veškerá právní jednání dle této smlouvy, správce stavby však není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě.
- (2) Oprávněnou osobou zhotovitele je stavbyvedoucí. Stavbyvedoucí je oprávněn k veškerým právním jednáním dle této smlouvy, stavbyvedoucí však není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě.
- (3) Stavbyvedoucím je [REDACTED]

## X. Další povinnosti smluvních stran

- (1) Zhotovitel je povinen použít materiály v souladu s platnými technickými předpisy.
- (2) Zhotovitel odpovídá za to, že má platnou certifikaci.
- (3) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva ke kontrole musí být písemná, nejméně dva pracovní dny předem. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen umožnit objednateli dodatečnou kontrolu na své náklady.

- (4) Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle ustanovení § 1765 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- (5) Zhotovitel je povinen:
- dokladovat průběh prací a konečný stav fotodokumentací,
  - dokladovat rozsah prací v papírové a digitální formě pomocí programu EBU a geodetického zaměření skutečného stavu – kontaktní osobou za objednatele je [REDACTED]
  - zajistit, aby veškeré stavební a montážní práce byly provedeny podle platných norem ČSN, TP a ZTKP,
  - doložit projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby v jednom vyhotovení a v elektronické podobě dle čl. II. této smlouvy,
  - doložit geodetické zaměření skutečného provedení stavby odsouhlasené geodetem objednatele ve dvou vyhotoveních dle čl. II. této smlouvy,
  - respektovat podmínky uvedené ve vyjádřeních příslušných dotčených orgánů, Územním rozhodnutí, Stavebních povoleních a Rozhodnutí o kácení,
  - přiložit fotodokumentaci konečného stavu a předávací protokol v tištěné podobě k závěrečné faktuře.

## XI.

### Předání a převzetí díla

- (1) Předání a převzetí prostoru staveniště, předání a převzetí díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je zjištění skutečného stavu v prostoru staveniště, dokončené stavby či předání a převzetí díla. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla osoby vykonávající funkci technického dozoru investora, případně také autorského dozoru projektanta.
- (2) O předání a převzetí prostoru staveniště, dokončené stavby, předání a převzetí díla je objednatel povinen sepsat protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Tím nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele vést stavební deník v souladu s právními předpisy. Soupis ojedinělých drobných vad stavby bude uveden v protokolu o předání v převzetí dokončené stavby.
- (3) Pro účely této smlouvy je stavba dokončena tehdy, je-li stavba bez vad, nebo vykazuje-li stavba ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Do dokončení stavby je zhotovitel povinen provést veškerá plnění na základě této smlouvy, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.
- (4) Zhotovitel v součinnosti s objednatelem vypracují harmonogram přejímky, na jehož základě bude zahájeno předávací řízení.
- (5) U předávacího řízení je zhotovitel povinen doložit veškeré potřebné doklady, a to zejména:
- zápisy o provedených revizních a provozních zkouškách,
  - zápisy o kontrole prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění díla,
  - originál stavebního deníku,
  - průkazy kvality stavebních materiálů a stavebních dílů,
  - fotodokumentaci stavby
  - projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby v jednom vyhotovení a v elektronické podobě dle čl. II. této smlouvy,
  - geodetické zaměření skutečného provedení stavby odsouhlasené geodetem objednatele ve dvou vyhotoveních dle čl. II. této smlouvy.
- (6) Předání a převzetí bude sepsáno a potvrzeno předávacím protokolem vyhotoveným za součinnosti obou smluvních stran. V předávacím protokolu bude rovněž uvedeno, v jaké lhůtě je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a uvést ho do stavu sjednaného v projektové dokumentaci. Není-li lhůta uvedena, je zhotovitel povinen vyklidit staveniště do pěti dnů ode dne předání díla.
- (7) Dílo bude předáno bez vad a nedodělků.
- (8) Zhotovitel bude spolupracovat s objednatelem při kolaudaci díla.

## XII. Záruka na dílo

- (1) Zhotovitel je povinen k náhradě případné újmy na majetku nebo na zdraví vzniklé při realizaci díla objednateli nebo třetí osobě.
- (2) Zhotovitel je povinen být pojištěn proti újmám způsobeným jeho činností na majetku a na zdraví třetích osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn do výše odpovídající možné výši újmy. Pro účely tohoto ustanovení se činnost subdodavatelů považuje za činnost zhotovitele. Zhotovitel na výzvu předloží doklady o pojištění.
- (3) Práva objednatele z vady díla:
  - 3.1 Vady díla jsou odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k naplnění účelu této smlouvy.
  - 3.2 Objednateli vznikají práva z vad, které má dílo v době předání a převzetí.
  - 3.3 Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí lhůty pro uplatnění nároků objednatele z práv z vad, které má dílo v době předání a převzetí, se prodlužuje na 10 let.
  - 3.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemně bez zbytečného odkladu poté, co tyto zjistí. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je odstranění vady uplatňováno, nedohodnou-li se strany jinak.
- (4) Záruka za jakost:
  - 4.1 Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku
    - Záruka za veškerá plnění **60 měsíců**
  - 4.2 Záruční doba začne běžet dnem podpisu protokolu o předání díla.
  - 4.3 Zhotovitel je povinen odstranit vady díla, tj. odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k řádnému užívání, které se projeví v průběhu trvání záruční doby. Zhotovitel není povinen odstranit vady díla způsobené po předání a převzetí díla objednatel, třetí osobou, nebo vyšší mocí.
  - 4.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva z poskytnuté záruky písemně, nejpozději do 30 dnů po zjištění vad, na něž se záruka vztahuje. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je záruka uplatňována, nedohodnou-li se strany jinak.

## XIII. Další ujednání

- (1) Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění této smlouvy s odbornou péčí a zavazuje se dodržovat právní a technické předpisy a ostatní podmínky uložené mu smlouvou nebo veřejnoprávními orgány a dále zejména tato ustanovení:
  - § 100 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů,
  - nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků, ve znění pozdějších předpisů,
  - nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů,
  - nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů,tak, aby byla zajištěna bezpečnost pracovníků zhotovitele a třetích subjektů a aby nebyla ohrožována bezpečnost silničního provozu a bezpečnost provozu pěších po celou dobu provádění díla.
- (2) Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatel, jestliže zhotovitel mohl nebo měl jejich nevhodnost zjistit při vynaložení odborné a potřebné péče. Zhotovitel není oprávněn dovolávat

se nevhodné povahy pokynů vyplývajících z technické zprávy, situace a soupisu prací, které byly součástí zadávacích podmínek dané veřejné zakázky.

- (3) Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně, zhotovitel je povinen ke kontrole poskytnout potřebnou součinnost.
- (4) Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla trvalou přítomnost stavbyvedoucího nebo jiného oprávněného zástupce v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen zajistit, aby v celém průběhu provádění díla odpovídala osoba stavbyvedoucího požadavkům objednatele vyjádřeným v zadávacích podmínkách pro zadání této zakázky.
- (5) Zjistí-li zhotovitel při provádění stavby skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení stavby způsobem určeným v této smlouvě, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu objednateli oznámit a navrhnout změnu zadání stavby. Do dosažení dohody o změně zadání stavby je zhotovitel oprávněn provádění díla v nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu přerušit.
- (6) Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění k činnosti v rozsahu této smlouvy a je účasten pojištění z odpovědnosti za újmu vzniklou jinému v souvislosti s realizací díla.
- (7) Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál zlikvidovat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Nepoužitelný materiál je materiál, který vznikl při provádění díla a není předmětem díla.
- (8) Zhotovitel je povinen plnit veškeré zákonné povinnosti v oblasti BOZP ve smyslu § 101 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, ve vazbě na zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, zejména zakotvené v § 16 písm. b) tohoto zákona, a prováděcí nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je dále povinen zajistit zejména dodržování veškerých bezpečnostních, hygienických a ekologických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy.
- (9) Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků realizující sjednané plnění dle této smlouvy, nebo se pouze s vědomím zhotovitele zdržujících na stanovišti, přitom je povinen všechny tyto osoby vybavit ochrannými pracovními pomůckami. Dále je povinen provést u svých pracovníků vstupní školení o BOZP a o požární ochraně, jakož i zajistit, aby byla taková školení provedena i u svých subdodavatelů a jejich pracovníků. Tato školení je povinen průběžně obnovovat a kontrolovat u veškerých pracovníků znalosti o BOZP a o požární ochraně.
- (10) Zhotovitel je povinen provádět vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad dodržováním všech zásad BOZP a požární ochrany. Přitom je povinen dbát pokynů koordinátora BOZP objednatele a poskytnout mu veškerou zákonem upravenou součinnost k zajištění povinností v oblasti BOZP.
- (11) Dojde-li v rámci plnění této smlouvy či při činnostech s ní souvisejících k jakémukoliv úrazu, je zhotovitel povinen zabezpečit jeho vyšetření a sepsání příslušného záznamu o takové události. Objednatel je povinen poskytnout za tímto účelem zhotoviteli nezbytnou součinnost.
- (12) Zhotovitel i objednatel jsou povinni se navzájem informovat o tom, že se dostali do úpadku ve smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů.
- (13) Bude-li v průběhu provádění díla zhotovitel zasahovat do inženýrských sítí uložených v silničním pozemku, na němž je dílo prováděno, je povinen nutné zásahy s majiteli těchto sítí samostatně projednat. O takové skutečnosti je povinen předem informovat objednatele a odsouhlasit s ním další postup. K uvedenému následnému jednání s majiteli sítí včetně uzavření smlouvy o provedení a hrazení přeložky objednatel zhotovitele tímto výslovně zmocňuje.
- (14) Zhotovitel prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a ani neodebírání žádné plnění od osoby, která by výkon nelegální práce umožňovala. V případě, že se toto prohlášení ukáže v budoucnu nepravdivým a vznikne ručení objednatele ve smyslu zák. č. 435/2004 Sb., o

zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, má objednatel nárok na náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil.

#### **XIV. Sankční ujednání**

- (1)** Jestliže se objednatel bezdůvodně opozdí s platbou ceny díla, je povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,2 % z dlužné částky i za každý den prodlení.
- (2)** Objednatel je oprávněn na Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel se zavazuje Objednateli zaplatit tyto smluvní pokuty:
  - 2.1 Ve výši 0,2 % z ceny díla za každé porušení závazků zhotovitele se zahájením prací na zhotovení stavby či díla, a to za každý i započatý den prodlení, vyjma situace, kdy zahájení prací objektivně zcela brání zvláště nepříznivé klimatické podmínky.
  - 2.2 Ve výši 0,2 % z ceny díla z ceny za zhotovení stavby bez DPH za porušení závazku zhotovitele s dokončením stavby a jejím předání objednateli ve sjednané lhůtě, a to za každý započatý den prodlení.
  - 2.3 Ve výši 2.800,- Kč za každé porušení závazků zhotovitele s odstraněním drobných vad ve sjednané lhůtě, a to za každý i započatý den prodlení.
  - 2.4 Ve výši 2.800,- Kč za každé porušení závazku zhotovitele s odstraněním reklamovaných záručních vad ve sjednané lhůtě, a to za každý i započatý den prodlení, jedná-li se o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí újmy velkého rozsahu (havárie); nejedná-li se o takovou vadu, sjednává smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení s jejím odstraněním.
  - 2.5 Ve výši 2.800,- Kč za každý den prodlení v případě nedodržení lhůty sjednané k úplnému vyklizení staveniště.
  - 2.6 Ve výši 2.800,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti zhotovitele při výkonu činností stavbyvedoucího, a to i opakovaně.
  - 2.7 Ve výši 2.800,- Kč v případě, že zhotovitel poruší své povinnosti dle čl. X až XIV., a to za každé takové porušení.
  - 2.8 V případě, že koordinátorem BOZP při jeho návštěvě staveniště bude prokázáno, že více pracovníků zhotovitele porušuje předpisy BOZP či plán BOZP, provede koordinátor BOZP o této skutečnosti zápis do stavebního deníku. Na základě takového zápisu se zhotoviteli uděluje smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých). Koordinátor BOZP následně vyhotoví zprávu o udělení pokuty, doloží ji průkaznou fotodokumentací a doručí ji zhotoviteli.
  - 2.9 Ve výši 5.000,- Kč v případě nesplnění nápravných opatření navržených koordinátorem BOZP a odsouhlasených objednatelem ve stanovené lhůtě.
  - 2.10 Ve výši 5.000,- Kč za porušení povinnosti Zhotovitele být pojištěn či předložit doklad o pojištění podle této smlouvy, a to za každý případ a každý den trvání porušení uvedené povinnosti Zhotovitele.
  - 2.11 Ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení zhotovitele se splněním povinnosti maximálního účelného zkrácení průběhu realizace prací tak, aby od započetí prací do jejich ukončení nedocházelo ke zbytečným neopodstatněným časovým prodlevám.
  - 2.12 Ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení zhotovitele se splněním povinnosti zabezpečit v případě zásahu do pozemní komunikace pracovní místa na pozemní komunikaci plně v souladu se vzorovými výkresy dle TP 66 – Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích.
  - 2.13 Ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení zhotovitele se splněním povinnosti rozdělit průběh prací tak, aby v případě realizace prací v celém profilu obousměrné pozemní komunikace nejdříve provedl a dokončil práce na jedné polovině vozovky a teprve následně realizoval prováděné práce na druhé polovině vozovky.

- 2.14 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným dokončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
- 2.15 Sjednané smluvní pokuty / úroky z prodlení zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně újma.
- 2.16 Smluvní pokuty budou hrazeny na základě výzvy objednatele se lhůtou splatnosti 30 dnů počítané ode dne, kdy výzva zhotoviteli dojde. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé újmy. Náhradu újmy lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.
- (3) Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně tak, jak dílo v důsledku provádění prací narůstá. Nebezpečí škody na věci přechází na objednatele okamžikem předání a převzetí díla.

## XV.

### Odstoupení od smlouvy

- (1) Pro účely odstoupení od smlouvy se za podstatné porušení smlouvy ve smyslu § 2002 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, považuje zejména:
- vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vady neodstraní ve lhůtě výzvou stanovené,
  - provádění díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně způsobilé
  - prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením provádění díla o více než 10 dní,
  - prodlení objednatele s předáním staveniště nebo materiálů podstatných pro plnění smlouvy o více než 10 dní,
  - zastavení prací na díle o více jak 15 kalendářních dní, pokud není v souladu se zněním této smlouvy stanoveno jinak,
  - skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou,
  - porušování předpisů bezpečnosti práce, bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a předpisů o životním prostředí a odpadovém hospodaření,
  - zjistí-li se, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje,
  - zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka,
  - z důvodů uvedených v ust. § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
- (2) Zhotovitel může od smlouvy odstoupit pouze v následujících případech, které se považují za porušení smlouvy ve smyslu § 2002 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů:
- prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 90 dnů,
  - úpadek objednatele ve smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů,
  - prodlení objednatele s předáním prostoru staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění smlouvy o více než 90 dnů.
- (3) Dojde-li k výše uvedenému porušení smlouvy, je příslušná smluvní strana oprávněna od této smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemnou formou. V takovém případě nastávají účinky odstoupení od smlouvy dnem, ve kterém smluvní straně dojde oznámení o odstoupení ve smyslu § 570 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Od smlouvy je možné odstoupit jak bez zbytečného odkladu, tak i v případě, pokud důvod, pro který je odstupováno, stále přetrvává.
- (4) Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran ani povinnost k náhradě způsobené újmy.

## **XVI. Důvěrnost informací**

- (1)** Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění smlouvy:
  - si mohou vzájemně poskytnout informace, které budou považovány za důvěrné (dále důvěrné informace),
  - mohou jejich zaměstnanci získat přístup k důvěrným informacím druhé strany.
- (2)** Veškeré důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím předávající strany. S výjimkou plnění této smlouvy, se obě strany zavazují nepublikovat žádným způsobem důvěrné informace druhé strany, nepředat je třetí straně ani svým vlastním zaměstnancům a zástupcům s výjimkou těch, kteří s nimi potřebují být seznámeni, aby mohli splnit smlouvu. Obě strany se zároveň zavazují nepoužít důvěrné informace druhé strany jinak než za účelem plnění smlouvy nebo uplatnění svých práv z této smlouvy.
- (3)** Nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak, považují se za důvěrné implicitně všechny informace, které jsou a nebo by mohly být součástí obchodního tajemství, tj. například popisy nebo části popisů technologických procesů a vzorců, technických vzorců a technického know-how, informace o provozních metodách, procedurách a pracovních postupech, obchodní nebo marketingové plány, koncepce a strategie nebo jejich části, nabídky a všechny další informace, jejichž zveřejnění přijímající stranou by předávající straně mohlo způsobit újmu.
- (4)** Pokud jsou důvěrné informace poskytovány v písemné podobě anebo ve formě textových souborů na počítačových médiích, je předávající strana povinna upozornit přijímající stranu na důvěrnost takového materiálu jejím vyznačením alespoň na titulní stránce.
- (5)** Ustanovení tohoto článku není dotčeno ukončením účinnosti smlouvy z jakéhokoliv důvodu a jeho účinnost skončí nejdříve pět (5) let po ukončení účinnosti této smlouvy.

## **XVII. Závěrečná ustanovení**

- (1)** Vztahy v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- (2)** Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- (3)** Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- (4)** Žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva či pohledávky nebo převést závazky z této smlouvy vyplývající na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Práva i povinnosti ze smlouvy přecházejí na právní nástupce obou stran. Obě strany jsou povinny informovat se navzájem o takových změnách.
- (5)** Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neuplatní § 607, § 1921, § 1976, § 1978, § 2112, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, § 2611, § 2618, §§ 2620 – 2622, § 2628, § 2629 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- (6)** Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
- (7)** Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před smluvními ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky.
- (8)** Smlouva nabude platnosti dnem jejího podpisu druhou smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.
- (9)** Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.


(10) Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, bezvýhradně souhlasí s jejím obsahem a že ji uzavírají ze své vážné a svobodné vůle, prosté omylu. Na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců.

**Přílohy:**

Příloha č. 1: Soupis prací (položkový rozpočet)

Za objednatele:


V Brně dne 12-03-2021



Ing. Luděk Borový  
generální ředitel  
na základě plné moci

Za zhotovitele:

V Brně dne 03. 03. 2021



Ing. Zdeněk Machaň  
jednatel společnosti

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **20201028**    **Oprava schodiště na ul. Žarošická**

Objekt: **SO201**    **Oprava schodiště na ul. Žarošická**

Rozpočet: **1**    **Oprava schodiště**

Zadavatel    **Brněnské komunikace a.s.**  
**Renneská třída 787/1A**  
**639 00 Brno-Štýřice**

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: **SIMOST, s.r.o.**  
**Jižní náměstí 15**  
**619 00            Brno**

IČO: **46995803**

DIČ: **CZ46995803**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			1 083 263,42
PSV			2 000,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			161 877,05
Ostatní náklady			45 659,53
<b>Celkem</b>			<b>1 292 800,00</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		1 292 800,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

**Cena celkem bez DPH**

**1292800,00 CZK**

v Brně / dne

03 -03- 2021



Za zhotovitele



Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			61 463,48	5
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			31 606,13	2
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			53 567,65	4
4	Vodorovné konstrukce	HSV			129 449,70	10
5	Komunikace	HSV			18 159,33	1
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			119 746,86	9
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			9 823,70	1
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			275 333,20	21
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			17 974,59	1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			76 000,00	6
96	Bourání konstrukcí	HSV			154 432,73	12
99	Staveništní přesun hmot	HSV			20 100,13	2
783	Nátěry	PSV			2 000,00	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			115 605,92	9
VN	Vedlejší náklady	VN			161 877,05	13
ON	Ostatní náklady	ON			45 659,53	4
Cena celkem					1 292 800,00	100

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	20201028	Oprava schodiště na ul. Žarošická
O:	SO201	Oprava schodiště na ul. Žarošická
R:	1	Oprava schodiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 1</b>								
1	113106121R00	<b>Zemní práce</b> Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek mezipodesty : 5,494 : 5,494 3,962 : 3,962 6,822 : 6,822	m2	16,27800	130,00	2 116,14	822-1	RTS 20/II
						<b>61 463,48</b>		

5,49400  
3,96200  
6,82200

2	113107510R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivé do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm odstranění podkladu šěrkodrtě t tl. 10 cm.chodníku : dolní rameno : 6,7 horní rameno : 2,64	m2	9,34000	120,00	1 120,80	822-1	RTS 20/II
---	--------------	--	----	---------	--------	----------	-------	-----------

6,70000  
2,64000

3	113108305R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivé do 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm odstranění chodníku z MA tl.5 cm : dolní rameno : 6,7 horní rameno : 2,64	m2	9,34000	145,00	1 354,30	822-1	RTS 20/II
---	--------------	---	----	---------	--------	----------	-------	-----------

6,70000  
2,64000

4	113109315R00	Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivé do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm odstranění podkladu bet tl.15 cm.chodníku : dolní rameno : 6,7 horní rameno : 2,64	m2	9,34000	525,00	4 903,50	822-1	RTS 20/II
---	--------------	---	----	---------	--------	----------	-------	-----------

6,70000  
2,64000

5	113109326R00	Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivé do 50 m2, tloušťka vrstvy 260 mm mezipodesty : 5,494 : 5,494 3,962 : 3,962 6,822 : 6,822	m2	16,27800	910,00	14 812,98	822-1	RTS 20/II
---	--------------	---	----	----------	--------	-----------	-------	-----------

5,49400  
3,96200  
6,82200

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	20201028	Oprava schodiště na ul. Žarošická
O:	SO201	Oprava schodiště na ul. Žarošická
R:	1	Oprava schodiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
								RTS 20/ II
6	11320211R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek	m	21,50000	100,00	2 150,00	822-1	RTS 20/ II
				21,50000				
7	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek	m3	1,56800	1 650,00	2 587,20	800-1	RTS 20/ II
				1,56800				
8	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	18,84800	220,00	4 146,56	800-1	RTS 20/ II
				1,56800				
				17,28000				
9	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,	m3	18,84800	100,00	1 884,80	800-1	RTS 20/ II
				1,56800				
				17,28000				
10	162201210R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4, kolečkem bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,	m3	56,54400	100,00	5 654,40	800-1	RTS 20/ II
				56,54400				
11	167101201R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nebo zeminy - ručně z horniny 1 až 4	m3	18,84800	450,00	8 481,60	800-1	RTS 20/ II
				18,84800				
12	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	18,84800	650,00	12 251,20	800-1	RTS 20/ II
				18,84800				
				31 606,13				
Díl: 2	1321690311R00	Otryskání ploch pískem FP stěn a rubů kleneb	m2	15,79140	450,00	7 106,13	800-2	RTS 20/ II
				3,15828				

## Položkový soupis prací a dodávek

S: 20201028	Oprava schodiště na ul. Žarošická
O: SO201	Oprava schodiště na ul. Žarošická
R: 1	Oprava schodiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
		16,7+5,7+19,51+10,1*0,48+2,8*2*1,05=52,638 [A] : 52,638*0,8*0,3		12,63312			
14	274320050RAC	Základové pásy ze železobetonu včetně bednění z betonu C 25/30 (B 30), výztuž 150 kg/m <sup>3</sup> , štěrkopiskový podklad 100 mm	m <sup>3</sup>	1,96000	12 500,00	24 500,00	AP-HSV RTS 20/II
		výztuže, odbednění a podkladu ze štěrkopisku. 0,4*2,45*0,5*4=1,960 [A] : 0,4*2,45*0,5*4		1,96000			

### Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

15	31732119R00	Rímсы ze železového betonu beton C 35/45	m <sup>3</sup>	1,54280	14 500,00	22 370,60	821-1 RTS 20/II
		A:					
		0,65*0,12*7,4		0,57720			
		0,5*0,22*3,1		0,34100			
		0,15*0,2*(7,4+3,1)		0,31500			
		B : 0,2*0,3*2,58*2		0,30960			
16	31735311R00	Bednění říms zdí a valů jakéhokoliv tvaru zařízení přímých, zalomených nebo jinak zakřivených (7,4+7,4+0,65+0,65)*0,25 (3,1+0,5+3,1+0,5)*0,25 (10,5+0,5+10,5+0,5)*0,25 B : (0,3+2,58+0,3+2,58)*2*0,25	m <sup>2</sup>	14,20500	1 050,00	14 915,25	801-5 RTS 20/II

### 17 317353112R00 Bednění říms zdí a valů jakéhokoliv tvaru odbednění

		přímých, zalomených nebo jinak zakřivených (7,4+7,4+0,65+0,65)*0,25 (3,1+0,5+3,1+0,5)*0,25 (10,5+0,5+10,5+0,5)*0,25 B : (0,3+2,58+0,3+2,58)*2*0,25	m <sup>2</sup>	14,20500	350,00	4 971,75	801-5 RTS 20/II
--	--	--	----------------	----------	--------	----------	-----------------

### 18 317361214R00 Výztuž říms ze železobetonu ocel 10 505

		výztuž: 0,074=0,074 [A] : 0,074*1,1 karí síť: 0,083=0,083 [B] : 0,083*1,1 pomocná výztuž: 0,1=0,100 [C] : 0,1*1,1	t	0,28270	35 000,00	9 894,50	821-1 RTS 20/II
				0,08140			
				0,09130			
				0,11000			

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	20201028	Oprava schodiště na ul. Žarošická
O:	SO201	Oprava schodiště na ul. Žarošická
R:	1	Oprava schodiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
19	764816420R1	Okapnička římsy 15/30 vložením lišty do bednění 7,043+2,394	m	9,43700	150,00	1 415,55		Vlastní
				9,43700				

**Díl: 4 Vodorovné konstrukce 129 449,70**

20	430321514R00	Beton schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) železový třídy C 30/37	m3	3,79800	6 500,00	24 687,00	801-1	RTS 20/ II
----	--------------	---	----	---------	----------	-----------	-------	------------

stupně: 0,15\*0,31\*0,5\*2,45\*40=2,279 [A] : 2,279  
deska: 0,05\*2,45\*3,1\*4=1,519 [B] : 1,519

21	430361821R00	Výztuž schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) z betonářské oceli 10505	t	0,86130	35 000,00	30 145,50	801-1	RTS 20/ II
----	--------------	--	---	---------	-----------	-----------	-------	------------

Včetně distančních prvků.

0,483\*1,1  
0,3\*1,1

22	431351121R00	Bednění podest a podstupňových desek přímočarých zřízení včetně podpěrné konstrukce o výšce do 4 m	m2	1,96000	1 050,00	2 058,00	801-1	RTS 20/ II
----	--------------	--	----	---------	----------	----------	-------	------------

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, 2,45\*0,1\*2\*4

23	431351122R00	Bednění podest a podstupňových desek přímočarých odstranění včetně podpěrné konstrukce o výšce do 4 m	m2	1,96000	350,00	686,00	801-1	RTS 20/ II
----	--------------	---	----	---------	--------	--------	-------	------------

2,45\*0,1\*2\*4

24	434351141R00	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých zřízení	m2	45,08000	1 190,00	53 645,20	801-1	RTS 20/ II
----	--------------	---	----	----------	----------	-----------	-------	------------

stupně: 0,15\*0,31\*0,5\*2,45\*40=2,279 [A] : (0,15+0,31)\*2,45\*40

25	434351142R00	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých odstranění	m2	45,08000	350,00	15 778,00	801-1	RTS 20/ II
----	--------------	--	----	----------	--------	-----------	-------	------------

stupně: 0,15\*0,31\*0,5\*2,45\*40=2,279 [A] : (0,15+0,31)\*2,45\*40

26	PC01	Zkosení schodišť. stupňů pomocí vložení lišty 6/6 do bednění D+M 2,45*40	m	98,00000	25,00	2 450,00	Vlastní	Vlastní
----	------	--	---	----------	-------	----------	---------	---------

**Díl: 5 Komunikace 18 159,33**

## Položkový soupis prací a dodávek

S: 20201028	Oprava schodiště na ul. Žarošická
O: SO201	Oprava schodiště na ul. Žarošická
R: 1	Oprava schodiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
27	56485111R00	Podklad ze štěrku s rozproštěním a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	16,27800	120,00	1 953,36	822-1	RTS 20/II
		mezipodesty :						
		5,494 : 5,494		5,49400				
		3,962 : 3,962		3,96200				
		6,822 : 6,822		6,82200				

28	56486111R00	Podklad ze štěrku s rozproštěním a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	9,34000	160,00	1 494,40	822-1	RTS 20/II
		dolní rameno : 6,7		6,70000				
		horní rameno : 2,64		2,64000				

29	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.	m2	25,61800	200,00	5 123,60	822-1	RTS 20/II
		dolní rameno : 6,7		6,70000				
		horní rameno : 2,64		2,64000				
		mezipodesty :						
		5,494 : 5,494		5,49400				
		3,962 : 3,962		3,96200				
		6,822 : 6,822		6,82200				

30	59629111R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm	m	50,00000	80,00	4 000,00	822-1	RTS 20/II
		50		50,00000				

31	5924511900R	dlažba betonová dvourvrstvá; čtverec; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 60,0 mm	m2	22,80806	245,00	5 587,97	SPCM	RTS 20/II
		dolní rameno : 6,7*1,1		7,37000				
		horní rameno : 2,64*1,1		2,90400				
		5,494 : 5,494*0,7*1,1		4,23038				

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	20201028	Oprava schodiště na ul. Žarošická
O:	SO201	Oprava schodiště na ul. Žarošická
R:	1	Oprava schodiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
		3,962 : 3,962*0,7*1,1 6,822 : 6,822*0,7*1,1		3,05074 5,25294			

<b>Díl: 62 Úpravy povrchů vnější</b>							
32	626110A0	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLYCH PLOCH SANACNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 10MM	M2	42,11040	1 550,00	65 271,12	RTS 20/ II
33	6261210A0	REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAC MALTOU DVOUVRST TL DO 40MM "16,7+5,7+19,51+10,1*0,48+2,8*2*1,05=52,638 [A] : 52,638*0,8	M2	42,11040	3 650,00	38 425,74	RTS 20/ II
34	6261320A0	REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAC MALTOU TŘÍVRST TL DO 80MM Lokální sanace ve větších tloušťkách. V případě, že dojde k odstranění povrchové : 3 vrstvy betonu ve větších tloušťkách, dojde k provedení dodatečného vyztužení povrchu :	M2	3,00000	5 350,00	16 050,00	RTS 20/ II
				3,00000			
<b>119 746,86</b>							

spodní stavby vlepením betonářské výztuže pr. 6mm do předem vyvrtaných otvorů pr. : 10 mm v rastru 250x250 m. Čerpání jen se souhlasem investora. :

<b>Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>							
35	632479521R00	Reprofilace vodorovných betonových povrchů spojovací nástřik ( mústek ), tloušťky do 3 mm	m2	52,63800	150,00	7 895,70	801-4 RTS 20/ II
<b>9 823,70</b>							

rozmíchání směsi s vodou, nanesení stěrky

Jednosložkový ochranný nástřik na cementové.

"16,7+5,7+19,51+10,1\*0,48+2,8\*2\*1,05=52,638 [A]

Celkem: A=52,638 [B]" : 52,638

36	631319173R01	Příplatek za stržení povrchu schodišťových stupňů ( stříáž)	m	96,40000	20,00	1 928,00	Vlastní
				96,40000			

<b>Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci</b>							
37	91123111R00	se dvěma madly	m	12,00000	1 750,00	21 000,00	RTS 20/ II
<b>275 333,20</b>							

Dvoumadlové zábradlí na pravé straně, očištění a obnova PKO : 12

"dvoumadlové zábradlí na pravé straně:

12=12.000 [B]" :

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	20201028	Oprava schodiště na ul. Žarošická
O:	SO201	Oprava schodiště na ul. Žarošická
R:	1	Oprava schodiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
38	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. 6,6+3,9+2,9+4,5+3,6+0,5=22,000 [A] : 22	m	22,00000	220,00	4 840,00	822-1	RTS 20/ II
39	918101111R00	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15 z dlažebních kostek z betonu prostého 22*0,2*0,15	m3	0,66000	4 500,00	2 970,00	822-1	RTS 20/ II
40	919735111R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky do 50 mm včetně spotřeby vody	m	7,90000	45,00	355,50	822-1	RTS 20/ II
41	9111A10A0	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ Dvoumadelové zábradlí na pravé straně, očištění a obnova PKO : 12 "dvoumadelové zábradlí na pravé straně : 12=12,000 [B]" :	M	12,00000	1 750,00	21 000,00		RTS 20/ II
42	9112B10A00	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ Nové zábradlí na levé zdi : 10,6 na levé zdi: 10,6=10,600 [A] :	M	10,60000	9 280,00	98 368,00		Vlastní
43	9112B10A01	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ Stávající zábradlí na levé přefa zdi, vč odstranění stávajících 2 ks zábradlí : 5,6 odvozu, dovozu, doplnění patních plechtů, madla TR 40/3, očištění, PKO :	M	5,60000	6 000,00	33 600,00		Vlastní

kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud :  
 zadávací dokumentace nestanoví jinak :  
 případné nivelační hmoty pod kotevní desky :

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	20201028	Oprava schodiště na ul. Žarošická
O:	SO201	Oprava schodiště na ul. Žarošická
R:	1	Oprava schodiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
44	9112B10A02	ZABRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	6,70000	6 000,00	40 200,00		Vlastní
Stávající zábradlí na pravé straně, doplnění madla TR 40/3, očištění, PKO : 6,7								
pravé zábradlí: 2,9+3,8=6,700 [A] :								
kotevní sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrtý a zářivku, pokud :								
zadávací dokumentace nestanoví jinak :								
případně nivelační hmoty pod kotevní desky :								
Hzs-nezmeritelné stavební práce								
45	909	R00	h	200,00000	250,00	50 000,00	Prav.M	RTS 20/ II
46	59217420R		kus	22,22000	135,00	2 999,70	SPCM	RTS 20/ II
obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 200,0 mm; barva šedá								
22*1,01								

6,70000

Stávající zábradlí na pravé straně, doplnění madla TR 40/3, očištění, PKO : 6,7  
pravé zábradlí: 2,9+3,8=6,700 [A] :  
kotevní sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrtý a zářivku, pokud :  
zadávací dokumentace nestanoví jinak :  
případně nivelační hmoty pod kotevní desky :

45	909	R00	h	200,00000	250,00	50 000,00	Prav.M	RTS 20/ II
46	59217420R		kus	22,22000	135,00	2 999,70	SPCM	RTS 20/ II
obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 200,0 mm; barva šedá								
22*1,01								

### Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb

47	938902203R00	Čištění příkopů zpevněných, při šířce dna do 400 mm, objemu nánosu přes 0,30 do 0,50 m3/m	m	19,20000	100,00	1 920,00	800-1	RTS 20/ II
17 974,59								

komunikací v suchu nebo ve vodě, s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu, s odklizením na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

0,6\*12

1\*12

7,20000

12,00000

48	9384420A0	OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 500 BARŮ	M2	52,63800	305,00	16 054,59		RTS 20/ II
"16,7+5,7+19,51+10,1*0,48+2,8*2*1,05=52,638 [A] : 52,638*0,2								
16,7+5,7+19,51+10,1*0,48+2,8*2*1,05=52,638 [A] : 52,638*0,8								

### Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

49	953981103R00	Chemické kotvy do betonu, do cíhelného zdiva do betonu, hloubky 110 mm, M 12, ampule pro chemickou kotvu	kus	40,00000	150,00	6 000,00	801-4	RTS 20/ II
propojení schod. ramena se stupněmi : 40								

propojení schod. ramena se stupněmi : 40

50	953981106R00	Chemické kotvy do betonu, do cíhelného zdiva do betonu, hloubky 210 mm, M 24, ampule pro chemickou kotvu	kus	40,00000	1 750,00	70 000,00	801-4	RTS 20/ II
řimsa : 40								

### Díl: 96 Bourání konstrukcí

51	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	6,16600	5 500,00	33 913,00	801-3	RTS 20/ II
154 432,73								

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	20201028	Oprava schodiště na ul. Žarošická
O:	SO201	Oprava schodiště na ul. Žarošická
R:	1	Oprava schodiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m <sup>2</sup> v základech, deska pro základ: 0,2*0,4*4,15*4=1,328 [B] : 0,2*0,4*4,15*4 lože pod obruby: (0,1*0,25+0,2)*(6,6+3,9+2,9+4,5+3,6)=4,838					
52	963042819R00	Bourání jakýchkoliv betonových schodišťových stupňů zhotovených na místě	m	166,00000	290,00	48 140,00	801-3 RTS 20/ II
		4,15*40		166,00000			
53	963053936R00	Bourání železobetonových schodišťových ramen samonosných	m <sup>2</sup>	98,00000	620,00	60 760,00	801-3 RTS 20/ II
		rezerva pro rameno: 0,05*2,45*40 : 2,45*40		98,00000			
54	966005211R00	Rozebrání a odstranění zábradlí a ocelových svodidel silničního zábradlí se sloupky osazenými do říms nebo krycích desek	m	10,60000	250,00	2 650,00	822-1 RTS 20/ II
		s jednou pásnicí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zášypem jam po odstraněných sloupcích a jeho zhutněním					
		včetně odvozu do výkupy železa : 10,6		10,60000			
		zábradlí na levé zdi: 10,6=10,600 [A] :					
55	966055121R00	Vybourání částí říms ze železobetonu vyložených přes 500 mm	m	5,60000	1 500,00	8 400,00	801-3 RTS 20/ II
		2,8*2		5,60000			
56	979054441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těžným	m <sup>2</sup>	16,27800	35,00	569,73	822-1 RTS 20/ II
		krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m					
		mezipodesty :					
		5,494 : 5,494		5,49400			
		3,962 : 3,962		3,96200			
		6,822 : 6,822		6,82200			
<b>Díl: 99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>					<b>20 100,13</b>	
57	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů	t	40,20026	500,00	20 100,13	801-4 RTS 20/ II
		výšky do 6 m, nošením					
		oborů 801, 803, 811 a 812					

<b>Díl: 783</b>	<b>Nátěry</b>					<b>2 000,00</b>
-----------------	---------------	--	--	--	--	-----------------

## Položkový soupis prací a dodávek

S: 20201028	Oprava schodiště na ul. Žarošická
O: SO201	Oprava schodiště na ul. Žarošická
R: 1	Oprava schodiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
58	07888912R01	Provedení nátěru stupňů vnějších	kus	8,00000	250,00	2 000,00		Vlastní
				První a poslední stupeň u každého ramena bude opatřen značkovací barvou : 8				
<b>Díl: D96</b>				<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>		<b>115 605,92</b>		
59	97901212R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m	t	83,93727	80,00	6 714,98	821-1	RTS 20/ II

s popřípadným nutným naložením do dopravního zařízení, s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku, vč. příplatku za každých dalších i započatých 3,5 m výšky nad 3,5 m,

kamenivo drcené : 2,0548

MA : 1,0274

bet : 3,3624+10,15747

bet zákl. : 12,332

beton - schodiště stupně : 11,62+42,336

žb římsy : 1,0472

2,05480

1,02740

13,51987

12,33200

53,95600

1,04720

60	97908612R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	1,57300	80,00	125,84	832-1	RTS 20/ II
----	-------------	---	---	---------	-------	--------	-------	------------

bez naložení, s vyložením a hrubým urovňáním

Včetně:

- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,

- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle,

- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.

betonová dlažba 70% použita : 1,573

1,57300

61	979082212R00	Vodorovná doprava suti po suchu u do 50 m	t	83,93727	250,00	20 984,32	822-1	RTS 20/ II
----	--------------	---	---	----------	--------	-----------	-------	------------

kamenivo drcené : 2,0548

MA : 1,0274

bet : 3,3624+10,15747

bet zákl. : 12,332

schodiště stupně : 11,62+42,336

žb římsy : 1,0472

2,05480

1,02740

13,51987

12,33200

53,95600

1,04720

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	20201028	Oprava schodiště na ul. Žarošická
O:	SO201	Oprava schodiště na ul. Žarošická
R:	1	Oprava schodiště

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
62	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu u do 1 km kamenivo drcené : 2,0548 MA : 1,0274 bet : 3,3624+10,15747 bet zákl. : 12,332 schodiště stupně : 11,62+42,336 žb římsy : 1,0472	t	83,93727	20,00	1 678,75	822-1	RTS 20/II
63	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km 83,937*9	t	755,43300	20,00	15 108,66	822-1	RTS 20/II
64	979084212R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 50 m obrubníky : 5,805 zábradlí : 5,805 30% dlažby : 0,673	t	12,28300	450,00	5 527,35	822-1	RTS 20/II
65	979084216R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km obrubníky : 5,805 dlažba : 0,673	t	6,47800	125,00	809,75	822-1	RTS 20/II
66	979084219R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu Příplatek k dopravě vybour. hmot za dalších 5 km 6,478	t	6,47800	100,00	647,80	822-1	RTS 20/II
67	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace pro vodorovnou dopravu kamenivo drcené : 2,0548 MA : 1,0274 bet : 3,3624+10,15747 bet zákl. : 12,332 schodiště stupně : 11,62+83,937	t	125,53827	200,00	25 107,65	822-1	RTS 20/II

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	20201028	Oprava schodiště na ul. Žarošická
O:	SO201	Oprava schodiště na ul. Žarošická
R:	1	Oprava schodiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		žb římsy : 1,0472		1,04720				
68	979087213R00	Nakládání na dopravní prostředky Nakládání vybour.hmot na dop.prostředky-komunikace	t	6,47800	500,00	3 239,00	822-1	RTS 20/ II
		pro vodorovnou dopravu						
		obrubníky : 5,805		5,80500				
		30% dlažby : 0,673		0,67300				
69	979013312R00	Svislá doprava vybouraných hmot na výšku do 3,5 m	t	6,47800	500,00	3 239,00	831-2	RTS 20/ II
		s naložením do dopravního zařízení s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku						
		obrubníky : 5,805		5,80500				
		30% dlažby : 0,673		0,67300				
70	979990103R00	Poplatek za skládku suti - beton do 30x30 cm	t	89,38787	350,00	31 285,75	801-3	RTS 20/ II
		kamenivo drcené : 2,0548		2,05480				
		obrubníky : 5,805		5,80500				
		30% dlažby : 0,673		0,67300				
		bet : 3,3624+10,15747		13,51987				
		bet zákl. : 12,332		12,33200				
		schodiště stupně : 11,62+42,336		53,95600				
		žb římsy : 1,0472		1,04720				
71	979990108R00	Poplatek za skládku suti - železobeton	t	1,04720	350,00	366,52	801-3	RTS 20/ II
		žb římsy : 1,0472		1,04720				
72	979990113R00	Poplatek za skládku suti-obal.kam-asfalt nad 30x30	t	1,02740	750,00	770,55	801-3	RTS 20/ II
		MA : 1,0274		1,02740				
<b>Díl: VN Vedlejší náklady</b>							<b>161 877,05</b>	
73	005111021R	Vytýčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00		RTS 20/ II
		Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.						
74	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	50 000,00	50 000,00		RTS 20/ II
		Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.						
75	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	55 000,00	55 000,00		RTS 20/ II

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	20201028	Oprava schodiště na ul. Žarošická
O:	SO201	Oprava schodiště na ul. Žarošická
R:	1	Oprava schodiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
		Náklady na zřízení podmínky provedení tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovaly provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatelů nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.						

76	005123 R	Územní vlivy	Soubor	1,00000	55 000,00	55 000,00		RTS 20/ II
Náklady na zřízení podmínky provedení tam, kde se vyskytují omezující vlivy konkrétního prostředí, které mají prokazatelný vliv na provádění stavebních prací. Jedná se zejména o náklady související s extrémními podmínkami místa provádění.								

77	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	377,05	377,05		RTS 20/ II
Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.								

<b>Díl: ON</b>								
<b>Ostatní náklady</b>								
78	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	24 984,53	24 984,53		RTS 20/ II
Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitosti.								

79	ON01	Provizorní dopravní značení	kpl	1,00000	18 675,00	18 675,00		Vlastní
80	ON02	Zaměření a grafické znázornění - EBU	kpl	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní

<b>Celkem</b>								
<b>1 292 800,00</b>								

