SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), mezi smluvními stranami:

Město Litovel 

se sídlem:

            náměstí Přemysla Otakara 778, Litovel, 784 01

IČO:


00 299 138
DIČ:


CZ 00 299 138
Zastoupeno:

 Viktor Kohout, starostou města
Bankovní spojení:
 Komerční banka a.s., pobočka Litovel
Číslo účtu:


3620811/0100
Kontaktní osoba:
Miroslav Skácel, vedoucí odboru MH a SI



Tel.:
602 786 079
E-mail: 
skacel@mestolitovel.cz

(dále jen „Objednatel“)

a

ZAHRADA Olomouc s.r.o.
se sídlem: 

Železniční 469/4, 779 00  Olomouc - Chválkovice
IČO: 


48395013
DIČ:


379-48395013
Statutární zástupce: 
Ing. Radek Pavlačka, jednatel společnosti
Bankovní spojení: 
ČSOB Olomouc
Číslo účtu: 


233033030/0300
Kontaktní osoba:
Ing. Radek Pavlačka
Tel.:


606 717 331
E-mail:


r.pavlacka@zahrada-olomouc.cz
(dále jen „Zhotovitel“)
Název akce: 

„Úprava návsi Myslechovice“
(dále jen „projektová dokumentace, dokumentace“)

I. Článek
Prohlášení účastníků

1. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.

2. Objednatel se zavazuje dílo převzít a za dílo zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení za podmínek uvedených v této smlouvě.

3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě odpovídají skutečnosti v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. 

4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání oprávněny.

5. Účelem spolupráce objednatele a zhotovitele je vypracování projektové dokumentace k vydání správních rozhodnutí a realizaci stavby.

II. Článek 
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje vypracovat projektovou dokumentaci úpravy návsi v Myslechovicích.

2. Rozsah dokumentace a dalších úkonů, jejichž provedení je předmětem této smlouvy, je následující:

- Zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) včetně zajištění vydání pravomocného územního rozhodnutí 

Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) včetně zajištění vydání pravomocného stavebního povolení

- Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen DPS) 

Způsob podání dokumentace na Stavební úřad – sloučené nebo oddělené územní a stavební povolení nemění dohodnutý rozsah ani cenu dokumentace.

Součástí zakázky je i zpracování výkazu výměr a položkového rozpočtu.

3. Podkladem pro zpracování díla je zpracovaná studie „Úprava návsi Myslechovice z roku 2020, jejímž zpracovatelem byla společnost ZAHRADA Olomouc s.r.o.

4. Součástí zakázky je projednání projektové dokumentace s objednatelem, jehož soáuhlas s obsahem bude vyjádřen v zápise z jednání.
5. Projektová dokumentace bude zpracována:
- ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

  zákon) v platném znění a navazujících vyhlášek 

- ve smyslu vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších  

  předpisů

- ve smyslu vyhlášky 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace  

  dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů

- bude splňovat požadavky pro zadávací dokumentaci ve smyslu zákona č.134/2016 

Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů včetně rozpočtu nákladů 
na stavbu a výkazu výměr ve smyslu zákona č.134/2016 Sb. o veřejných zakázkách  ve znění pozdějších předpisů.
III. Článek
Způsob zpracování a počet vyhotovení díla
1. Dokumentace zpracovávaná dle této Smlouvy bude vyhotovena v následujícím počtu  

kopií:

	Výkonová fáze
	Tištěná kopie
	Elektronické odevzdání

	DÚR 
	4x
	1x

	DSP
	4x
	1x

	DPS
	4x
	1x


IV. Článek
Cena za dílo
1. Smluvní strany se dohodly na smluvní ceně za provedené dílo specifikované v čl. II. této smlouvy následovně:
Cena za dílo bez DPH …………………..
453.000,-Kč
DPH 21% …………………………………
  95.130,-Kč

Celkem včetně DPH …………………….
548.130,-Kč

Struktura celkové ceny je uvedena v cenové nabídce ze dne 10.8.2020.

V ceně díla nejsou případné vyvolané přeložky inženýrských sítí a veřejné osvětlení.
2. Cena za dílo podle odst. 1 tohoto článku smlouvy zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené se splněním jeho závazku z této smlouvy, tj. dopravné, náklady v případě účasti na konzultacích a projednáních projektové dokumentace.

3. Rozdělení ceny na jednotlivé fáze projektu a dílčí fakturace:

4. Nárok na vystavení faktury vzniká odevzdáním jednotlivé projektové fáze DUR a DSP. Nárok na vystavení poslední faktury za DPS vzniká po jejím odevzdání, přičemž se předpokládá, že v této době budou již vydána územní rozhodnutí a stavební povolení s nabytou právní mocí. Pokud tomu tak nebude, nelze projekt považovat za ukončený a nelze fakturovat poslední částku za DPS.

DUR dopracování konceptu ……………
  20.000,-Kč

DSP ………………………………………..
200.000,-Kč

DPS ………………………………………..
233.000,-Kč

V. Článek
Místo předání, doba plnění a metoda zpracování

1. Zhotovitel je povinen předat objednateli dílo v místě předání, kterým je Městský úřad Litovel. 

2. Smluvní strany se dohodly, že dílo v celém rozsahu bude provedeno v následujícím časovém harmonogramu:
	Výkonová fáze
	Lhůta plnění
	Zahájení prací

	DÚR – dopracování konceptu projektové dokumentace do čistopisu
	80 dní
	Dnem nabytí účinnosti této smlouvy o dílo

	DÚR – zajištění vyjádření správců sítí a dotčených orgánů (tzv. inženýrská činnost)
	40 dní
	Po odsouhlasení projektové dokumentace DÚR objednatelem

	DÚR – zajištění vydání územního rozhodnutí 
	90 dní
	Po dokončení inženýrské činnosti

	DSP – vypracování projektové dokumentace
	60 dní
	Dnem vydání pravomocného územního rozhodnutí

	DSP – zajištění vyjádření správců sítí a dotčených orgánů (tzv. inženýrská činnost)
	40 dní
	Po odsouhlasení projektové dokumentace DSP objednatelem

	DSP – zajištění vydání stavebního povolení
	40 dní
	Po dokončení inženýrské činnosti

	DPS – vypracování projektové dokumentace
	60 dní
	Dnem vydání pravomocného stavebního povolení


Zhotovitel neodpovídá za termínová prodlení, která nemohl ovlivnit (jedná se např. 
o nedodržení lhůty pro vydání pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení ve správních řízeních vedených stavebním úřadem apod.). Je však povinen na vzniklou skutečnost objednatele upozornit a v dostatečném předstihu (min. 10 pracovních dnů před uplynutím dohodnutého termínu plnění) zažádat objednatele 
o změnu termínu plnění.
VI. Článek
Práva a povinnosti smluvních stran

1. Není-li stanoveno touto smlouvou výslovně jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran ustanovením § 2586 a následujícími občanského zákoníku.

2. Zhotovitel je povinen:

a) Zajistit zpracování díla osobou oprávněnou ke zpracování projektové dokumentace podle § 4 odst. 2 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů
b) Přizvat ke zpracování dílčích částí díla další odpovědné osoby s příslušnou specializací, není-li způsobilý některou část dokumentace zpracovat sám.
c) Řídit se při provádění díla pokyny objednatele.

d) Účastnit se všech jednání a pracovních skupin, které se týkají předmětu díla                 a poskytnout požadovanou součinnost.

e) Pořizovat a rozesílat zápisy ze zasedání pracovní skupiny a všech jednání. 
f) Umožnit objednateli kontrolu provádění díla. Pokud objednatel zjistí, že zhotovitel neprovádí dílo řádně či jinak porušuje svou povinnost, poskytne zhotoviteli lhůtu k nápravě, neučiní-li tak zhotovitel ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn 
od smlouvy odstoupit.

g) Podklady, které poskytuje objednatel zhotoviteli za účelem vyhotovení díla, jsou poskytovány bezúplatně elektronickou nebo tištěnou formou. Podklady jsou určeny 
pro zpracování jediné a konkrétní zakázky. Ty podklady, které byly zapůjčeny formou protokolů o zapůjčení, se zhotovitel zavazuje vrátit objednateli nejpozději v termínu, stanoveném protokolem o zapůjčení, v kompletním stavu. Ostatní podklady 
se zhotovitel zavazuje zničit, mimo archivaci díla zhotovitelem. Zničením podkladů 
se rozumí u tištěných materiálů jejich skartace a u elektronických materiálů zničení. Objednatel zakazuje použití jakýchkoliv částí použitých podkladů jiným způsobem, než je uvedeno v této smlouvě.
3. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli součinnost nutnou k provedení díla. Objednatel předá podklady pro zpracování díla zhotoviteli, a to do 5 pracovních dnů 
od podpisu této smlouvy.
4. Objednatel je oprávněn dílo nebo část díla (výkonové fáze) užít ve smyslu ustanovení 
§ 2371 a násl. občanského zákoníku, a to:

· v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě,

· všemi způsoby užití,

· upravit či jinak změnit dílo nebo jeho název a to jen s vědomím zhotovitele,

· spojit s jiným dílem nebo zařadit do díla souborného.

5. Zhotovitel není oprávněn poskytnout výsledek díla jiným osobám než objednateli.
VII. Článek
Vlastnické právo k předmětu díla 
a nebezpečí škody
1. Objednatel se zavazuje dílo nebo jeho část (výkonovou fázi) převzít v případě, že bude předáno bez vad a nedodělků. 
2. O předání a převzetí díla zhotovitel sepíše zápis o předání a převzetí díla.
3. Vlastnické právo k věci, která je předmětem díla a nebezpečí škody na ní, přechází     na objednatele dnem převzetí díla nebo jeho části objednatelem.

VIII. Článek
Platební a fakturační podmínky

1. Fakturace za řádně předanou projektovou dokumentaci bude zhotovitelem provedena ve třech fázích se samostatnými úhradami, jak je uvedeno v článku IV., 4.

2. Zálohové platby nebudou poskytovány.

3. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

4. Lhůta splatnosti faktur činí 14 kalendářních dnů ode dne jejího prokazatelného doručení objednateli. 
IX. Článek
Práva z vadného plnění

1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla.

2. Zhotovitel zodpovídá za vady, jež má dílo v době předání.

3. Zhotovitel zodpovídá za vady, které se vyskytly v záruční době.

4. Za vady díla, které se objevily po záruční době, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností.

5. Zhotovitel neodpovídá za vady dokumentace, které byly způsobeny pokyny danými mu objednatelem, za podmínky, že objednatele na jejich nevhodnost upozornil 
6. Vady díla dle čl. XI. této smlouvy budou zhotovitelem odstraněny bezplatně.

7. Objednatel se zavazuje vady zjištěné v záruční době neprodleně písemně oznámit zhotoviteli a zhotovitel se zavazuje provést jejich odstranění na svůj náklad 
a v dohodnutém termínu, nejpozději do 14 dnů od jejich oznámení objednatelem.
8. Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli předá písemným protokolem.

X. Článek

Záruční doba

1. Záruka za kvalitu projektové dokumentace je ode dne podpisu protokolu o předání 
a převzetí díla bez vad oběma smluvními stranami po celou dobu výstavby až do kolaudačního řízení, a to v plném rozsahu tak, že projektant nese odpovědnost za případné chyby v projektové dokumentaci a tyto je povinen na své náklady investorovi odstranit.
2. V případě, že nedojde k realizaci stavby do 5 let od předání a převzetí předmětu plnění, bude záruka na dílo činit min. 5 let.

XI. Článek
Smluvní pokuty

1. V případě, že zhotovitel nedokončí v rámci jednotlivých výkonových fází dílo včas, 
je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši  500,- Kč za příslušnou část díla dle čl. V. odst. 2 této smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení.

2. V případě prodlení s odstraněním vad je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 100,- Kč za každou vadu a každý den prodlení s jejím odstraněním.
3. V případě, že vlivem chyby projektové dokumentace nebo nesouladu mezi výkresovou částí v DUR+DSP+DPS dojde k vícepracím stavby, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny provedených víceprací včetně DPH, maximálně do výše 30 % z celkové fakturované částky včetně DPH za plnění dle čl. IV., odst. 1 této smlouvy. Tato smluvní pokuta se nevztahuje na práce, které zhotovitel nemohl během přípravy DUR+DSP+DPS předvídat a jejichž potřeba byla 
4. V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury, uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z fakturované ceny za každý započatý den prodlení.
XII. Článek
Zánik smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že smlouva zaniká:

· dohodou smluvních stran
· jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:

· neprovedení díla v době plnění dle čl. V. odst. 2 smlouvy,

· nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů, metodik nebo technických norem, které se týkají provádění díla
· neúčast zhotovitele na jednáních dle čl. VI. odst. 2, písm. g)  této smlouvy
· nedodržení smluvních ujednání o právech z vadného plnění
· neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů 
po doručení první výzvy
2. Pro nároky vzniklé odstoupením od smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. 
3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:

· bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), 
ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí)
· podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.

4. Pro účely této smlouvy se pojmem „bez zbytečného odkladu“ dle § 2002 občanského zákoníku rozumí „nejpozději do 3 týdnů“.
XIII. Článek
Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran         a účinnosti dnem jejího uveřejnění v Registru smluv; smlouva končí splněním všech smluvních závazků oběma stranami. 
2. Tato smlouva podléhá povinnému uveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů; zhotovitel bere na vědomí, že dle citovaného zákona bude tato smlouva povinně zveřejněna objednatelem v Registru smluv.

3. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy třetí straně.

4. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží 2 a zhotovitel 1 její vyhotovení.

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, 
že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
6. Tato smlouva byla schválena Radou města č. 49 dne 25.2.2021.
V Litovli, dne 26. 2. 2021                             

     V Olomouci, dne ………………………
Za objednatele:
                                                              Za zhotovitele:

…………………………………                                        ……………………………………

Viktor Kohout                                                                 Ing. Radek Pavlačka

starosta města                                                               jednatel společnosti
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