

Č. j. KRPS-119678-43/ČJ-2020-0100MN-VZ
Identifikátor VZ: N006/21/V00001769/001

Počet listů: 11
Přílohy: 2/23

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená v souladu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“ a „smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami smlouva tohoto znění:

ČI. I Smluvní strany

Shaft s.r.o.

Zastoupená:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Telefon:

e-mail:

Zapsána v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze oddíl C, Vložka 215331

(dále jen „zhotovitel“)

a

Česká republika – Krajské ředitelství policie Středočeského kraje

Zastoupená:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Datová schránka:

Miladou Benešovou, vedoucí odboru správy majetku

Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 - Zbraslav

75151481

CZ75151481

ČNB Praha

507432881/0710



2dtai5u

(dále jen „objednatel“)

Čl. II Předmět plnění

1. Zhotovitel se zavazuje dle zadání objednavatele a své cenové nabídky, která tvoří nedílnou součást smlouvy, k provedení stavebního díla „**Stavební připravenost HRAS IZS v objektech PČR**“ a to dle projektové dokumentace vypracované projekční kanceláří Adkon s.r.o., Panuškova 1301/4, 140 00 Praha 4 – Krč, IČ. 27922251. Zhotovitel se rovněž zavazuje řádně zhotovit a předat dílo včas a ve sjednané kvalitě.
2. Specifikace díla vychází z cenové nabídky k předmětu smlouvy uvedené v čl. II odst. 1. smlouvy. Cenová nabídka je obsažena v příloze č. 1 smlouvy a je nedílnou součástí této smlouvy.
3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu podle článků IV. a V. této smlouvy.
4. Zhotovitel je při zhotovení díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno objednavatele a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů objednavatele je zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů objednavatele písemně upozornit, v opačném případě nese zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu, které v důsledku nevhodných pokynů objednavatele objednateli, zhotoviteli nebo třetím osobám vznikly.

Čl. III Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit stavební práce na předmětném díle nejpozději **do 10 dnů** od nabytí účinnosti této smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli **do 2 měsíců** od zahájení stavebních prací.
3. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště do 5 dnů po nabytí účinnosti této smlouvy. Termín předání staveniště může být rovněž na základě dohody stran změněn s ohledem na klimatické podmínky.
4. Místo plnění: **Krajské ředitelství policie Středočeského kraje
Územní odbor Benešov, Čechova č. 291.**

Čl. IV
Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly na ceně díla ve výši:

Část I. – Objekt ÚO PČR Benešov, Čechova 1996/291

Cena díla bez DPH	247 649,00 Kč
DPH 21% ve výši	52 006,29 Kč
CELKEM včetně DPH	299 655,29 Kč

Slovy: dvě stě devadesát devět tisíc šest set padesát pět korun českých
a dvacet devět haléřů

2. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením díla.
3. Cena díla je cenou nejvýše přípustnou.

Čl. V
Platební podmínky

1. Obě smluvní strany se dohodly na fakturaci za řádně provedené dílo, převzaté na základě předávacího protokolu.
2. Smluvní strany se rovněž dohodly, že při zjištění vad díla zaznamenaných při konečném předání-převzetí díla, vznikne objednateli nárok na pozastávku 10% ze smluvní ceny díla. Tato pozastávka bude objednateli uhrazena až po odstranění těchto vad díla.
3. Cena díla bude na základě jednotlivých dílčích faktur uhrazena do výše 90% a zbývajících 10 % bude uhrazeno po řádném předání a převzetí celého díla. Konečnou fakturu je tedy zhotovitel oprávněn vystavit po řádném dokončení díla.
4. Zhotovitel je oprávněn fakturovat, na základě objednatelem potvrzeného zjišťovacího protokolu dílčí části díla ve smyslu čl. V, odst. 1. smlouvy. Fakturu zhotovitel vystaví do 10 dnů po převzetí dílčího plnění díla objednatelem.
5. Faktura musí obsahovat náležitosti podle § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a náležitosti podle § 28 a § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Splatnost faktury je 21 dní od jejího doručení objednateli. Faktura se považuje za proplacenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

6. Objednavatel není v prodlení s placením fakturované částky, jestliže vrátí fakturu zhotoviteli do 10 dnů od jejího doručení proto, že faktura obsahuje nesprávné údaje, nebo byla vystavena v rozporu s touto smlouvou. Konkrétní důvody je objednavatel povinen uvést zároveň s vrácením faktury. Jednotlivé faktury budou zasílány na adresu objednatele ve dvou vyhotoveních. Nebude-li faktura označena tak, jak je uvedeno v bodě 2. a nebude-li ve dvou vyhotoveních, je objednavatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli, aniž by se tímto dostal do prodlení s její splatností. U nové nebo opravené faktury běží nová lhůta splatnosti.
7. Jakákoliv záloha se nepřipouští.
8. V případě, že bude zhotovitel ke dni zdanitelného plnění zveřejněn podle § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty jako nespolehlivý plátcce, nebo uvede jiný účet, než je uveden v „Registru plátců DPH“ podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, objednavatel uhradí zhotoviteli, který je plátcem DPH, pouze základ daně a úhradu daně provede dle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Čl. VI **Kontrola provádění díla**

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště do doby odstranění vad a nedodělků dle protokolu stavební deník a na požádání jej poskytnout objednateli, který je oprávněn činit do něj zápisy.
2. Kontrola průběhu prací na díle bude vykonávána dle potřeb objednatele. Zhotovitel se zavazuje předkládat objednateli na jeho žádost písemné informace o průběhu a obsahu prací v rámci zhotovení díla, a to nejpozději do pěti pracovních dnů od doručení žádosti objednatele, která může být učiněna a doručena i prostřednictvím kontaktního e-mailu nebo faxu.
3. Objednavatel je oprávněn nařídít v rámci kontroly průběhu prací na díle kontrolní den, který se bude konat v místě a době určené objednatelem, a zhotovitel je povinen se kontrolního dne účastnit a předložit veškeré požadované informace a dokumenty. Objednavatel je povinen zhotoviteli kontrolní den nejméně pět pracovních dnů před kontrolním dnem písemně oznámit.
4. Zhotovitel je povinen zapracovat do díla připomínky uplatněné objednatelem v průběhu zhotovení díla bez jakéhokoli nároku na zvýšení ceny díla, pokud jejich zapracování do díla nepovede prokazatelně ke zhoršení kvality zhotovovaného díla.

Čl. VII

Dodatečné stavební práce a méněpráce

1. Vznikne-li v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností potřeba dodatečných stavebních prací (víceprací), služeb nebo dodávek, které nebyly zahrnuty v závazku této smlouvy a jsou nezbytné pro realizaci stavebního díla a nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původního předmětu díla, je zhotovitel povinen pořídit písemný soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně odůvodnění nezbytnosti těchto dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb. Součástí bude odůvodnění případného návrhu na změnu termínu dokončení díla o dobu nezbytnou k provedení dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb. Tyto dokumenty budou přílohou změnového listu.
2. Vznikne-li v průběhu realizace díla potřeba záměny jedné nebo více položek soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb jednou nebo více položkami, je zhotovitel povinen pořídit písemný přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací nebo služeb a uvede zda materiál nebo práce podle nových položek jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší a cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná, nižší nebo vyšší. Tyto dokumenty budou přílohou změnového listu.
3. Vzor změnového listu je uveden v příloze č. 2, této smlouvy. Návrh změny do předepsaného vzoru změnového listu provádí zhotovitel. Změna je uznána schválením změnového listu objednatelem.
4. Stanovení ceny dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb:
 - a) pro ocenění případných dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb, které jsou již položkově naceněny nabídkou zhotovitele budou použity jednotkové ceny z této nabídky,
 - b) pro ocenění případných dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb, které nejsou položkově naceněny nabídkou zhotovitele, nesmí být jednotková cena vyšší, než jsou ceny v čase a v místě obvyklé. Za cenu v místě a čase obvyklou se pokládá jednotková rozpočtová cena uvedená v ceníku uznané cenové soustavy pro veřejné zakázky, cenová soustava URS Praha, a.s., v cenových úrovních platných v čase realizace díla,
 - c) v případě, že uznaná cenová soustava položku stavebních prací, dodávek nebo služeb neobsahuje, zhotovitel doloží cenotvorbu položky kalkulačním vzorcem platným pro uznanou cenovou soustavu.

5. Konkrétní změna smlouvy ve smyslu zvětšení, resp. zmenšení rozsahu prací v důsledku realizace méně či více prací bude provedena vždy až na základě možnosti takovou změnu provést ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, v platném znění.
6. Provedení změny v realizaci stavby je možné pouze na základě objednatelům schváleného změnového listu.
7. Změny v realizaci stavby provedené na základě změnového listu budou začleněny do právního rámce této smlouvy o dílo samostatným dodatkem k této smlouvě o dílo.
8. Fakturace ze strany zhotovitele za uznané vícepráce je možná až po schválení souhrnu víceprací a méněprací nadřízenými resortními orgány objednatele, na jehož základě je možné provést dodatek o vypořádání víceprací a méněprací k této smlouvě o dílo. Tuto skutečnost bere zhotovitel na vědomí.

Čl. VIII Předání – převzetí díla

1. Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou řádně dokončené veškeré práce a dodávky. Zároveň musí být zhotovitelem doložené veškeré zápisy a protokoly o zkouškách a revizích vyžadované příslušnými technickými normami. Součástí díla budou i předepsané certifikáty, záruční listiny a návody k obsluze.
2. Objednatel je povinen zahájit přejímání provedeného díla **do 5 dnů** od zhotovitelovy výzvy, zapsané ve stavebním deníku. Objednatel se zavazuje přejímání díla ve zmíněné lhůtě zahájit a bez zbytečného odkladu ho dokončit.
3. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady, které samy o sobě nebo ve svém úhrnu brání řádnému užívání díla.
4. Převzetí díla bude provedeno formou zápisu, který podepíší zmocnění zástupci obou smluvních stran. Zápis bude obsahovat též soupis zjištěných vad, které nebrání řádnému užívání díla, s dohodnutým způsobem a lhůtami pro jejich odstranění.
5. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště **do 10 dnů** od podepsání zápisu o předání - převzetí díla.

Čl. IX
Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní

1. Vlastníkem zhotovované věci je od počátku objednatel.
2. Nebezpečí škody na zhotovované věci - díle nese od počátku zhotovování do předání a převzetí díla zhotovitel.

Čl. X
Odpovědnost za vady díla

1. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za provedené dílo po dobu 36 měsíců ode dne podepsání zápisu o převzetí díla.
2. Výskyt záručních vad oznámí objednatel zhotoviteli spolu s uplatňovanými reklamačními nároky bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli své stanovisko k reklamaci nejpozději **do 6 kalendářních dnů** od jejího doručení, a zároveň si s objednatelem dohodne termín odstranění vad. Neučiní-li tak, má se zato, že reklamaci uznává a odstranění vad provede ve lhůtách stanovených níže.
3. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění záruční vady **do 5 kalendářních dnů** od jejího řádného oznámení, nedohodne-li se s objednatelem jinak.
4. Zhotovitel je povinen odstranit záruční vadu **do 15 kalendářních dní**, nedohodne-li se s objednatelem jinak.
5. Veškeré úkony smluvních stran týkající se uplatněných reklamačních nároků musí být provedeny písemně.
6. Reklamace jsou ze strany objednatele řešeny pověřeným pracovníkem uvedeným v čl. XIV. smlouvy.

Čl. XI
Smluvní pokuta a úroky z prodlení

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli za nedodržení termínu dokončení a předání díla smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny nedodaného díla za každý, byť i započatý den prodlení.
2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlení s úhradou faktury úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky bez DPH za každý, byť i započatý den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele se zahájením stavebních prací má objednatel právo na smluvní pokutu v částce 2.000,- Kč za každý, byť i započatý den prodlení.

4. V případě nesplnění termínu pro odstranění vad či nedodělků sjednaného v zápise o převzetí díla, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý byt i započatý den prodlení.
5. V případě, že nedojde k odstranění záručních vad v dohodnuté lhůtě, popřípadě ve lhůtě uvedené v článku X. odst. 4., má objednatel právo na smluvní pokutu v částce 1.000,- Kč za každý byt i započatý den prodlení.

Čl. XII

Odstoupení od smlouvy




1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy z důvodů podstatného porušení smlouvy, které jsou uvedeny v bodu tři tohoto článku.
2. Sjednává se platnost odstoupení smluvních stran od smlouvy o dílo s ohledem na vyšší moc. Za vyšší moc se považuje mobilizace, živelná pohroma, apod.
3. Za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem, které zakládá právo objednatele na odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména:
 - a) prodlení zhotovitele se zhotovením a předáním řádně zhotoveného díla o více než 7 kalendářních dnů,
 - b) neodstranění vad díla ve lhůtě stanovené podle čl. X.,
 - c) porušení jakékoli povinnosti zhotovitele podle čl. III. a VIII.,
 - d) bude-li zhotovitel v prodlení se zahájením prací podle článku III. odst. 2. této smlouvy, je toto rovněž považováno za závažné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy,
 - e) nezpracování připomínek objednatele do díla,
 - f) postup zhotovitele při zhotovení díla v rozporu s pokyny objednatele.
4. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že
 - a) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují,
 - b) insolvenční návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,
 - c) zhotovitel vstoupí do likvidace.
5. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší než šedesát kalendářních dní.

6. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu kdykoliv s třicetidenní výpovědní lhůtou, která počíná běžet prvním dnem následujícím po doručení výpovědi. V takovém případě je zhotovitel povinen učinit již jen takové úkony, bez nichž by mohly být zájmy objednatele vážně ohroženy.
7. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty.

Čl. XIII **Ostatní ujednání**

1. Zhotovitel předloží před zahájením prací jmenný seznam pracovníků včetně identifikačních údajů. Zhotovitel je povinen oznámit čísla registračních značek vozidel vjíždějících do objektu. Zhotovitel je povinen provést změnu člena realizačního týmu na základě odůvodněného požadavku Objednatele, a to bez zbytečného odkladu po uplatnění tohoto požadavku u zhotovitele.
2. Veškeré stavební práce budou probíhat za provozu v době 7.00 – 15.30 hod. Vzniklá suť bude odkládána pouze do kontejnerů přistavených zhotovitelem. V případě poškození zařízení nebo majetku objednatele, bude vše uvedeno do původního stavu na náklady zhotovitele.
3. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti škodám, které mohou vzniknout jeho činností na majetku objednatele, a to minimálně v rozsahu, který odpovídá předmětu plnění.
4. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu údajů v záhlaví smlouvy.
5. Zhotovitel je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
6. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy.
7. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny díla.

Čl. XIV
Kontaktní osoby

1. Za objednatele je ve věcech technických oprávněn jednat: Karel Tichý, tel.: 
2. Za zhotovitele je ve věcech technických oprávněn jednat: 


Čl. XV
Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem jejího podpisu zástupci smluvních stran a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že smlouva nebyla uzavřena v tísní, ani za jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují podpisy svých zástupců.
3. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována jen písemnými, očíslovanými dodatky odsouhlasenými statutárními orgány obou smluvních stran, které se stanou nedílnou součástí této smlouvy.
4. Postoupení pohledávky vzniklé z této smlouvy je možné pouze na základě písemného souhlasu objednavatele.
5. Smluvní strany se dohodly, že případné postoupení práv a povinností ze smlouvy nebo její části ve smyslu § 1895 občanského zákoníku třetí osobě, je možné jen na základě dodatku ke smlouvě, uzavřeném ve smyslu odst. 3, čl. XVI. smlouvy.
6. Z důvodů právní jistoty smluvní strany prohlašují, že jejich závazkový vztah založený touto smlouvou se řídí českým právním řádem, zejména občanským zákoníkem.
7. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací této smlouvy budou řešeny smírnou cestou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými obecnými soudy.
8. Smlouva je sepsána ve 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
9. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy na veřejně přístupném elektronickém portálu.

10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy:

Příloha č. 1: Výkaz výměr část I ÚO PČR Benešov, který se sestává z 21 stran textu.


Příloha č. 2: Vzor změnového listu, který se sestává z 2 stran textu.

Za zhotovitele:

Za objednatele:

V Praze dne viz elektronický podpis

V Praze dne viz elektronický podpis



Milada Benešová
vedoucí odboru správy majetku



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2020-053
Stavba: Stavební připravenost hraz IZS v objektu ÚO PČR Benešov

KSO:
Místo: Čechova 1996

CC-CZ:
Datum: 9. 10. 2020

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Shaft s.r.o.

IČ: 02093260
DIČ: CZ02093260

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			247 649,00
---------------------	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	247 649,00	52 006,29
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	299 655,29
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020-053

Stavba: Stavební připravenost hraz IZS v objektu ÚO PČR Benešov

Místo: Čechova 1996

Datum: 9. 10. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Shaft s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		247 649,00	299 655,29
01	Stavební část	56 413,00	68 259,73
02	VZT	133 390,00	161 401,90
03	Elektro	52 192,00	63 152,32
04	VRN	5 654,00	6 841,34

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební připravenost hraz IZS v objektu ÚO PČR Benešov

Objekt:

01 - Stavební část

KSO:

Místo: Čechova 1996

Zadavatel:

Uchazeč:

Shaft s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 9. 10. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

02093260

DIČ:

CZ02093260

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

56 413,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	56 413,00	21,00%	11 846,73
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

68 259,73

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební připravenost hraz IZS v objektu ÚO PČR Benešov

Objekt:

01 - Stavební část

Místo: Čechova 1996

Datum: 9. 10. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Shaft s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	56 413,00
HSV - Práce a dodávky HSV	16 643,77
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	3 290,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	13 226,04
998 - Přesun hmot	127,73
PSV - Práce a dodávky PSV	39 769,23
741 - Elektroinstalace	2 550,00
767 - Konstrukce zámečnické	25 470,96
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	11 748,27

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební připravenost hraz IZS v objektu ÚO PČR Benešov

Objekt:

01 - Stavební část

Místo: Čechova 1996

Datum: 9. 10. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Shaft s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							56 413,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				16 643,77	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				3 290,00	
1	K	612325221	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách	kus	10,000	100,00	1 000,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"lokální opavy" 10		10,000			
2	K	612325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stěnách	kus	5,000	100,00	500,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"lokální opavy" 5		5,000			
3	K	612325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách	kus	2,000	125,00	250,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"lokální opavy" 2		2,000			
4	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	4,000	385,00	1 540,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"kotevní body" 1,0*4		4,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				13 226,04	
5	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	38,458	110,00	4 230,38	CS ÚRS 2020 02
	VV		půdorysná plocha - dvě podlaží					
	VV		5,74*3,35*2		38,458			
6	K	952901221	Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv výšce podlaží	m2	38,458	8,00	307,66	CS ÚRS 2020 02
7	K	953945145	Kotvy mechanické M 16 dl 300 mm pro střední zatížení do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	16,000	543,00	8 688,00	CS ÚRS 2020 02
D	998		Přesun hmot				127,73	
8	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,195	655,00	127,73	CS ÚRS 2020 02
D	PSV		Práce a dodávky PSV				39 769,23	
D	741		Elektroinstalace				2 550,00	
25	K	74199R101	Demontáže a bourání stávající kabeláže včetně likvidace odpadu (kompletní provedení dle PD)	soubor	1,000	2 550,00	2 550,00	
D	767		Konstrukce zámečnické				25 470,96	
9	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	10,240	39,00	399,36	CS ÚRS 2020 02
	VV		P 200/200/8 (12,8kg/m)					
	VV		0,2*12,8*4		10,240			
11	M	13010326	tyč ocelová plochá jakost 11 375 200x8mm	t	0,010	69 990,00	699,90	CS ÚRS 2020 02
	VV		0,2*12,8*4*0,001		0,010			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	767995112	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 10 kg	kg	16,470	39,00	642,33	CS ÚRS 2020 02
	VV		L 60/60/6 (5,49kg/m)					
	VV		1,5*5,49*2		16,470			
24	M	13010424	úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 60x60x6mm	t	0,016	69 990,00	1 119,84	CS ÚRS 2020 02
	VV		1,5*5,49*2*0,001		0,016			
14	K	767995115	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 kg	kg	108,332	39,00	4 224,95	CS ÚRS 2020 02
	VV		Jekl 120/80/6 (16,98kg/m)					
	VV		3,19*16,98*2		108,332			
15	M	14550329	profil ocelový obdélníkový svařovaný 120x80x6mm	t	0,108	69 990,00	7 558,92	CS ÚRS 2020 02
	VV		3,19*16,98*2*0,001		0,108			
16	K	76799R101	Dodávka a montáž ocelového prvku ozn. S1 - kotevní sloup s terčem (kompletní provedení dle PD)	kus	8,000	1 000,00	8 000,00	
17	K	76799R201	Spojovací a kotevní materiál	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00	
18	K	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,341	655,00	223,36	CS ÚRS 2020 02
19	K	998767181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t	0,341	300,00	102,30	CS ÚRS 2020 02
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				11 748,27	
20	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	113,765	3,00	341,30	CS ÚRS 2020 02
	VV		dvě podlaží - dotčené prostory					
	VV		"strop" 5,74*3,35		19,229			
	VV		"stěny" (5,74+3,35)*2*2,6*2		94,536			
	VV		Součet		113,765			
21	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	113,765	12,00	1 365,18	CS ÚRS 2020 02
22	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	116,765	86,00	10 041,79	CS ÚRS 2020 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební připravenost hraz IZS v objektu ÚO PČR Benešov

Objekt:

02 - VZT

KSO:

Místo: Čechova 1996

Zadavatel:

Uchazeč:

Shaft s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 9. 10. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

02093260

DIČ:

CZ02093260

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

133 390,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	133 390,00	21,00%	28 011,90
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

161 401,90

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební připravenost hraz IZS v objektu ÚO PČR Benešov

Objekt:

02 - VZT

Místo: Čechova 1996

Datum: 9. 10. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Shaft s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

133 390,00

D1 - Chlazení místnosti HRAZ IZS - PČR Benešov

103 750,00

D2 - Ostatní položky

29 640,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební připravenost hraz IZS v objektu ÚO PČR Benešov

Objekt:

02 - VZT

Místo:

Čechova 1996

Datum:

9. 10. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Shaft s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

133 390,00

D	D1	Chlazení místnosti HRAZ IZS - PČR Benešov					103 750,00	
0	K	Pol1	Kondenzační jednotka, Qchl=0,9/6,6/7,4kW, chladivo R32, Pel=2,5kW/14A/230V/1f, rozměry (ŠxVxH): 870x650x330mm, 46kg, akust.tlak(1m): 54dB(A)	kpl	2,000	43 765,00	87 530,00	
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Následná jednotka, Qchl=0,9/6,6/7,4kW, chladivo R32, Pel=2,5kW/14A/230V/1f, rozměry (ŠxVxH): 998x345x210mm, 14kg.</i>								
0	K	Pol2	Předizolovaná potrubí Cu 6/16, vč.komunikačního kabelu	bm	20,000	89,00	1 780,00	
0	K	Pol3	Plastová krycí lišta, šířka 80mm, včetně tvarovek	bm	12,000	23,00	276,00	
<i>Poznámka k položce:</i> <i>vnitřní vedení Cu potrubí podél zdi</i>								
0	K	Pol4	Svařovaná konzole, povrch žárový zinek	ks	4,000	3 541,00	14 164,00	
D	D2	Ostatní položky					29 640,00	
0	K	Pol5	Montážní materiál	kg	15,000	744,00	11 160,00	
0	K	Pol6	Spojovací a těsnicí materiál	kg	5,000	876,00	4 380,00	
0	K	Pol7	Demontáž a ekologická likvidace stávajícího klimatizačního zařízení vč. potrubí	kpl	1,000	8 600,00	8 600,00	
0	K	Pol8	Projekt skutečného provedení, předávací dokumentace, taková zkouška, komplexní zkoušky, zaskození obeluby	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	
0	K	Pol9	Doprava a manipulace	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební připravenost hraz IZS v objektu ÚO PČR Benešov

Objekt:

03 - Elektro

KSO:

Místo: Čechova 1996

Zadavatel:

Uchazeč:

Shaft s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 9. 10. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

02093260

DIČ:

CZ02093260

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

52 192,00

DPH základní

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

52 192,00

21,00%

10 960,32

snižovaná

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

63 152,32

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební připravenost hraz IZS v objektu ÚO PČR Benešov

Objekt:

03 - Elektro

Místo: Čechova 1996

Datum: 9. 10. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Shaft s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	52 192,00
D1 - Dodávky zařízení	4 463,00
D2 - Materiál elektromontážní	7 470,00
D3 - Elektromontáže	19 142,00
D4 - Stavební práce	4 342,00
D5 - Ostatní náklady	5 200,00
D6 - Revize	4 000,00
PSV - Práce a dodávky PSV	7 575,00
742 - Elektroinstalace - slaboproud	7 575,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební připravenost hraz IZS v objektu ÚO PČR Benešov

Objekt:

03 - Elektro

Místo:

Čechova 1996

Datum:

9. 10. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Shaft s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

52 192,00

D		D1	Dodávky zařízení	4 463,00				
0	K	Pol10	jistič třípólový, 400V, AC, PLHT-80/3/B, 80A	ks	1,000	943,00	943,00	
0	K	Pol11	jistič 2 pólový, 230V, AC, PLHT-C32/2, 32A	ks	1,000	899,00	899,00	
0	K	Pol12	jistič 2 pólový, 230V, AC, PLHT-C32/2, 50A	ks	1,000	899,00	899,00	
0	K	Pol13	jistič 2 pólový, 230V, AC, PLHT-C16/2, 16A	ks	2,000	861,00	1 722,00	

D		D2	Materiál elektromontážní	7 470,00				
0	K	Pol14	kabel CYKY 5Cx10 (1-CYKY-J 5x10) vedení mezi stáv. R a R-TU	m	30,000	51,00	1 530,00	
0	K	Pol15	kabel CYKY 3Bx10 (1-CYKY-J 3x10) vedení mezi R-TU a UPS	m	10,000	48,00	480,00	
0	K	Pol16	kabel CYKY 3Cx1,5 (1-CYKY-J 3x1,5) vedení elinstalace uvnitř	m	15,000	48,00	720,00	
0	K	Pol17	kabel CYKY 3Cx4 (1-CYKY-J 3x4) vedení pro venk.osvětlení výhled.	m	5,000	48,00	240,00	
0	K	Pol18	vodič CY 4 /zelenožlutý/	m	15,000	39,00	585,00	
0	K	Pol19	vodič CYA 70 /zelenožlutý/	m	30,000	39,00	1 170,00	
0	K	Pol20	krabice pl.Hensel KF9255/Z 200x160 IP65.	ks	1,000	32,00	32,00	
0	K	Pol21	krabice plastová ABB 1SL0921A00,IP55 se svorkovnicí 3x4 mm2	ks	1,000	32,00	32,00	
0	K	Pol22	trubka ohebná Kopos, SUPER MONOFLEX 1225 L50	m	25,000	21,00	525,00	
0	K	Pol23	trubka ohebná Kopos,KOPOFLEX KF 09040BA,červená	m	50,000	22,00	1 100,00	
0	K	Pol24	montáž jističe do stáv. rozvaděče	ks	4,000	200,00	800,00	
0	K	Pol25	vedení FeZn 30/4 (0,96kg/m)	m	8,000	32,00	256,00	

D		D3	Elektromontáže	19 142,00				
0	K	Pol26	ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 16mm2	ks	18,000	343,00	6 174,00	
0	K	Pol27	ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 2,5mm2	ks	8,000	343,00	2 744,00	
0	K	Pol28	ukončení na svorkovnici vodič do 16mm2	ks	8,000	343,00	2 744,00	
0	K	Pol29	skříň litinová, Al nebo plast do hmotnosti 10kg	ks	2,000	560,00	1 120,00	
0	K	Pol30	trubka plast. volně uložená typ KOPOFLEX do pr. 40 mm	m	50,000	48,00	2 400,00	
0	K	Pol31	trubka plast. volně uložená typ MONOFLEX do pr. 23 mm	m	25,000	48,00	1 200,00	
0	K	Pol32	uzemň.vedení v zemi/úplná mtž FeZn do 120mm2	m	30,000	32,00	960,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0	K	Pol33	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x10	m	40,000	20,00	800,00	
0	K	Pol34	vodič Cu(-CY) pod omítkou do 1x70	m	30,000	20,00	600,00	
0	K	Pol35	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	m	15,000	20,00	300,00	
0	K	Pol36	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x6	m	5,000	20,00	100,00	

D D4 Stavební práce 4 342,00

0	K	Pol37	vysekání rýhy/kámen/ hl.do 60mm/š.do 70mm	m	5,000	80,00	400,00	
0	K	Pol38	vysekání rýhy/zeď cihla/ hl.do 60mm/š.do 30mm	m	30,000	80,00	2 400,00	
0	K	Pol39	vybour.otvoru ve zdi/cihla/ do 0,022m2/ll.do 0,30m	ks	2,000	250,00	500,00	
0	K	Pol40	vysekání kapsy /zeď,podlaha/ do 0,10m2/hl.do 0,30m	ks	2,000	200,00	400,00	
0	K	Pol41	zazdívka otvoru ve zdivu/cihla/do 0,09m2/ll.0,30m	ks	2,000	222,00	444,00	
0	K	Pol42	vysekání výklenku/zeď kámen/ plocha od 0,25m2	m3	0,200	990,00	198,00	

D D5 Ostatní náklady 5 200,00

0	K	Pol43	součinnost správce datové sítě	hod	8,000	650,00	5 200,00	
---	---	-------	--------------------------------	-----	-------	--------	----------	--

D D6 Revize 4 000,00

0	K	Pol44	vypracování zprávy VR/cena akce do 500.000 Kč	ks	1,000	4 000,00	4 000,00	
---	---	-------	-----------------------------------------------	----	-------	----------	----------	--

D PSV Práce a dodávky PSV 7 575,00

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 7 575,00

1	K	74200R101	Montážní práce pro slaboproud	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	
2	M	34100101	síťový propojovací kabel CAT 5E	m	15,000	45,00	675,00	
3	M	34100102	konektor RJ45	kus	20,000	20,00	400,00	
4	K	74200R102	Pomocný a spojovací materiál	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
5	K	74200R103	Stavební přípomoc	soubor	1,000	3 500,00	3 500,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební připravenost hraz IZS v objektu ÚO PČR Benešov

Objekt:

04 - VRN

KSO:

Místo: Čechova 1996

Zadavatel:

Uchazeč:

Shaft s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 9. 10. 2020

IČ:

DIČ:

IČ: 02093260

DIČ: CZ02093260

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

5 654,00

DPH základní
snížená

Základ daně

5 654,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

1 187,34

0,00

Cena s DPH

v CZK

6 841,34

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební připravenost hraz IZS v objektu ÚO PČR Benešov

Objekt:

04 - VRN

Místo:

Čechova 1996

Datum:

9. 10. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Shaft s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

5 654,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

5 654,00

VRN4 - Inženýrská činnost

2 000,00

VRN6 - Územní vlivy

2 654,00

VRN7 - Provozní vlivy

1 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební připravenost hraz IZS v objektu ÚO PČR Benešov

Objekt:

04 - VRN

Místo:

Čechova 1996

Datum:

9. 10. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:


Shaft s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							5 654,00	
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				5 654,00	
D		VRN4	Inženýrská činnost				2 000,00	
4	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2020 02
1	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2020 02
D		VRN6	Územní vlivy				2 654,00	
2	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	soubor	1,000	2 654,00	2 654,00	CS ÚRS 2020 02
D		VRN7	Provozní vlivy				1 000,00	
3	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2020 02

Z m ě n o v ý l i s t pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo	1.	
Identifikace akce:		
Název akce	Stavební připravenost HRAS IZS v objektech PČR	
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾		
Objednatel:		
Zhotovitel:	Shaft s.r.o.	
Projektant:		
Předmět změnového listu: Změny nutné pro dokončení díla		
Část díla dotčená změnovým listem: Vícepráce -- Méněpráce --		
Popis změny, popis technického řešení: -		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:		
Nové řešení: Viz bod popis změny		
Zdůvodnění změny: -		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:		
Záznam o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín		
Vliv na kvalitu díla:		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		
Odpočty z ceny díla bez DPH:		
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		
DPH:		
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:		
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za investora:

	Adkon s.r.o.	Milada Benešová Vedoucí OSM
Datum:	Datum:	Datum:
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
Datum:		

¹⁾ EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování.