
SMLOUVA O DÍLO
uzavřená dle ustanovení § 2586 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v plat

ném znění (dále jen „Smlouva'')

Číslo Smlouvy objednatele: 2021000128
Číslo Smlouvy zhotovitele:

1. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město České Budějovice
se sídlem: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice
zastoupený: ve věcech smluvních: Ing. Petrem Holickým, náměstkem primátora, na

základě plné moci
ve věcech technických: Mgr. Davidem Křížem, vedoucím odboru ICT

IČO: 002 44 732
DIČ: CZ00244732
kontaktní údaje: tel.: 386802601

e-mail:
bankovní spojení: Česká Spořitelna a.s.
číslo účtu:

(dále jen „Objednatel")

Zhotovitel: STARNET, s.r.o.
se sídlem: Žižkova tř. 226/3, 370 01 České Budějovice
zastoupená: ve věcech smluvních: Martinem Ambrožem, jednatelem

ve věcech technických: Václavem Rendlem
zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích

oddíl C, vložka 10801
IČO: 260 41 561
DIČ: CZ26041561
kontaktní údaje: tel.: 774 450 871

e-mail:
bankovní spojení: Fio
číslo účtu:

(dále jen ^hotovíte1“)
(dále společně jen Omluvnístrany" nebo též samostatně ,.Strana")

2. Preambule

2.1. Objednatel má zájem na rozšíření tras optických sítí na území statutárního města České Budě
jovice, a to zejména za účelem propojení objektů ve vlastnictví Objednatele, zabezpečení ko
munikace v projektu dopravní telematiky a rozšiřování kamerového systému Objednatele.
Zhotovitel má zájem v rámci stavby primárně realizované pro třetí strany v pozici hlavního
investora současně zajistit pro Objednatele rozšíření optických sítí dle níže uvedeného ujed
nání.

3. Předmět Smlouvy

3.1. Předmětem plnění dle této Smlouvy je rozšíření tras optických sítí (pokládka HDPE chrániček)
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na území statutárního města České Budějovice dle specifikace uvedené níže (dále jen „Dílo").

3.2. Zhotovitel se zavazuje provést výkop a pokládku HDPE chráničky pro datové kabely v úsecích:

úsek č. 1: Příčka stávající optické trasy SMČB: Lidická tř. - lávka u Zimního stadionu - v
provedení mu1tikanál 7 MT.

úsek Č. 2: Trasa od Nám. Jiřího z Poděbrad přes křižovatku B. Němcové/L. B. Schneidera
po křižovatku B. Němcové/E. Pittera - v provedení multikanál 7 MT.

usek č. 3: Od nové cyklolávky u Meteoru po Beránkově nábř. na křižovatku s Lidickou tř.
- v provedení 1 MT.

úsek č. 4: Od křižovatky Pekárenská/Kostelní po Pekárenské ulici na roh Pekáren-
ská/Klaricova - v provedení multikanál 7 MT.

a to v předpokládaném průběhu dle mapového vyobrazení, které tvoří Přílohu č. 2 Smlouvy.
Součástí Díla bude i dodávka a osazení zemních komor v koncových bodech jednotlivých úseků a ve
významných bodech úseků č.2, ě.3 a č.4.

3.3. Zhotovitel se zavazuje při plnění této Smlouvy provést následující činnosti:
3.3.1. Zemní práce: výkopy, podvrty komunikací dle platných norem, zřízení kabelového lože,

pokládku stanovených prvků včetně spojkování, krycíchmateriálů, zásyp s pěchováním,
úpravu do náležitého stavu.

3.3.2. Technické práce: geodetické zaměření trasy (formát dgn nebo dwg) s kompletní dodáv
kou požadované dokumentace, která bude obsahovat: technickou zprávu, seznam sou
řadnic, klad mapových listů, mapové listy, seznam stavbou dotčených parcel včetně
identifikace, zaměření skutečného provedení stavby v digitální i tištěné podobě.

3.4. Součástí předmětu Smlouvy je též:
3.4.1. provedení či obstarání veškerých prací a zhotovení děl, která jsou zapotřebí k úplnému

provedení Díla dle tohoto článku, pokud se k jejich provedení, obstarání Či zhotovení
nezavazuje Objednatel,

3.4.2. dodávka nebo zhotovení veškerých pomocných a dočasných konstrukcí, lešení, bednění,
přechodů nebo přejezdů rýh, ochranných zábradlí a bariér apod. v souladu se zákonem
č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
v platném znění,

3.4.3. veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a ma
jetku (zejména osob, vozidel a nemovitostí v místech dotčených stavbou),

3.4.4. projednání a zajištění vstupů na pozemky, zajištění případného zvláštního užívání ko
munikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, dále za
jištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemisťování a ná
sledné odstranění,

3.4.5. likvidace veškerých odpadů vzniklých stavební nebo montážní činností Zhotovitele
včetně evidence odpadů pro případnou kontrolu,

3.4.6. zajištění finálního úklidu prostor po provedení činností dle této Smlouvy.

4. Doba plnění

3.5. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Dílo Objednateli v souladu s touto Smlouvou nejpoz
ději do 31. 12. 2021.

3.6. Doba plnění se řídí časovým harmonogramem prací konzultovaným a odsouhlaseným oběma
Smluvními stranami.

3.7. Zhotovitel je oprávněn k dílčímu předávání Díla Objednateli, a to vždy pouze po dokončení
celého jednotlivého úseku Díla dle bodu 3.2. Smlouvy.
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3.8. V případě nepřekonatelné překážky v provádění Díla, která neleží na straně Zhotovitele
(zejména nevhodnost aktuálních klimatických podmínek pro provádění Díla, neposkytnutí
oprávněně požadované součinnosti Objednatele či třetích osob s výjimkou poddodavatelů
Zhotovitele, vyšší moc apod.) bude o stejný počet dní, na které bude stavba přerušena posunut
i termín dokončení Díla, pokud se obě Smluvní strany nedohodnou jinak. Termín dokončení
Díla dle bodu 4.1 Smlouvy může být posunut taktéž v případě, že realizace stavby bude odlo
žena hlavním investorem. Takovouto překážku oznámí Zhotovitel písemně Objednateli bez
zbytečného odkladu po jejím zjištění, nejpozději do 3 (tří) dnů.

5. Cenové podmínky

5.1. Cena Díla je určena položkovým rozpočtem, u nějž není zaručena jeho úplnost a je nedílnou
součástí této Smlouvy jako Příloha č. 1. Celková cena Díla bude smluvními stranam i určena
na základě měření a vyúčtování skutečně provedených prací.

5.2. V průběhu provádění Díla budou smluvními stranami měřeny položky s jednotkovou cenou,
přičemžmnožství skutečně provedených prací bude oceněno v souladu s položkovým rozpoč
tem. Soupis uvedených prací spolu s geodetickým zaměřením bude součástí předávacího pro
tokolu.

5.3. K celkové ceně Díla je Zhotovitel oprávněn účtovat příslušnou DPH ve výši dle platných před
pisů.

5.4. Zhotovitel se před podpisem této Smlouvy seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které
mohl nebo měl při vynaložení veškeré odborné péče předpokládat, a které mohou mít jakýko
liv vliv na cenuDíla, a to včetně podmínek na staveništi. Tyto okolnosti a podmínky Zhotovitel
zahrnul do své cenové nabídky a zejména do sjednaných podmínek a ceny Díla dle této
Smlouvy.

5.5. Měření množství položek dle tohoto článku a s tím související promítnutí do ceny Díla je vy
hrazenou změnou závazku.

6. Platební podmínky

6.1. Nárok na zaplacení ceny za dílčí plnění Díla dle bodu 4.3. Smlouvy vznikne Zhotoviteli teprve
tehdy, je-li jednotlivý úsek Díla řádně dokončen a plně způsobilý sloužit svému účelu dle této
Smlouvy a je-li řádně předán. Je-lí dílčí plnění řádně dokončeno, může být předáno Objedna
teli a Dílo se tak v uvedené části považuje za provedené. Při dílčím předání Díla bude sepsán
protokol podepsaný pověřenými zástupci obou Smluvních stran, jehož součástí bude geode
tické zaměření.

6.2. Faktura (daňový doklad) za dílčí plnění Díla bude vystavena nejdříve po řádném dokončení
jednotlivého úseku Díla dle předchozího odstavce a po jeho protokolárním předání bez výhrad,
vad a nedodělků a to do 15 (patnácti) dnů ode dne potvrzení protokolu převzetí řádně dokon
čené části Díla. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti předepsané pro daňový doklad.

6.3. Řádně vystavenou fakturu uhradí Objednatel do 30 (třiceti) dnů po jejím prokazatelném doru
čení do sídla Objednatele, a to bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele uvedený v zá
hlaví této Smlouvy. Platby budou probíhat v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této
měně. Cena je považovaná za uhrazenou dnem odeslání platby z účtu objednatele.

6.4. V případě, že daňový doklad bude trpět formálními (absence zákonných náležitostí faktury,
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apod.) či věcnými (cena neodpovídá nabídce, práce nebyly provedeny či byly provedeny vadně
apod.) vadami, je Objednatel povinen Zhotovitele na tyto vady upozornit a tuto Zhotoviteli
vrátit k přepracování. Lhůta splatnosti v daňovém dokladu uvedená, se tímto oznámením pře
rušuje do doby odstranění vad daňového dokladu. Po odstranění sporných záležitostí pak za
počne běžet nová lhůta pro zaplacení nově vystaveného daňového dokladu v délce dle odst.
6.3 tohoto článku.

6.5. Zhotovitel není oprávněn provést jednostranné započtení. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli
na plnění Díla žádné zálohy.

7. Podmínky provádění díla

7.1. Zhotovitel provádí Dílo samostatně (tj. osobně nebo pod svým osobním vedením) a na vlastní
odpovědnost. Při provádění Díla je povinen respektovat všechny právní předpisy, technické
normy (včetně technických norem ČSN) a správní akty vztahující se k předmětu Díla.

7.2. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění Díla veškeré podmínky vyplývající z platných
povolení vztahujících se k předmětu plnění. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Ob
jednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu.

7.3. Zhotovitel plně odpovídá za škody, které vzniknou při provádění Díla vlastníkům dotčených
nemovitostí nebo jiným osobám, jejichž práva či právem chráněné zájmy mohou být provádě
ním Díla dotčeny. Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby škodám předcházel. Zhotovitel
však takovým vlastníkům nemovitostí odpovídá za vzniklou škodu dle ust. § 2926 občanského
zákoníku. Je-li již z povahy prováděného Díla zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k po
škození zájmů může dojít, je Zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat při
měřenou náhradu.

7.4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla v plném rozsahu a je při tom oprávněn
vstupovat na staveniště.

8. Předání, převzetí díla

8.1. Dílo je provedeno, je-li řádně dokončeno a předáno. Dílo bude předáno na místě samém, o tom
se zavazují obě zúčastněné strany sepsat samostatný zápis o předání a převzetí, podepsaný
oprávněným zástupcem Zhotovitele a zástupcem Objednatele oprávněným jednat ve věcech
technických. Zhotovitel je oprávněn k dílčímu předávání Díla, a to vždy pouze po dokončení
jednotlivého úseku dle bodu 3.2. Smlouvy. V případě provádění dílčího předávání Díla se
strany zavazují v závěru předat Dílo i jako celek, a to komplexním zápisem o předání a pře
vzetí.

8.2. Dílo se nepovažuje za dokončené, vykazuje-ii vady a nedodělky, které buď samy o sobě, anebo
ve spojení s jinými brání funkčnímu užívání Díla. V zápise se uvede zejména soupis předa
ných dokladů, soupis ojedinělých drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení
s jinými nebrání užívání Díla funkčně ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují s ter
mínem jejich odstranění, který nesmí být delší než 30 (třicet) dní, cena Díla a konec záruční
doby.
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apod.) či věcnými (cena neodpovídá nabídce, práce nebyly provedeny či byly provedeny vadně 
apod.) vadami, je Objednatel povinen Zhotovitele na tyto vady upozornit a tuto Zhotoviteli 
vrátit k přepracování. Lhůta splatnosti v daňovém dokladu uvedená, se tímto oznámením pře
rušuje do doby odstranění vad daňového dokladu. Po odstranění sporných záležitostí pak za
počne běžet nová lhůta pro zaplacení nově vystaveného daňového dokladu v délce dle odst. 
6.3 tohoto článku.

6.5. Zhotovitel není oprávněn provést jednostranné započtení. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli 
na plnění Díla žádné zálohy.

7. Podmínky provádění díla

7.1. Zhotovitel provádí Dílo samostatně (tj. osobně nebo pod svým osobním vedením) a na vlastní 
odpovědnost. Při provádění Díla je povinen respektovat všechny právní předpisy, technické 
normy (včetně technických norem ČSN) a správní akty vztahující se k předmětu Díla.

7.2. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění Díla veškeré podmínky vyplývající z platných 
povolení vztahujících se k předmětu plnění. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Ob
jednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu.

7.3. Zhotovitel plně odpovídá za škody, které vzniknou při provádění Díla vlastníkům dotčených 
nemovitostí nebo jiným osobám, jejichž práva či právem chráněné zájmy mohou být provádě
ním Díla dotčeny. Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby škodám předcházel. Zhotovitel 
však takovým vlastníkům nemovitostí odpovídá za vzniklou škodu dle ust. § 2926 občanského 
zákoníku. Je-li již z povahy prováděného Díla zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k po
škození zájmů může dojít, je Zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat při
měřenou náhradu.

7.4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla v plném rozsahu a je při tom oprávněn 
vstupovat na staveniště.

8. Předání, převzetí díla

8.1. Dílo je provedeno, je-li řádně dokončeno a předáno. Dílo bude předáno na místě samém, o tom 
se zavazují obě zúčastněné strany sepsat samostatný zápis o předání a převzetí, podepsaný 
oprávněným zástupcem Zhotovitele a zástupcem Objednatele oprávněným jednat ve věcech 
technických. Zhotovitel je oprávněn k dílčímu předávání Díla, a to vždy pouze po dokončení 
jednotlivého úseku dle bodu 3.2. Smlouvy. V případě provádění dílčího předávání Díla se 
strany zavazují v závěru předat Dílo i jako celek, a to komplexním zápisem o předání a pře
vzetí.

8.2. Dílo se nepovažuje za dokončené, vykazuje-ii vady a nedodělky, které buď samy o sobě, anebo 
ve spojení s jinými brání funkčnímu užívání Díla. V zápise se uvede zejména soupis předa
ných dokladů, soupis ojedinělých drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení 
s jinými nebrání užívání Díla funkčně ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují s ter
mínem jejich odstranění, který nesmí být delší než 30 (třicet) dní, cena Díla a konec záruční 
doby.
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8.3. Řádné provedení Díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkou
šek. nutných k řádnému dokončení celého Díla.

8.4. Zhotovitel odpovídá za faktické a právní vady, které má Dílo v době předání.

8.5. Zhotovitel se zavazuje vyzvat Objednatele k (dílčímu) převzetí Díla nejpozději 5 dnů před
jeho zamýšleným předáním.

8.6. Zhotovitel je povinen doložit při zahájení předávání a přebírání Díla mimo doklady uvedené
v této Smlouvě i níže uvedené doklady, listiny a potvrzení. Bez jejich předložení Objednateli
v uvedené lhůtě není Dílo považováno za dokončené. Jedná se o tyto doklady:
a) dokumentaci skutečného provedení stavby Díla,
b) produktová specifikace použité chráničky

9. Záruka, odpovědnost za škody a sankce

9.1. Zhotovitel odpovídá za vady Díla za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými
právními předpisy. Zhotovitel poskytuje Objednateli za jakost Díla zámku, že Dílo bude po
záruční dobu způsobilé k použití pro ujednaný, jinak obvyklý, účel, a že si zachová ujednané,
jinak obvyklé vlastnosti. Zhotovitel plně odpovídá za škody, které vzniknou Objednateli
a které mají původ ve vadném, neúplném nebo opožděném plnění Zhotovitele.

9.2. Záruční doba naDílo a veškeré jeho části včetně všech provedených prací je 60 (šedesát) mě
síců.

9.3. Záruční doba počíná běžet dnem předám a převzetí Díla jako celku bez vad a nedodělků, pro
vedeného v souladu s touto Smlouvou. Dílčí předávání a přebírání Díla po jednotlivých čás
tech nezbavuje Zhotovitele povinnosti předat Dílo jako celek komplexním zápisem o předání
a převzetí.

9.4. V případě Objednatelem uplatněné reklamace je Zhotovitel povinen do 7 (sedmi) pracovních
dní od jejího oznámení sepsat zápis na základě prohlídky, která bude uskutečněna za účasti
obou stran. V zápise bude popsán rozsah závady, s datem jejího zjištění, návrh opatření, před
pokládaný postup odstranění závady včetně požadavků na Objednatele. Zápis bude obou
stranně podepsán.

9.5. Práce na odstranění vady nebo záruční vady budou Zhotovitelem zahájeny do 15 (patnácti)
dní v případě vady omezující běžné užívání Díla, jinak do 30 (třiceti) dní po obdržení rekla
mace (pokud to dovolí klimatické podmínky), Zhotovitel je povinen reklamaci vyřídit, tj. od
stranit vyskytlou reklamovanou vadu nejpozději ve lhůtě, která bude Smluvními stranami do
hodnuta, neprodleně po uplatnění reklamace, když tato lhůta bude stanovena v zápise dle odst.
4 tohoto článku. Pakliže se Smluvní strany nedohodnou na lhůtě k odstranění reklamované
vady, bude tato určena Objednatelem dle povahy a charakteru vyskytlé vady.

9.6. V případě, že Zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných Ob
jednatelem v souladu s touto Smlouvou, případně pokud je neodstraní v termínech stanove
ných touto Smlouvou, má Objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na
náklady Zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné Zhotovitelem
a Zhotovitel ponese dál záruku (odpovědnost za vady) za celé Dílo v plném rozsahu dle této
Smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.

9.7. Objednatel je povinen uplatnit práva z vadného plnění u Zhotovitele bez zbytečného odkladu
po jejich zjištění. Oznámení (uplatnění práv z vadného plnění) odešle na adresu Zhotovitele
uvedenou v článku 1. Smluvní strany. V oznámení musí být vady popsány nebo uvedeno jak
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8.3. Řádné provedení Díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkou
šek. nutných k řádnému dokončení celého Díla.

8.4. Zhotovitel odpovídá za faktické a právní vady, které má Dílo v době předání.

8.5. Zhotovitel se zavazuje vyzvat Objednatele k (dílčímu) převzetí Díla nejpozději 5 dnů před 
jeho zamýšleným předáním.

8.6. Zhotovitel je povinen doložit při zahájení předávání a přebírání Díla mimo doklady uvedené 
v této Smlouvě i níže uvedené doklady, listiny a potvrzení. Bez jejich předložení Objednateli 
v uvedené lhůtě není Dílo považováno za dokončené. Jedná se o tyto doklady:

a) dokumentaci skutečného provedení stavby Díla,
b) produktová specifikace použité chráničky

9. Záruka, odpovědnost za škody a sankce

9.1. Zhotovitel odpovídá za vady Díla za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými 
právními předpisy. Zhotovitel poskytuje Objednateli za jakost Díla zámku, že Dílo bude po 
záruční dobu způsobilé k použití pro ujednaný, jinak obvyklý, účel, a že si zachová ujednané, 
jinak obvyklé vlastnosti. Zhotovitel plně odpovídá za škody, které vzniknou Objednateli 
a které mají původ ve vadném, neúplném nebo opožděném plnění Zhotovitele.

9.2. Záruční doba na Dílo a veškeré jeho části včetně všech provedených prací je 60 (šedesát) mě
síců.

9.3. Záruční doba počíná běžet dnem předám a převzetí Díla jako celku bez vad a nedodělků, pro
vedeného v souladu s touto Smlouvou. Dílčí předávání a přebírání Díla po jednotlivých čás
tech nezbavuje Zhotovitele povinnosti předat Dílo jako celek komplexním zápisem o předání 
a převzetí.

9.4. V případě Objednatelem uplatněné reklamace je Zhotovitel povinen do 7 (sedmi) pracovních 
dní od jejího oznámení sepsat zápis na základě prohlídky, která bude uskutečněna za účasti 
obou stran. V zápise bude popsán rozsah závady, s datem jejího zjištění, návrh opatření, před
pokládaný postup odstranění závady včetně požadavků na Objednatele. Zápis bude obou
stranně podepsán.

9.5. Práce na odstranění vady nebo záruční vady budou Zhotovitelem zahájeny do 15 (patnácti) 
dní v případě vady omezující běžné užívání Díla, jinak do 30 (třiceti) dní po obdržení rekla
mace (pokud to dovolí klimatické podmínky), Zhotovitel je povinen reklamaci vyřídit, tj. od
stranit vyskytlou reklamovanou vadu nejpozději ve lhůtě, která bude Smluvními stranami do
hodnuta, neprodleně po uplatnění reklamace, když tato lhůta bude stanovena v zápise dle odst. 
4 tohoto článku. Pakliže se Smluvní strany nedohodnou na lhůtě k odstranění reklamované 
vady, bude tato určena Objednatelem dle povahy a charakteru vyskytlé vady.

9.6. V případě, že Zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných Ob
jednatelem v souladu s touto Smlouvou, případně pokud je neodstraní v termínech stanove
ných touto Smlouvou, má Objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na 
náklady Zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné Zhotovitelem 
a Zhotovitel ponese dál záruku (odpovědnost za vady) za celé Dílo v plném rozsahu dle této 
Smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.

9.7. Objednatel je povinen uplatnit práva z vadného plnění u Zhotovitele bez zbytečného odkladu 
po jejich zjištění. Oznámení (uplatnění práv z vadného plnění) odešle na adresu Zhotovitele 
uvedenou v článku 1. Smluvní strany. V oznámení musí být vady popsány nebo uvedeno jak
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se projevují. Dále v oznámení Objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.

9.8. Práva z vadného plnění lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i re
klamace odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

10. Odstoupení od Smlouvy, odpovědnost za škodu

10.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud je z nečinnosti Zhotovitele objektivně
zřejmé, že Dílo neprovede řádně a včas, tj. ve lhůtě uvedené v čl. 4 odst. 4.1. Prodlení Zhoto
vitele s řádným dokončením Díla je považováno za podstatné porušení Smlouvy, když na zá
kladě této skutečností je Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit neprodleně poté, co
se o této skutečnosti dozvěděl. Předtím, než od Smlouvy odstoupí, vyrozumí písemně Zhoto
vitele o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této
lhůtě bude Zhotovitel nečinný, je Objednatel oprávněn bez dalšího od Smlouvy odstoupit. Ob
jednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit také z jiných důvodů stanovených zákonem.
Odstoupení od Smlouvy se nedotýká nároků na náhradu škody, řešení sporů mezi smluvními
stranami a jinými ustanovením i Smlouvy, která dle projevené vůle smluvních stran nebo
vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy. Zhotovitelovy závazky za jakost
stavebních prací a dodávek, odstranění vad a nedodělků, platí i po jakémkoliv odstoupení od
Smlouvy, pro část Díla, kterou Zhotovitel do tohoto odstoupení realizoval.

10.2. Zhotovitel odpovídá Objednateli za Škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této
Smlouvy a právních předpisů České republiky při provádění Díla.

10.3. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu
opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo
jiných norem nebo vyplývajících z této Smlouvy, včetně opožděného plnění, je Zhotovitel
povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné nebo pokud Objed
natel bude požadovat jinak, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhoto
vitel. Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby Škodám pokud možno předcházel. Je-li již z po
vahy prováděného Díla zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k poškození zájmů může
dojít, je Zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu.
Zproštění odpovědnosti za škoduje možné pouze průkazem, že ke škodě nedošlo.

10.4. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou Činností těch, kteří pro něj Dílo provádějí.

10.5. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, pří
strojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění Díla.

11. Závěrečná ustanovení

11.1. Smluvní strany berou na vědomí, že za podmínek vyplývajících ze zákona č. 340/2015 Sb.,
v platném znění, podléhá tato Smlouva uveřejnění v registru smluv, přičemž uveřejnění dle
tohoto zákona zajistí Objednatel způsobem, v rozsahu a ve íhůtách z něho vyplývajících.
Smluvní strany si ujednávají, že Objednatel je oprávněn bez omezení provést uveřejnění úpl
ného znění této Smlouvy včetně všech příloh v registru smluv i v případě, že povinnost k je
jímu uveřejnění ze zákona dle předchozí věty nevyplývá, jakož i uveřejnění na oficiálních
webových stránkách města České Budějovice. Smluvní strany berou dále na vědomí, že Ob
jednatel je povinen tuto Smlouvu či skutečnosti z ní vyplývající uveřejnit nebo poskytnout
třetím osobám, pokud takový postup vyplývá z příslušných právních předpisů. Pro účely uve
řejňování či poskytování dle předchozích vět smluvní strany současně shodně prohlašují, že
žádnou část této Smlouvy nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění či
poskytnutí. Ujednání dle tohoto odstavce se vztahují i na všechny případné dodatky k této
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se projevují. Dále v oznámení Objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.

9.8. Práva z vadného plnění lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i re
klamace odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

10. Odstoupení od Smlouvy, odpovědnost za škodu

10.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud je z nečinnosti Zhotovitele objektivně 
zřejmé, že Dílo neprovede řádně a včas, tj. ve lhůtě uvedené v čl. 4 odst. 4.1. Prodlení Zhoto
vitele s řádným dokončením Díla je považováno za podstatné porušení Smlouvy, když na zá
kladě této skutečností je Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit neprodleně poté, co 
se o této skutečnosti dozvěděl. Předtím, než od Smlouvy odstoupí, vyrozumí písemně Zhoto
vitele o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této 
lhůtě bude Zhotovitel nečinný, je Objednatel oprávněn bez dalšího od Smlouvy odstoupit. Ob
jednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit také z jiných důvodů stanovených zákonem. 
Odstoupení od Smlouvy se nedotýká nároků na náhradu škody, řešení sporů mezi smluvními 
stranami a jinými ustanovením i Smlouvy, která dle projevené vůle smluvních stran nebo 
vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy. Zhotovitelovy závazky za jakost 
stavebních prací a dodávek, odstranění vad a nedodělků, platí i po jakémkoliv odstoupení od 
Smlouvy, pro část Díla, kterou Zhotovitel do tohoto odstoupení realizoval.

10.2. Zhotovitel odpovídá Objednateli za Škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této 
Smlouvy a právních předpisů České republiky při provádění Díla.

10.3. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu 
opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo 
jiných norem nebo vyplývajících z této Smlouvy, včetně opožděného plnění, je Zhotovitel 
povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné nebo pokud Objed
natel bude požadovat jinak, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhoto
vitel. Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby Škodám pokud možno předcházel. Je-li již z po
vahy prováděného Díla zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k poškození zájmů může 
dojít, je Zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu. 
Zproštění odpovědnosti za škoduje možné pouze průkazem, že ke škodě nedošlo.

10.4. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou Činností těch, kteří pro něj Dílo provádějí.

10.5. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, pří
strojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění Díla.

11. Závěrečná ustanovení

11.1. Smluvní strany berou na vědomí, že za podmínek vyplývajících ze zákona č. 340/2015 Sb., 
v platném znění, podléhá tato Smlouva uveřejnění v registru smluv, přičemž uveřejnění dle 
tohoto zákona zajistí Objednatel způsobem, v rozsahu a ve íhůtách z něho vyplývajících. 
Smluvní strany si ujednávají, že Objednatel je oprávněn bez omezení provést uveřejnění úpl
ného znění této Smlouvy včetně všech příloh v registru smluv i v případě, že povinnost k je
jímu uveřejnění ze zákona dle předchozí věty nevyplývá, jakož i uveřejnění na oficiálních 
webových stránkách města České Budějovice. Smluvní strany berou dále na vědomí, že Ob
jednatel je povinen tuto Smlouvu či skutečnosti z ní vyplývající uveřejnit nebo poskytnout 
třetím osobám, pokud takový postup vyplývá z příslušných právních předpisů. Pro účely uve
řejňování či poskytování dle předchozích vět smluvní strany současně shodně prohlašují, že 
žádnou část této Smlouvy nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění či 
poskytnutí. Ujednání dle tohoto odstavce se vztahují i na všechny případné dodatky k této
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Smlouvě, jejichž prostřednictvím je tato Smlouva měněna či ukončována.

11.2. Tuto Smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním, nazvaným
"Dodatek ke Smlouvě", podepsaným odpovědnými zástupci obou Smluvních stran.

11.3. Tato Smlouva se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž Zhotovitel obdrží 1 (jedno)
vyhotovení a Objednatel 3 (tři) vyhotovení.

11.4. Ve smyslu ust. § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, se Smluvní strany dohodly,
že místně příslušným soudem k řešením sporů z této Smlouvy je příslušný soud dle sídla Ob
jednatele. Rozhodným právem této Smlouvy je právo České republiky.

11.5. Účastníci prohlašují, že Smlouva byla sepsána podle jejich skutečné a svobodné vůle. Účast
níci dále prohlašují, že si Smlouvu před podpisem přečetli, s jejím obsahem souhlasí a na dů
kaz toho připojují vlastnoruční podpisy.

11.6. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona
č. 340/2015 Sb., v platném znění.

11.7. Uzavření této Smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města České Budějovice č. 662/2018
ze dne 21.5. 2018.

11.8. Nedílnou součástí této Smlouvy je:
Příloha Č. 1: položkový rozpočet
Příloha č. 2: mapové vyobrazení

V Českých Budějovicích dne Í? . J. totf V Českých Budějovicích dne

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

Martin Ambrož
jednatel
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Příloha č. 1: položkový rozpočet

položka specifikace Cena za jednotku
pokládka rozšíření výkopu, pískování, ochranná folie, hut 250,- Kč/m

nění, zaměření skutečného stavu
pokládka multikanálové chráničky 30,- Kč/m
materiál chráničky 70,- Kč/m

zemní komora 3.000,- Kč/ks

Ceny jsou uvedeny bez DPH, která bude účtována ve výši stanovené právními předpisy platnými ke
dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Předpokládaný rozsah:
trasa předpokládaná délka po předpokládaný počet zem předpokládaná cena

kládky ních komor
úsek č. 1 500 m 2 181.000,- Kč + DPH
úsek č. 2 630 m 3 229.500,- Kč + DPH
úsek č. 3 330 m 3 124.500,- Kč + DPH
úsek č. 4 500 m 3 184.000,- Kč + DPH
celkem 719.000,- Kč + DPH
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Příloha ě. 2: mapové vyobrazení - 4 listy
List Popis

1 Příčka stávající optické trasy SMČB: Lidická tř. - lávka u Zimního stadionu
2 Trasa od Nám. Jiřího z Poděbrad přes křižovatku B. Němcové/L. B. Schneidera po

křižovatku B. Němcové/E. Pittera
3 Od nové cyklolávky u Meteoru po Beránkově nábř. na křižovatku s Lidickou tř.
4 Od křižovatky Pekárenská/Kostelní po Pekárenské ulici na roh Pekárenská/Klari-

cova

Číslo smlouvy objednatele: 2021000128 Stránka 9 z 9

Příloha ě. 2: mapové vyobrazení - 4 listy

List Popis
1 Příčka stávající optické trasy SMČB: Lidická tř. - lávka u Zimního stadionu
2 Trasa od Nám. Jiřího z Poděbrad přes křižovatku B. Němcové/L. B. Schneidera po 

křižovatku B. Němcové/E. Pittera
3 Od nové cyklolávky u Meteoru po Beránkově nábř. na křižovatku s Lidickou tř.
4 Od křižovatky Pekárenská/Kostelní po Pekárenské ulici na roh Pekárenská/Klari- 

cova

Číslo smlouvy objednatele: 2021000128 Stránka 9 z 9



n*b,,

1. příčka Lidická - lávka u zimního stadionu
"'"^0
HAjefvk <“?>/

Vazební
věznice

*»
.'"Česko
BuUOioviCi

//

.X

Financ
úřad

(rajsky
úrarl rajsky

v?,lrnr>fhC
*'•>0

Man riata Cč) OnpnČ
Kotil
noor

Man riaťa © OnpnČ

L J

1. příčka Lidická - lávka u zimního stadionu
"'"^0
HAjefvk <“■>/

n*b,,

Kotil
noor

*»
/
/

Vazební 
věznice 

.'"Česko 
BuUOioviCi

.X

Financ
úřad

(rajsky
úrarl

v?,lrnr>fhC *'•>0
Man riata Cč) OnpnČ

rajsky

Man riaťa © OnpnČ

L J



nám. J. z Poděbrad -i E. Pittera

i
i
i

i 1

!
I

sS

I
I
I
!
i
I
I
í

Legenda k
Optické trasy Hafa ('?) nnoní Man rlataflřl rinpn^

Navrhovaná trasa \
— Stávající trasa SMČB

0 25 50 75 100 m

3

Legenda

Optické trasy

Navrhovaná trasa 
— Stávající trasa SMČB

nám. J. z Poděbrad -i

i
i
i

i
!

I
Ss

I
I
I
!
i
I

I
í

k

0 25 50 75 100 m

3

E. Pittera

1

Hafa ('£) nnoní

\
Man rlataflřl rinpn^



\U

n

3. cyklolávka - Lidická tř.
22

Legenda
Optické trasy

Navrhovaná trasa
Stávající trasa SMČB

0 25 50 75 100 m
Man Hafa Có Onan^ Man data (D DriPnS

3. cyklolávka - Lidická tř.

\U

n

22

Legenda
Optické trasy

Navrhovaná trasa 
Stávající trasa SMČB

0 25 50 75 100 m
Man Hafa Có Onan^ Man data (D DriPnS



4. Pekárenská
?1

^1

3f-

Legenda
in

Optické trasy Man data řfi Onpn's

•iiwti
lf*niSr,*»ik*

mh3 Navrhovaná trasa
.VatM.V.r-.W.-

—— Stávající trasa SMČB vangcllclrtl

0 25 50 75 100 m
Man rlafa (E> Onpn<s iMan data (c) Onpn^

4. Pekárenská
♦1

^1

Legenda

Optické trasy

mh3 Navrhovaná trasa 
—— Stávající trasa SMČB

0 25 50 75 100 m

in

ii ti•w
.VatM.V.r-.W.-

vangcllclrtl

Man data řfi Onpn's

lf*niSr,*»ik*

3f-

Man rlafa (E> Onpn<s iMan data (c) Onpn^


