

## **Smlouva o spolupráci při předprojektové přípravě stavby „Silnice I/50 Kunovice zkapacitnění MUK I/50 s I/55 a související dopravní infrastruktury měst Uherské Hradiště a Kunovice“**

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

### **město Uherské Hradiště**

sídlem Masarykovo nám. 19, 686 01 Uherské Hradiště

zastoupené Ing. Stanislavem Blahou, starostou

IČ: 00291471, DIČ: CZ00291471

Bankovní spojení Česká spořitelna, a.s.

č.ú.: 19-1543078319/0800

na straně jedné

a

### **město Kunovice**

sídlem nám. Svobody 361, 686 04 Kunovice

zastoupené Ing. Pavlem Vardanem, starostou

IČ: 00567892, DIČ: CZ00567892

Bankovní spojení Komerční banka, a.s.

č.ú.: 12626721/0100

na straně druhé

### **I. Preambule**

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu se Zlínským krajem a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR uzavřely 12. června 2020 Memorandum o společném postupu při přípravě a realizaci „Silnice I/50 Kunovice zkapacitnění MUK I/50 s I/55 a související dopravní infrastruktury měst Uherské Hradiště a Kunovice“ (dále jen „memorandum“).

Navazující na toto memorandum uzavírají města Uherské Hradiště a Kunovice, vědoma si povinnosti péče o všestranný rozvoj svých území a o potřeby svých občanů, tuto smlouvu o spolupráci vedoucí k zajištění předprojektové přípravy, která bude podkladem pro zpracování projektové dokumentace pro vydání pravomocného územního rozhodnutí na stavbu „Silnice I/50 Kunovice zkapacitnění MUK I/50 a s I/55 a související dopravní infrastruktury měst Uherské Hradiště a Kunovice“.

### **II. Předmět spolupráce**

Předmětem této smlouvy je společné zajištění komplexní přípravné dokumentace – technické studie, ze které bude jednoznačně patrný rozsah požadavků pro vypsání výběrového řízení na zpracovatele projektové dokumentace pro územní řízení veřejně prospěšné stavby „Silnice I/50 Kunovice zkapacitnění MUK I/50 s I/55 a související dopravní infrastruktury měst Uherské Hradiště a Kunovice“ (dále jen „technická studie“) v návaznosti na schválené memorandum.

Začátek řešeného rozsahu silniční sítě je na k.ú. Kunovice u Uherského Hradiště v km 0,0 v místě napojení mimoúrovňové křižovatky silnic I/50 a I/55 na místní komunikaci ul. Na Záhonech (východní

část) a konec úseku je v místě napojení ulice Průmyslové na silnici I/55 na západě. Součástí řešení je dopravní obsluha území přiléhající k této páteři ze severu, až po hranice k.ú. Uherské Hradiště a území přiléhající od jihu až po ulici Na Záhonech v k.ú. Kunovice u Uherského Hradiště. Součástí průzkumných prací je i území obsluhované napojením západního sektoru města Uherského Hradiště s Uherskohradištskou nemocnicí a.s. a s obytným souborem Štěpnice silnicí III. třídy.

Předpokládaný minimální rozsah technické studie:

#### A) PROBLEMATIKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

- a. Fáze Zjišťovacího řízení (malá EIA) včetně všech podkladů, průzkumů a technického podkladu
- b. Fáze podání Oznámení na příslušný úřad
- c. Fáze ukončení Zjišťovacího řízení – vyjádření příslušného úřadu

#### B) PROBLEMATIKA ZAJIŠTĚNÍ PODKLADŮ A PRŮZKUMŮ PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE

- a. Zajištění veškerých potřebných podkladů pro zpracování Studie a následné projednání s dotčenými DOSS, především pak:
  - i. Inženýrsko-geologická rešerše z dostupných materiálů/podkladů
  - ii. Zajištění mapových podkladů (popř. doměření) pro potřeby Studie
  - iii. Vodohospodářské řešení v koordinaci s protipovodňovými opatřeními
  - iv. Posouzení záměru s platnou ÚPD a dopadem do platné ÚPD
  - v. Dopravně-inženýrská problematika – zpracování s ohledem na aktuálně dostupná data – rozsah bude upřesněn před uzavřením SoD se zpracovatelem Studie

#### C) TECHNICKÝ NÁVRH ŘEŠENÍ

- a. Návrh vlastního technického řešení komunikačního řešení i dotčené technické infrastruktury
- b. Návrh rozsahu DUR popř. navazujících DUR
- c. Návrh etapizace a dalšího postupu přípravy
- d. Projednání s dotčenými DOSS
- e. Propočítání nákladů a rozdělení na příslušné investory
- f. Stanovení nutných podkladů pro další stupně PD

Součástí prací na přípravné dokumentaci bude projednání jednotlivých fází přípravy se zástupci smluvních stran dle čl. IV. této smlouvy.

### III. Principy spolupráce

1. Smluvní strany se dohodly, že výběr zhotovitele technické studie podle článku II. této smlouvy provede město Uherské Hradiště v souladu s obecně závaznou právní úpravou, zejména zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
2. Smluvní strany se dohodly na účasti nezávislého experta odborně znalého v oboru dopravních staveb (dále jen „expert“) a to za účelem odborného dozoru, koordinace provádění a zadávání podkladů s ohledem na čl. II. rozsah spolupráce. Výběr tohoto experta provede město Uherské Hradiště v souladu s obecně závaznou právní úpravou, zejména zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
3. Na nákladech pořízení výše uvedené technické studie, nákladech na organizaci veřejných zakázek a nákladech na experta se budou podílet obě města Uherské Hradiště a Kunovice.
4. Podíly jednotlivých stran na nákladech technické studie, nákladech na organizaci veřejných zakázek a nákladech na experta budou stanoveny následovně:
  - Organizace veřejné zakázky k výběru zhotovitele technické studie (pokud s tím budou spojeny finanční nároky: 50 % Uherské Hradiště, 50% Kunovice,

- Náklady spojené s výběrem a prací experta budou hrazeny z 50 % Uherské Hradiště, 50% Kunovice.
  - Náklady spojené s pořízením technické studie v oblasti vymezené od osy silnice I/50 směrem na sever bude hradit město Uherské Hradiště, investiční celky v oblasti vymezené od osy silnice I/50 směrem na jih bude hradit město Kunovice.
5. Přesné vyčíslení nákladů bude vycházet z principů uvedených v čl. III. odst. 4 této smlouvy. Vybraný zhotovitel musí rozdělit předpokládané náklady jednotlivých částí ve fázi zpracované cenové nabídky na základě propočtu nákladů pro jednotlivé investiční celky. Rozdělení nákladů mezi města Uherské Hradiště a Kunovice musí být jednoznačně uvedeno ve smlouvě s vybraným zhotovitelem. Každá ze smluvních stran bude hradit poměrnou část nákladů v rozsahu odpovídajícímu čl. III. odst. 4 této smlouvy přímo zhotoviteli.
6. Principy úhrady nákladů uvedené v předchozích odstavcích platí i pro případ rozšíření rozsahu technické studie uvedené v článku II. (vícenáklady), které smluvní strany předem odsouhlasí jako nezbytně nutné pro naplnění cíle spolupráce.

#### **IV. Požadavky na zabezpečení akce**

Koordinátory zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele technické studie budou zástupci měst Uherské Hradiště Ing. Bronislava Struhelková a Kunovice Ing. Milan Valouch ve spolupráci s expertem a odpovědnými zástupci obou měst.

Koordinátory technické studie budou zástupci měst Uherské Hradiště Ing. Bronislava Struhelková a města Kunovice Ing. Milan Valouch ve spolupráci s expertem.

Další veškeré kroky související s pořízením technické studie budou průběžně konzultovány a odsouhlasovány na společných jednáních odpovědnými zástupci smluvních stran – řídicí skupiny, která bude zajišťovat pořízení technické studie a bude pracovat ve složení:

##### **Město Uherské Hradiště**

Ing. Stanislav Blaha, starosta – vedoucí řídicí skupiny

Ing. Jaroslav Zatloukal, místostarosta

Ing. arch. Aleš Holý, Útvar městského architekta

Ing. Bronislava Struhelková, Odbor investic

##### **Město Kunovice**

Ing. Pavel Vardan, starosta – zástupce vedoucího řídicí skupiny

Mgr. Martina Kozelková, místostarostka

Ing. Milan Valouch, Odbor investic a územního plánování

Tato skupina bude doplněna o experta a oprávněné osoby v jednotlivých fázích projednávání s ohledem na charakter řešeného problému nebo oprávnění (Zlínský kraj, Uherskohradištská nemocnice a.s., ŘSD ČR, správa Zlín aj.)

Tímto ujednáním není dotčena působnost orgánů měst Uherské Hradiště a Kunovice.

#### **V. Doba trvání smlouvy**

1. Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou do naplnění cíle spolupráce.
2. Tuto smlouvu lze před stanoveným datem ukončit dohodou smluvních stran.
3. Tuto smlouvu je možné vypovědět pouze písemnou výpovědí v tom případě, kdy po uzavření smlouvy dojde k takové změně okolností, že na některé ze smluvních stran nelze spravedlivě požadovat, aby

A B

smlouvu nadále plnila. V tom případě činí výpovědní doba 1 měsíc a běží ode dne doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.

4. Pokud dojde k předčasnému ukončení smlouvy, jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat nároky vyplývající jim z této smlouvy nejpozději do 60 dnů od ukončení smluvního vztahu.

#### VI. Závěrečná ujednání

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po jejím předchozím schválení zastupitelstvy obou měst a účinnosti zveřejněním v registru smluv, které zajistí město Uherské Hradiště.
2. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích s platností originálu, z nichž dva výtisky obdrží každá smluvní strana.
3. Smlouvu lze měnit písemnými, vzájemně dohodnutými a vzestupně číslovanými dodatky schválenými zastupitelstvy obou měst a podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.
4. Pokud by mělo být některé ustanovení této smlouvy neplatné pro rozpor s obecně závaznými právními předpisy nebo by se v průběhu plnění této smlouvy neplatným stalo, sjednává se, že tato neplatnost nemá vliv na platnost ostatních ustanovení této smlouvy a na její celkovou platnost a účinnost. Smluvní strany jsou povinny takové neplatné ustanovení nahradit ustanovením či ujednáním novým, které bude sjednáno v duchu ostatních ustanovení této smlouvy.
5. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, plně porozuměly jejímu obsahu a s jejím zněním souhlasí, na důkaz čehož připojují jejich oprávnění zástupci své vlastnoruční podpisy.
6. Práva a závazky touto smlouvou výslovně neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Doložka podle ustanovení § 41 zákona o obcích:

Uzavření této smlouvy bylo schváleno Zastupitelstvem města Uherské Hradiště 22.02.2021 usnesením č. 299/17/ZM/2021.

Uzavření této smlouvy bylo schváleno Zastupitelstvem města Kunovice dne 18. února 2021 usnesením č. 260/XIII./2021.

Datum podpisu: - 8 -03- 2021

Datum podpisu: 8.3.2021



Ing. Stanislav Blaha

starosta města Uherské Hradiště



Ing. Pavel Vardan

starosta města Kunovice



Příloha: Výřez situace – ideový záměr řešeného území



