

REKAPITULACE STAVBY

Kód: JICIN
Stavba: Stavební úpravy podkroví a střechy objektu

KSO:
Místo: Jičín, Valštejnovo nám. č.p.2

CC-CZ:
Datum: 07.02.2021

Zadavatel:
Město Jičín

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
MATEX HK s.r.o., Kladská 181, 500 03 Hradec Králové

IČ: 25968807
DIČ: CZ25968807

Projektant:
Ing.Eva Krejcarová

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing.Pavel Michálek

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **3 710 615,87**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	3 710 615,87	779 229,33
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	4 489 845,20
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: JICIN

Stavba: Stavební úpravy podkroví a střechy objektu

Místo: Jičín, Valštejnovo nám. č.p.2

Datum: 07.02.2021

Zadavatel: Město Jičín

Projektant: Ing.Eva Krejcarová

Uchazeč: MATEX HK s.r.o., Kladská 181, 500 03 Hradec Králové

Zpracovatel: Ing.Pavel Michálek

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		3 710 615,87	4 489 845,20
JICIN 1	SO-01A Střecha a statické zásahy -uznatelné	1 502 942,73	1 818 560,70
JICIN 2	SO-01B-Střecha-neuznatelné	100 908,00	122 098,68
JICIN 3	SO-02-Půdní vestavba	2 106 765,14	2 549 185,82

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy podkroví a střechy objektu

Objekt:

**JICIN 1 - SO-01A Střecha a statické zásahy - práce památkové povahy
(uznatelné náklady)**

KSO:

Místo: Jičín, Valštejnovo nám. č.p.2

CC-CZ:

Datum: 07.02.2021

Zadavatel:

Město Jičín

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

MATEX HK s.r.o., Kladská 181, 500 03 Hradec Králové

IČ:

25968807

DIČ:

CZ25968807

Projektant:

Ing.Eva Krejcarová

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing.Pavel Michálek

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 502 942,73

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 502 942,73	21,00%	315 617,97
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 818 560,70

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy podkroví a střechy objektu

Objekt:

**JICIN 1 - SO-01A Střecha a statické zásahy - práce památkové povahy
(uznatelné náklady)**

Místo: Jičín, Valštejnovo nám. č.p.2

Datum: 07.02.2021

Zadavatel: Město Jičín

Projektant: Ing. Eva

Uchazeč: MATEX HK s.r.o., Kladská 181, 500 03 Hradec Králové

Zpracovatel: Ing. Pavel Michálek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 502 942,73

HSV - Práce a dodávky HSV	184 151,07
3 - Svislé a kompletní konstrukce	8 856,76
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	55 888,39
997 - Přesun sutě	119 405,92
PSV - Práce a dodávky PSV	1 313 791,66
741 - Elektroinstalace - silnoproud	127 430,40
762 - Konstrukce tesařské	287 919,68
764 - Konstrukce klempířské	312 914,43
765 - Krytina skládaná	405 408,35
766 - Konstrukce truhlářské	119 308,40
783 - Dokončovací práce - nátěry	60 810,40
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	5 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	5 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy podkroví a střechy objektu

Objekt:

JICIN 2 - SO-01B-Střecha - ostatní práce (neuznatelné náklady)

KSO:

Místo: Jičín, Valštejnovo nám. č.p.2

CC-CZ:

Datum: 07.02.2021

Zadavatel:

Město Jičín

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

MATEX HK s.r.o., Kladská 181, 500 03 Hradec Králové

IČ:

25968807

DIČ:

CZ25968807

Projektant:

Ing.Eva Krejcarová

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing.Pavel Michálek

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

100 908,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	100 908,00	21,00%	21 190,68
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

122 098,68

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy podkroví a střechy objektu

Objekt:

JICIN 2 - SO-01B-Střecha - ostatní práce (neuznatelné náklady)

Místo: Jičín, Valštejnovo nám. č.p.2

Datum: 07.02.2021

Zadavatel: Město Jičín

Projektant: Ing. Eva Králová

Uchazeč: MATEX HK s.r.o., Kladská 181, 500 03 Hradec Králové

Zpracovatel: Ing. Pavel Michálek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	100 908,00
PSV - Práce a dodávky PSV	100 908,00
765 - Krytina skládaná	51 703,20
767 - Konstrukce zámečnické	49 204,80

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy podkroví a střechy objektu

Objekt:

JICIN 3 - SO-02 - ostatní práce (neuznatelné náklady)

KSO:

Místo: Jičín, Valštejnovo nám. č.p.2

CC-CZ:

Datum: 07.02.2021

Zadavatel:

Město Jičín

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

MATEX HK s.r.o., Kladská 181, 500 03 Hradec Králové

IČ:

25968807

DIČ:

CZ25968807

Projektant:

Ing.Eva Krejcarová

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing.Pavel Michálek

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 106 765,14

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 106 765,14	21,00%	442 420,68
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 549 185,82

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy podkroví a střechy objektu

Objekt:

JICIN 3 - SO-02 - ostatní práce (neuznatelné náklady)

Místo: Jičín, Valštejnovo nám. č.p.2

Datum: 07.02.2021

Zadavatel: Město Jičín

Projektant: Ing. Eva Králová

Uchazeč: MATEX HK s.r.o., Kladská 181, 500 03 Hradec Králové

Zpracovatel: Ing. Pavel Michálek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 106 765,14

HSV - Práce a dodávky HSV	69 830,36
3 - Svislé a kompletní konstrukce	32 754,92
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	13 246,06
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	22 652,16
998 - Přesun hmot	1 177,22
PSV - Práce a dodávky PSV	2 026 934,78
713 - Izolace tepelné	268 870,71
721 - Zdravotechnika	190 058,88
731 - Ústřední vytápění	251 728,80
741 - Elektroinstalace - silnoproud	120 486,00
751 - Vzduchotechnika	13 170,00
762 - Konstrukce tesařské	179 467,49
763 - Konstrukce suché výstavby	463 327,94
765 - Krytina skládaná	49 975,20
766 - Konstrukce truhlářské	305 044,99
771 - Podlahy z dlaždic	39 530,54
775 - Podlahy skládané	19 365,97
776 - Podlahy povlakové	54 397,17
781 - Dokončovací práce - obklady	35 683,95
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	35 827,14
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	10 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	10 000,00