
Magistrát mě sta Jihlavy
smlouva zaevidována

od

Smlouva o dílo

uzavřenádle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném zně ní (dále

Jen jako „ OZ“ ) a v souladu s usnesením Rady mě sta Jihlavy

č. 100/21-RM ze dne 11.2.2021

SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: Statutární mě sto Jihlava

se sídlem: Masarykovo nám. č. 97/1, 586 01 Jihlava

zastoupený : Mgr. Petrem Ryš kou, námě stkem primátorky

IČ O: 00286010

DIČ : CZ00286010

(dále též jako „ objednatel)

2. Zhotovitel: Wetland s.r.o.

se sídlem: Lově tínská612/48, 588 51 Batelov

zápis v obchod. rejstříku Krajského soudu v Brně , oddíl C, vlož ka 54892

zastoupený : Mgr. Abrahamem Hofhanzlem, jednatelem

IČ O: 27725839

DIČ : CZ27725839

(dále též jako „ zhotovitel“ )

(společně jako „ smluvní strany“ , jednotlivě pak jako „ smluvní strana“ )

3. Kontaktní osoba objednatele ve vě cech technický ch: Bc. Zuzana Koutná

Kontaktní osoba zhotovitele ve vě cech technický ch: Mgr. Abraham Hofhanzl

I. PREAMBULE

1. Zhotovitel prohlaš uje, ž e je právnickou osobou zřízenou dle přísluš ný ch právních

předpisů, prohlaš uje, ž e je v oblasti provádě ní díla dle této smlouvy odborníkem a je s to

provést dílo v rozsahu uvedeném v této smlouvě , jejích přílohách a dokumentací v této

smlouvě uvedené řádně a včasně . Zhotovitel v této souvislosti bere na vě domí a toto

riziko akceptuje, ž e dílo dle této smlouvy můž e provádě t též v blízkosti pozemních

komunikací při standardním provozu, je nezbytně nutné, aby zabezpečil dopravní

obsluž nost, bezpečný průjezd vš ech vozidel a průchod osob, případně objízdnétrasy a

dále též informovat vš echny dotčené subjekty v místě provádě ní díla a jeho okolím tak,

aby tyto subjekty mohly na přísluš ná omezení vyplý vající z provádě ní díla dle této

smlouvy reagovat.

2. Dále zhotovitel prohlaš uje, ž e je srozumě n se skutečností, ž e v rámci provádě ní díla dle

této smlouvy budou na díle spolupracovat dalš í třetí osoby, a to zejména technický dozor

objednatele (dále též jako „ TDI“ ), koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

osoby provádě jící záchranný archeologický vý zkum či dohled či osoba provádě jící

autorský dozor (dále též vš ichni společně jako „ oprávně néosoby objednatele“ , jednotlivě
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jako „ oprávně náosoba objednatele‘), které budou dozorovat určité aspekty provádě ní

díla dle této smlouvy zhotovitelem. Zhotovitel je povinen respektovat příkazy tě chto

oprávně ný ch osob vztahující se k provádě nému dílu. Tyto oprávně né osoby objednatele

budou zhotoviteli oznámeny v dostatečném časovém předstihu po nabytí účinnosti této

smlouvy.

3. Objednatel prohlaš uje, ž e je statutárním mě stem, je pro ně j dílo dle této smlouvy vysoce

důlež ité a mávůli uzavřít se zhotovitelem tuto smlouvu, na jejímž základě mázhotovitel

provést dílo v předepsaném rozsahu, způsobem a lhůtách zde uvedený ch.

4. Smluvní strany budou v rámci smluvního závazkového vztahu založ eného touto

smlouvou jednat poctivě ve smyslu ust. 6 OZ.

5. Tato smlouva je uzavírána na základě vý sledků veřejné zakázky malého rozsahu

s názvem „ Oprava a odbahně ní rybníka Návesní v k.ú. Kosov p. Č . 83“ (dále též jako

„ veřejnázakázka“ ).

6. Dále objednatel předpokládá, ž e předmě t díla dle této smlouvy bude též

spolufinancován z prostředků Ministerstva země dě lství (dále též jako „ poskytovatel

dotace“ ) z podprogramu „ Podpora opatření na drobný ch vodních tocích a malý ch

vodních nádrž ích — 2. etapa“ .

fl. PŘ EDMĚ T DÍLA

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést svý m jménem a na vlastní náklad a

nebezpečí dílo spočívající v provedení kompletních stavebních prací, a to včetně

dodávky stavebních hmot a dílů na akci s názvem

„ Oprava a odbahně ní rybníka Návesní v kú. Kosov p. Č . 83“

(dále též jako „ dílo“ )

Zhotovitel toto dílo provede kompletně , kvalitně a včasně dle této smlouvy, podle

platný ch norem a předpisů a v souladu s pož adavky orgánů veřejné správy

a objednatele.

2. Rozsah a kvalita předmě tu díla je dána níž e uvedený mi dokumenty a dílo musí bý t

provedeno v jejich souladu:

a) Projektovou dokumentací s názvem „ Oprava a odbahně ní rybníka Návesní

v k.ú. Kosov p. Č . 83“ zpracovanou společností VZD INVEST s.r.o., IČ O:

26954834, se sídlem Kpt. Nálepky 2332, 530 02 Pardubice (dále též jako

„ projektovádokumentace“ ).

Projektovádokumentace je zpracována v rozsahu pro provádě ní stavby

včetně vý kazu vý mě r a odpovídá podmínkám zadávací dokumentace

dle přísluš ný ch ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejný ch

zakázek, v platném zně ni.

b) Zadávacími podmínkami veřejnézakázky, ato ze dne: 18.1.2021.

c) Nabídkou účastníka, resp. zhotovitele podanou do zadávacího řízení

veřejnézakázky ze dne 27. 1. 2021.

d) Obecně závazný mi právními předpisy včetně předpisů vydaný ch

statutárním mě stem Jihlava (www.jihlava.cz - dokumenty, vyhláš ky)

a český mi technický mi normami (CSN), které se vztahují k plně ní díla ze

strany zhotovitele a platný mi v době provádě ní díla s tím, ž e Č SN jsou pro

provedení díla dle této smlouvy závazné.

2



Veřejnázakázka malého rozsahu — stavební práce

‚Oprava a odbahně ni rybníka Návesní v k.ú. Kosov p. Č . 83‘
dotační

e) Povolením k nakládání s povrchový mi vodami a společný m územním a

stavebním povolením č. MMJ/OŽ P/192607/2020-NoS ze dne 8. 10. 2020

(dále též jako „ stavební povolení“ ).

f) Dokladovou částí projektovédokumentace pro stavební řízení.

(veš keré dokumenty a informace uvedené vý š e v Č l. II. odst. 2. této

smlouvy jsou dále pro účely této smlouvy označeny společně jako

„ dokumenty“ ).

Veš keré vý š e uvedené dokumenty a informace zhotovitel bere na vě domí

a bude se jimi v souvislosti s provádě ním díla dle této smlouvy bez dalš ího

řídit a respektovat je. V případě rozporu mezi tě mito dokumenty je tento rozpor

povinen zhotovitel obratem sdě lit objednateli, který o jeho vyřeš ení rozhodne.

3. Předmě tem díla se rozumí provedení vš ech činností, prací a dodávek obsaž ený ch bud‘

v této smlouvě či dokumentech zde uvedený ch, v projektové dokumentaci, nebo v

nabídce zhotovitele včetně jím oceně ného polož kového rozpočtu — vý kazu vý mě r,

stavebních či jiný ch povolení nebo souhlasů a dále v zadávacích podmínkách veřejné

zakázky, na základě jejichž vý sledků je uzavírána tato smlouva, a to bez ohledu na to, v

kterém z tě chto závazný ch dokumentů pro plně ní díla dle této smlouvy jsou uvedeny,

resp. z kterého z nich vyplý vají.

4. Místo provádě ní díla je stanoveno projektovou dokumentací uvedenév této smlouvě .

5. Zhotovitel je povinen v rámci předmě tu díla provést veš keré práce, dodávky, služ by a

vý kony, který ch je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmě tu

díla a uvedení do jeho řádného provozu, a to včetně veš kerý ch úkonů vůči orgánům

veřejné správy vyplý vajících z přísluš ný ch právních předpisů, rozhodnutí a stanovisek.

Dále zhotovitel zajistí veš keré atesty, zkouš ky a mě ření potřebné k řádnému

protokolárnímu předání díla objednateli, dokumentaci skutečného provedení díla dle

přísluš ný ch právních a technický ch předpisů platný ch a účinný ch v době a místě

provádě ní díla dle této smlouvy. Dále zajistí skládky vybouraného, přebytečného

materiálu a odpadu, zajistí ekologickou likvidaci odpadu v souladu s přísluš ný mi

právními předpisy, zejména pak zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změ ně

ně který ch dalš ích zákonů, v platném zně ní, a předá objednateli potvrzení o této

ekologické likvidaci a provede kompletní úklid staveniš tě , resp. místa plně ní díla dle této

smlouvy. Bez splně ní tě chto podmínek není objednatel povinen dílo či jeho část převzít.

6. Bude-Ii to pro provedení díla potřebné, zhotovitel zajistí zábor veřejného prostranství a

uhradí náklady spojené s tímto záborem dle právních předpisů platný ch v místě

provádě ní díla.

7. Předmě tem díla jsou mj. následující práce, vý kony a činnosti zhotovitele:

• zabezpečení povolení k případný m zásahům do komunikací budou-li nutné

k provedení díla;

• zajiš tě ní úhrady vytý čení veš kerý ch stávajících inž ený rský ch a jiný ch sítí, učině ní

opatření k zajiš tě ní neporuš enosti stávajících inž ený rský ch a jiný ch sítí bě hem

vý stavby a zpě tnépředáni jejich správcům;

• pasportizace okolních objektů a staveb před zahájením díla a po dokončení díla;

• veš keré potřebné zkouš ky před uvedením díla, nebo kterékoliv jeho Č ásti do

provozu;

• obnovení geodetický ch bodů, pokud se nachází na staveniš ti;

• zajiš tě ní nebo učině ní potřebný ch úkonů k prevenci vzniku újem, a to včetně

úkonů v rámci protipož ární ochrany, ochrany zdraví a majetku a dalš ích;

• zabezpečení bezpečného průchodů a přístupu pro pě š í, průjezdu a příjezdu

vozidel včetně zhotovení potřebný ch provizorních přechodů či přejezdů k
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objektům včetně případného nutného osvě tlení, budou-li potřeba;

zabezpečení svozu komunálního a jiného odpadu v místě provádě ní díla, a to i

přemístě ním nádob na odpad v době svozu tohoto odpadu, nebude-li mož ný

přistup subjektu sváž ejícího tento odpad do místa provádě ní díla;

• informovat veš kerétřetí osoby dotčené provádě ním díla v místě provádě ní díla a

jeho bezprostředním okolí, a to prokazatelný m způsobem;

• soustavnévytyčování zřetelného označení obvodu staveniš tě .

8. Zhotovitel použ ije na zhotovení díla materiály, které mají pož adovanou certifikaci,

pož adované vlastnosti a kvalitu minimálně v rozsahu dané projektovou dokumentací a

vý kazem vý mě r k dílu. Zhotovitel je povinen předat objednateli na jeho ž ádost veš keré

doklady, které se vztahují k jakosti a certifikaci použ itý ch materiálů. Současně se

zhotovitel zavazuje a ručí za to, ž e při realizaci díla nepouž ije ž ádný materiál, o kterém

je v době jeho už ití známo, ž e je š kodlivý . Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na

písemné vyzvání objednatele provést okamž itě nápravu, nejpozdě ji vš ak do 5

pracovních dnů, a nést veš kerénáklady s tím spojené. Odpově dnost za újmu zhotovitele

tím není dotčena.

9. Zhotovitel je povinen provádě t veš keré práce související s dílem v souladu s touto

smlouvou, přísluš ný mi právními předpisy a technický mi normami. Zároveň bude

zhotovitel dodrž ovat veš kerédalš í bezpečnostní, hygienickéa pož ární předpisy, veš keré

právní předpisy, které se tý kají jeho činnosti a v plné míře zodpovídáza bezpečnost a

ochranu zdraví vš ech pracovníků v prostoru staveniš tě při provádě ní díla. Pokud tuto

svou povinnost poruš í, odpovídá za újmu z tohoto poruš ení vzniklou. Ujmou se má

v tomto ohledu na mysli i ulož ení sankce objednateli (stavebníkovi) ze strany

přísluš ného orgánu veřejnésprávy z důvodu pochybení zhotovitele v průbě hu provádě ní

díla dle této smlouvy.

10. Zhotovitel se zavazuje, ž e dílo dle této smlouvy bude mít kvalitativní technickéukazatele

dle přísluš ný ch právních předpisů, obecný ch technický ch pož adavků na vý stavbu a

platný ch norem odpovídající závazku zhotovitele uvedeného v této smlouvě .

11. Jakékoliv změ ny rozsahu díla jsou mož né pouze na základě písemný ch číslovaný ch

dodatků uzavřený ch smluvními stranami k této smlouvě , jejichž podkladem budou vž dy

tzv. změ nové listy. V tě chto změ nový ch listech budou uvedeny veš keré změ ny oproti

původnímu rozsahu díla, kde bude uveden důvod změ ny, kdo pož adavek změ ny vznesl,

technické řeš ení změ ny oceně ní změ ny zhotovitelem, vyjádřením vlivu změ ny na termín

dokončení díla, na celkovou cenu díla a dalš í potřebné informace. Tyto změ nové listy

budou číslovány a budou obsahovat stanovisko objednatele, TDI a zpracovatele

projektové dokumentace v této smlouvě uvedené. Po nabytí účinnosti písemného

dodatku k této smlouvě , který přísluš né změ ny reflektuje, mázhotovitel povinnost tyto

změ ny realizovat a máprávo na jejich úhradu. Provede-li zhotovitel jakékoliv změ ny bez

písemného souhlasu objednatele, objednatel má právo odmítnout jejich úhradu.

Provedení ně který ch prací nad rámec či mimo rámec díla dle této smlouvy bez uzavření

dodatku k této smlouvě , je podstatný m poruš ením této smlouvy a zakládá právo

objednatele od této smlouvy odstoupit.

12. Zhotovitel prohlaš uje, ž e se seznámil s projektovou dokumentací, touto smlouvou a

veš kerý mi dalš ími podklady, doklady a dokumenty a ž e je schopen předmě t díla provést

dle této dokumentace v plném rozsahu a předat jej objednateli ve stavu schopném

bezvadného už ívání a bez technický ch a právních vad. Na případné vady projektové

dokumentace je zhotovitel povinen písemně upozornit objednatele neprodleně po jejich

zjiš tě ní. Pokud tuto povinnost nesplní, odpovídá za vady díla tím způsobené a je

povinen uvést dílo na své náklady do souladu s přísluš ný mi platný mi právními a

technický mi předpisy a zároveň odpovídáv plném rozsahu za dalš í důsledky poruš ení

této povinnosti včetně náhrady újmy.
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13. Zhotovitel dále prohlaš uje, ž e cena díla obsahuje veš keré práce, dodávky a jakékoliv

dalš í činnosti nutné pro realizaci předmě tu díla specifikovaného v této smlouvě .

III. TERMÍN PLNĚ NÍ DÍLA
1. Lhůta k provedení díla, tedy lhůta dokončení a předání díla objednateli, ato v kompletním

a úplném rozsahu dle této smlouvy:
do 120 kalendářních dnů ode dne předání a

převzetí staveniš tě (dále též jako „ lhůta

plně ní“ )

Provádě ní díla bude zahájeno:
dnem předáním a převzetí staveniš tě

Lhůta pro předání a převzetí staveniš tě :
Zhotovitel bude k převzetí staveniš tě předem

písemně vyzván objednatelem, a to po nabytí

účinnosti této smlouvy. Zhotovitel je pak povinen

staveniš tě převzít ve lhůtě do 10 kalendářních

dnů od doručení písemné vý zvy k převzetí

staveniš tě ze strany objednatele.

2. V případě přeruš ení nebo zastavení provádě ní díla ze strany objednatele, a to z důvodů

spočívající vý lučně na straně objednatele, se lhůta k provedení díla prodluž uje, avš ak

pouze co do počtu dnů, po dobu který ch bylo provádě ní díla přeruš eno nebo zastaveno

ze strany objednatele. Objednatel je v této souvislosti oprávně n kdykoliv provádě ní díla

přeruš it či pozastavit i bez udání důvodů.

3. Za nesplně ní lhůty k provedení díla, tj. dokončení a předání předmě tu díla, objednateli dle

této smlouvy, a to vý lučně z důvodu na straně zhotovitele, je zhotovitel povinen zaplatit

objednateli smluvní pokutu ve vý š i 0,1 % z ceny díla bez DPH za kaž dý byť započatý den

prodlení. Zhotovitel si je vě dom důlež itosti díla specifikovaného touto smlouvou, a proto

prohlaš uje, ž e smluvní pokuta v tomto ustanovení uvedená, je adekvátní a pro případ

poruš ení svý ch povinností ji uhradí, a to na základě písemnévý zvy objednatele.

4. Staveniš tě odevzdáobjednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádě t dílo v

rozsahu uvedeném v této smlouvě , jejich přílohách a dalš ích dokumentů uvedený ch v této

smlouvě . O předání a převzetí staveniš tě bude sepsán protokol.

5. Zhotovitel předlož í do 15 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy harmonogram

provádě ní díla (dále též jako „ harmonogram‘). Harmonogram bude slouž it jako podklad

pro sledování průbě hu plně ní díla. V harmonogramu budou stanoveny uzlové body (dále

též jako „ dílčí termíny plně ní“ ). Harmonogram je zhotovitel povinen předat objednateli

nejpozdě ji v den předání a převzetí staveniš tě . Finanční harmonogram zhotovitel

objednateli předlož í pouze na jeho vyž ádání, a to ve lhůtě určenéobjednatelem.

6. V případě , ž e zhotovitel nezahájí, přeruš í nebo zastaví provádě ní díla ze své viny nebo

bude zřejmé, ž e nedodrž í termíny plně ní dle harmonogramu o dobu delš í než 14

kalendářních dnů, má objednatel kromě práv uvedený ch v ostatních ustanoveních této

smlouvy právo odstoupit od této smlouvy dle Č l. IX. odst. 1. této smlouvy a zadat

provedení nebo dokončení předmě tu díla nebo jeho části jinému zhotoviteli. Zhotovitel

je povinen objednatele písemně upozornit minimálně 7 kalendářních dnů předem

na skutečnost, ž e z jeho strany nebudou zahájeny, budou přeruš eny nebo zastaveny

práce na provádě ní díla, nebo ž e nedodrž í dílčí termíny plně ní dle harmonogramu o dobu

delš í než 10 kalendářních dnů. Za nesplně ní oznamovací povinnosti je zhotovitel povinen

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve vý š i 0,1 % z ceny díla bez DPH.
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7. Objednatel předázhotoviteli po nabytí účinnosti této smlouvy doklady potřebné k zahájení

a realizaci díla:

a) Projektovou dokumentaci v listinné podobě ve 2 vyhotoveních + 1 x elektronicky

na CD, DVD či jiném nosiči digitálních informací;

b) Stavební povolenĺ vč. dokladovéčásti.

8. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniš tě stavební deník, v souladu se zák.

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a s přísluš nou přílohou vyhláš ky

Č . 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, vš e v platném zně ní. Stavební deník musí bý t

ulož en u stavbyvedoucího na přístupném místě .

9. V případě zjiš tě ní poruš ení povinnosti vést řádně stavební deník je objednatel oprávně n

na zhotoviteli uplatnit a zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve vý š i

10.000,- Kč, a to i opakovaně . V případě , ž e objednateli vznikne z ujednání dle této

smlouvy nárok na smluvní pokutu, náhradu újmy nebo jinou majetkovou sankci vůči

zhotoviteli, je objednatel oprávně n započíst tuto částku vůči kterékoliv faktuře — daň ovému

dokladu resp. více fakturám — daň ový m dokladům zhotovitele (na podkladě objednatelem

vystaveného vyúčtování smluvní pokuty).

10. K pož adavkům objednatele zapsaný m do stavebního deníku se zhotovitel vyjádří

neprodleně , nejdéle do 3 pracovních dnů ode dne zápisu, přičemž příkaz k zastavení

provádě ní díla je povinen respektovat okamž itě . Mimo objednatele budou oprávně ni do

stavebního deníku provádě t zápisy jeho zástupci, oprávně né osoby objednatele, dále

zástupci zhotovitele a projektant, tedy zpracovatel projektovédokumentace k dílu.

11. K zápisům zhotovitele do stavebního deníku se objednatel zavazuje vyjádřit nejpozdě ji do

3 pracovních dnů. O závaž ný ch zápisech ve stavebním deníku ze strany zhotovitele, které

budou mít vliv na cenu a termín, bude zhotovitel informovat TOl ihned po učině ném

zápisu.

12. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniš tě a zajistí vjezd na staveniš tě ,

jeho provoz, řádné označení, údrž bu, pořádek a čistotu po celou dobu vý stavby, v

souladu s vyhl. Č . 268/2009 Sb., o technický ch pož adavcích na stavby, ve zně ní

pozdě jš ích předpisů.

13. Zdroje energií pro realizaci díla si zhotovitel projednásamostatně s jejich správci. Totéž

učiní i v případě určení skládek materiálů.

14. Zhotovitel nesmí provádě t dílo v době nepříznivý ch pově trnostních podmínek, kdy není

mož né dodrž et technologické postupy pro kvalitní provedení díla. Lhůta k provedení díla

je sjednána s vě domím toho, ž e zahrnuje nebo můž e zahrnovat období ztíž ený ch

pově trnostních podmínek pro realizaci díla.

15. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady neprodleně odstranit veš kerá znečiš tě ní

a poš kození stávajících nemovitostí a komunikací, ke který m dojde při provádě ní díla

provozem zhotovitele či jaký chkoliv třetích osob, které k provádě ní díla zhotovitel zmocní.

V případě , ž e tak neučiní ani po písemném upozorně ní objednatele nebo jeho zástupce

nejpozdě ji do 24 hodin od tohoto oznámení, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu

ve vý š i 2.000,- Kč za kaž dý byt‘ započatý den prodlení. Pokud v této souvislosti vznikne

jakákoliv újma, je zhotovitel povinen ji nahradit.

16. Objednatel se zavazuje dokončené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za

ně j cenu uvedenou v či. IV. této smlouvy. Jestliž e zhotovitel připraví dílo nebo jeho

dohodnutou část k odevzdání před dohodnutý m termínem, zavazuje se objednatel toto

dílo převzít i v dříve nabízeném termínu za podmínek stanovený ch touto smlouvou.

IV. CENA ZA DÍLO

1. Cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele podané do zadávacího řízení

veřejné zakázky a je sjednaná na celý rozsah díla specifikovaný touto smlouvou,
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projektovou dokumentací a vý kazem vý mě r, vš e uvedené v této smlouvě , a to jako cena
nejvý š e přípustná, platnápo celou dobu provádě ní díla s vý jimkou případů stanovený ch
v této smlouvě o dílo. Je vyjádřena oceně ním technický ch jednotek jednotkový mi cenami
v členě ní dle vý kazů vý mě r.

Polož kové rozpočty předlož il zhotovitel současně se svou nabídkou na plně ní předmě tu
veřejné zakázky, na základě jejich vý sledků je uzavírána tato smlouva. Nabídnutácena
díla je považ ovanáza cenu díla na celý rozsah provádě ní díla dle této smlouvy.

Cena díla celkem bez DPH činí: I 204 268,61,- Kč

Cena díla uvedenáv této smlouvě je platná a účinná po celou dobu trvání smluvního
závazkového vztahu založ eného touto smlouvou.

2, Statutární mě sto Jihlava jako objednatel prohlaš uje, ž e v případě realizace projektu
„ Oprava a odbahně ní rybníka Návesní v k.ú. Kosov p. č. 83‘ se jednáo ekonomickou
činnost.

3. V případě poskytnutí plně ní dle 92e zákona o DPH se uplatní rež im přenesení daň ové
povinnosti dle 92a zákona o DPH.

4. K vyloučení pochybností se za dohodnutý předmě t plně ní díla považ ují vš echny práce,
dodávky, služ by a vý kony, kteréjsou nezbytnék realizaci díla v souladu s touto smlouvou,
jejími přílohami, s přísluš ný mi právními a technický mi předpisy vztahující se k dílu a
technologický mi postupy.

5. Veš keré změ ny, doplň ky nebo rozš íření předmě tu díla, které nebyly uvedeny v této
smlouvě a dokumentech v ní uvedený ch, budou oceně ny polož kově s použ itím stejný ch
jednotkový ch cen jako nabídkový rozpočet pro předmě t díla v souladu s níž e uvedený m:

a. Polož ky neobsaž ené v nabídkovém rozpočtu budou oceně ny do vý š e maximálně
smě rný ch cen vydaný ch URS Praha nebo RTS Brno, aktuálně platný ch, které budou
sníž enéo 10% nebo

b. Polož ky, které nejsou obsaž eny v nabídce ani v aktuálně platný ch Ú RS Praha nebo
RTS Brno budou oceně ny na základě dohody vš ech smluvních stran - obvyklácena
nebo

c. Specifikace materiálů neuvedený ch v nabídce zhotovitele ani v aktuálně platný ch
URS Praha nebo RTS Brno budou oceně ny dle skutečný ch cen jednotlivý ch
dodavatelů dolož ené nabídkami min. 2 dodavatelů (příp. jiný m dokladem dodavatele,
který objednatel uzná). Tato cena bude navý š ena o pořizovací přiráž ku ve vý š i do 5%
nebo

d. Při dodatečném zajiš t‘ování poddodavatelský ch prací (případně i nestavebních) ze
strany zhotovitele, bude cena dolož ena nabídkami min. 2 dodavatelů, respektive
nabídkou předlož enou objednatelem. Tato cena bude navý š ena o koordinační
přiráž ku ve vý š i do 5% z ceny tě chto prací.

6. Práce, které nebudou oproti této smlouvě a dokumentech v ní uvedený ch provádě ny,
budou oceně ny polož kově s použ itím stejný ch jednotkový ch cen jako rozpočet pro
předmě t díla a budou odečteny z ceny díla vč. specifikací a přiráž ek.

7. V případě , ž e zhotovitel mě l na práce na díle, které objednatel zruš í, omezí nebo jinak
změ ní (např. změ na kvality a množ ství) v průbě hu realizace díla vynalož ené finanční
náklady (tj. až po nabytí účinnosti této smlouvy), uhradí objednatel zhotoviteli finanční
náklady spojené se zruš ením, omezením či jinou provedenou změ nou pouze v případě ,
ž e vý š e tě chto nákladů bude ze strany zhotovitele jednoznačně prokázaná soupisem
skutečně provedený ch prací, zjiš t‘ovacím protokolem a rekapitulací soupisu prací.
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8. Budou-li skutečně provedené objemy a množ ství u jednotlivý ch polož ek v souvislosti

s provádě ním díla rozdílné oproti předlož enému vý kazu vý mě r, bude fakturováno dle

skutečností, V jednotlivý ch cenách uvedený ch v dílčích rozpočtech.

V. FINANCOVÁ NÍ

1. Provedené práce na díle budou jako dílčí plně ní, dle 21 odst. 9 zákona o DPH,

fakturovány jedenkrát za mě síc včetně daně z přidané hodnoty, přičemž za den

zdanitelného plně ní se považ uje poslední den mě síce. Fakturace budou probíhat dle

zhotovitelem zpracovaného harmonogramu, finančního harmonogramu a dle rozpočtu

předlož eného zhotovitelem, a to na základě objednatelem, jeho zástupcem či oprávně nou

třetí osobou potvrzený ch soupisů skutečně provedený ch prací. Nedílnou součástí faktury

— daň ového dokladu bude, kromě obě ma smluvními stranami odsouhlaseného soupisu

skutečně provedený ch prací, i zjiš ťovací protokol a rekapitulace soupisu prací. Soupis

skutečně provedený ch prací bude současně s fakturou-daň ový m dokladem předkládán

objednateli i v elektronické podobě ve formátu .xks nebo .xlsx na e-mail kontaktní osoby

objednatele ve vě cech technický ch. V elektronický ch soupisech prací musí bý t obsaž eny

vš echny polož ky oceně ného soupisu prací, dodávek a služ eb včetně tě ch, kteréjiž byly

provedeny a fakturovány dříve a tě ch, které teprve budou provádě ny a fakturovány.

Případné změ ny díla budou finančně vyjádřeny formou přípočtů a odpočtů a budou

průbě ž ně vedeny a odsouhlasovány zástupci obou smluvních stran. Finanční vypořádání

tě chto prací bude provedeno nejpozdě ji v konečnéfaktuře — daň ovém dokladu na základě

písemného dodatku uzavřeného k této smlouvě .

2. Jednotlivé faktury a účetní doklady musí splň ovat nálež itosti zákona o DPH a zákona č.

563/1991 Sb., o účetnictví, vš e v platném zně ní. Faktury — daň ovédoklady zároveň budou

obsahovat název díla a evidenční číslo této smlouvy. Případné dalš í specifikace

pož adavků na podobu faktur dle podmínek poskytovatele dotace budou objednatelem

zhotoviteli sdě leny při předání staveniš tě či v průbě hu provádě ní díla a zhotovitel tyto

pož adavky musí bez dalš ího splnit. V případě , ž e faktura-daň ový doklad nebude

obsahovat jakékoliv nálež itosti dle přísluš ný ch právních předpisů či dle této smlouvy nebo

bude obsahovat práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávně ný

vrátit ji zhotoviteli k přepracování. Objednatel není zároveň povinen tuto fakturu — daň ový

doklad zaplatit, přičemž zhotovitel nemůž e objednateli uplatň ovat ž ádné majetkové

sankce vyplý vající z nezaplacenéfaktury — daň ového dokladu. V případě vrácení faktury —

daň ového dokladu zhotoviteli k přepracování se přeruš í lhůta splatnosti této faktury-

daň ového dokladu a nová lhůta splatnosti začne plynout prokazatelný m doručením

opravenéči novéfaktury — daň ového dokladu objednateli.

3. Nedojde-li mezi obě ma stranami k dohodě při odsouhlasení množ ství nebo druhu

provedený ch prací, je zhotovitel oprávně n fakturovat pouze práce, u který ch nedoš lo k

rozporu.

4. Dílo bude proplaceno do vý š e 90% ceny díla. Zbý vající platba ve vý š í 10% ceny díla bude

proplacena po předání a převzetí díla bez vad a nedodě lků. V případě , ž e bude dílo

převzato s vadami a nedodě lky, bude tato zbý vající část proplacena nejpozdě ji do čtrnácti

dnů po sepsání zápisu o odstraně ní vad a nedodě lků. Polož ky díla dle projektové

dokumentace obsahující ploš né, objemové a délkovéjednotky budou fakturovány do vý š e

90 %. Zbý vající část bude vypořádána v poslední faktuře-daň ovém dokladu dle skutečně

provedený ch prací — skutečný ch vý mě r.

5. Závě rečná (konečná) faktura bude vystavena nejpozdě ji do 15 kalendářních dnů

po podpisu zápisu o předání a převzetí díla bez vad a nedodě lků.

6. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednávádo 30 kalendářních dnů od jejího

prokazatelného doručení objednateli. Přednostní způsob doručování faktur-daň ový ch
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dokladů objednateli je elektronicky, a to do datové schránky objednatele (jw5bXb4) nebo

na e-mail: epodatelnajihlava-city.cz, nejlépe se zaručený m elektronický m podpisem.

7. Povinnost uhradit konkrétní doručenou fakturu objednateli je splně na dnem odepsání

fakturovanéčástky z účtu objednatele.

8. Objednatel provede kontrolu, zda zhotovitel je či není evidován jako nespolehlivý plátce

DPH ve smyslu ustanovení 5 106a zákona o DPH. V případě , ž e ke dni uskutečně ní

zdanitelného plně ni bude v přísluš ném systému správce daně zhotovitel uveden jako

nespolehlivý plátce, je objednatel oprávně n provést úhradu daň ového dokladu do vý š e

bez DPH.

Č ástka rovnající se DPH bude objednatelem přímo poukázána na účet správce daně

podle 5 109a zákona o DPH. Smluvní strany prohlaš ují, v případě plně ní částky ve vý š i

DPH přísluš nému finančnímu úřadu, tedy správci daně , je uhrazena tato část díla ve vý š i

takto uhrazeného DPH.

Pokud zhotovitel na přísluš né faktuře — daň ovém dokladu uvede bankovní účet

nezveřejně ný správcem daně či bude zhotovitel uveden jako nespolehlivý plátce daně a

objednatel již na takto uvedený bankovní účet provedl úhradu, je zhotovitel povinen

nahradit objednateli újmu, kterámu z tohoto důvodu vznikla.

9. Zhotovitel odpovídá za posouzení plně ní z hlediska 5 92a a návazně za vystavení

daň ového dokladu (faktury) s nálež itostmi podle zákona o DPH. Zhotovitel je povinen

nahradit objednateli újmu, která vznikne v důsledku nedodrž ení podmínek tě chto

ustanovení zhotovitelem.

10. Postoupení peně ž itý ch pohledávek zhotovitele za objednatelem, vzniklý ch v souvislosti

s touto smlouvou třetí osobě je nepřípustné bez předchozího písemného souhlasu

objednatele.

11. V případě , ž e objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu,

náhradu újmy nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávně n

započíst tuto částku vůči kterékoliv faktuře — daň ovému dokladu resp. více fakturám —

daň ový m dokladům zhotovitele (na podkladě objednatelem vystaveného vyúčtování

smluvní pokuty).

12. Objednatel je oprávně n dát zhotoviteli příkaz k dočasnému zastavení vš ech činností

souvisejících s provádě ním díla v případě nedostatku finančních prostředků. Zhotovitel

máv tomto případě právo na náhradu nákladů z tohoto zastavení vzniklý ch a přimě řeně

se prodluž uje termín plně ní díla, který bude upraven písemný m dodatkem k této smlouvě .

Pokud nedojde k dohodě , platí, ž e termín plně ní díla se prodluž uje o stejnou dobu, po

kterou trvalo zastavení prací na díle.

Vi. PŘ EDÁ Nĺ A PŘ EVZETĺ PŘ EDMĚ TU DĺLA
1. Provedení a převzetí předmě tu díla nebo jeho dokončené části bude konáno v rozsahu

a způsobem stanovený m 5 2604 a násl. a 5 2628 a násl. OZ a touto smlouvou. Zhotovitel

je povinen zajistit pro účely přejímky díla předlož ení veš kerý ch atestů, revizních knih,

zpráv a protokolů o zkouš kách stanovený ch přísluš ný mi předpisy, prohláš ení o shodě

podle zák. č. 22/1 997 Sb., o technický ch pož adavcích na vý robky a o změ ně a doplně ní

ně který ch zákonů a nař. vlády č. 163/2002 Sb., který m se stanoví technicképož adavky na

vybranéstavební vý robky, vš e ve zně ní pozdě jš ích předpisů, provozní předpisy k obsluze

díla a podmínky jeho už ívání a údrž by a dalš ích dokumentů nutný ch, potřebný ch či

vhodný ch k řádnému, bezpečnému a neruš enému už ívání předmě tu díla. Dále zhotovitel

předáobjednateli kompletní vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení

předmě tu díla ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v elektronicképodobě

na CD, DVD či jiném nosiči digitálních informací, a to ve formátu .dwg i .pdf,

se zakreslením vš ech odchylek oproti projektové dokumentaci stavby odsouhlasené v
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rámci stav, řízení, geodetické zamě ření skutečného stavu díla vč. povrchový ch znaků

inž ený rský ch sítí v okolí stavby (situace) na základě nového mě ření zakresleného do dat

digitální technické mapy mě sta Jihlavy (dále též jako „ DTMM). To vš e ve III. třídě

přesnosti, ve formátu *dgn V7 (Microstation) a umístě né v souřadnicovém systému S

JTSK, a to vš e v jistinné podobě v 6 vyhotoveních a v digitální podobě na CD, DVD či

jiném nosiči digitálních informací v 1 vyhotovení v systému Microstation podlož ené

katastrální mapou. Data z DTMM zhotovitel získá od objednatele na základě jeho

písemné ž ádosti graficky definující rozsah lokality. Pro zákres skutečného stavu není

mož né použ ívat sdílené buň ky (Shared Cell), křivky (curve, B-Spline), multičáry (Multiline)

a textové uzly (Text Node). Případné nepředání kterékoliv v tomto ustanovení uvedené

dokumentace, informací, dokumentů či dokladů bude považ ováno za vadu díla.

K projektové dokumentaci skutečného provedení díla poskytuje zhotovitel objednateli

vý hradní, časově a místně neomezenou licenci ke vš em způsobům použ ití této projektové

dokumentace. Ú plata za takto poskytnutou licenci je pak obsaž ena v ceně díla uvedené

v této smlouvě . Objednatel takto nabytou licenci není povinen využ ít.

2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně (zápisem do stavebního deníku nebo

jinak) nejméně 7 kalendářních dnů předem k převzetí kompletně dokončený ch částí

předmě tu díla.

3. Objednatel převezme předmě t díla nebo jeho dokončenou část, bude-li provedení, objem

a jakost díla či jeho části v souladu s touto smlouvou a předá-li mu zhotovitel veš kerou

dokumentaci s doklady podle podmínek této smlouvy.

4. Objednatel můž e převzít předmě t díla i v případě , ž e při přejímce bude mít předmě t díla

takovévady a nedodě lky, které dle objednatele nebrání řádnému už ívání předmě tu díla a

poskytne-li zhotovitel dostatečnézáruky, ž e vady odstraní v terminu dle této smlouvy.

5. O průbě hu a vý sledku přejímky díla bude sepsán obě ma smluvními stranami zápis,

v ně mž budou určeny lhůty k odstraně ní případný ch vad a nedodě lků, které vš ak nebrání

řádnému už ívání díla.

6. Dnem podpisu zápisu o předání a převzetí díla přechází vlastnické právo a nebezpečí

š kody k předmě tu díla na objednatele a začínábě ž et záruční doba díla stanovenátouto

smlouvou.

7. Jestliž e zhotovitel nedodrž í jednotlivé lhůty stanovené objednatelem v zápisu o předání a

převzetí díla či konkrétní části díla, pro odstraně ní vad a nedodě lků, je povinen zaplatit

objednateli smluvní pokutu ve vý š i 1.000,- Kč za kaž dý byť započatý den prodlení a

kaž dou jednotlivou vadu či nedodě lek do doby jejich odstraně ní s tím, ž e zaplacením

smluvní pokuty zůstáváprávo na náhradu újmy nedotčeno. Veš keré v tomto ustanovení

uvedené smluvní pokuty je objednatel oprávně n jednostranně započíst vůči jakékoliv

platbě zhotoviteli za provádě ní díla dle této smlouvy.

8. Zhotovitel je povinen účastnit se úřední kolaudace. Objednatel jej vyrozumí o termínu

jejího konání nejméně 5 kalendářních dnů předem.

9. Předmě t díla bude dokončen včetně konečného úklidu a řádného vyčiš tě ní staveniš tě .

VII. OSTATNÍ PODMÍNKY SMLOUVY

1. Objednatel, jeho pově řený zástupce či kterákoliv oprávně ná osoba objednatele je

oprávně na kontrolovat provádě ní díla, zejména jsou oprávně ni následující:

• kontrolovat, zda práce zhotovitele jsou provádě ny v souladu se smluvními

podmínkami, projektovou dokumentací, přísl. normami a obecně závazný mi právními

předpisy;

• upozorň ovat zápisem do stavebního deníku na zjiš tě né nedostatky a kontrolovat

termín a způsob jejich odstraně ní;
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dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastaveni provádě ní díla v případě , ž e zástupce
zhotovitele není dosaž itelný , je-li ohrož ena bezpečnost provádě né stavby, ž ivot nebo
hrozí-li jiné váž né újmy nebo z důvodu nedodrž ení technologií stavebních prací a
ohrož ení kvality provádě ný ch prací;

• kontrolovat zakrý vané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu
o opatřeních a termínech odstraně ní zjiš tě ný ch vad a nedodě lků;

• oprávně nétřetí osoby budou mít pro vý kon svéfunkce přístup na vš echna pracoviš tě

zhotovitele, kde je zpracováván a realizován předmě t díla;

• kontrolovat zhotovitelem provedenépráce s ohledem na fakturaci zhotovitele.

Nerespektování pož adavků objednatele, TDI, koordinátora BOZP či jiný ch oprávně ný ch

osob objednatele ze strany zhotovitele opravň uje objednatele k zastavení provádě ní díla

až do doby zjednání nápravy. Zastavení provádě ní díla musí bý t učině no písemně
zápisem ve stavebním deníku, příp. doporučený m dopisem na adresu zhotovitele

s uvedením důvodu, který vedl k zastavení provádě ní díla.

V případě příkazu k zastavení provádě ní díla je objednatel oprávně n od smlouvy

jednostranně odstoupit. Podmínky odstoupení od této smlouvy jsou uvedeny v či. IX. této
smlouvy.

2. Vedle vý š e uvedený ch práv svě dčí objednateli právo jednostranný m příkazem zhotoviteli

zastavit provádě ní díla v části dotčené nálezem archeologického charakteru. Toto právo
též nálež í i oprávně ný m osobám objednatele.

Příkaz k zastavení provádě ní díla v části dotčenénálezem archeologického charakteru

bude učině no zápisem do stavebního deníku.

Lhůta k provedení díla se prodluž uje o dobu vyvolanou zastavením provádě ní díla v části

dotčenénálezem archeologického charakteru.

3. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pově řený ch pracovníků při kontrole provádě ný ch

prací, kterou provádí TDI a koordinátor BOZP a činit neprodleně opatření k odstraně ní

zjiš tě ný ch vad. Vý kon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpově dnosti za řádné

a včasnéplně ní díla dle této smlouvy.

4. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelný ch

poradách (kontrolních dnech), které bude objednatel organizovat prostřednictvím TOl

popř. jaký chkoliv svý ch pově řený ch pracovníků, a to podle svévlastní potřeby.

5. Zhotovitel je povinen průbě ž ně zvát oprávně nou osobu objednatele a TOl ke kontrole

vš ech prací na díle, které mají bý t zakryty nebo se stanou nepřístupný mi, a to ve lhůtě

2 pracovních dnů před jejich započetím. Jestliž e se oprávně náosoba objednatele a TOl

nedostaví a neprovede kontrolu tě chto prací na díle, bude zhotovitel pokračovat v pracích

na díle. Jestliž e objednatel bude dodatečně pož adovat odkrytí tě chto prací na díle, je

zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě , ž e se při

dodatečné kontrole zjistí, ž e práce na díle nebyly řádně provedeny, hradí jejich odkrytí

zhotovitel.

6. Ú čast oprávně né osoby objednatele a TDI na řízení o zakrytí prací na díle nezbavuje

zhotovitele odpově dnosti za řádné provedení předmě tu díla. Pozvání objednatele

na kontrolu dle tohoto ustanovení bude učině no primárně prostřednictvím e-mailu

kontaktní osobě objednatele ve vě cech technický ch, popřípadě telefonicky. Toto pozvání

pak musí bý t zhotovitelem vž dy zapsáno do stavebního deníku.

7. Zhotovitel nese do předání a převzetí dokončeného předmě tu díla objednateli veš kerou

odpově dnost za újmu na realizovaném díle, materiálu, zařízenĺ, staveniš ti a jiný ch vě cech

v místě provádě ní díla i mimo ně j, vztahují-li se k dílu, jakož i za újmy způsobené v
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důsledku zavině ní třetích osob, které zhotovitel při provádě ní díla jaký mkoliv způsobem

použ il či využ il.

8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení újmy objednateli nebo jaký mkoliv jiný m

subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplně ní podmínek vyplý vajících

z právních či technický ch norem nebo vyplý vajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen

bez zbytečného odkladu tuto újmu nahradit uvedením do řádného stavu a není-li to

mož né, tak finančně uhradit podle obecný ch ustanovení o náhradě újmy. Veš kerénáklady

s tím spojenénese zhotovitel.

9. Zhotovitel je povinen bý t pojiš tě n za odpově dnost za š kodu způsobenou jeho činností,

včetně mož ný ch újem způsobený ch pracovníky zhotovitele v minimální vý š i 1.000.000,-

Kč. Stejné podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svý ch poddodavatelů. Doklady

o pojiš tě ní je povinen na pož ádání předlož it objednateli.

10. Smluvní pokuty sjednanétouto smlouvou hradí povinnástrana nezávisle na tom, zda a v

jaké vý š i vznikne druhé straně v této souvislosti újma, kterou lze vymáhat samostatně .

Veš keré v této smlouvě uvedenésmluvní pokuty mají splatnost 15 kalendářních dnů ode

dne jejich uplatně ní vůči druhésmluvní straně .

11. Změ na poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení

veřejné zakázky, na základě jejichž vý sledků je uzavírána tato smlouva, splně ní

kvalifikačních předpokladů, je mož nápouze po předlož ení a posouzení dokladů nového

poddodavatele, prokazujících splně ní kvalifikačních předpokladů tak, jak byly pož adovány

v zadávací dokumentaci uvádě né veřejné zakázky, na základě jejichž vý sledků je

uzavírána tato smlouva.

Vlil. ZÁ RUČ NÍ PODMÍNKY A NÁ HRADA Ú JMY

1. Zhotovitel poskytuje záruku za to, ž e dílo bude způsobilé pro použ ití k účelu

specifikovaném v předmě tu díla a ž e si zachovásmluvené vlastnosti, stanovené touto

smlouvou, po celou záruční dobu stanovenou touto smlouvou.

2. Vzájemnou dohodou se stanoví záruční doba na dílo dle této smlouvy v délce 60

mě síců. Záruční doba počínábě ž et protokolárním předáním díla objednateli.

3. Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, ž e po dobu záruční doby máobjednatel

právo pož adovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady. Odstraně ní vad

vzniklý ch v záruční době uplatní objednatel písemně u zhotovitele, který je povinen

nastoupit na odstraně ní reklamované vady neprodleně , nejpozdě ji vš ak do 10

kalendářních dnů od uplatně ní reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratš ím

technicky mož ném termínu a na základě dohody smluvních stran učině né písemnou

formou. V případě , ž e se smluvní strany na termínu odstraně ní vad nedohodnou, platí, ž e

lhůta k odstraně ní vady je 30 kalendářních dnů ode dne uplatně ní reklamace. Pokud

zhotovitel nenastoupí nebo neodstraní vady v dohodnutém termínu, je povinen uhradit

objednateli smluvní pokutu ve vý š i 1.000,- Kč za kaž dý byt‘ započatý den prodlení s

odstraně ním vad. Smluvní pokuta se vztahuje samostatně na kaž dou jednotlivou vadu s

tím, ž e zaplacením smluvní pokuty zůstáváprávo na náhradu újmy nedotčeno.

4. Jestliž e zhotovitel nenastoupí nebo neodstraní závady v dohodnutý ch termínech Č l. VlIl.

odst. 3, nebo pokud v tě chto termínech nesdě lí objednateli, ž e neuznává nárok

objednatele vyplý vající ze záruky za jakost z důvodu jeho neoprávně nosti, je objednatel

oprávně n, kromě uplatně ní smluvní pokuty, podle vlastního uváž ení tyto práce provést

sám, pově řit jejich provedením jiného zhotovitele, nebo jejím prostřednictvím zakoupit,

vymě nit vadnou či neúplnou funkční část předmě tu díla. Takto vzniklé řádně dolož ené

náklady se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli do 10 kalendářních dnů od doručení

faktury — daň ového dokladu.
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5. Reklamace vad je uplatně na včas, pokud ji objednatel uplatní písemně u zhotovitele
nejpozdě ji do 30 kalendářních dnů po uplynutí záruční doby díla a prokáž e, ž e k vý skytu

vady doš lo ješ tě v průbě hu záruční doby. Smluvní strany se dohodly, ž e objednatel má
zachovány vůči zhotoviteli vš echny volby mezi nároky z vad díla (ustanovení 2615
občanského zákoníku s odkazem na 2099 a násl. občanského zákoníku) i po uplatně ní
jedné z nich s tím, ž e uplatně ný nárok můž e bez souhlasu zhotovitele mě nit. Smluvní
strany se dále dohodly na vyloučení účinnosti ustanovení 2618 občanského zákoníku,

která pro jejich závazkový právní vztah založ ený touto smlouvou neplatí. Místo úpravy

ustanovení 2618 občanského zákoníku platí, ž e objednateli nebude přiznáno právo z

vad díla pouze v případě , ž e objednatel neoznámí vady díla nejpozdě ji do 30
kalendářních dnů po uplynutí záruční doby díla a prokáž e, ž e k vý skytu vady doš lo ješ tě
v průbě hu záruční doby. Objednatel je oprávně n uplatň ovat nároky ze záruky za jakost

díla takéna vady, kterébyly zřejmé před přejímkou díla, popř. bě hem ní.

6. Záruční doby na reklamované části předmě tu díla se prodluž ují o dobu počínající datem

uplatně ní reklamace a končí dnem protokolárního odstraně ní vady.

7. Jestliž e se ukáž e, ž e vada předmě tu díla je neopravitelná, avš ak nebrání už ívání díla, má

objednatel právo na přimě řenou slevu z ceny díla. Podmínky slevy včetně její vý š e budou

vzájemně dohodnuty smluvními stranami a v případě , ž e se smluvní strany na vý š i slevy
neshodnou, nechají vypracovat znalecký posudek přísluš ný m soudním znalcem.

8. Prokáž e-li se ve sporný ch případech, ž e objednatel reklamoval neoprávně ně , tzn., ž e jím
reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a ž e se na ni nevztahuje záruční doba

resp., ž e vadu způsobil nevhodný m už íváním díla objednatel apod., je objednatel povinen
uhradit zhotoviteli veš keréjemu v souvislosti s odstraně ním vady vzniklé náklady.

9. Obě smluvní strany se dohodly na vyloučení solidární odpově dnosti dle ust. 2630

občanského zákoníku.

10. Objednatel je povinen zhotoviteli umož nit přístup na místo provedeného díla, pokud je to

potřebnépro řádnéodstraně ní vad nebo nedodě lků.

11. Za veš kerézhotovitelem způsobené újmy na stávajícím hmotném, nehmotném, movitém i

nemovitém majetku, či újmu jaký chkoliv osob v souvislosti s provádě ný m dílem nese

vý hradně a v plném rozsahu odpově dnost zhotovitel.

12. Pro náhradu újmy platí ustanovení 2913 a násl. oz s tím, ž e smluvní strany se dohodly

na vyloučení mož nosti uplatň ovat uš lý zisk. Náhradu újmy je poš kozenástrana oprávně na

vž dy uplatnit, bez ohledu na smluvní pokuty uplatně né nebo uplatnitelné z téhož titulu.

Smluvní strany v této souvislosti vylučují aplikaci ust. 2050 občanského zákoníku.

IX. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
1. Objednatel je oprávně n odstoupit od této smlouvy z důvodů stanovený ch OZ a dále

pokud:

a) probíhá vůči majetku zhotovitele insolvenční řízení, v ně mž bylo vydáno

rozhodnutí o úpadku nebo je-li insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek

majetku;

b) zhotovitel neprovádí práce v odpovídající kvalitě a neodstraní vady vzniklé

vadný m provádě ním díla do 14 dnů po písemném upozorně ní objednatele nebo

po jeho upozorně ní zápisem ve stavebním deníku;

c) zhotovitel nezahájí, přeruš í nebo zastaví práce na díle ze své viny, nebo bude

zřejmé, ž e z důvodu neplně ní postupu prací dle harmonogramu po dobu delš í

než 14 dnů, nedodrž í termín dokončení a předání předmě tu díla;

d) v případě , ž e na realizaci předmě tu díla nebudou schváleny finanční prostředky

v rozpočtu objednatele. Zhotovitel bere tuto skutečnost na vě domí;
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e) pokud zhotovitel nepřevezme staveniš tě ve lhůtě do 14 kalendářních dnů od

zaslání vý zvy k převzetí staveniš tě dle Č l. lil, této smlouvy;

f) dojde-li k zastavení provádě ní díla dle Č l. VII. odst. 1. této smlouvy;

g) budou-li provedeny ně které práce nad rámec či mimo rámec díla dle této

smlouvy bez uzavření dodatku k této smlouvě .

2. Odstoupení od smlouvy musí bý t učině no písemně , doručeno druhé smluvní straně ,

přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení dotčené

smluvní straně . Strany vý slovně sjednávají, ž e v případě , kdy strana nepřevezme zásilku

doručovanou poš tou do vlastních rukou, máse za den doručení třetí den ulož ení zásilky

u poš ty.

3. V případě odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen do 10 kalendářních dnů vyklidit

staveniš tě kde je dílo provádě no a předat rozestavě né dílo jinému zhotoviteli určenému

objednatelem či napřímo objednateli, a to včetně poskytnutí nezbytně nutný ch činností pro

plynulépokračování zhotovení díla a veš kerépotřebné, nutnéči vhodnédokumentace.

4. V případě nesplně ní této povinnosti se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veš keré

náklady a újmy, kterému v souvislosti s poruš ením této povinnosti vznikly.

5. V případě zastavení provádě ní díla či zániku této smlouvy způsobeném odstoupením od

smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli pouze práce na díle provedené v souladu s touto

smlouvou na základě inventarizace stavby díla (skutečně zabudovaného materiálu a

provedený ch prací na díle). V tomto případě se vztahuje záruka za provedení díla,

uvedenáv této smlouvě , na takto zaplacenépráce včetně zabudovaného materiálu.

X. ZÁ VĚ REČ NÉ USTANOVENÍ

1. Tuto smlouvu lze změ nit nebo zruš it jen písemnou formou - číslovaný m dodatkem, který

bude dohodnut a potvrzen podpisy oprávně ný ch zástupců obou smluvních stran. Ostatní

ujednání zmocně nců stran pro vlastní provádě ní stavebních prací, přesahující jejich

zmocně ní, se považ ují jen za přípravnájednání pro případné uzavření dodatku k této

smlouvě .

2. Smlouva je uzavřena podle přísluš ný ch ustanovení OZ. Právní vztahy zhotovitele a

objednatele, které nejsou touto smlouvou vý slovně dohodnuty, se řídí zákonnou úpravou

Oz.

3. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny

pro objednatele a dva pro zhotovitele.

4. Zhotovitel není oprávně n postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této

smlouvy jaký mkoliv třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

5. Veš keré písemnosti zasílané podle této smlouvy anebo v souvislosti s plně ním této

smlouvy budou vyhotoveny písemně v českém jazyce a budou doručeny osobně

nebo prostřednictvím poš tovní přepravy či obdobnésluž by. Za den doručení je považ ován

třetí pracovní den po prokázaném odeslání písemnosti druhésmluvní straně , i když druhá

smluvní strana zásilku obsahující písemnost z jakéhokoliv důvodu nepřevezme. Vš echny

písemnosti budou doručovány na adresy smluvních stran uvedenév záhlaví této smlouvy.

6. Tato smlouva bude uveřejně na v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v

platném zně ní (dále též jako „ zákon o registru smluv). Smluvní strany souhlasí s

uveřejně ním této smlouvy a vš ech jejich budoucích dodatků. Uveřejně ní této smlouvy v

souladu se zákonem o registru smluv pak zajisti Statutární mě sto Jihlava.

7. Platnost této smlouvy nabý vádnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran. Ú činnosti

tato smlouva nabý váokamž ikem jejího zveřejně ní v registru smluv v souladu se zákonem

o registru smluv.
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8. V případě vzniku sporů z této smlouvy vyplý vající, které smluvní strany nevyřeš ily
vzájemnou dohodou, se smluvní strany dohodly, ž e místně přísluš ný m soudem je k řeš ení
tě chto sporů soud objednatele, a to v souladu s ust. 89a zákona č. 99/1963 Sb.,
občanský soudní řád, v platném zně ní.

9. V souladu s ust. 630 odst. 1 OZ si smluvní strany sjednávají promlčecí lhůtu ve vztahu k
veš kerý m právům a povinnostem přímo či odvozeně souvisejících s touto smlouvou v
délce 15 let ode dne, kdy počala promlčecí lhůta plynout.

10. Zhotovitel souhlasí se spolupůsobením při provádě ní finanční kontroly v souvislosti
s předmě tem díla, a to v souladu s ust. 2 písm. e) zákona č. 320/200 1 Sb., o finanční
kontrole, v platném zně ní.

11. Smluvní strany souhlasně prohlaš ují, ž e jim je text této smlouvy srozumitelný a rozumí
vš em ve smlouvě uvedený m terminům, použ itý m zkratkám a jejich vý znamu. Smluvní
strany prohlaš ují, ž e jsou zcela způsobilé k právnímu jednání a ž e se řádně seznámily
s textem a obsahem smlouvy, který je projevem jejich pravé a svobodné vůle, učině né
váž ně a nikoliv za nápadně nevý hodný ch podmínek. Na důkaz uvedeného tuto smlouvu
podepisují.

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Jihlavě dne 23.2.202 1 V Batelově dne
1 S -03- 2021

UD

Mgr. braham Hofhanzl
jednatelnámě stek primátor
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