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SMLOUVA O DÍLO 

č. S/20/2021/0072 

 

uzavřená podle ustanovení § 2586 až § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“) 

 

Smluvní strany: 

 

Městská část Praha 20 

sídlo: Jívanská 647/10, 193 21  Praha - Horní Počernice 

IČ: 00 240 192 

DIČ: CZ 00240192 

bankovní spojení: XXXX 

číslo účtu: XXXX 

zastoupená:   

ve věcech smluvních Mgr. Petrem Měšťanem, starostou 

ve věcech realizačních a technických: Ing. Zdeněk Vavruška, tel: XXXX 

PhDr. Jiří Nohejl, tel.:XXXX 

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

EMV s.r.o. 

sídlo:                      Vlnitá 890/70, 147 00 Praha 4 

Místo podnikání:    Libušská 190/100, 142 01 Praha 4 

IČ:                          48038792 

DIČ:                       CZ48038792   

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  

oddíle C, vložka 15418 

bankovní spojení:  XXXX 

číslo účtu:              XXXX 

zastoupený/á:        Michalem Vydrou, jednatelem společnosti 

ve věcech realizačních a technických:   XXXX 

  

(dále jen „zhotovitel“) 

 

 

I. VÝCHOZÍ PODKLADY A ÚDAJE 

1. Objednatel má podle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění 

pozdějších předpisů, a obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, 

kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, 

svěřen ve své správě pozemky KN parc. č. 1988, 1992/1 v k. ú. Horní Počernice, 
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který je ve vlastnictví obce hl. m. Prahy. Podkladem pro uzavření smlouvy je 

cenová nabídka. 

 

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ 

2. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo: vytvoření replik 9 vnějších 

oken ven otevíravých 2 křídlých s dvoukřídlým nadsvětlíkem. Jedná se o stejné 

rozměry jako je stávající tvar a členění, profilace, barevného provedení. Okna 

jsou umístěna v 2. NP a 3. NP. Stávající okna jsou degradovaná díky 

povětrnostním vlivům, užitému materiálu, způsobu provedení a údržbě.  Stav 

vnějších křídel je havarijní. Materiál nových oken je uvažován z vyzrálého 

modřínového dřeva včetně krycího syntetického nátěru, zasklení. Dodání je 

včetně demontáže a likvidace původních křídel, přesunu původního kování 

a odborné petrifikace zdiva, zednického začištění, přesunu a dopravy včetně 

lešení ve dvorní části a z boku objektu, dle položkového rozpočtu, který je 

přílohou č. 1 této smlouvy.  

3. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností o rozsahu díla se má za to, že předmětem 

díla jsou veškeré práce a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu v příloze 

této smlouvy.  

4. Dílo bude provedeno v souladu: 

 s Rozhodnutím Odboru památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy 

č.j. MHMP 215319/2021 ze dne 17.2.2021 

 se všemi obecně platnými ČSN, technickými normami, zákonem 

č. 183/2006 Sb., stavební zákon, navazujícími vyhláškami, předpisy 

výrobců jednotlivých navržených materiálů, předpisy o bezpečnosti staveb 

a technických zařízení, 

Podrobnější podmínky provedení díla jsou uvedeny v čl. VI. Smlouvy. 

5. Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s úplným rozsahem a povahou díla, že jsou 

mu známy veškeré technické, kvalitativní, místní podmínky na staveništi a jiné 

podmínky nezbytné k realizaci díla a že je odborně způsobilý k provedení díla. 

Zhotovitel dále prohlašuje, že se řádně seznámil položkovým rozpočtem a tento 

překontroloval. Případné nejasné podmínky pro realizaci díla si před podpisem 

této smlouvy zhotovitel vyjasnil s objednatelem a prohlašuje, že mu nejsou 

známé žádné skutečnosti, které by mu bránily dílo realizovat.  

6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem, na svůj náklad a na vlastní 

odpovědnost (nebezpečí). Provedením díla nebo jeho části může zhotovitel 

pověřit třetí osobu jen se souhlasem objednatele. Za výsledek těchto činností 

však odpovídá objednateli stejně, jako by je provedl sám. 
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III. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ 

1. Termíny plnění: 

Termín předání staveniště a zahájení prací:  15. 3. 2021 

Termín zahájení montáže oken: 30. 4. 2021 

Termín ukončení prací a předání řádně provedeného díla: 14. 5. 2021 

2. Provedením díla se rozumí jeho řádné dokončení bez vad a nedodělků bránících 

jeho obvyklému užívání včetně protokolárního předání díla.  

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo bez vad a nedodělků bránících 

jeho obvyklému užívání převzít ve smluvně sjednané době předání a zaplatit za 

řádně dokončené dílo bez jakýchkoliv vad a nedodělků zhotoviteli cenu 

sjednanou touto smlouvou za podmínek dále stanovených.  

4. Smluvní strany se dohodly, že objednatel má právo odmítnout převzetí díla i pro 

ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání 

obvyklému užívání díla, funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným 

způsobem neomezují. 

5. Pokud zhotovitel dokončí dílo a připraví ho k odevzdání před sjednaným 

termínem dle tohoto článku, zavazuje se objednatel převzít řádně dokončené dílo 

i v tomto zkráceném termínu. 

6. Místo plnění: zámek Chvaly, č. p. 857, na p. č. 1988, 1992/1 k. ú. Horní Počernice 

7. Objednatel předá zhotoviteli staveniště, včetně nezbytných dokladů. O předání 

staveniště bude pořízen zápis, podepsaný oběma smluvními stranami. 

IV. CENA  DÍLA   

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu díla stanovenou 

 položkovým rozpočtem včetně rekapitulace, který je přílohou č. 1 této smlouvy. 

2. Cena za provedení díla celkem bez  DPH: 317 221,00 Kč 

3. DPH 21 %: 66 616,41 Kč 

4. Cena za provedení díla celkem včetně DPH: 383 837,41 Kč. 

5. Cena byla zpracována formou položkové kalkulace dle zadávacích podmínek 

jako cena smluvní podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 

předpisů.  

6. Cena je sjednána jako nejvýše přípustná, konečná, pevná a neměnná. V ceně 

díla je zahrnuta cena všech věcí, prací, dodávek a služeb potřebných ke 

zhotovení díla. Smluvní strany si ujednaly, že cena obsahuje veškeré náklady 

zhotovitele spojené s pořízením díla, zejména náklady na zařízení staveniště 

včetně potřebných energií, atesty materiálů, potřebné zkoušky, měření, revize, 

provozní předpisy a řády, zaškolení obsluhy, výstražné tabulky, informační 

zařízení a schémata (jsou-li třeba), provozní a komplexní vyzkoušení díla, 
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zajištění péče o zhotovené dílo až do doby protokolárního předání díla 

objednateli, náklady na pojištění, zajištění všech dodávek, zabudování všech 

materiálů, poplatky a práce spojené s realizací stavby zhotovitelem, zejména pak 

náklady na přesun hmot a materiálu, jak vnitrostaveništní, tak ostatní, odstranění 

a likvidace všech odpadů.  

7. Sjednanou cenu lze měnit v případě změny daňových předpisů a pouze za 

předpokladu, že k takové změně daňových předpisů dojde v době, kdy zhotovitel 

není v prodlení s plněním dle této smlouvy. V případě, kdy ke změně daňových 

předpisů dojde v době prodlení zhotovitele s plněním dle smlouvy, nese případné 

riziko spojené s případnou zvýšenou daňovou zátěží výlučně zhotovitel. Uvedené 

se nevztahuje na daňové změny znamenající snížení předpokládané daňové 

zátěže.  

8. Sjednanou cenu je možné měnit rovněž v souvislosti s případnými vícepracemi 

a méněpracemi, kdy jsou smluvní strany povinny uzavřít o takové skutečnosti 

dodatek ke smlouvě. Cenu případných víceprací a méněprací nelze vzájemně 

započítat.  

9. Veškeré práce, dodávky a změny nad rámec sjednaného předmětu plnění, tj. ty, 

které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu a jejichž provedení se v průběhu 

realizace díla ukáže jako nezbytné pro řádné dokončení díla, se nazývají 

vícepráce.  Vícepráce budou oceněny v cenách v souladu s položkovým 

rozpočtem a odsouhlaseny objednatelem zápisem ve stavebním deníku. 

Skutečnosti zapsané do stavebního deníku a veškeré vícepráce musí být 

obsaženy v dodatku k této smlouvě. Návrh dodatku předkládá zhotoviteli 

objednatel. Vícepráce provedené bez souhlasu objednatele a bez uzavření 

dodatku k této smlouvě jdou plně k tíži zhotovitele.  

10. Práce a dodávky, které v položkovém rozpočtu obsaženy jsou, a objednatel jejich 

provedení nepožaduje, se nazývají méněpráce. Případné méněpráce budou 

odečteny z nákladů díla v cenách uvedených v položkovém rozpočtu. Objednatel 

si tímto vyhrazuje právo omezit předmět smlouvy o práce a dodávky, které jsou 

obsaženy v dokumentaci.  

11. Smluvní strany se dohodly, že v případě méněprací nemá zhotovitel právo na 

náhradu škody, nákladů či ušlého zisku, které mu v důsledku méněprací vznikly 

nebo mohly vzniknout. 

 

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Smluvní strany se dohodly, že zálohové platby na cenu díla nebudou 

objednatelem poskytovány. 

2. Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada ceny díla bude uskutečněna na 

základě jediné faktury (dále jen „faktura“). Součástí faktury musí být doklad 

o protokolárním předání díla, jehož součástí bude objednatelem odsouhlasený 

výkaz výměr provedených prací a dodávek včetně veškerých dokladů, zejména 
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(doklady o likvidaci odpadů, revizní zprávy, prohlášení o shodě vč. příslušných 

certifikátů apod.). Součástí faktury musí být rovněž i smluvními stranami 

odsouhlasený  doklad o odstranění drobných vad a nedodělků pokud 

v protokolárním předání díla byly takovéto vady uvedeny. 

3. Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu 

podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).  

4. Lhůta splatnosti faktury je 21 (dvacet jedna) dní od doručení objednateli. 

Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele. 

5. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat 

náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli 

k doplnění. Důvod vrácení je objednatel povinen uvést na vracené faktuře. 

V takovém případě se začne počítat nová lhůta splatnosti dnem doručení 

opravené či oprávněně vystavené faktury. 

6. V případě prodlení objednatele se zaplacením sjednané ceny za dílo je zhotovitel 

oprávněn požadovat po objednateli úrok z prodlení dle nařízení vlády 

č. 351/2013 Sb. 

7. Zhotovitel prohlašuje, že ve smyslu ust. § 106a zákona o DPH není tzv. 

nespolehlivým plátcem. V případě, že se objednatel jako příjemce zdanitelného 

plnění stane dle ust. § 109 zákona o DPH ručitelem za nezaplacenou DPH (a to 

zejména z důvodu, že zhotovitel bude prohlášen za tzv. nespolehlivého plátce) je 

objednatel oprávněn DPH odvést přímo na účet příslušného správce daně. 

K uvedenému postupu je objednatel oprávněn i v případě, že na vystavené 

faktuře bude uveden jiný než tzv. určený účet ve smyslu ust. § 96 zákona o DPH. 

Odvedením DPH na účet příslušného správce daně v případech dle předchozí 

věty se považuje tato část ceny za řádně uhrazenou. Objednatel je povinen o 

provedení úhrady DPH dle tohoto odstavce vydat zhotoviteli písemné potvrzení. 

Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel bude v 

průběhu trvání této smlouvy prohlášen za nespolehlivého plátce.  

 

VI. PODMÍNKY PROVEDENÍ DÍLA 

1. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště do doby odstranění vad 

a nedodělků specifikovaných při přejímacím řízení vést v souladu s ust. § 157 

zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, 

a vyhlášky MMR č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších 

předpisů, na staveništi stavební deník, a to formou čitelných denních záznamů, 

do kterého budou zaznamenávány všechny události a okolnosti rozhodné pro 

plnění díla. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli nebo jeho zástupci provádět 

zápisy do stavebního deníku. 
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2. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům zhotovitele 

připojovat svá stanoviska – souhlas, námitky, návrhy na řešení či jiná opatření, 

apod. 

3. Ve stavebním deníku je zakázáno škrtat a přepisovat. Je-li nezbytné provedený 

zápis opravit, musí být oprava učiněna tak, aby původní text zůstal čitelný. Ze 

stavebního deníku je rovněž zakázáno trhat prvopisy listů.  

4. Zápis ve stavebním deníku nenahrazuje písemný dodatek k této smlouvě. 

5. Zhotovitel zajistí na své náklady úplnou ochranu vybudovaného zařízení 

staveniště včetně nezabudovaného materiálu proti vniknutí a odcizení cizí 

osobou po celou dobu realizace díla. 

6. Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému 

nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, především a zejména okolních 

bytových a školských objektů nadměrným hlukem.  Takovéto práce mohou být 

prováděny výhradně v čase mezi 8.00 – 18.00 hod. Smluvní strany se dohodly, 

že zhotovitel odpovídá za škodu, kterou způsobí objednateli či třetím osobám 

během provádění díla. 

7. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch v době provádění 

stavebních prací zhotovitelem uvede zhotovitel poškozené plochy nejpozději ke 

dni předání díla do původního stavu. Původní stav ploch před zahájením prací 

zhotovitel prokazatelně zdokumentuje. 

8. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude prováděno způsobem, který neohrozí 

životní prostředí, a to jak při realizaci díla, tak po jeho dokončení. Současně se 

zavazuje zajistit odvoz a likvidaci případného odpadu tak, aby jeho činností 

nebyly porušeny právní předpisy upravující ochranu životního prostředí. 

9. Zhotovitel se bude při své činnosti řídit ujednáními této smlouvy, výchozími 

podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami na úrovni oprávněných 

zástupců smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů. 

10. Smluvní strany si ujednaly, že za účelem průběžné kontroly realizace díla budou 

probíhat průběžné kontroly, tzv. kontrolní dny, jejichž harmonogram bude 

dohodnut předem při předání staveniště a zaznamenán na protokolu o odevzdání 

staveniště, popř. bude dohodnut jiným vhodným způsobem před započetím 

realizace díla. V případě, že vyvstane potřeba uskutečnit mimořádný kontrolní 

den, svolá jej objednatel. Smluvní strany jsou povinny se ke kontrolnímu dni 

dostavit. Z kontrolního dne bude pořízen zápis, který je povinen vyhotovit 

technický dozor stavebníka, a není-li, pak zhotovitel.  

11. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele, resp. jeho technický dozor alespoň 

3 (tři) pracovní dny předem ke kontrole a prověření částí díla, které mají být 

v dalším postupu prací zabudované, zakryté nebo se stanou jinak nepřístupné. 

Pokud se objednatel i přes výzvu ke kontrole nedostaví, má se za to, že kontrolu 

provedl a zhotovitel je oprávněn v realizaci díla pokračovat. V případě, že za této 
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situace bude objednatel následně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel 

povinen požadavku objednatele vyhovět na náklady objednatele za předpokladu, 

že po takovém dodatečném odkrytí nebude zjištěno, že práce nebyly provedeny 

řádně. V opačném případě nese tyto náklady zhotovitel. Nevyzve-li zhotovitel 

objednatele ke kontrole včas nebo vůbec, je povinen k výzvě objednatele odkrýt 

a znovu zakrýt takové práce na vlastní náklady, a to i v případě, že dodatečnou 

kontrolou bude zjištěno, že práce byly provedeny řádně. 

12. Zhotovitel se zavazuje upřesnit objednateli veškeré materiály a výrobky, které 

zamýšlí použít ke zhotovení díla, a to v takovém předstihu, aby nebyl narušen 

plynulý postup provádění díla. Toto upřesnění musí být předem písemně 

odsouhlaseno objednatelem. Zhotovitel musí zajistit objednateli alespoň 7 

pracovních dnů na vyjádření k předloženému vzorku nebo dokumentům 

definujícím vlastnosti materiálu nebo výrobku. Neučiní-li tak zhotovitel, nahradí 

škodu v souvislosti s tím vzniklou.  

13. Zhotovitel je povinen mít nejpozději v den předcházející dni podpisu této smlouvy 

uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za 

škodu způsobenou třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti a pojištění 

za škody způsobené na zhotovovaném díle, ve výši nejméně 1 000 000,- Kč. 

Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy do okamžiku 

ukončení záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde 

ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. Trvání 

pojistné smlouvy je zhotovitel na požádání povinen objednateli prokázat. 

14. Zhotovitel je povinen vyklidit prostor stavby a staveniště a předat jej objednateli 

do 5 (pěti) dnů ode dne protokolárního převzetí díla. O vyklizení bude sepsán 

protokol. Při prodlení se splněním povinnosti vyklidit staveniště platí ustanovení 

čl. X. odst. 2. smlouvy. Současně je objednatel oprávněn nechat staveniště 

vyklidit na náklady zhotovitele, k čemuž ho zhotovitel výslovně zmocňuje. 

Náklady na vyklizení je povinen zhotovitel uhradit do 15 (patnácti) dnů od 

doručení výzvy k jejich úhradě. 

 

 

VII. PRÁVA  A  POVINNOSTI  OBJEDNATELE 

1. Objednatel má právo pověřit svým zastupováním odbornou osobu (fyzickou či 

právnickou) provádějící technický dozor stavebníka. 

2. Objednatel je oprávněn provádět průběžné kontroly stavby a zhotovitel je 

povinen tyto kontroly objednateli nebo jím pověřené osobě umožnit. 

3. Objednatel bude řádně a včas poskytovat zhotoviteli potřebnou součinnost při 

realizaci díla a zajistí i případnou součinnost autorského dozoru, bude-li třeba. 

4. Objednatel od zhotovitele převezme řádně dokončené dílo bez vad a nedodělků 

bránících obvyklému užívání, nevyužije-li svého práva odmítnout převzetí díla 
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i pro ojedinělé vady nebránící obvyklému užívání ve smyslu čl. III. odst. 4. 

smlouvy.  

5. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu díla, je-li dílo řádně dokončeno 

bez jakýchkoliv vad a nedodělků a předáno objednateli.  

 

VIII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

1. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností si smluvní strany výslovně ujednaly, že 

zhotovitel splní svůj závazek provést dílo podle této smlouvy jeho řádným 

dokončením bez jakýchkoliv vad a nedodělků, v odpovídající kvalitě a 

protokolárním předáním díla objednateli. Zhotovitel oznámí písemně, nejméně 3 

(tři) dny předem, objednateli termín dokončení díla a vyzve jej k jeho převzetí. O 

doručování písemného oznámení platí čl. XIII. odst. 10. smlouvy. 

2. Objednatel svolá na základě výzvy zhotovitele přejímací řízení v termínu, který 

mu umožní převzít dílo nejpozději do 5 (pěti) dnů ode dne jeho dokončení. 

3. Při předávacím řízení předá zhotovitel objednateli výsledky všech předepsaných 

nebo objednatelem požadovaných zkoušek, stavební deník, záruční listy, atesty 

použitých materiálů (prohlášení o shodě vč. příslušných certifikátů), revizní 

zprávy, měření vyžadované DOSS, protokoly o zaškolení obsluhy, dokumentaci 

skutečného provedení stavby (pokud se liší od dokumentace pro stavební 

povolení), geometrické zaměření (pokud je třeba) a veškeré ostatní písemnosti 

nezbytné pro povolení užívání díla stavebním, nebo jiným správním úřadem, dále 

doklad o zajištění likvidace veškerého odpadu vzniklého stavebními pracemi 

v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších 

předpisů. 

4. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol, jehož součástí bude 

objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací, dodávek a služeb včetně 

veškerých dokladů. Protokol z přejímacího řízení bude obsahovat zhodnocení 

prací, zejména jejich jakost a úplnost, případné vady a nedodělky a termín jejich 

odstranění, dále pak soupis zařízení a příloh se seznamy dokladů, předávaných 

zhotovitelem objednateli, a prohlášení objednatele, že dokončené dílo přebírá, 

případně z jakých důvodů je nepřebírá. 

5. Vlastnické právo k dílu vzniká objednateli dnem jeho převzetí. Do doby 

protokolárního předání a převzetí díla objednatelem nese zhotovitel nebezpečí 

škody na díle.  

6. Převezme-li objednatel dílo s drobnými vadami a nedodělky, které nebrání 

obvyklému užívání, uvede tyto do protokolu a předání a převzetí díla a má právo 

na dodatečné bezplatné odstranění vad a nedodělků v oboustranně dohodnutém 

termínu uvedeném v protokolu o předání a převzetí díla. Jestliže tak zhotovitel 

v tomto dohodnutém termínu neučiní, je objednatel oprávněn dát vady 

a nedodělky na náklady zhotovitele odstranit a tyto náklady po zhotoviteli zpětně 
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požadovat. Uvedeným postupem není dotčeno právo objednatele na smluvní 

pokutu dle čl. X. odst. 4. smlouvy a náhradu případně vzniklé škody. 

 

IX. ZÁRUČNÍ DOBA 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla bude proveden bez právních 

a faktických vad, že bude zhotovený podle podmínek smlouvy, a že po dobu 

záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti 

stanovené právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. 

Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání objednateli a po 

dobu sjednané záruky za jakost. Zhotovitel odpovídá i za vady díla, které vznikly 

až po jeho předání (přechodu nebezpečí), jestliže tyto vady byly způsobeny 

prokazatelně porušením jeho povinností. Zhotovitel se nemůže zprostit 

povinnosti z vady díla i přesto, že by prokázal, že vadu způsobila jen chyba v 

dokumentaci dodané osobou, kterou si objednatel zvolil nebo jen selhání dozoru 

vykonávaného osobou, kterou si objednatel zvolil. 

2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku za jakost díla po dobu, která činí 

60 (šedesát) měsíců (dále jako „záruční doba“). 

3. Záruční doba začíná běžet dnem předání díla bez vad a nedodělků. Reklamaci 

lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž rozhodné je datum 

odeslání. V případě skrytých vad díla zjištěných v záruční době má objednatel 

právo požadovat a zhotovitel povinnost odstranit vady bezplatně, nezvolil-li si 

objednatel v konkrétním případě jiný způsob zjednání nápravy.  

4. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole díla před uplynutím záruční 

doby. Zhotovitel se zavazuje této kontroly zúčastnit. 

5. Záruční doba se nevztahuje na vady způsobené neodbornou manipulací nebo 

mechanickým poškozením při činnosti nesouvisející s činností zhotovitele. 

6. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci díla uplatní u zhotovitele bez 

zbytečného odkladu po jejím zjištění, tj. nejdéle do 3 (tří) dnů. Pro doručení 

písemného oznámení objednatele o reklamaci platí čl. XIII. odst. 10 této smlouvy. 

V oznámení o reklamaci musí být uvedeno, o jaké vady se jedná a jak se 

projevují. Zhotovitel se zavazuje v záruční době odstranit případné vady 

předmětu plnění, a to i v případě, že případnou reklamaci neuznává, 

nedohodnou-li se smluvní strany jinak, ve  lhůtách a termínech uvedených níže, 

přičemž v závislosti na povaze zjištěné vady může být smluvními stranami ad 

hoc dohodnutý jiný termín. Termín odstranění vady je v takovém případě 

oprávněn určit s ohledem na povahu zjištěné vady objednatel s tím, že lhůta 

musí být přiměřená. 

7. Lhůty pro odstranění zjištěných vad:   

 vady bránící provozu do 48 hod.,  
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 vady nebránící provozu do 7 dnů.  

8. Informaci o tom, že reklamaci neuznává je zhotovitel povinen objednateli sdělit 

písemně do 3 (tří) kalendářních dnů od obdržení reklamace, v opačném případě 

se má za to, že reklamaci bez dalšího uznává. Náklady na odstranění 

reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do případného 

pravomocného rozhodnutí soudu, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak. 

9. V případě, že zhotovitel neodstraní zjištěnou vadu ve výše uvedených termínech, 

nebo v termínu dohodnutém dle odst. 6 tohoto článku, nebo k odstranění vady 

nepřistoupí, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou 

právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí 

objednateli zhotovitel a práva objednatele ze záruky tímto nejsou dotčena. 

10. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup do prostor nezbytných pro 

odstranění vad a vytvořit podmínky pro jejich odstranění. Pokud tak neučiní, není 

zhotovitel v prodlení s termínem pro odstranění reklamované vady. 

11. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele 

zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně ode dne provedení 

reklamační opravy.  

12. O odstranění reklamované vady bude smluvními stranami sepsán protokol, 

v němž objednatel potvrdí opravu reklamované vady, případně uvede důvody, 

pro které odmítá opravu převzít. 

 

X. SMLUVNÍ POKUTY 

1. V případě prodlení zhotovitele s řádným provedením a předáním díla objednateli 

v termínu uvedeném v čl. III odst. 1. této smlouvy má objednatel právo požadovat 

po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení 

počínaje dnem následujícím po termínu uvedeném v čl. III odst. 1. 

2. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště do 5 (pěti) dnů ode dne 

protokolárního převzetí díla objednatelem má objednatel právo požadovat po 

zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení 

s vyklizením staveniště. 

3. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamačních vad nebo 

dodržování stanoveného harmonogramu odstraňování jednotlivých reklamačních 

vad má objednatel právo požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,- 

Kč za každý i započatý den prodlení ode dne následujícího po posledním dni 

lhůty stanovené v čl. IX. odst. 7. smlouvy.  

4. V případě prodlení zhotovitele se sjednaným termínem pro odstraňování vad 

a/nebo nedodělků zachycených v protokolu o předání a převzetí díla má 

objednatel právo požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,- za 

každý i započatý den prodlení a každou jednotlivou vadu či nedodělek.   
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5. Za opakované nedodržení požadavků BOZP dle platných právních předpisů má 

objednatel právo požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu za každé jednotlivé 

porušení požadavků BOZP ve výši 1 000,- Kč.  

6. Objednatel je oprávněn započíst částku představující smluvní pokutu proti částce 

představující cenu za dílo na základě kterékoliv faktury vystavené zhotovitelem 

(tzn. faktura vystavená zhotovitelem, může být objednatelem proplacena pouze 

částečně). 

7. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody. 

Náhradu škody lze po zhotoviteli požadovat v plné výši vedle smluvní pokuty. 

8. V případě, kdy dojde k zániku této smlouvy, nejsou dotčena práva smluvních 

stran na úhradu smluvní pokuty a případně vzniklé škody. 

9. Smluvní pokuta je splatná do 15 (patnácti) dnů ode dne doručení výzvy 

k zaplacení druhé smluvní straně. Ve výzvě k úhradě smluvní pokuty musí být 

uvedena její výše a důvod vzniku smluvní pokuty. 

 

XI. VYŠŠÍ  MOC 

1. Smluvní strany se zprostí odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění 

smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. 

2. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v 

důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné 

povahy, které mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy (kupř. 

přírodní katastrofy, živelní pohromy, vyhlášení válečného stavu). Smluvní strana, 

která se dovolává působení vyšší moci, je povinna tuto skutečnost oznámit druhé 

smluvní straně do 3 (tří) dnů od jejího zjištění a je povinna tuto skutečnost 

prokázat. Zhotovitel není oprávněn se dovolávat působení vyšší moci, pakliže 

účinky vyšší moci nastaly v době jeho prodlení s plněním dle této smlouvy. 

3. Nastanou-li okolnosti vyšší moci dle tohoto článku, prodlužuje se doba plnění o 

dobu, po kterou budou okolnosti vyšší moci působit. Tato doba bude vzájemně 

odsouhlasena dodatkem k této smlouvě. Stane-li se plnění dle této smlouvy zcela 

nemožné v důsledku působení vyšší moci, jsou smluvní strany povinny 

dohodnout se na odpovídající změně smlouvy ve vztahu k předmětu díla, jeho 

ceně a doby plnění v podobě dodatku k této smlouvě. Nedohodnou-li se smluvní 

strany, je kterákoliv smluvní strana oprávněna od této smlouvy odstoupit.  

 

XII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

1. Každá smluvní strana je oprávněna od smlouvy odstoupit v případě 

předpokládaném v čl. XI odst. 3 smlouvy (nenalezení dohody na změně smlouvy 

nezbytné v důsledku působení vyšší moci). 

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit také v případě, že: 



Strana 12 (celkem 15) 

a) je vůči zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení, exekuční řízení, nebo vstoupí-li 

zhotovitel do likvidace za předpokladu, že je právnickou osobou.  

b) zhotovitel byl prohlášen nezpůsobilým plátcem DPH, 

c) nezahájí-li zhotovitel práce ani do 15 (patnácti) dní od předání staveniště, 

d) je dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou nebo je prováděno nekvalitně 

a zhotovitel přes písemnou výzvu objednatele v dodatečné přiměřené lhůtě 

15 (patnácti) dní nezjedná nápravu, 

e) zhotovitel při provádění díla opakovaně nerespektuje připomínky autorského 

dozoru, technického dozoru nebo koordinátora BOZP 

f) zhotovitel je v prodlení s dokončením díla z důvodů na jeho straně o více jak 

30 (třicet) dní, 

g) zhotovitel přestal splňovat kvalifikační předpoklady požadované objednatelem 

v zadávací dokumentaci, případně jinak sdělené objednatelem zhotoviteli 

před podpisem této smlouvy, 

h)  nastane-li vyšší moc dle čl. XI. smlouvy, pokud okolnosti vyšší moci na dobu 

delší než 90 (devadesát) dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své 

závazky ze smlouvy, 

i) v případě, že technický dozor stavebníka bude provádět zhotovitel nebo osoba 

s ním propojená, 

3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy také v případě, že: 

a) bude nucen z důvodů prokazatelně na straně objednatele přerušit práce na 

dobu delší než 90 (devadesát) dnů. 

b) nastane-li vyšší moc dle čl. XI. smlouvy, pokud okolnosti vyšší moci na dobu 

delší než 90 (devadesát) dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své 

závazky ze smlouvy. 

4. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení 

o odstoupení oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně s 

právními účinky „ex nunc“, tedy do budoucna. V písemném odstoupení musí být 

náležitě odůvodněn důvod odstoupení s odkazem na příslušné ustanovení této 

smlouvy. 

5. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran je zhotovitel 

povinen ihned po doručení odstoupení předat nedokončené dílo včetně věcí, 

které zhotovitel opatřil, a jsou součástí díla. K datu účinnosti odstoupení bude 

vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav 

nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran. Do doby vzájemného 

vyrovnání oprávněných nároků smluvních stran je objednatel oprávněn zadržet 

veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli. 
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6. Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své 

závazky, zejména vrátit si věci předané k provedení díla, vyklidit prostory 

poskytnuté k provedení díla a staveniště a uhradit veškeré splatné peněžité 

závazky podle smlouvy. 

7. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo smluvních stran domáhat se 

náhrady škody vzniklé z titulu porušení smlouvy druhou smluvní stranou a úhrady 

smluvních pokut dle této smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčena 

smluvní záruka, která se uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud 

provedenou část díla, a ani odpovědnost za vady, které existují na doposud 

zhotovené části díla ke dni odstoupení. Současně odstoupením od smlouvy 

nejsou dotčena ta ustanovení smlouvy, z jejichž povahy vyplývá, že mají platit i 

po zániku smlouvy. 

 

XIII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

1. Zhotovitel je povinen při provádění stavebních prací dodržovat ustanovení 

příslušných předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, zejména 

zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích, nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu 

z výšky nebo do hloubky a zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. V oblasti 

požární ochrany je zhotovitel povinen dodržovat ustanovení zákona č. 133/1985 

Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 

2. V případě odvozu jakéhokoliv vybouraného či jinak demontovaného materiálu je 

zhotovitel povinen získat souhlas objednatele. V případě odvozu jakéhokoliv 

materiálu bez požadovaného souhlasu bude objednatel v případě možnosti 

vlastního využití materiálu požadovat od zhotovitele navrácení odvezeného 

materiálu na určené místo a na náklady zhotovitele. 

3. Zhotovitel si zajistí veškerá potřebná povolení zvláštního užívání komunikací dle 

zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 

předpisů, a veřejných prostranství včetně stanovení dopravního značení, osazení 

dopravních značek (včetně úhrad s tím spojených). 

4. Dopravu, skládku příp. mezideponii materiálu, a to i vytěženého, si zajišťuje 

zhotovitel na své náklady včetně jeho uložení na skládku, kterou si zhotovitel 

sám zvolí. 

5. Oprávnění ke vstupu na cizí pozemky si dohodne zhotovitel s jejich vlastníky 

před zahájením prací.  

6. Smluvní strany se dohodly, že technický dozor stavebníka nesmí provádět 

zhotovitel ani osoba s ním propojená. Porušení této povinnosti je považováno za 

podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit. 
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7. Zhotovitel je dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 

veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při 

výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb 

z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory. 

8. Zhotovitel je povinen umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly 

projektu, z jehož prostředků jsou stavební práce hrazeny, provést kontrolu 

dokladů souvisejících s předmětem plnění do roku 2029, pokud český právní řád 

nestanovuje lhůtu delší; tyto dokumenty a účetní záznamy budou uchovávány 

způsobem stanoveným platnými právními předpisy. 

9. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel není oprávněn převést práva 

a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu (převod smlouvy) a není ani oprávněn 

postoupit celou nebo část pohledávky za objednatelem na třetí osobu bez 

předchozího souhlasu objednatele.  

10. Veškeré písemnosti se doručují do datové schránky objednatele a zhotovitele. 

V případě, že zhotovitel nemá zřízenou datovou schránku, doručují se 

písemnosti na adresu sídla zhotovitele, zapsanou ve veřejném rejstříku. Pokud 

v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně id datové schránky nebo adresy 

sídla strany smlouvy, je tato povinna písemně sdělit nové aktuální údaje druhé 

smluvní straně. 

11. Pro případ sporu vzniklého mezi smluvními stranami se v souladu s ustanovením 

§ 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších 

předpisů, sjednává jako místně příslušný soud obecný soud podle sídla 

objednatele. 

 

XIV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Smlouva nabývá platnosti připojením podpisů smluvních stran. 

2. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 

pozdějších předpisů.  

3. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou písemných číslovaných 

dodatků, odsouhlasených oběma smluvními stranami.                                

4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž po dvou obdrží 

každá smluvní strana.  

5. Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost 

některého z nich nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. 

6. Smluvní strany se výslovně dohodly, že tato smlouva bude uvedena v Centrální 

evidenci smluv (CES), vedené městskou částí Praha 20.  
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7. Tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., 

o registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této 

smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu občanského zákoníku 

a udělují souhlas s jejich užitím a zveřejněním bez stanovení jakýchkoliv dalších 

podmínek. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu zašle správci registru smluv 

ke zveřejnění objednatel. Tato povinnost se týká i všech dalších dodatků smlouvy 

uzavřených v budoucnosti. 

8. Tato smlouva byla schválena Radou městské části Praha 20 na zasedání 

konaném dne 12. 3. 2021, usnesení č. RMC/94/4/1701/21. 

9. Strany prohlašují, že si smlouvu před podpisem přečetly, souhlasí s jejím 

obsahem, což stvrzují svými podpisy.  

10. DOLOŽKA o splnění podmínek pro uzavření smlouvy připojená dle § 43 zákona 

č. 131/2000 Sb., zákona o hlavním městě Praze, ve znění změn a doplňků. 

Městská část Praha 20 potvrzuje, že byly splněny podmínky zveřejnění 

a schválení Radou městské části Praha 20.  

 

 

Přílohy:  

Příloha č. 1: Cenová nabídka (položkový rozpočet) 

 

 

 

 

V Praze dne:  15. 3. 2021                                     V Praze dne:  15. 3. 2021 

 

Za objednatele:                                                     Za zhotovitele:  

 

 

 

 

 

………………………                                             ……………………… 

Mgr. Petr Měšťan                                                     Michal Vydra                          

starosta                                                           jednatel společnosti 


