

ÚPOMÍNKA
1024/11a
Praha 3

ŘSD ČR č. TPR/21/603

Ev. č. SPÚ: 0002-M-21-206

SMLOUVA



62280

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR
Čj.:
PID: RSDBXXPMQ
Doručeno: 10.03.2021
Listů dokumentu: 0
SVAZEK/PRILOHA: 1/1(1)

O PROVEDENÍ PŘELOŽEK SOUVISEJÍCÍCH SE STAVBOU „D6 Krupá, přeložka“

*kteřá byla uzavřena ve smyslu ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen „smlouva“)
mezi těmito smluvními stranami (účastníky):*

A/

Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace

sídlo: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
zastoupené: [redacted], ředitelem ŘSD ČR, Správy Karlovy Vary
Vary
zástupce ve věcech technických: [redacted]
doručovací adresa: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Karlovy Vary
Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary

(dále jen „ŘSD ČR“)

a

B/

Česká republika – Státní pozemkový úřad

sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
IČO: 01312774
DIČ: CZ01312774
zastoupený: [redacted], ústřední ředitel
zástupce ve věcech technických: [redacted], odbor
vodohospodářských staveb

(dále jen „SPÚ“)

t a k t o:

I.

Úvodní ustanovení

(1) Konstatuje se, že ŘSD ČR realizuje investiční akci – veřejně prospěšnou stavbu dálnice s názvem „D6 Krupá, přeložka“ (dále jen „Stavba“). Na tuto Stavbu bylo vydáno Městským úřadem Rakovník, odborem výstavby a investic, dne 15.08.2006 pod č.j. 2290/2006/Va územní rozhodnutí o umístění stavby veřejnou vyhláškou, které nabylo právní moci dne 15.9.2006, jehož platnost byla prodloužena rozhodnutím ze dne 29.11.2010 č.j. OD/53233/2010/En, v právní moci ode dne 18.12.2010, jehož platnost byla prodloužena rozhodnutím ze dne 7.11.2012 č.j. OD/46084/2012/En, jehož platnost byla prodloužena rozhodnutím STAVEBNÍ POVOLENÍ ze dne 6.10.2017 č.j. 432/2017-910-ipk/13 v právní moci ode dne 7.11.2017, které k datu uzavření této smlouvy nepozbylo platnosti.

(2) Výše uvedenou Stavbou budou mimo jiné dotčena i zařízení SPÚ, a to **stavby vodních děl - hlavní odvodňovací zařízení** (dále jen „HOZ“), která jsou v souladu s § 56 odst. 6 zákona

č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 4 odst. 2 zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, evidována v majetku státu a příslušnosti hospodaření SPÚ. Jedná se o HOZ:

- „Odv.Lisansky p.4B, Kanál K2“, ID 2160000047-11201000, kanál v celkové délce 0,544 km (261 m otevřených, 283 m zatrubněných DN 400), rok pořízení 1988,
- „Odv.Lisansky p.4B, Kanál K2.1“, ID 2160000048-11201000, zatrubněný kanál DN 400 v celkové délce 0,360 km, rok pořízení 1988.

Zařízení HOZ se nachází v katastrálním území Krušovice a Krupá a v rámci Stavby na nich budou provedeny nezbytné úpravy, aby předmětná Stavba mohla být realizována. Tyto nezbytné úpravy budou provedeny v takovém rozsahu, aby zařízení HOZ mohla sloužit svému původnímu účelu. Konkrétně se jedná o provedení následujících stavebních úprav:

„SO 3370 Úpravy meliorací v km 42,300 – 43,900“ – Přeložka zatrubněného odpadu Z1 (dále jen „Přeložka Z1“)

HOZ ID 2160000047-11201000 podchází navrženou komunikaci D6 SO 3101 a účelovou komunikaci SO 3156 ve staničení km 43,035 komunikace D6 zatrubněným úsekem profilu DN 400. Přeložka je navržena s kolmým podchodem pod dálnicí. Na obou koncích bude napojena na stávající zatrubnění. Na trase bude osazeno pět revizních prefabrikovaných šachet DN 1000 mm s vytažením jejich vstupních komínců nad terén. Přeložka je navržena z betonových trub DN 400 v délce 134,00 m. Odpojeno bude potrubí v celkové délce 112,70 m.

Délka rušené části HOZ ID 2160000047-11201000 činí 112,70 m, délka nové úpravy (přeložky) činí 134,00 m.

SPÚ závazně prohlašuje, že stávající HOZ je ve vlastnictví státu a v příslušnosti hospodařit SPÚ. Přeložka Z1 je budována do vlastnictví České republiky, příslušnosti hospodaření SPÚ. V rámci Přeložky Z1 SPÚ převezme celý úsek v délce 134,0 m vč. všech šachet. Ostatní větve řeší podchycení podrobného odvodnění a SPÚ je nebude přebírat do svého majetku a správy.

Přeložka Z1 bude realizována na pozemcích ve vlastnictví:

KÚ	Parcelní číslo	Vlastník	Adresa	Podíl
Krušovice	██████	████████████████████ ████████████████████	██	1/1
Krušovice	██████	██████	██ ██████	1/1
Krušovice	██████	████████████████████ ████████████████████	██ ██	1/2 1/2
Krušovice	██████	████████████████████ ████████████████████	██ ██	1/2 1/2

„SO 3370 Úpravy meliorací v km 42,300 – 43,900“ – Přeložka zatrubněného odpadu Z2 (dále jen „Přeložka Z2“)

HOZ ID 2160000048-11201000 podchází navrženou komunikaci D6 SO 3101 ve staničení km 42,880 komunikace D6. Přeložka je navržena s kolmým podchodem pod dálnicí. Na obou koncích bude napojena na stávající zatrubnění. Z důvodu křížení přeložky se stávajícím ropovodem je nutné podélný sklon vést s minimálním spádem. Na trase bude osazeno pět revizních prefabrikovaných šachet DN 1000 mm s vytažením jejich vstupních komínců nad terén. Přeložka je navržena z betonových trub DN 400 v délce 123,00 m. Odpojeno bude potrubí v celkové délce 115,70 m.

Délka rušené části HOZ ID 2160000048-11201000 činí 115,70 m, délka nové úpravy (přeložky) činí 123,00 m.

SPÚ závazně prohlašuje, že stávající HOZ je ve vlastnictví státu a v příslušnosti hospodařit SPÚ. Přeložka Z2 je budována do vlastnictví České republiky, příslušnosti hospodaření SPÚ. V rámci Přeložky Z2 SPÚ převezme celý úsek v délce 123,0 m vč. všech šachet. Ostatní větve řeší podchycení podrobného odvodnění a SPÚ je nebude přebírat do svého majetku a správy.

Přeložka Z2 bude realizována na pozemcích ve vlastnictví:

KÚ	Parcelní číslo	Vlastník	Adresa	Podíl
Krušovice	██████	████████████████████	██	1/2
Krušovice	██████	████████████████████	██	1/2
Krušovice	██████	████████████████████	██	1/1

(3) Rozhodnutí o nepotřebnosti částí staveb vodních děl HOZ, které budou v rámci Stavby zrušeny, bylo vydáno v souladu s § 14 odst. 7 zákona č. 219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dne 27.11.2020 pod čj. SPU 424613/2020.

(4) Zařízení HOZ uvedená v článku I. odst. (2) této smlouvy, která budou dotčena Stavbou uvedenou v článku I. odst. (1) této smlouvy, k jejichž úpravě, přesunu či opětovnému vybudování dojde v rámci stavebních objektů Přeložka Z1 a Přeložka Z2 v rámci „SO 3370 Úpravy meliorací v km 42,300 – 43,900“, jsou a nadále zůstanou v příslušnosti hospodařit SPÚ.

II.

Předmět smlouvy

Sjednává se, že ŘSD ČR je v rámci odstranění provozních škod vzniklých při realizaci Stavby oprávněno upravit, přesunout či opětovně vybudovat části zařízení HOZ, jak je specifikováno v článku I. odst. (2) této smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že za podmínek dále uvedených v této smlouvě dojde k protokolárnímu předání stavebních objektů Přeložka Z1 a Přeložka Z2 v rámci „SO 3370 Úpravy meliorací v km 42,300 – 43,900“, nebo jejich částí SPÚ. SPÚ s úpravou, přesunutím či opětovným vybudováním částí HOZ v rámci stavebních objektů Přeložka Z1 a Přeložka Z2 v rámci „SO 3370 Úpravy meliorací v km 42,300 – 43,900“, výslovně souhlasí a současně se zavazuje k jejich následnému převzetí dle podmínek uvedených v této smlouvě.

III.

Závazky smluvních stran

(1) Veškeré náklady spojené s úpravou, přesunem či opětovným vybudováním částí HOZ v rámci stavebních objektů Přeložka Z1 a Přeložka Z2 v rámci „SO 3370 Úpravy meliorací v km 42,300 – 43,900“, které jsou předmětem této smlouvy, nese výlučně ŘSD ČR, které je také zahrne do nákladů Stavby specifikované v článku I. odst. (1) této smlouvy.

(2) ŘSD ČR se dále zavazuje:

- a) Přizvat zástupce SPÚ písemnou formou alespoň 3 pracovní dny před zahájením přijímacího řízení k účasti na předání stavebních objektů Přeložka Z1 a Přeložka Z2 uvedených v této smlouvě v čl. I odst. (2) této smlouvy od zhotovitele.
- b) Nejpozději 3 pracovní dny před předáním Přeložky Z1 a Přeložky Z2 v rámci „SO 3370 Úpravy meliorací v km 42,300 – 43,900“, dle čl. III. odst. (2) písm. a) této smlouvy, tj. 3 pracovní dny před podpisem protokolu o předání stavebních objektů zhotovitelem a jejich převzetí ŘSD ČR, předat SPÚ dokumentaci skutečného provedení stavebních objektů, revizní zprávy, protokoly o provedených zkouškách, stavební deník, apod.
- c) Pozemky dotčené Přeložkou Z1 a Přeložkou Z2 vypořádat po ukončení stavební činnosti, tj. po zaměření skutečného rozsahu stavby. S vlastníky pozemků dotčených Přeložkou Z1 a Přeložkou Z2 v rámci stavebního objektu SO 3370, jehož části bude SPÚ protokolárně přebírat, budou do 6 měsíců po kolaudaci Stavby, respektive Přeložky Z1 a Přeložky Z2, uzavřeny smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti ve prospěch SPÚ jako oprávněného a právo věcného břemene – služebnosti bude ke služebným pozemkům zaevidováno v katastru nemovitostí. Veškeré náklady spojené s uzavřením těchto smluv, zejména vyhotovení geometrických plánů, úhrada za zřízení věcných břemen, vklad do katastru nemovitostí apod., nese ŘSD ČR.
- d) Uzavřít se zhotovitelem smlouvu, na základě které ponese zhotovitel stavebních objektů Přeložka Z1 a Přeložka Z2 v rámci „SO 3370 Úpravy meliorací v km 42,300 – 43,900“

veškerou odpovědnost za případnou škodu vzniklou po dobu výstavby až do data podpisu protokolu o předání stavebních objektů zhotovitelem a jejich převzetí ŘSD ČR.

(3) SPÚ se dále zavazuje:

- a) Zúčastnit se na vyzvání předání a převzetí zhotovitelem dokončených objektů Přeložka Z1 a Přeložka Z2 v rámci „SO 3370 Úpravy meliorací v km 42,300 – 43,900“ a uplatnit při něm své případné připomínky a námítky, které budou zohledněny v protokolu o předání stavebních objektů zhotovitelem a jejich převzetí ŘSD ČR. V tomto protokolu budou také uvedeny všechny vady a nedodělky včetně způsobu, podmínek a termínů jejich odstranění.
- b) Stavbou dotčený majetek (stavební objekty Přeložka Z1 a Přeložka Z2 v rámci „SO 3370 Úpravy meliorací v km 42,300 – 43,900“) převzít formou podpisu protokolu o předání stavebních objektů ŘSD ČR a jejich převzetí SPÚ nejpozději ve lhůtě do 2 měsíců od vydání kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí a to i v případě, že budou vykazovat drobné vady a nedodělky nebránící jejich uvedení do provozu. Tento protokol bude obsahovat především technické a ekonomické údaje nezbytné pro zavedení staveb do majetkové a účetní evidence. Povinné obsahové náležitosti protokolu jsou uvedeny v Příloze č. 1 této smlouvy. Převzetí stavebního objektu SO 3370, resp. jeho části, tj. Přeložky Z1 a Přeložky Z2 ze strany SPÚ bude realizováno až poté, co budou uzavřeny smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti dle čl. III. odst. (2) písm. c) této smlouvy a právo věcného břemene – služebnosti bude ke služebným pozemkům zaevidováno v katastru nemovitostí.
- c) Zajišťovat následný provoz zařízení.

(4) Protokol dle čl. III. odst. (3) písm. a) této smlouvy podepíše zhotovitel stavebních objektů, ŘSD ČR a příslušný zástupce SPÚ. Cena stavebních objektů bude uvedena v předávacím protokolu pouze jako informativní, neboť je zahrnuta, dle platných právních předpisů do celkových nákladů Stavby uvedené v článku I. odst. (1) této smlouvy.

(5) Odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí, jakož i případných vad, které se vyskytnou v průběhu záruční doby, bude uplatňovat SPÚ u ŘSD ČR. Reklamací vad, které se vyskytnou v záruční lhůtě, je SPÚ povinen uplatnit bez zbytečného odkladu po zjištění vady, jinak ŘSD ČR nemůže garantovat řádný průběh reklamačního řízení.

(6) Konstatuje se, že ke stavebním objektům Přeložka Z1 a Přeložka Z2 v rámci „SO 3370 Úpravy meliorací v km 42,300 – 43,900“, zhotovitel poskytuje záruku v délce 36 měsíců. ŘSD ČR se zavazuje ve smlouvě se zhotovitelem Stavby poskytnutí této záruky zajistit. Záruční doba začíná běžet podpisem předávacího protokolu dle čl. III. odst. (3) písm. a) této smlouvy všemi účastníky přejímacího řízení.

IV.

Závěrečná ustanovení

(1) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

(2) SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

(3) Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

(4) SPÚ bere na vědomí, že tato smlouva bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv uveřejněna prostřednictvím registru smluv, přičemž uveřejnění této smlouvy se zavazuje zajistit

na své náklady a nebezpečí ŘSD ČR. ŘSD ČR se zavazuje také zajistit znečistnění důvěrných informací před zveřejněním.

(5) Veškeré změny a doplnění této smlouvy mohou být činěny jen písemnými, datovanými, číslovanými a řádně oboustranně podepsanými dodatky.

(6) Smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž ŘSD ČR obdrží dvě vyhotovení a SPÚ dvě vyhotovení.

(7) Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se vztahy z ní plynoucí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

(8) Dojde-li ke změně či zániku některé ze smluvních stran, práva a závazky vyplývající z ujednání této smlouvy přecházejí na jejich právní nástupce, respektive likvidátora.

Přílohy:

- č. 1: Povinné obsahové náležitosti Protokolu o předání stavebních objektů ŘSD ČR a jejich převzetí SPÚ
- č. 2: Situace objektu Přeložka Z1 a Přeložka Z2 v měřítku 1 : 2 000

Za Ředitelství silnic a dálnic ČR:


Za Státní pozemkový úřad:

V Karlových Varech dne 19 -02- 2021

V Praze dne 05 -03- 2021



ředitel ŘSD ČR, Správy Karlovy Vary



ústřední ředitel

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD



Příloha č. 1 ke Smlouvě o provedení přeložek souvisejících se stavbou „D6 Krupá, přeložka“ – Povinné obsahové náležitosti Protokolu o předání stavebních objektů ŘSD ČR a jejich převzetí SPÚ

- **označení smluvních stran** – název, sídlo, IČO, DIČ, jednající osoba, případně dále telefon, email, jméno a příjmení, funkce kontaktní osoby
- **identifikace stavby** - název stavebního objektu (přeložky HOZ), název stavby silnice (dálnice)
- **identifikační údaje smlouvy o přeložkách** – datum uzavření, číslo jednací
- **označení zhotovitele stavby přeložek** – název, sídlo, IČO, DIČ, jednající osoba, případně dále telefon, email, jméno a příjmení, funkce kontaktní osoby
- **údaje o vydaném stavebním povolení přeložek a kolaudaci** (uvedení do užívání), případně povolení k nakládání s vodami či zkušebnímu provozu – kým vydáno, kdy, čj., datum nabytí právní moci, doba platnosti (u zkušebnímu provozu)
- **územně identifikační údaje o přeložkách** – kraj, obec, katastrální území, parcelní čísla pozemků, na nichž se přeložka nachází
- **technické údaje o přeložkách** – technický popis, parametry, celková délka, kapacity objektů apod.
- **ekonomické údaje o přeložkách** – účetní hodnota v Kč vč. DPH, případně zůstatková hodnota (odpisy)
- **aktuální stav přeložek, informace o vadách** zjištěných v rámci přijímacího řízení mezi zhotovitelem a ŘSD ČR a způsobu jejich odstranění
- **informace o záručních lhůtách** (jak jsou dlouhé, kdy končí), specifikace zařízení s delší záruční lhůtou nežli je obecná v délce 3 let, informace o subjektu (organizační útvar) vč. kontaktu, na který se může SPÚ obrátit ve věci případných reklamací
- **seznam předávaných či již dříve předaných podkladů** s uvedením názvu dokumentu, počtu paré, datu předání, zda bylo předáno fyzicky nebo elektronicky (CD)
- **místo a datum podpisu protokolu** osobami oprávněnými jednat za smluvní strany, vlastnoruční podpisy

SO 3370

K. Vajy



SO 3401
SO 3463

Ochranné pásmo dálnice

SD3 - DN 150 - DL. 25,53m

SD16 - DN 150 - DL. 51,13m

SD15.2
DN 150 - DL. 58,00m
DN 200 - DL. 3,00m

SD15.1 - DN 150 - DL. 30,00m

255,97m

16 cm - dl. 04,97m

16 cm - dl. 25,53 m

16 cm - dl. 51,13 m

16 cm - dl. 58,00 m

BETON
5,04‰ - dl. 15,00m

16 cm
30,00 m

16 cm - dl. 120,11 m

Z1 - DN 400 - DL. 134,00m

ZRUSENO
DN 400 - DL. 112,2m

ZRŠENO
DN 400 - DL. 112,2m

Z2 - DN 400 - DL. 123,00m

D 25,5 /

30

000,01

BETON
31,06‰ - 36,00m

BETON
21,77‰ - 36,00m

BETON
5,04‰ - 29,00m

BETON
5,04‰ - 29,00m

Š1 (362,74)

Š1a (362,89)

Š2 (363,03)

Š6 (361,28)

Š5a (364,16)

Š5b (364,16)

Š5c (364,16)

Š5d (364,16)

Š5e (364,16)

Š5f (364,16)

Š5g (364,16)

Š5h (364,16)

Š5i (364,16)

Š5j (364,16)

Š5k (364,16)

Š5l (364,16)

Š5m (364,16)

Š5n (364,16)

Š5o (364,16)

Š5p (364,16)

Š5q (364,16)

Š5r (364,16)

Š5s (364,16)

Š5t (364,16)

Š5u (364,16)

Š5v (364,16)

Š5w (364,16)

Š5x (364,16)

Š5y (364,16)

Š5z (364,16)

Š5aa (364,16)

Š5ab (364,16)

Š5ac (364,16)

Š5ad (364,16)

Š5ae (364,16)

Š5af (364,16)

Š5ag (364,16)

Š5ah (364,16)

Š5ai (364,16)

Š5aj (364,16)

Š5ak (364,16)

Š5al (364,16)

Š5am (364,16)

Š5an (364,16)

Š5ao (364,16)

Š5ap (364,16)

Š5aq (364,16)

Š5ar (364,16)

Š5as (364,16)

Š5at (364,16)

Š5au (364,16)

Š5av (364,16)

Š5aw (364,16)

Š5ax (364,16)

Š5ay (364,16)

Š5az (364,16)

Š5ba (364,16)

Š5bb (364,16)

Š5bc (364,16)

Š5bd (364,16)

Š5be (364,16)

Š5bf (364,16)

Š5bg (364,16)

Š5bh (364,16)

Š5bi (364,16)

Š5bj (364,16)

Š5bk (364,16)

Š5bl (364,16)

Š5bm (364,16)

Š5bn (364,16)

Š5bo (364,16)

Š5bp (364,16)

Š5bq (364,16)

Š5br (364,16)

Š5bs (364,16)

Š5bt (364,16)

Š5bu (364,16)

Š5bv (364,16)

Š5bw (364,16)

Š5bx (364,16)

Š5by (364,16)

Š5bz (364,16)

Š5ca (364,16)

Š5cb (364,16)

Š5cc (364,16)

Š5cd (364,16)

Š5ce (364,16)

Š5cf (364,16)

Š5cg (364,16)

Š5ch (364,16)

Š5ci (364,16)

Š5cj (364,16)

Š5ck (364,16)

Š5cl (364,16)

Š5cm (364,16)

Š5cn (364,16)

Š5co (364,16)

Š5cp (364,16)

Š5cq (364,16)

Š5cr (364,16)

Š5cs (364,16)

Š5ct (364,16)

Š5cu (364,16)

Š5cv (364,16)

Š5cw (364,16)

Š5cx (364,16)

Š5cy (364,16)

Š5cz (364,16)

Š5da (364,16)

Š5db (364,16)

Š5dc (364,16)

Š5dd (364,16)

Š5de (364,16)

Š5df (364,16)

Š5dg (364,16)

Š5dh (364,16)

Š5di (364,16)

Š5dj (364,16)

Š5dk (364,16)

Š5dl (364,16)

Š5dm (364,16)

Š5dn (364,16)

Š5do (364,16)

Š5dp (364,16)

Š5dq (364,16)

Š5dr (364,16)

Š5ds (364,16)

Š5dt (364,16)

Š5du (364,16)

Š5dv (364,16)

Š5dw (364,16)

Š5dx (364,16)

Š5dy (364,16)

Š5dz (364,16)

Š5ea (364,16)

Š5eb (364,16)

Š5ec (364,16)

Š5ed (364,16)

Š5ee (364,16)

Š5ef (364,16)

Š5eg (364,16)

Š5eh (364,16)

Š5ei (364,16)

Š5ej (364,16)

Š5ek (364,16)

Š5el (364,16)

Š5em (364,16)

Š5en (364,16)

Š5eo (364,16)

Š5ep (364,16)

Š5eq (364,16)

Š5er (364,16)

Š5es (364,16)

Š5et (364,16)

Š5eu (364,16)

Š5ev (364,16)

Š5ew (364,16)

Š5ex (364,16)

Š5ey (364,16)

Š5ez (364,16)

Š5fa (364,16)

Š5fb (364,16)

Š5fc (364,16)

Š5fd (364,16)

Š5fe (364,16)

Š5ff (364,16)

Š5fg (364,16)

Š5fh (364,16)

Š5fi (364,16)

Š5fj (364,16)

Š5fk (364,16)

Š5fl (364,16)

Š5fm (364,16)

Š5fn (364,16)

Š5fo (364,16)

Š5fp (364,16)

Š5fq (364,16)

Š5fr (364,16)

Š5fs (364,16)

Š5ft (364,16)

Š5fu (364,16)

Š5fv (364,16)

Š5fw (364,16)

Š5fx (364,16)

Š5fy (364,16)

Š5fz (364,16)

Š5ga (364,16)

Š5gb (364,16)

Š5gc (364,16)

Š5gd (364,16)

Š5ge (364,16)

Š5gf (364,16)

Š5gg (364,16)

Š5gh (364,16)

Š5gi (364,16)

Š5gj (364,16)

Š5gk (364,16)

Š5gl (364,16)

Š5gm (364,16)

Š5gn (364,16)

Š5go (364,16)

Š5gp (364,16)

Š5gq (364,16)

Š5gr (364,16)

Š5gs (364,16)

Š5gt (364,16)

Š5gu (364,16)

Š5gv (364,16)

Š5gw (364,16)

Š5gx (364,16)

Š5gy (364,16)

Š5gz (364,16)

Š5ha (364,16)

Š5hb (364,16)

Š5hc (364,16)

Š5hd (364,16)

Š5he (364,16)

Š5hf (364,16)

Š5hg (364,16)

Š5hh (364,16)

Š5hi (364,16)

Š5hj (364,16)

Š5hk (364,16)

Š5hl (364,16)

Š5hm (364,16)

Š5hn (364,16)

Š5ho (364,16)

Š5hp (364,16)

Š5hq (364,16)

Š5hr (364,16)

Š5hs (364,16)

Š5ht (364,16)

Š5hu (364,16)

Š5hv (364,16)

Š5hw (364,16)

Š5hx (364,16)

Š5hy (364,16)

Š5hz (364,16)

Š5ia (364,16)

Š5ib (364,16)

Š5ic (364,16)