

# SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle zákona č. 513/91 Sb. Obchodního zákoníku  
§ 536 a násl.

---

## I. SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel:** Technická správa města Žatec, s.r.o.

Čeradická 1014  
248 01 Žatec

IČO: 22792830  
DIČ: CZ22792830

zastoupený: Ing. Andrejem Grežem, jednatelem společnosti

bankovní spojení: KB Žatec  
Číslo účtu: 107-2083480247/0100

Tel: 602 288 876

E-mail: a.grezo@tsmzatec.cz

**Zhotovitel:** Kovovýroba Ludmila Muselová

Elišky Krásnohorské 2562  
438 01 Žatec

IČO: 69909580  
DIČ: CZ 6551200931

zastoupený: Ludmila Muselová

bankovní spojení: KB Žatec  
číslo účtu: 78-6617000227/0100

E-mail: kovomusel@seznam.cz

Tel: 774 457 547

## II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Zhotovitel se zavazuje provést: **Výrobu a umístění dominanty na kruhový objezd v ul. Plzeňská** v rozsahu projektové dokumentace zpracované ing. arch. Jiřím Vaníčkem z 06/2020 a cenové nabídky, která je přílohou této smlouvy.

Dílo bude provedeno jeho řádným dokončením.

Objednatel je povinen provedené dílo převzít a zaplatit dohodnutou cenu za jeho provedení.

## III. MÍSTO PLNĚNÍ

p.č. 7004/17, k.ú. Žatec

## IV. CENA DÍLA

Celkem bez DPH ..... 309.700 Kč

DPH ..... 65.037 Kč

Celkem s DPH ..... 374.737 Kč

**V.  
ČAS PLNĚNÍ**

Zahájení prací: 16. 3. 2021  
Ukončení prací: 30. 5. 2021

**VI.  
FAKTURACE**

Platby budou prováděny formou bezhotovostních plateb bankovním převodem z účtu objednatele na účet zhotovitele na základě jím vystaveného účetního a daňového dokladu.

Splatnost jednotlivých faktur je 14 dní po obdržení.

O předání a převzetí díla, se sepíše mezi objednatelem a zhotovitelem zápis.

**VII.  
ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY**

Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem nebo závazků vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

Zhotovitel učiní nezbytná opatření k zabezpečení stavby z hlediska požární ochrany, životního prostředí a ostatních ekologických předpisů.

**VIII.  
SMLUVNÍ POKUTA**

Smluvní pokuty, poplatky, úroky a penále hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne straně oprávněné v této souvislosti škoda, kterou má oprávněná strana právo uplatňovat a vymáhat samostatně.

V případě prodlení zhotovitele se splněním povinností provést dílo ve sjednaném termínu je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % ze sjednané ceny díla za každý den prodlení.

V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za provedení díla se sjednávají úroky z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení.

**IX.  
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních a platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku.

Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze ve formě písemných dodatků odsouhlasených oběma stranami.

V Žatci dne: 16. 03. 2021


Za objednatele

Za zhotovitele

-----  
Ing. Andrej Grežo

-----  
Ludmila Muselová

varianta symbolu chmelnice (7 chmelových lúčí) -  
možno i různé barvy symbolizující světladly,  
kam se vyzáží Žatecký chmel)



3.2

NÁVRH

KRUHOVÝ OBJEZD U KAUFELANDU

studie

ÚPRAVA TRÍ VYBRANÝCH KRUHOVÝCH OBJEZDŮ V ŽATCI  
investor Město Žatec

ing. arch. Jiří Váněk  
(06/2020)

<b>Cenová kalkulace - sloupy na kruhovém objezdu</b>						
					Kč/jed	Kč celkem
Kovové konstrukce		ks	1	135000	135000	
Stavební,zemní práce		ks	1	45800	45800	
Dodávka betonu		ks	1	57500	57500	
Zinkování		ks	1	29500	29500	
Práce- jeřáb		ks	1	19500	19500	
Barva		ks		9400	9400	
Doprava		ks		13000	13000	
Celková cena bez DPH 21 %					<b>309700</b>	Kč
Jedná se o výrobu a montáž symbolou sloupů dle dodané dokumentace.						
Cenová nabídka platí do poloviny roku 2021						
Vypracoval dne 4. 2. 2021						
Ing. Pavel Lenkvík						
<a href="mailto:pavellenkvik@seznam.cz">pavellenkvik@seznam.cz</a>						
777 333 221						
				Kovovýroba Ludmila Muselová		
				E. Krásnohorské 2562		
				438 01 Žatec		