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SMLOUVA O DÍLO  

kterou uzavřeli 

na straně jedné:  Město Litomyšl 

 IČO: 002 76 944, DIČ: CZ00276944 

 se sídlem Bří Šťastných 1000, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl  

 zastoupené Mgr. Danielem Brýdlem, LL.M., starostou  

 

  - dále jen objednatel -  

a 

na straně druhé:  LTM Litomyšl, spol. s r.o. 

 IČO: 47451742, DIČ: CZ 47451742 

 sídlo Kornice 53, Litomyšl, PSČ 570 01 

zápis v rejstříku u KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 2495 

 zastoupen Miroslavem Kusým – jednatelem 

 

  - dále jen zhotovitel - 

  

I. 

Předmět smlouvy 

1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo: „Panské rybníky 

Jarošov“ a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu. 

1.2. Dílo spočívá v provedení stavby v rozsahu stanoveném projektovou dokumentací pro provádění 

stavby pod názvem „Panské rybníka Jarošov, k.ú. Jarošov u Litomyšle“ zpracovanou firmou 

Agroprojekce Litomyšl s.r.o. se sídlem Rokycanova 114/IV, 566 01 Vysoké Mýto, v 10/2016, číslo 

zakázky 043 30/16 (dále jen „Projektová dokumentace“). 

Projektová dokumentace je přílohou č. 1 této smlouvy a její nedílnou součástí. 

1.3. Dílo má být spolufinancováno z 11531 - Operační program životní prostředí 2014-2020 (dále jen 

„OPŽP“) formou dotace poskytnuté z Ministerstva Životního prostředí na projekt „Panské rybníky 

Jarošov“, identifikační číslo 115D315031003.   

1.4. Zhotovitel provede dílo v souladu s Cenovou nabídkou zhotovitele, která je přílohou č. 2 této 

smlouvy a její nedílnou součástí. Cenová nabídka zhotovitele byla předložena ve výběrovém řízení o 

zadání veřejné zakázky, na základě kterého byla uzavřena tato smlouva o dílo. 

1.5. Povinnost zhotovitele provést dílo dle této smlouvy zahrnuje zejména: 

a) provedení veškerých prací a dodávek uvedených v přílohách č. 1 a č. 2, 

b) zpracování projektové dokumentace skutečného provedení díla, 

c) geodetické zaměření díla (tj. zaměření skutečného stavu a geometrický plán), 

d) úklid místa pro provádění díla, 

e) ověření polohy stávajících podzemních inženýrských sítí, včetně jejich případného vytyčení, 

f) zajištění bezpečnosti provozu na komunikacích v místě plnění, včetně zajištění dopravního 

značení po dobu provádění díla, pokud jsou potřebné, 

g) dopravu osob, materiálu, strojů a nářadí po celou dobu provádění díla, 

h) zajištění pravidel publicity OPŽP zveřejněných na https://www.opzp.cz/jak-na-to/pravidla-

publicity/, 

1.6. Dílo musí splnit a být v souladu s harmonizovanými, platnými a doporučenými ČSN, zákony, 

vyhláškami, nařízeními vlády a jinými právními předpisy, zejména hygienickými, protipožárními a 

předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, které se vztahují na provádění díla, na dobu jeho životnosti 

a jeho provozování.  

1.7. Místem plnění jsou pozemky uvedené v projektové dokumentaci a stavebním povolení. 
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1.8. Zhotovitel je povinen zajistit ve své péči a na své náklady veškeré poddodavatelské práce, pokud 

jejich provedení poddodavatelem tato smlouva umožňuje, a za jejich provedení odpovídá objednateli 

tak, jako by je prováděl sám zhotovitel.  

1.9. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s Projektovou dokumentací, rozsahem a 

povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci 

díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla 

nezbytné. 

1.10. Zhotovitel se zavazuje, že dílo provede v souladu se stavebním povolením vydaným Městským 

úřadem Litomyšl, odborem životního prostředí dne 03.10.2018 pod č.j. MěÚ Litomyšl 94177/Ran, 

které nabylo právní moci dne 28.11.2018 a ostatními souvisejícími vyjádřeními, souhlasy a 

stanovisky, které obdrží od objednatele nejpozději při předání staveniště.  

1.11. Podmínkou předání díla je i předání příslušných dokladů o provedených zkouškách a revizích, 

použitých materiálech (prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších změn) a 

ostatních dokladů, vyplývajících z Projektové dokumentace. 

1.12. V případě rozporu mezi smlouvou a jejími přílohami mají vždy přednost ujednání této smlouvy. 

V případě rozporu mezi přílohami navzájem má přednost příloha s nižším číslem.  

 

II. 

Čas plnění 

2.1. Zhotovitel zahájí stavební práce na realizaci díla dne 16.09.2021. 

2.2. Pokud zhotovitel nezahájí stavební práce na realizaci díla ve sjednané lhůtě, ačkoliv mu objednatel 

umožnil provádění díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý 

den prodlení.  

2.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 14.03.2022. 

2.4. Zhotovitel do 10 pracovních dnů ode dne zahájení provádění díla předloží zástupci pro věci 

technické objednatele podrobný časový a finanční harmonogram zpracovaný podle požadavků 

objednatele. Harmonogram bude členěn minimálně po jednotlivých stavebních objektech a 

stavebních dílech a jeho časová osa bude členěna na jednotlivé kalendářní týdny. Pokud určitá část 

položkového rozpočtu neobsahuje stavební díly, určí zhotoviteli její členění v harmonogramu 

zástupce pro věci technické objednatele nejpozději v den zahájení provádění díla.  

V případě, že bude mít objednatel k harmonogramu připomínky, zavazuje se je zhotovitel zapracovat 

do harmonogramu do 5 pracovních dnů od sdělení připomínek.  

V případě, že bude zhotovitel v prodlení s předložením harmonogramu a/nebo se zapracováním 

připomínek objednatele dle předchozího odstavce tohoto bodu, má objednatel vůči zhotoviteli právo 

na smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení. 

2.5. Dojde-li v průběhu provádění díla z důvodu na straně zhotovitele k prodlení s dokončením 

kteréhokoliv stavebního objektu oproti termínu uvedenému v harmonogramu (do něhož budou 

zapracovány případné připomínky objednatele v souladu s bodem 2.4.) o více než 7 dnů, má 

objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení. 

V takovém případě je objednatel také oprávněn od smlouvy odstoupit. Tato smluvní pokuta se 

uplatní pouze v době, kdy zhotovitel nebude v prodlení s provedením díla. Ode dne, kdy se 

zhotovitel dostane do prodlení s provedením díla, se smluvní pokuta dle tohoto bodu nadále 

neuplatní a objednatel má vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu dle bodu 2.6. této smlouvy. 

2.6. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s provedením díla, má objednatel vůči zhotoviteli právo na 

smluvní pokutu ve výši 0,2 % z Celkové ceny díla za každý den prodlení.  

2.7. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě trvání nepříznivých klimatických podmínek. 

Nepříznivými klimatickými podmínkami se rozumí takové vnější podmínky, které neumožní 

dodržení stanovených technologických postupů při provádění díla. Dobu trvání nepříznivých 

klimatických podmínek potvrdí strany vždy zápisem ve stavebním deníku. V případě, že se strany 

neshodnou na tom, zda nastaly nepříznivé klimatické podmínky, rozhoduje stanovisko objednatele. 
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III. 

Cena díla a možnost její změny 

3.1. Celková cena díla byla dohodnuta ve výši 2.305.888 Kč (v této smlouvě označeno též jako „Celková 

cena díla“). Celková cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).  

3.2. K Celkové ceně díla bude připočtena DPH v souladu s právními předpisy platnými ke dni 

uskutečnění zdanitelného plnění. 

3.3. Celková cena díla je stanovena na základě Cenové nabídky zhotovitele a je cenou nejvýše 

přípustnou. Celková cena díla může být změněna pouze z objektivních a nepředvídatelných důvodů, 

a to za níže uvedených podmínek: 

- pokud po podpisu této smlouvy a před uplynutím doby pro provedení díla dojde ke změně 

přenesené daňové povinnosti nebo ke změnám sazeb DPH (pokud nejde o přenesenou daňovou 

povinnost); 

- pokud se při provádění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání této smlouvy 

známy, zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na 

sjednanou cenu díla. 

3.4. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření i omezení rozsahu díla, musí být vždy před jejich 

faktickou realizací písemně odsouhlaseny objednatelem formou dodatku. Pokud zhotovitel provede 

některé z těchto prací či dodávek bez předchozího písemného souhlasu objednatele ve formě 

dodatku, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu, a to i v případě, dojde-li k odstoupení od 

smlouvy, a může požadovat odstranění takovýchto prací či dodávek. 

3.5. Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla 

na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, 

který zhotovitel ocení podle cenové úrovně a jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla. 

Pokud se bude jednat o vícepráce, které v položkách nebyly oceněny pro návrh ceny díla, budou 

jednotlivé položky oceněny maximálně v cenách ceníku URS v aktuální cenové úrovni období 

realizace díla, ponížené u každé položky o tolik procent, o kolik byla nižší celková cena díla bez 

DPH nabídnutá uchazečem ve výběrovém řízení oproti celkové ceně díla označené jako 

předpokládaná cena díla (bez DPH) ve výběrovém řízení; v případě, že celková cena díla bez DPH 

nabídnutá uchazečem byla stejná nebo vyšší než předpokládaná cena díla (bez DPH), pak budou 

jednotlivé položky oceněny maximálně v cenách ceníku URS v aktuální cenové úrovni období 

realizace díla. V odůvodněných případech se strany mohou dohodnout jinak. Veškeré vícepráce, 

změny, doplňky nebo rozšíření i omezení rozsahu předmětu díla musí být vždy písemně 

odsouhlaseny objednatelem formou dodatku. 

3.6. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani technologie, 

ani provedeny jakékoli změny oproti Projektové dokumentaci, jejímu případnému upřesnění a přijaté 

Cenové nabídce zhotovitele. 

3.7. Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů, výrobků, konstrukcí a 

technologií oproti původně navrženým a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit, přičemž 

tímto jednáním nesmí dojít k porušení zákona o zadávání veřejných zakázek. Požadavek na záměnu 

materiálů musí být písemný. Pokud v důsledku záměny materiálů dojde ke zvýšení či snížení ceny 

díla, strany si tyto rozdíly vypořádají, a to dodatkem ke smlouvě. 

3.8. Objednatel si vyhrazuje právo doplnit rozsah díla o další práce a dodávky, a to i bez souhlasu 

zhotovitele, který je povinen tyto další práce a dodávky akceptovat a za úhradu provést. Objednatel 

si dále vyhrazuje právo jednostranně změnit rozsah díla (zejména ho omezit) a to i bez souhlasu 

zhotovitele. O neprovedené práce a dodávky (tzv. méněpráce) bude snížena cena díla. Zhotovitel je 

povinen na změnu rozsahu díla požadovanou objednatelem přistoupit. V případě změny rozsahu díla 

bude mezi smluvními stranami uzavřen dodatek. 

 

IV. 

Fakturace, splatnost ceny  

4.1. V průběhu provádění díla nebude objednatel poskytovat zhotoviteli žádné zálohy. 
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4.2. Veškeré provedené práce a dodávky budou 1x měsíčně fakturovány.  

Před vystavením faktury zhotovitel předloží objednateli nebo zástupci pro věci technické objednatele 

vždy nejpozději do 5-tého dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byly práce provedeny, soupis 

takto provedených prací a dodávek oceněný v souladu s Cenovou nabídkou. Soupis provedených 

prací a dodávek předloží zhotovitel elektronicky ve formátu, který objednatel zhotoviteli sdělí. 

Po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek zástupcem pro věci technické objednatele 

vystaví zhotovitel fakturu.  

Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je vždy poslední den kalendářního měsíce, za který je soupis 

zpracován a odsouhlasen.  

Nedílnou součástí každého vyhotovení faktury musí být soupis provedených prací a dodávek 

odsouhlasený zástupcem pro věci technické objednatele. Bez tohoto odsouhlaseného soupisu prací a 

dodávek je faktura neúplná a objednatel není povinen ji proplatit.  

4.3. Konečnou fakturu vystaví zhotovitel ke dni předání díla. Přílohou konečné faktury musí být též 

předávací protokol díla. 

4.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací 

a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu.  

4.5. Splatnost faktur činí 30 dnů ode dne, kdy zhotovitel doručí oprávněně vystavenou fakturu včetně 

příloh objednateli. 

4.6. Faktury musí obsahovat náležitosti daňového dokladu a musí formou a obsahem odpovídat zákonu o 

účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty.  

4.7. V případě, že se na plnění dle této smlouvy nebude uplatňovat režim přenesené daňové povinnosti, 

pak musí faktura obsahovat též číslo účtu zhotovitele a prohlášení zhotovitele, že:  

-  číslo účtu zhotovitele uvedené na faktuře je zveřejněno správcem daně podle § 96 zákona o DPH;  

-  zhotovitel není správcem daně veden jako nespolehlivý plátce DPH ve smyslu § 106a zákona o 

DPH. 

V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v tomto bodě, nebo zhotovitel bude ke 

dni uskutečnění zdanitelného plnění v příslušné evidenci uveden jako nespolehlivý plátce, je 

objednatel oprávněn uhradit částku odpovídající výši DPH vyčíslené na této faktuře přímo na účet 

správce daně podle § 109a zákona o DPH. 

4.8. V případě, že dílo bude objednatelem převzato s vadami či nedodělky, neuhradí objednatel 

zhotoviteli částku uvedenou v konečné faktuře celou, ale ponechá si pozastávku, která činí 10 % 

Celkové ceny díla. Pozastávku uhradí objednatel zhotoviteli po odstranění vad a nedodělků díla 

uvedených v předávacím protokolu, kterým zhotovitel dílo předá objednateli a objednatel dílo 

převezme. 

4.9. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit 

zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

4.10. Objednatel si vyhrazuje právo kontroly dodacích listů (vč. technických listů) veškerých materiálů. 

Pokud toto svoje právo bude chtít uplatnit, je povinen o to způsobem uvedeným v článku XII. 

písemně požádat zhotovitele s uvedením toho, které materiály požaduje doložit.  

4.11. V případě, že objednateli vznikne dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu vůči zhotoviteli, je 

objednatel oprávněn vystavit penalizační fakturu a jednostranně započítat tuto svoji pohledávku vůči 

pohledávkám zhotovitele. Objednatel je oprávněn kdykoliv započíst své i nesplatné pohledávky vůči 

zhotoviteli proti pohledávkám zhotovitele vůči objednateli z této smlouvy. 

 

V.  

Předání a převzetí dokumentace 

5.1. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli 1 vyhotovení Projektové dokumentace bez soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb, nejpozději při předání staveniště.  

5.2. Zhotovitel měl před podpisem této smlouvy již Projektovou dokumentaci k dispozici a tuto si 

pečlivě prověřil.  
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5.3. Zhotovitel je povinen předat objednateli nejpozději v den předání díla dvě vyhotovení projektové 

dokumentace skutečného provedení díla, včetně geodetického zaměření díla (tj. zaměření 

skutečného stavu a geometrický plán), a to obojí jak v tištěné, tak v elektronické podobě.  

5.4. Předání projektové dokumentace skutečného provedení díla, včetně geodetického zaměření díla, je 

podmínkou pro převzetí díla objednatelem.  

 

VI. 

Stavební deník 

6.1. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést o pracích, které na díle provádí, stavební 

deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména 

je povinen do něj zapisovat údaje o časovém postupu prací, o jejich jakosti, počty osob na stavbě 

apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla; v případě, že dílo bude 

převzato s vadami či nedodělky, končí povinnost vést stavební deník až okamžikem odstranění 

poslední z takových vad a nedodělků.  

6.2. Stavební deník musí mít náležitosti uvedené ve stavebním zákoně a jeho prováděcích předpisech. 

6.3. Veškeré listy stavebního deníku musí být vzestupně očíslovány. 

6.4. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje zástupce pro věci technické zhotovitele 

vždy ten den, kdy byly práce provedeny, nebo v den, kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem 

zájmu, resp. jsou z pohledu provádění díla významné. Mezi jednotlivými záznamy ve stavebním 

deníku nesmí být vynechána volná místa. Mimo zástupce pro věci technické zhotovitele může do 

stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, zástupce pro věci technické 

objednatele, příslušné orgány státní správy a osoby určené právními předpisy. 

6.5. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jeho zástupce do stavebního 

deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má 

za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

6.6. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem 

nejpozději do 5 pracovních dnů. 

6.7. Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad pro vypracování 

dodatků a změn smlouvy. 

 

VII.  

Staveniště 

7.1. Staveništěm se rozumí vždy prostor určený Projektovou dokumentací či jiným dokumentem 

pro provádění díla a pro zařízení staveniště. 

7.2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v den zahájení stavebních prací (bod 2.1. této smlouvy), 

nedohodnou-li se strany jinak. O předání staveniště sepíší strany písemný zápis. 

7.3. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště a během provádění díla řádně pečovat 

o základní směrové a výškové body a to až do předání díla objednateli.   

7.4. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou případných 

podzemních vedení v prostoru staveniště a tyto vytyčit a ochránit tak, aby v průběhu provádění díla 

nedošlo k jejich poškození.  

7.5. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch a k zásahům do veřejných komunikací, 

zajišťuje na své náklady zhotovitel, který také veškeré případné poplatky s tím spojené hradí ze 

svého. 

7.6. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na díle bude třeba umístit nové nebo přemístit stávající 

dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, provede toto zhotovitel po předchozím 

souhlasu správce komunikací a příslušného správního orgánu. Zhotovitel dále odpovídá i za 

umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění díla. 



 

 6 

7.7. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat 

odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla. Pokud dojde ke znečištění komunikace vlivem 

provádění díla, musí ji zhotovitel neprodleně vyčistit.  

7.8. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména není-li 

odklizen veškerý zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních 

pracích apod. 

7.9. Nejpozději do 7 dnů po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen odstranit zařízení staveniště 

a vyklidit staveniště a upravit ho tak, jak určuje Projektová dokumentace. Pokud staveniště 

v dohodnutém termínu nevyklidí nebo pokud ho neupraví do sjednaného stavu, je zhotovitel povinen 

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení s plněním takové 

povinnosti. 

7.10. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů po termínu zahájení stavebních prací zajistit a umístit na 

své náklady na místě určeném objednatelem dočasný billboard o minimálním rozměru 5,1m x 2,4m, 

s uvedením následujících údajů:  

- povinné prvky publicity dle OPŽP 

- označení stavby  

- název stavebníka  

- způsob provádění stavby (dodavatelsky)  

- název zhotovitele  

- jméno osoby odpovědné za odborné vedení realizace stavby  

- termín dokončení stavby. 

Návrh dočasného billboardu bude před jeho výrobou odsouhlasen technickým dozorem stavebníka 

(TDI) a zástupcem pro věci technické objednatele. Pro zpracování a prostorové uspořádání údajů 

dočasného billboardu jsou závazná  Pravidla pro žadatele a příjemce podpory a Grafický manuálu 

povinné publicity.  Případné další požadavky na obsah a formu dočasného billboardu předá 

objednatel zhotoviteli nejpozději v den předání a převzetí staveniště.  

Pokud bude zhotovitel v prodlení s umístěním dočasného billboardu s uvedenými náležitostmi, má 

objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení.  

7.11. Zhotovitel je povinen udržovat dočasný billboard dle bodu 7.10. a informace na něm uvedené 

v souladu s pravidly publicity dle  Pravidel pro žadatele a příjemce podpory a podle Grafického 

manuálu povinné publicity. Dočasný billboard musí být na staveništi umístěn po celou dobu 

provádění díla.  

V případě porušení jakékoliv povinnosti dle tohoto bodu má objednatel vůči zhotoviteli právo na 

smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každé porušení. 

 

VIII. 

Podmínky provádění díla 

8.1. Objednatel je po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem.  

8.2. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla zhotovitel. 

8.3. Zhotovitel bude při provádění díla respektovat a plnit podmínky stanovené pro provádění díla 

dotčenými orgány státní správy a správci inženýrských sítí.  

8.4. Zhotovitel je povinen během provádění díla informovat objednatele o veškerých skutečnostech 

rozhodných pro řádné provádění díla. V průběhu provádění díla bude objednatel svolávat kontrolní 

dny, a to zpravidla 1x za 14 dní. 

Kontrolních dnů se budou účastnit:  

-  zástupce pro věci technické objednatele,  

-  zástupce pro věci technické zhotovitele, 

-  zpracovatel Projektové dokumentace, 

-  osoby přizvané k účasti některou ze shora uvedených osob. 

Z kontrolních dnů budou pořízeny písemné zápisy v českém jazyce, přičemž těmito nelze měnit tuto 

smlouvu ani její přílohy. 

https://www.opzp.cz/dokumenty/detail/?id=674
https://www.opzp.cz/dokumenty/detail/?id=721
https://www.opzp.cz/dokumenty/detail/?id=721
https://www.opzp.cz/dokumenty/detail/?id=674
https://www.opzp.cz/dokumenty/detail/?id=721
https://www.opzp.cz/dokumenty/detail/?id=721
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8.5. Zhotovitel je při provádění díla povinen postupovat s náležitou odbornou péčí tak, aby nezpůsobil 

škodu objednateli, ani třetím osobám. Zhotovitel je povinen při provádění díla zajistit, aby se v místě 

provádění díla nepohybovaly neoprávněné osoby. 

8.6. Zhotovitel je povinen alespoň 3 pracovní dny předem písemně (nikoli jen zápisem ve stavebním 

deníku, i když do něj se výzva také zapíše) nebo e-mailem na adresy uvedené ve stavebním deníku 

vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším postupu zakryty nebo se 

stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele, učiněnou kdykoli, odkrýt 

práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, a to na svůj náklad. 

8.7. Zhotovitel se zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti 

ochrany životního prostředí a protipožárních předpisů. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost 

koordinátorovi BOZP objednatele vykonávajícího činnost dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění 

pozdějších změn, pokud bude objednatelem ustanoven. 

8.8. Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající 

příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci zaměstnanců či poddodavatelů je zhotovitel na požádání 

objednatele povinen doložit. 

8.9. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat platné ČSN a bezpečnostní předpisy a další 

obecně závazné právní předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů nebo 

prováděním díla vznikne komukoliv škoda, je zhotovitel povinen škodu bez zbytečného odkladu 

odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

8.10. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí nutné 

k provádění díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži.  

8.11. Zhotovitel je povinen být pojištěn pro případ pojistných událostí souvisejících s prováděním díla po 

celou dobu provádění díla, a to minimálně pojištěním odpovědnosti za škody způsobené jeho 

činností, včetně možných škod způsobených zaměstnanci zhotovitele a krádeží. Zhotovitel je 

povinen pojistit předmět díla na své náklady po dobu, kdy nese nebezpečí škody na díle, a to mimo 

jiné i živelním pojištěním. Veškeré pojištění musí být sjednáno s limitem nejméně poloviny Celkové 

ceny díla. Zhotovitel je povinen uvedené pojištění platně a účinně sjednat a po celou dobu provádění 

díla ho udržovat v platnosti a účinné. Doklady prokazující existenci pojištění se stanoveným 

obsahem a rozsahem je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli do 5 dnů od obdržení 

výzvy objednatele.  

Pokud zhotovitel předmětné pojištění nesjedná vůbec a nebo ho sjedná, ale v rozporu s požadavky 

této smlouvy, nebo nedoloží jeho existenci objednateli nebo ve stanovené lhůtě, zavazuje se 

zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč; v takovém případě má objednatel 

též právo od této smlouvy odstoupit.  

8.12. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění díla a v případě, 

že zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud zhotovitel poruší tyto 

pokyny objednatele, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

8.13. Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 

u materiálů připravených pro provádění díla, a to ještě před jeho zabudováním do díla. Nepředloží-li 

toto prohlášení o shodě, nesmí materiál zabudovat do díla, a pokud tak v rozporu s touto povinností 

učiní, je povinen tento materiál na své náklady z díla odstranit, a to na základě výzvy objednatele. 

 

IX. 

Předání díla 

9.1. Po provedení díla zhotovitel objednateli dílo předá. Dílo je provedeno dnem podpisu předávacího 

protokolu, kterým zhotovitel dílo předá a objednatel dílo převezme. 

9.2. Zhotovitel je povinen předat objednateli dílo na staveništi, nedohodnou-li se strany jinak. 

9.3. Zhotovitel je povinen způsobem uvedeným v článku XII. oznámit objednateli alespoň 3 dny předem 

den, v němž bude dílo připraveno k předání (resp. k zahájení přejímacího řízení) a v němž současně 

budou objednateli předloženy veškeré doklady, na jejichž předložení je vázáno převzetí díla 

objednatelem. Pokud ve výše specifikovaný den budou předloženy veškeré výše zmíněné doklady 
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a dílo nebude vykazovat zcela zjevné či jinak zřejmé vady či nedodělky, objednatel v uvedený den 

zahájí přejímací řízení.   

9.4. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo připraveno k předání, a při přejímacím řízení se 

zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy připraveno k předání nebo nejsou předloženy všechny 

doklady, na jejichž předložení je vázáno převzetí díla objednatelem, je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každé porušení.  

9.5. Zhotovitel je povinen připravit a doložit v rámci přejímacího řízení: 

- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, 

- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 

- zápisy o vyzkoušení zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách, pokud se 

vyžadují, 

- stavební deník. 

Bez dokladů označených v této smlouvě jako doklady, bez jejichž předložení není objednatel 

povinen dílo převzít, nelze považovat dílo za provedené. 

9.6. O předání díla sepíší obě smluvní strany v místě předání díla předávací protokol, který bude 

obsahovat zejména tyto náležitosti: 

- označení smluvních stran, 

- prohlášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, nebo popis vad a prohlášení 

objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá, 

- datum podpisu předávacího protokolu, 

- podpis objednatele nebo jím pověřené osoby, 

- podpis zhotovitele nebo jím pověřené osoby. 

9.7. Jestliže budou při předání díla zjištěny jakékoliv vady nebo nedodělky, objednatel dílo od 

zhotovitele nemusí převzít. Pokud objednatel od zhotovitele dílo nepřevezme, stanoví v předávacím 

protokolu, mimo důvodů pro nepřevzetí díla i náhradní lhůtu k předání díla. O předání díla 

v náhradním termínu bude rovněž sepsán předávací protokol. 

9.8. V případě, že objednatel převezme dílo, i když toto bude vykazovat vady a nedodělky, uvedou se 

tyto vady a nedodělky v předávacím protokolu spolu s termínem jejich odstranění. Po odstranění vad 

a nedodělků bude rovněž pořízen zápis. 

9.9. Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené lhůtě odstranit i ty vady a nedodělky, o nichž tvrdí, 

že za ně neodpovídá. Náklady na jejich odstranění v těchto sporných případech nese až do 

rozhodnutí soudu zhotovitel. 

9.10. V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla ve lhůtě uvedené v předávacím protokolu, zavazuje se 

zaplatit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč denně za každou vadu, s jejímž odstraněním bude 

v prodlení. 

 

X. 

Záruka za jakost 

10.1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla. Záruční doba činí 60 měsíců. 

10.2. Záruční doba počne běžet dnem provedení díla. 

10.3. Objednatel je povinen vady u zhotovitele reklamovat způsobem dohodnutým v článku XII. této 

smlouvy.  

10.4. V případě havárie bránící užívání díla budou reklamované vady odstraněny okamžitě, nejpozději do 

24 hodin od nahlášení. Zde postačí telefonická reklamace s tím, že následně se reklamace provede 

i způsobem uvedeným v bodě 10.3. Telefonní čísla na zhotovitelovu havarijní službu nebo 

servisního technika a e-mailové spojení pro účely reklamací havárií (pokud bude jiné než to, co je 

uvedeno v článku XII.) předá zhotovitel objednateli při předání díla, jinak není objednatel povinen 

dílo převzít. 

10.5. U vad, které nebudou havárií, je zhotovitel povinen nejpozději do 5-ti kalendářních dnů po obdržení 

reklamace reklamovanou vadu prověřit a písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou 
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lhůtu navrhuje k odstranění vady, nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má 

se za to, že reklamaci objednatele uznává. 

10.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději poslední den běhu záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 

objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

10.7. Zhotovitel je vždy povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do 10-ti dnů po 

obdržení reklamace, pokud nebude písemně dohodnuta lhůta jiná, a to i v případě, že reklamaci 

neuznává.  

Pokud se zhotovitel dostane do prodlení s plněním této povinnosti, je povinen zaplatit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 200,- Kč za každý den prodlení (tj. za každý den, o který nastoupí později) 

a jednotlivou vadu.  

10.8. Zhotovitel je vždy povinen odstranit reklamovanou vadu formou opravy (nebude-li dohodnuto jinak) 

nejpozději do 30-ti dnů po obdržení reklamace (s výjimkou uvedenou pod bodem 10.4.), pokud 

nebude písemně dohodnuta lhůta jiná, a to i v případě, že reklamaci neuznává.  

 Pokud se zhotovitel dostane do prodlení s plněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu, je 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení a jednotlivou 

vadu. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech 

až do rozhodnutí soudu. 

10.9. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15-ti dnů po obdržení reklamace 

objednatele anebo neodstraní-li reklamovanou vadu ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn 

pověřit odstraněním vady jinou, k tomu způsobilou, třetí osobu na náklady zhotovitele. Rozhodnutí 

o způsobilosti této třetí strany je plně v kompetenci objednatele s tím, že záruka za jakost díla tímto 

není nijak dotčena.  

10.10. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že jím 

reklamovaná vada nevznikla z důvodů na straně zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruka, nebo 

že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli 

veškeré náklady, které zhotovitel účelně vynaložil při odstraňování takových neoprávněně 

reklamovaných vad.  

 

XI. 

Ostatní ujednání 

11.1. Žádné ujednání o smluvní pokutě dle této smlouvy se nedotýká nároku objednatele požadovat v plné 

výši náhradu škody způsobené porušením povinnosti zhotovitele, na kterou se vztahuje smluvní 

pokuta. 

11.2. Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy postoupit na třetí 

osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. 

11.3. Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn, v nezbytně nutných 

případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, zasáhnout a to na 

náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede nebo jinak zajistí provedení 

některých částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních opatření apod. Takovýmto 

zásahem do díla zhotovitele provedeným objednatelem nebo třetí osobou na základě pokynu 

objednatele nejsou dotčeny žádné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takový zásah rovněž 

nezbavuje zhotovitele odpovědnosti z jím převzaté záruky dle této smlouvy. 

 

XII. 

Adresy pro doručování a zástupci pro věci technické 

12.1. Adresy pro doručování: 

Adresa a e-mail objednatele jsou:  

 Město Litomyšl  

 Adresa: Bří Šťastných 1000, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl 

 e-mail: podatelna@litomysl.cz a současně pavel.kubes@litomysl.cz 

 datová schránka: x4cbvs8 

mailto:podatelna@litomysl.cz
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 Adresa a e-mail zhotovitele jsou: 

 LTM Litomyšl,spol.s r.o.  

 Adresa: Kornice 53,Litomyšl,PSČ 570 01   

 datová schránka: ixci7kk          

nebo jiné adresy nebo e-mailové adresy, které budou druhé straně způsobem dle tohoto článku 

oznámeny. 

12.2. Veškerá oznámení, výzvy, reklamace a jiné úkony dle této smlouvy mohou být zaslány písemně 

doporučenou poštou nebo e-mailem na adresy shora dohodnuté. Pokud má smluvní strana datovou 

schránku, pak lze doručovat i prostřednictvím datové schránky. 

12.3. Zástupcem pro věci technické objednatele je Ing. Pavel Kubeš, tel. 775 653 316, e-mail: 

pavel.kubes@litomysl.cz, nebo jiná osoba, kterou objednatel určí.  

Zástupce pro věci technické objednatele je oprávněn provádět rozhodnutí týkající se např.: 

-  pozastavení provádění prací na díle nebo jeho části, nebo pozastavení provádění díla jako celku, 

-  předběžných rozhodnutí týkajících se projekčních změn díla, včetně rozšíření nebo omezení 

rozsahu díla, 

a dále je též oprávněn k převzetí díla a k podpisu předávacích protokolů a zápisů dle této smlouvy 

o dílo. 

12.4. Zástupcem pro věci technické zhotovitele je Miroslav Kusý, 

nebo jiná osoba, kterou zhotovitel určí. 

Zástupce pro věci technické zhotovitele je touto smlouvou pověřen k vyřizování a řešení 

technických problémů, řízením prací, koordinací poddodavatelů a řešením všech problémů 

souvisejících s realizací díla.   

12.5. Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla osobou, která má pro tuto činnost oprávnění podle 

zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších změn.  

12.6. Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či rozhodovat 

o změnách smlouvy. 

XIII. 

Změna a ukončení smlouvy 

13.1. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními 

stranami, když dané ujednání musí být výslovně nazváno „Dodatek“. Jiné zápisy, protokoly apod. se 

za změnu smlouvy nepovažují a nejsou jí. 

13.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, zavazuje se to 

příslušná strana bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat vzájemná jednání k vyřešení 

daného problému.  

13.3. Strany vylučují možnost postoupení této smlouvy ve smyslu § 1895 a násl. občanského zákoníku 

třetí osobě. 

13.4. Objednatel i zhotovitel mají právo odstoupit od této smlouvy nebo od její části, která doposud 

nebyla splněna, v případech stanovených touto smlouvou a právními předpisy. Odstoupení od 

smlouvy musí mít písemnou formu.  

13.5. Za porušení smlouvy podstatným způsobem, v jehož důsledku může objednatel odstoupit od 

smlouvy nebo její části, pokládají smluvní strany zejména porušení těchto smluvních povinností: 

- zhotovitel nezahájí provádění prací na díle do 10 dnů po sjednaném termínu zahájení, 

- prodlení zhotovitele s provedením díla o více než 10 dnů, 

- příslušný insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku zhotovitele nebo zamítne insolvenční návrh 

pro nedostatek majetku zhotovitele jako dlužníka. 

13.6. Objednatel má právo jednostranně odstoupit od této smlouvy v případě, že v důsledku působení 

vyšší moci či jiných objektivně zdůvodnitelných okolností dojde ke změně poměrů, z nichž 

objednatel vycházel při zadání zakázky.   

13.7. Pokud objednatel odstoupí od této smlouvy z důvodů jsoucích na straně zhotovitele, zavazuje se 

zhotovitel uhradit objednateli veškerou na straně objednatele vzniklou škodu.  

mailto:pavel.kubes@litomysl.cz
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XIV. 
Závěrečná ustanovení 

14.1. Tato smlouva a právní poměry jí založené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. 
14.2. Smluvní strany výslovně souhlasí S tím, aby tato smlouva ve svém úplném znění byla uveřejněna 

V rámci informací Zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany 
prohlašují, že skutečnosti uvedené vtéto Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu 
ustanovení § 504 Zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez Stanovení 
jakýchkoli dalších podmínek. 
Smluvní strany Se dohodly, že uveřejnění této smlouvy podle zákona O registru smluv zajistí 
objednatel. 

14.3. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá 
uveřejněním v registru smluv. 

14.4. Nedílnou Součástí této smlouvy jsou: 
- příloha č. 1 - Projektová dokumentace 
- příloha č. 2 - Cenová nabídka zhotovitele. 

Doložka dle § 41 Odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.. ve Znění pozd. předpisů: 
Uzavření této smlouvy bylo Schváleno Radou města Litomyšle dne 24.02.2021 usnesením č. 152. 

V Liıøınyšıi dne ..//ż'“7Í.*.5.':ˇ. 
Za objednatele: Za zhotovitele: 

......
Mgr Danbřl ydl, LL.M. / Miroslav Kusy

' 

starosta města Litomyšle -'Jednatel fınny LTM Litomyšl, spol. S r.o.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 833 15 CC-CZ:
Místo:  Datum: 12.02.2021

Zadavatel: IČ:
Město Litomyšl DIČ:

Uchazeč: IČ: 47451742
DIČ: CZ47451742

Projektant: IČ:
Agroprojekce Litomyšl, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 309 135,97

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPHzákladní 309 135,97 21,00% 64 918,55

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 374 054,52

Panské rybníky Jarošov

SO-01 - Zdrž - spodní

LTM Litomyšl,spol.s r.o.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 12.02.2021

Zadavatel: Město Litomyšl Projektant:
Agroprojekce 
Litomyšl, s.r.o.

Uchazeč: LTM Litomyšl,spol.s r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 309 135,97

HSV - Práce a dodávky HSV 309 135,97

    1 - Zemní práce 232 398,89

    4 - Vodorovné konstrukce 42 447,30

    998 - Přesun hmot 34 289,78

SO-01 - Zdrž - spodní

Panské rybníky Jarošov

Strana 6 z 49



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 12.02.2021

Zadavatel: Město Litomyšl Projektant:
Agroprojekce 
Litomyšl, s.r.o.

Uchazeč: LTM Litomyšl,spol.s r.o. Zpracovatel:

P
Č

Ty
p

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem 

[CZK]
Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 309 135,97

D HSV Práce a dodávky HSV 309 135,97

D 1 Zemní práce 232 398,89
1 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 96,300 28,60 2 754,18 CS ÚRS 2016 02

PP
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé 
skládky se složením, na vzdálenost do 50 m

VV "hráz - viz. TZ D.2. " 96,3 96,300

2 K 122201402 Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 3 objem do 1000 m3 m3 127,400 56,80 7 236,32 CS ÚRS 2016 02

PP
Vykopávky v zemnících na suchu s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v 
hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

VV "dovoz jílu" 127,4 127,400

3 M 58399004 Nákup jílu m3 127,400 160,00 20 384,00

4 K 122703602 Odstranění nánosů při únosnosti dna přes 40 do 60 kPa m3 505,400 78,80 39 825,52 CS ÚRS 2016 02

PP
Odstranění nánosů z vypuštěných vodních nádrží nebo rybníků s uložením do hromad na vzdálenost do 20 m ve výkopišti 
při únosnosti dna přes 40 kPa do 60 kPa

VV "viz. TZ D.2." 505,4 505,400

5 K 162201102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 58,900 33,90 1 996,71 CS ÚRS 2016 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak 
se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m

VV "přebytek nevhodných zemin" 96,3-(26,5+10,9) 58,900

6 K 162253101 Vodorovné přemístění nánosu z nádrží do 60 m při únosnosti dna přes 40 kPa m3 505,400 28,70 14 504,98 CS ÚRS 2016 02

PP
Vodorovné přemístění nánosu z vodních nádrží nebo rybníků s vyklopením a hrubým urovnáním skládky při únosnosti dna 
přes 40 kPa, na vzdálenost přes 20 do 60 m

7 K 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 10,900 47,20 514,48 CS ÚRS 2016 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak 
se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m

VV "nevh. zemina na SO-03" 81,3-70,4 10,900

8 K 162301102 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 505,400 73,50 37 146,90 CS ÚRS 2016 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak 
se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

VV "sediment na deponii (SO-07)" 505,4 505,400

9 K 162601102 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 127,400 150,50 19 173,70 CS ÚRS 2016 02

Panské rybníky Jarošov

SO-01 - Zdrž - spodní
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Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem 

[CZK]
Cenová soustava

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak 
se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m

VV "dovoz jílu" 127,4 127,400

10 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 96,300 146,20 14 079,06 CS ÚRS 2016 02

PP Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

VV "nevhodné zeminy" 96,3 96,300

11 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 505,400 56,50 28 555,10 CS ÚRS 2016 02

PP Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

VV "sediment na deponii (SO-07)" 505,4 505,400

12 K 171101131 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a soudržných střídavě do násypů zhutněných m3 85,400 62,60 5 346,04 CS ÚRS 2016 02

PP
Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu 
násypu z hornin nesoudržných a soudržných střídavě ukládaných

VV "navýšení hráze - viz. TZ D.2. " 26,5 26,500
VV "přebytek nevhodných zemin k vzdušnému líci" 58,9 58,900

13 K 172103102 Zřízení těsnicího jádra nebo vrstvy š do 3 m z hornin tř. 1 až 4 zhutněných do 100 % PS C m3 127,400 144,50 18 409,30 CS ÚRS 2016 02

PP
Zřízení těsnícího jádra nebo těsnící vrstvy zemních a kamenitých hrází přehradních a jiných vodních nádrží z hornin tř. 1 až 
4, se zhutněním do 100 % PS - koef. C vodorovné šířky vrstvy přes 1 do 3 m

VV "návodní líc hráze - viz. TZ D.2.+D.2.14. " 127,4 127,400

14 K 181411121 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 92,000 8,00 736,00 CS ÚRS 2016 02

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu 
do 1:5

VV "koruna hráze - viz. TZ D.2. " 92,0 92,000

15 M 005724720 osivo směs travní krajinná - rovinná kg 1,895 120,00 227,40 CS ÚRS 2016 02
PP osivo směs travní krajinná - rovinná

VV 92,0*0,02*1,03 1,895

16 K 181951101 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 1 866,700 4,85 9 053,50 CS ÚRS 2016 02
PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění

VV "zdrž - viz. TZ D.2." 1866,7 1 866,700

17 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 92,000 10,60 975,20 CS ÚRS 2016 02
PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním

VV "koruna hráze - viz. TZ D.2. " 92,0 92,000

18 K 182101101 Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 m2 115,200 38,60 4 446,72 CS ÚRS 2016 02

PP
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině 
tř. 1 až 4

VV "zdrž - viz. TZ D.2." 115,2 115,200

19 K 182201101 Svahování násypů m2 208,100 33,80 7 033,78 CS ÚRS 2016 02

PP
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv 
hornině

VV "hráz - viz. TZ D.2. " 208,1 208,100

D 4 Vodorovné konstrukce 42 447,30
20 K 464531112 Pohoz z hrubého drceného kamenivo zrno 63 až 125 mm z terénu m3 49,300 861,00 42 447,30 CS ÚRS 2016 02

PP Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z hrubého drceného kameniva, z terénu, frakce 63 - 125 mm

VV "opevnění vodorysu - viz. TZ D.2.+D.2.14." 49,3 49,300

D 998 Přesun hmot 34 289,78
21 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály t 106,490 243,10 25 887,72 CS ÚRS 2016 02
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Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem 

[CZK]
Cenová soustava

PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m

22 K 998332092 Příplatek k přesunu hmot pro úpravy vodních toků za zvětšený přesun do 2000 m t 106,490 78,90 8 402,06 CS ÚRS 2016 02

PP
Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou 
největší dopravní vzdálenost do 2 000 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 832 34 CC-CZ:
Místo:  Datum: 12.02.2021

Zadavatel: IČ:
Město Litomyšl DIČ:

Uchazeč: IČ: 47451742
DIČ: CZ47451742

Projektant: IČ:
Agroprojekce Litomyšl, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 141 930,74

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPHzákladní 141 930,74 21,00% 29 805,46

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 171 736,20

Panské rybníky Jarošov

SO-02 - Výpustné zařízení - spodní

LTM Litomyšl,spol.s r.o.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 12.02.2021

Zadavatel: Město Litomyšl Projektant:
Agroprojekce 
Litomyšl, s.r.o.

Uchazeč: LTM Litomyšl,spol.s r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 141 930,74

HSV - Práce a dodávky HSV 118 603,12

    1 - Zemní práce 5 547,14

    2 - Zakládání 2 873,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 74 206,76

    4 - Vodorovné konstrukce 852,39

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 18 569,42

    997 - Přesun sutě 10 072,44

    998 - Přesun hmot 6 481,97

PSV - Práce a dodávky PSV 23 327,62

    767 - Konstrukce zámečnické 22 682,04

    783 - Dokončovací práce - nátěry 645,58

SO-02 - Výpustné zařízení - spodní

Panské rybníky Jarošov
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 12.02.2021

Zadavatel: Město Litomyšl Projektant:
Agroprojekce 
Litomyšl, s.r.o.

Uchazeč: LTM Litomyšl,spol.s r.o. Zpracovatel:

P
Č

Ty
p

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem 

[CZK]
Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 141 930,74

D HSV Práce a dodávky HSV 118 603,12

D 1 Zemní práce 5 547,14
1 K 131201101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 14,065 248,00 3 488,12 CS ÚRS 2016 02

PP Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

VV "základ lávky - viz. D.2.16." 1,25*1,1*1,2 1,650
VV "předpolí požeráku" 3,3*0,5*0,6 0,990
VV "základ požeráku" 3,1*2,73*1,35 11,425

2 K 162301102 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 4,500 86,50 389,25 CS ÚRS 2016 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak 
se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

VV "přebytečná zemina na deponii (SO-07)" 4,5 4,500

3 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 4,500 172,00 774,00 CS ÚRS 2016 02

PP Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

VV "přebytečná zemina" 14,1-9,6 4,500

4 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 9,601 93,30 895,77 CS ÚRS 2016 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v 
těchto vykopávkách

VV "základ lávky " 1,25*0,6*1,2 0,900
VV "základ požeráku" 3,1*2,73*1,35-(1,75*1,38*0,15+1,6*1,23*1,2) 8,701

D 2 Zakládání 2 873,00
5 K 273313711 Základové desky z betonu tř. C 20/25 XC1, XA2 m3 1,105 2 600,00 2 873,00 CS ÚRS 2016 02

PP Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25 XC1, XA2

VV "základ požeráku" 1,75*1,38*0,15+0,75*0,9*1,1 1,105

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 74 206,76
6 K 321321116 Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37 XC4, XF1, XA2 m3 3,050 5 000,00 15 250,00 CS ÚRS 2016 02

Panské rybníky Jarošov

SO-02 - Výpustné zařízení - spodní
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Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem 

[CZK]
Cenová soustava

PP
Konstrukce z betonu vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, 
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí 
s mrazovými cykly tř. C 30/37

VV "základ lávky - viz. D.2.16." 1,25*0,5*1,1 0,688
VV "základ požeráku - viz. D.2.10." 1,6*1,23*1,2 2,362

7 K 321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení m2 10,642 980,00 10 429,16 CS ÚRS 2016 02

PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby 
vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních 
konstrukcí zřízení ploch rovinných

VV "základ lávky " (1,25+0,5)*2*1,1 3,850
VV "základ požeráku" (1,6+1,23)*2*1,2 6,792

8 K 321352010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění m2 10,640 210,00 2 234,40 CS ÚRS 2016 02

PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby 
vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních 
konstrukcí odstranění ploch rovinných

9 K 321368211 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí t 0,038 34 400,00 1 307,20 CS ÚRS 2016 02

PP
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty 
svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí

VV "základ lávky - viz. D.2.16." 4,0*5,0*0,001 0,020
VV "základ požeráku" 1,5*1,13*2*5,4*0,001 0,018

10 K 328999001
M+D Prefabrikovaného požeráku vč. vystrojení (dvojitá dlužová stěna z dubových fošen tl. 4 
cm, ocelový žebřík) a uzamykatelného poklopu

m 2,710 16 600,00 44 986,00

PP M+D Prefabrikovaného požeráku vč. vystrojení a uzamykatelného pozinkovaného poklopu

VV "viz. TZ D.2. + D.2.10." 2,71 2,710

D 4 Vodorovné konstrukce 852,39
11 K 464531112 Pohoz z hrubého drceného kamenivo zrno 63 až 125 mm z terénu m3 0,990 861,00 852,39 CS ÚRS 2016 02

PP Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z hrubého drceného kameniva, z terénu, frakce 63 - 125 mm

VV "předpolí požeráku" 3,3*0,5*0,6 0,990

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 18 569,42
12 K 931976112 Úprava dilatační spáry z asfaltové lepenky dvojité m2 1,000 315,00 315,00 CS ÚRS 2016 02

PP
Úprava dilatační spáry konstrukcí z prostého nebo železového betonu s použitím asfaltové lepenky dvojité s oboustrannými 
asfaltovými nátěry

VV "požerák - potrubí" 1,0*1,0 1,000

13 K 931992114 Výplň dilatačních spár z pěnového polystyrénu tl 50 mm m2 0,188 215,00 40,42 CS ÚRS 2016 02
PP Výplň dilatačních spár z polystyrenu pěnového, tloušťky 50 mm

VV "základ lávky - viz. D.2.16." 1,25*0,15 0,188

14 K 931994111 Těsnění styčné spáry u prefa dílců bobtnajícím profilem m 1,300 280,00 364,00 CS ÚRS 2016 02
PP Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely profilem, spáry styčné u prefa dílců bobtnajícím

VV "výpustné potrubí - požerák" 1,3 1,300

15 K 960111221 Bourání vodních staveb z dílců prefabrikovaných betonových a železobetonových m3 3,500 5 100,00 17 850,00 CS ÚRS 2016 02

PP
Bourání konstrukcí vodních staveb s naložením vybouraných hmot a suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na 
hromady do vzdálenosti 20 m z dílců prefabrikovaných betonových a železobetonových

VV "stávající požerák" 3,5 3,500

D 997 Přesun sutě 10 072,44
16 K 997013802 Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce (skládkovné) t 8,565 500,00 4 282,50 CS ÚRS 2016 02
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PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového

VV "suť z požeráku" 8,565 8,565

17 K 997321511 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km t 8,565 100,00 856,50 CS ÚRS 2016 02

PP
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, na vzdálenost do 1 
km

18 K 997321519 Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu t 205,560 24,00 4 933,44 CS ÚRS 2016 02

PP
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, na vzdálenost 
Příplatek k cenám za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV 24*8,565 205,560

D 998 Přesun hmot 6 481,97
19 K 998324011 Přesun hmot pro objekty související se sypanými hrázemi a vodní elektrárny t 19,524 290,00 5 661,96 CS ÚRS 2016 02

PP Přesun hmot pro objekty budované v souvislosti se sypanými hrázemi a vodní elektrárny dopravní vzdálenost do 500 m

20 K 998324092
Příplatek k přesunu hmot pro objekty související se sypanými hrázemi za zvětšený přesun do 
2000 m

t 19,524 42,00 820,01 CS ÚRS 2016 02

PP
Přesun hmot pro objekty budované v souvislosti se sypanými hrázemi a vodní elektrárny Příplatek k ceně za zvětšený 
přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 2 000 m

D PSV Práce a dodávky PSV 23 327,62

D 767 Konstrukce zámečnické 22 682,04
21 K 767590110 Montáž podlahového roštu svařovaného kg 0,096 27,80 2,67 CS ÚRS 2016 02

PP Montáž podlahových konstrukcí podlahových roštů, podlah připevněných svařováním

VV "podlaha lávky" 3*0,032 0,096

22 M 553470570 rošt podlahový svařovaný PZN velikost 30/3 mm 1000 x 1000 mm kus 3,000 1 480,00 4 440,00 CS ÚRS 2016 02
PP rošt podlahový svařovaný žárově zinkovaný velikost 30/3 mm 1000 x 1000 mm

23 K 767995113 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg kg 19,050 60,00 1 143,00 CS ÚRS 2016 02
PP Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg

VV "česle - viz. D.2.12." 4,57+2,64+11,84 19,050

24 M 55399032 Ocelové česle 0,83 x 0,5 m vč. nátěru kpl 1,000 2 200,00 2 200,00
PP Ocelové česle 0,83 x 0,5 m vč. nátěru

25 K 767995114 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg kg 64,613 35,00 2 261,46 CS ÚRS 2016 02
PP Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg

VV "zábradlí lávky - viz. D.2.16." 11,43+10,63+19,81 41,870
VV "přichycení lávky k požeráku - viz. D.2." 1,05*21,66 22,743

26 M 55399088 Ocelové zábradlí z čtvercových trubek Jackl č. 50, v. 1,1 m, dl. 3,0 m vč. nátěru kpl 1,000 6 600,00 6 600,00
PP Ocelové zábradlí z čtvercových trubek Jackl č. 50, v. 1,1 m, dl. 3,0 m vč. nátěru

27 M 130104460 úhelník ocelový rovnostranný, v jakosti 11 375, 140 x 140 x 10 mm t 0,025 28 600,00 715,00 CS ÚRS 2016 02
PP úhelník ocelový rovnostranný, v jakosti 11 375, 140 x 140 x 10 mm

P
 Poznámka k položce:

Hmotnost: 21,66 kg/m
VV 1,05*21,66*1,08*0,001 0,025

28 K 767995115 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 kg kg 85,800 32,40 2 779,92 CS ÚRS 2016 02
PP Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg

VV "nosná kce lávky (2xI140) - viz. D.2.16." 85,8 85,800

29 M 130107160 ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=140 mm t 0,093 24 600,00 2 287,80 CS ÚRS 2016 02
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PP ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=140 mm

P
 Poznámka k položce:

Hmotnost: 14,40 kg/m
VV 85,8*1,08*0,001 0,093

30 K 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m t 0,284 888,00 252,19 CS ÚRS 2016 02

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky do 6 m

D 783 Dokončovací práce - nátěry 645,58
31 K 783334201 Základní antikorozní jednonásobný epoxidový nátěr zámečnických konstrukcí m2 2,181 116,00 253,00 CS ÚRS 2016 02

PP Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický epoxidový

VV "I140 + L140" 3,0*0,550+1,05*0,506 2,181

32 K 783337101 Krycí jednonásobný epoxidový nátěr zámečnických konstrukcí m2 2,181 180,00 392,58 CS ÚRS 2016 02
PP Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický epoxidový
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 833 15 CC-CZ:
Místo:  Datum: 12.02.2021

Zadavatel: IČ:
Město Litomyšl DIČ:

Uchazeč: IČ: 47451742
DIČ: CZ47451742

Projektant: IČ:
Agroprojekce Litomyšl, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 375 404,71

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPHzákladní 375 404,71 21,00% 78 834,99

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 454 239,70

Panské rybníky Jarošov

SO-03 - Zdrž - horní

LTM Litomyšl,spol.s r.o.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 12.02.2021

Zadavatel: Město Litomyšl Projektant:
Agroprojekce 
Litomyšl, s.r.o.

Uchazeč: LTM Litomyšl,spol.s r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 375 404,71

HSV - Práce a dodávky HSV 375 404,71

    1 - Zemní práce 318 123,81

    4 - Vodorovné konstrukce 31 684,80

    998 - Přesun hmot 25 596,10

SO-03 - Zdrž - horní

Panské rybníky Jarošov
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 12.02.2021

Zadavatel: Město Litomyšl Projektant:
Agroprojekce 
Litomyšl, s.r.o.

Uchazeč: LTM Litomyšl,spol.s r.o. Zpracovatel:
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Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem 

[CZK]
Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 375 404,71

D HSV Práce a dodávky HSV 375 404,71

D 1 Zemní práce 318 123,81
1 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 70,400 28,60 2 013,44 CS ÚRS 2016 02

PP
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé 
skládky se složením, na vzdálenost do 50 m

VV "hráz - viz. TZ D.2. " 70,4 70,400

2 K 122201402 Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 3 objem do 1000 m3 m3 148,800 56,80 8 451,84 CS ÚRS 2016 02

PP
Vykopávky v zemnících na suchu s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v 
hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

VV "dovoz jílu" 148,8 148,800

3 M 58399004 Nákup jílu m3 148,800 160,00 23 808,00

4 K 122703602 Odstranění nánosů při únosnosti dna přes 40 do 60 kPa m3 865,400 78,80 68 193,52 CS ÚRS 2016 02

PP
Odstranění nánosů z vypuštěných vodních nádrží nebo rybníků s uložením do hromad na vzdálenost do 20 m ve výkopišti 
při únosnosti dna přes 40 kPa do 60 kPa

VV "viz. TZ D.2." 865,4 865,400

5 K 162201102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 70,400 33,90 2 386,56 CS ÚRS 2016 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak 
se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m

VV "nevhodné zeminy na navýšení hráze " 70,4 70,400

6 K 162253101 Vodorovné přemístění nánosu z nádrží do 60 m při únosnosti dna přes 40 kPa m3 865,400 28,70 24 836,98 CS ÚRS 2016 02

PP
Vodorovné přemístění nánosu z vodních nádrží nebo rybníků s vyklopením a hrubým urovnáním skládky při únosnosti dna 
přes 40 kPa, na vzdálenost přes 20 do 60 m

7 K 162301102 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 865,400 73,50 63 606,90 CS ÚRS 2016 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak 
se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

VV "sediment na deponii (SO-07)" 865,4 865,400

8 K 162601102 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 148,800 150,50 22 394,40 CS ÚRS 2016 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak 
se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m

VV "dovoz jílu" 148,8 148,800

9 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 70,400 146,20 10 292,48 CS ÚRS 2016 02

Panské rybníky Jarošov

SO-03 - Zdrž - horní
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PP Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

VV "nevhodné zeminy na navýšení hráze " 70,4 70,400

10 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 865,400 56,50 48 895,10 CS ÚRS 2016 02

PP Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

VV "sediment na deponii (SO-07)" 865,4 865,400

11 K 171101131 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a soudržných střídavě do násypů zhutněných m3 81,300 62,60 5 089,38 CS ÚRS 2016 02

PP
Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu 
násypu z hornin nesoudržných a soudržných střídavě ukládaných

VV "navýšení hráze - viz. TZ D.2. " 81,3 81,300

12 K 172103103 Zřízení těsnicího jádra nebo vrstvy přes 3 m z hornin tř. 1 až 4 zhutněných do 100 % PS C š m3 148,800 92,00 13 689,60 CS ÚRS 2016 02

PP
Zřízení těsnícího jádra nebo těsnící vrstvy zemních a kamenitých hrází přehradních a jiných vodních nádrží z hornin tř. 1 až 
4, se zhutněním do 100 % PS - koef. C vodorovné šířky vrstvy přes 3 m

VV "návodní líc hráze - viz. TZ D.2.+D.2.15. " 148,8 148,800

13 K 181411121 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 84,000 8,00 672,00 CS ÚRS 2016 02

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu 
do 1:5

VV "koruna hráze - viz. TZ D.2. " 84,0 84,000

14 M 005724720 osivo směs travní krajinná - rovinná kg 1,730 120,00 207,60 CS ÚRS 2016 02
PP osivo směs travní krajinná - rovinná

VV 84,0*0,02*1,03 1,730

15 K 181411122 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2 m2 85,000 8,00 680,00 CS ÚRS 2016 02

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 
1:2

VV "vzdušný svah hráze" 85,0 85,000

16 M 005724740 osivo směs travní krajinná - svahová kg 1,751 80,00 140,08 CS ÚRS 2016 02
PP osivo směs travní krajinná - svahová

VV 85,0*0,02*1,03 1,751

17 K 181951101 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 2 044,100 4,85 9 913,89 CS ÚRS 2016 02
PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění

VV "zdrž - viz. TZ D.2." 2044,1 2 044,100

18 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 84,000 10,60 890,40 CS ÚRS 2016 02
PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním

VV "koruna hráze - viz. TZ D.2. " 84,0 84,000

19 K 182101101 Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 m2 90,800 38,60 3 504,88 CS ÚRS 2016 02

PP
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině 
tř. 1 až 4

VV "zdrž - viz. TZ D.2." 90,8 90,800

20 K 182201101 Svahování násypů m2 250,200 33,80 8 456,76 CS ÚRS 2016 02

PP
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv 
hornině

VV "hráz - viz. TZ D.2. " 250,2 250,200

D 4 Vodorovné konstrukce 31 684,80
21 K 464531112 Pohoz z hrubého drceného kamenivo zrno 63 až 125 mm z terénu m3 36,800 861,00 31 684,80 CS ÚRS 2016 02

PP Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z hrubého drceného kameniva, z terénu, frakce 63 - 125 mm

VV "opevnění vodorysu - viz. TZ D.2.+D.2.15." 36,8 36,800

Strana 21 z 49



P
Č

Ty
p

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem 

[CZK]
Cenová soustava

D 998 Přesun hmot 25 596,10
22 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály t 79,491 243,10 19 324,26 CS ÚRS 2016 02

PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m

23 K 998332092 Příplatek k přesunu hmot pro úpravy vodních toků za zvětšený přesun do 2000 m t 79,491 78,90 6 271,84 CS ÚRS 2016 02

PP
Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou 
největší dopravní vzdálenost do 2 000 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 832 34 CC-CZ:
Místo:  Datum: 12.02.2021

Zadavatel: IČ:
Město Litomyšl DIČ:

Uchazeč: IČ: 47451742
DIČ: CZ47451742

Projektant: IČ:
Agroprojekce Litomyšl, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 440 103,91

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPHzákladní 440 103,91 21,00% 92 421,82

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 532 525,73

Panské rybníky Jarošov

SO-04 - Výpustné zařízení - horní

LTM Litomyšl,spol.s r.o.
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 12.02.2021

Zadavatel: Město Litomyšl Projektant:
Agroprojekce 
Litomyšl, s.r.o.

Uchazeč: LTM Litomyšl,spol.s r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 440 103,91

HSV - Práce a dodávky HSV 408 618,75

    1 - Zemní práce 78 333,41

    2 - Zakládání 5 920,18

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 150 538,76

    4 - Vodorovné konstrukce 59 429,78

    8 - Trubní vedení 32 828,48

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 23 979,42

    997 - Přesun sutě 11 715,62

    998 - Přesun hmot 45 873,10

PSV - Práce a dodávky PSV 31 485,16

    767 - Konstrukce zámečnické 30 622,40

    783 - Dokončovací práce - nátěry 862,76

SO-04 - Výpustné zařízení - horní

Panské rybníky Jarošov
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 12.02.2021

Zadavatel: Město Litomyšl Projektant:
Agroprojekce 
Litomyšl, s.r.o.

Uchazeč: LTM Litomyšl,spol.s r.o. Zpracovatel:

P
Č

Ty
p

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem 

[CZK]
Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 440 103,91

D HSV Práce a dodávky HSV 408 618,75

D 1 Zemní práce 78 333,41
1 K 131201101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 174,209 248,00 43 203,83 CS ÚRS 2016 02

PP Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

VV "základ lávky - viz. D.2.17." 1,25*1,1*1,2 1,650
VV "předpolí požeráku" 3,3*0,5*0,6 0,990
VV "základ požeráku - viz. D.2.11." 3,1*2,73*1,35 11,425
VV "vývar" 8,0*5,0*1,6+5,6*1,6*0,6+1,6*1,6/2*0,6 70,144
VV "výpustné potrubí - viz. D.2.1." 10,0*3,0*3,0 90,000

2 K 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 22,020 351,00 7 729,02 CS ÚRS 2016 02

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině tř. 3 do 100 m3

VV "práh vývaru - viz. D.2.18." 4,3*1,5*1,6 10,320
VV "výtokové čelo - viz. C.3." 6,0*1,5*1,3 11,700
VV "výpustné potrubí - viz. D.2.12." 

3 K 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 13,760 56,00 770,56 CS ÚRS 2016 02

PP
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, 
hloubky do 4 m

VV "práh vývaru" 4,3*2*1,6 13,760

4 K 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 13,760 38,00 522,88 CS ÚRS 2016 02

PP
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu 
příložné, hloubky přes 2 do 4 m

5 K 162301102 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 88,300 34,00 3 002,20 CS ÚRS 2016 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak 
se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

VV "přebytečná zemina na deponii (SO-07)" 88,3 88,300

6 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 88,300 172,00 15 187,60 CS ÚRS 2016 02

PP Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

VV "přebytečná zemina" 174,2+22,0-(24,3+83,6) 88,300

Panské rybníky Jarošov

SO-04 - Výpustné zařízení - horní
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7 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 24,281 93,30 2 265,42 CS ÚRS 2016 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v 
těchto vykopávkách

VV "základ lávky " 1,25*0,6*1,2 0,900
VV "základ požeráku" 3,1*2,73*1,35-(1,75*1,38*0,15+1,6*1,23*1,2) 8,701
VV "práh vývaru " 4,3*1,0*1,6 6,880
VV "výtokové čelo" 6,0*1,0*1,3 7,800

8 K 174101103 Zásyp zářezů pro podzemní vedení sypaninou se zhutněním m3 83,608 67,60 5 651,90 CS ÚRS 2016 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním zářezů se šikmými stěnami pro 
podzemní vedení a kolem objektů zřízených v těchto zářezech

VV "výpustné potrubí" 10,0*3,0*3,0-12,1*(0,86*0,45+3,14*0,3*0,3/2) 83,608

D 2 Zakládání 5 920,18
9 K 273313711 Základové desky z betonu tř. C 20/25 XC1, XA2 m3 1,869 2 580,00 4 822,02 CS ÚRS 2016 02

PP Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25 XC1, XA2

VV "základ požeráku+pod potrubím" 1,75*1,38*0,15+(0,75*1,1+0,5*0,5/2)*0,9 1,217
VV "práh vývaru" 4,4*0,8*0,1 0,352
VV "výtokové čelo - viz. C.3." 6,0*0,5*0,1 0,300

10 K 273351215 Zřízení bednění stěn základových desek m2 4,240 208,00 881,92 CS ÚRS 2016 02

PP
Bednění základových stěn desek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo 
zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zřízení

VV "pod potrubím" (0,75*1,1+0,5*0,5/2)*2 1,900
VV "práh vývaru" (4,4+0,8)*2*0,1 1,040
VV "výtokové čelo " (6,0+0,5)*2*0,1 1,300

11 K 273351216 Odstranění bednění stěn základových desek m2 4,240 51,00 216,24 CS ÚRS 2016 02

PP
Bednění základových stěn desek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo 
zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 150 538,76
12 K 321213345 Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb obkladní s vyspárováním m3 5,400 5 980,00 32 292,00 CS ÚRS 2016 02

PP
Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních 
elektráren, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí obkladní z lomového 
kamene lomařsky upraveného s vyspárováním, na cementovou maltu

VV "výtokové čelo - viz. C.3." 6,0*0,5*1,8 5,400

13 K 321321116 Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37 XC4, XF1, XA2 m3 6,275 4 880,00 30 622,00 CS ÚRS 2016 02

PP
Konstrukce z betonu vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, 
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí 
s mrazovými cykly tř. C 30/37

VV "základ lávky - viz. D.2.17." 1,25*0,5*1,1 0,688
VV "základ požeráku - viz. D.2.11." 1,6*1,23*1,2 2,362
VV "práh vývaru" 4,3*0,5*1,5 3,225

14 K 321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení m2 25,042 980,00 24 541,16 CS ÚRS 2016 02

PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby 
vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních 
konstrukcí zřízení ploch rovinných

VV "základ lávky " (1,25+0,5)*2*1,1 3,850
VV "základ požeráku" (1,6+1,23)*2*1,2 6,792
VV "práh vývaru" (4,3+0,5)*2*1,5 14,400

15 K 321352010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění m2 25,040 210,00 5 258,40 CS ÚRS 2016 02
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PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby 
vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních 
konstrukcí odstranění ploch rovinných

16 K 321368211 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí t 0,103 34 400,00 3 543,20 CS ÚRS 2016 02

PP
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty 
svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí

VV "základ lávky - viz. D.2.17." 4,0*5,0*0,001 0,020
VV "základ požeráku" 1,5*1,13*2*5,4*0,001 0,018
VV "práh vývaru - viz. D.2.18." 12,9*5,0*0,001 0,065

17 K 328999001
M+D Prefabrikovaného požeráku vč. vystrojení (dvojitá dlužová stěna z dubových fošen tl. 4 
cm, ocelový žebřík) a uzamykatelného poklopu

m 3,270 16 600,00 54 282,00

PP M+D Prefabrikovaného požeráku vč. vystrojení a uzamykatelného pozinkovaného poklopu

VV "viz. TZ D.2. + D.2.11." 3,27 3,270

D 4 Vodorovné konstrukce 59 429,78
18 K 452321151 Podkladní desky ze ŽB tř. C 20/25 XC1, XA2 otevřený výkop m3 1,089 2 770,00 3 016,53 CS ÚRS 2016 02

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z 
betonu tř. C 20/25 XC1, XA2

VV "výpustné potrubí - viz. D.2.18." 12,1*0,9*0,1 1,089

19 K 452351101 Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop m2 2,420 265,00 641,30 CS ÚRS 2016 02

PP
Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné 
objekty

VV "výpustné potrubí " 12,1*2*0,1 2,420

20 K 452368211 Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari t 0,048 33 000,00 1 584,00 CS ÚRS 2016 02
PP Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí typu Kari

VV "výpustné potrubí - viz. D.2.18." 12,1*0,8*5,0*0,001 0,048

21 K 452384111 Podkladní pražce z betonu prostého tř. B 7,5 otevřený výkop pl do 25000 mm2 m 7,800 207,00 1 614,60 CS ÚRS 2016 02

PP
Podkladní a vyrovnávací konstrukce z betonu pražce z prostého betonu tř. B 7,5 pod potrubí v otevřeném výkopu, průřezové 
plochy do 25000 mm2

VV "výpustné potrubí - viz. D.2.12." 13*0,6 7,800

22 K 462511270 Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost do 200 kg m3 35,904 1 230,00 44 161,92 CS ÚRS 2016 02

PP
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 
kg

P

 Poznámka k položce:

 lomový kámen  120 kg

VV "vývar" 8,0*6,2*0,6+5,6*1,6*0,6+1,6*1,6/2*0,6 35,904

23 K 462519002 Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost do 200 kg m2 59,520 127,00 7 559,04 CS ÚRS 2016 02

PP
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, 
hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg

VV "vývar" 8,0*6,2+5,6*1,6+1,6*0,6 59,520

24 K 464531112 Pohoz z hrubého drceného kamenivo zrno 63 až 125 mm z terénu m3 0,990 861,00 852,39 CS ÚRS 2016 02
PP Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z hrubého drceného kameniva, z terénu, frakce 63 - 125 mm

VV "předpolí požeráku" 3,3*0,5*0,6 0,990

D 8 Trubní vedení 32 828,48
25 K 871395211 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN400 m 12,800 1 360,00 17 408,00 CS ÚRS 2016 02

PP Kanalizační potrubí z tvrdého PVC [KG systém] v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, tuhost třídy SN 4 DN 400
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VV "výpustné potrubí - viz. C.3." 12,8 12,800

26 K 899623181
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 30/37 XC4, XF1, XA2 v otevřeném 
výkopu

m3 3,832 3 140,00 12 032,48 CS ÚRS 2016 02

PP Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 30/37 XC4, XF1, XA2

VV "výpustné potrubí - viz. D.2.18." 12,1*(0,86*0,35+3,14*0,3*0,3/2-3,14*0,2*0,2) 3,832

27 K 899643111 Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop m2 12,100 280,00 3 388,00 CS ÚRS 2016 02
PP Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu

VV "výpustné potrubí " 12,1*0,5*2 12,100

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 23 979,42
28 K 931976112 Úprava dilatační spáry z asfaltové lepenky dvojité m2 1,000 315,00 315,00 CS ÚRS 2016 02

PP
Úprava dilatační spáry konstrukcí z prostého nebo železového betonu s použitím asfaltové lepenky dvojité s oboustrannými 
asfaltovými nátěry

VV "požerák - potrubí" 1,0*1,0 1,000

29 K 931992114 Výplň dilatačních spár z pěnového polystyrénu tl 50 mm m2 0,188 215,00 40,42 CS ÚRS 2016 02
PP Výplň dilatačních spár z polystyrenu pěnového, tloušťky 50 mm

VV "základ lávky - viz. D.2.17." 1,25*0,15 0,188

30 K 931994111 Těsnění styčné spáry u prefa dílců bobtnajícím profilem m 1,300 280,00 364,00 CS ÚRS 2016 02
PP Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely profilem, spáry styčné u prefa dílců bobtnajícím

VV "výpustné potrubí - požerák" 1,3 1,300

31 K 960111221 Bourání vodních staveb z dílců prefabrikovaných betonových a železobetonových m3 4,000 5 100,00 20 400,00 CS ÚRS 2016 02

PP
Bourání konstrukcí vodních staveb s naložením vybouraných hmot a suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na 
hromady do vzdálenosti 20 m z dílců prefabrikovaných betonových a železobetonových

VV "stávající požerák" 4,0 4,000

32 K 966 99 9002 Bourání trubního propustku z plastových trub m 13,000 220,00 2 860,00
PP Bourání trubního propustku z plastových trub

D 997 Přesun sutě 11 715,62
33 K 997013802 Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce (skládkovné) t 9,788 500,00 4 894,00 CS ÚRS 2016 02

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového

VV "suť z požeráku" 9,788 9,788

34 K 997013813 Poplatek za uložení stavebního odpadu z plastických hmot na skládce (skládkovné) t 0,182 450,00 81,90 CS ÚRS 2016 02
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot

VV "PVC trubky" 0,182 0,182

35 K 997321511 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km t 9,970 100,00 997,00 CS ÚRS 2016 02

PP
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, na vzdálenost do 1 
km

VV "suť z požeráku" 9,788 9,788
VV "PVC trubky" 0,182 0,182

36 K 997321519 Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu t 239,280 24,00 5 742,72 CS ÚRS 2016 02

PP
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, na vzdálenost 
Příplatek k cenám za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV 24*9,970 239,280

D 998 Přesun hmot 45 873,10
37 K 998324011 Přesun hmot pro objekty související se sypanými hrázemi a vodní elektrárny t 138,172 290,00 40 069,88 CS ÚRS 2016 02

PP Přesun hmot pro objekty budované v souvislosti se sypanými hrázemi a vodní elektrárny dopravní vzdálenost do 500 m
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38 K 998324092
Příplatek k přesunu hmot pro objekty související se sypanými hrázemi za zvětšený přesun do 
2000 m

t 138,172 42,00 5 803,22 CS ÚRS 2016 02

PP
Přesun hmot pro objekty budované v souvislosti se sypanými hrázemi a vodní elektrárny Příplatek k ceně za zvětšený 
přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 2 000 m

D PSV Práce a dodávky PSV 31 485,16

D 767 Konstrukce zámečnické 30 622,40
39 K 767590110 Montáž podlahového roštu svařovaného kg 0,160 27,80 4,45 CS ÚRS 2016 02

PP Montáž podlahových konstrukcí podlahových roštů, podlah připevněných svařováním

VV "podlaha lávky" 5*0,032 0,160

40 M 553470570 rošt podlahový svařovaný PZN velikost 30/3 mm 1000 x 1000 mm kus 5,000 1 480,00 7 400,00 CS ÚRS 2016 02
PP rošt podlahový svařovaný žárově zinkovaný velikost 30/3 mm 1000 x 1000 mm

41 K 767995113 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg kg 19,050 60,00 1 143,00 CS ÚRS 2016 02
PP Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg

VV "česle - viz. D.2.12." 4,57+2,64+11,84 19,050

42 M 55399032 Ocelové česle 0,83 x 0,5 m vč. nátěru kpl 1,000 2 200,00 2 200,00
PP Ocelové česle 0,83 x 0,5 m vč. nátěru

43 K 767995114 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg kg 22,743 35,00 796,01 CS ÚRS 2016 02
PP Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg

VV "přichycení lávky k požeráku - viz. D.2." 1,05*21,66 22,743

44 M 130104460 úhelník ocelový rovnostranný, v jakosti 11 375, 140 x 140 x 10 mm t 0,025 28 600,00 715,00 CS ÚRS 2016 02
PP úhelník ocelový rovnostranný, v jakosti 11 375, 140 x 140 x 10 mm

P
 Poznámka k položce:

Hmotnost: 21,66 kg/m
VV 1,05*21,66*1,08*0,001 0,025

45 K 767995115 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 kg kg 209,490 32,40 6 787,48 CS ÚRS 2016 02
PP Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg

VV "nosná kce lávky (2xI140) - viz. D.2.17." 143,0 143,000
VV "zábradlí lávky - viz. D.2.17." 19,05+17,72+29,72 66,490

46 M 130107160 ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=140 mm t 0,154 24 600,00 3 788,40 CS ÚRS 2016 02
PP ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=140 mm

P
 Poznámka k položce:

Hmotnost: 14,40 kg/m
VV 143,0*1,08*0,001 0,154

47 M 55399088 Ocelové zábradlí z čtvercových trubek Jackl č. 50, v. 1,1 m, dl. 5,0 m vč. nátěru kpl 1,000 7 400,00 7 400,00
PP Ocelové zábradlí z čtvercových trubek Jackl č. 50, v. 1,1 m, dl. 3,0 m vč. nátěru

48 K 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m t 0,437 888,00 388,06 CS ÚRS 2016 02

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky do 6 m

D 783 Dokončovací práce - nátěry 862,76
49 K 783334201 Základní antikorozní jednonásobný epoxidový nátěr zámečnických konstrukcí m2 3,281 116,00 380,60 CS ÚRS 2016 02

PP Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický epoxidový

VV "I140 + L140" 5,0*0,550+1,05*0,506 3,281

50 K 783337101 Krycí jednonásobný epoxidový nátěr zámečnických konstrukcí m2 3,280 147,00 482,16 CS ÚRS 2016 02
PP Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický epoxidový
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 832 31 CC-CZ:
Místo:  Datum: 12.02.2021

Zadavatel: IČ:
Město Litomyšl DIČ:

Uchazeč: IČ: 47451742
DIČ: CZ47451742

Projektant: IČ:
Agroprojekce Litomyšl, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 597 409,20

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPHzákladní 597 409,20 21,00% 125 455,93

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 722 865,13

Panské rybníky Jarošov

SO-05 - Bezpečnostní přeliv

LTM Litomyšl,spol.s r.o.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Strana 32 z 49



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 12.02.2021

Zadavatel: Město Litomyšl Projektant:
Agroprojekce 
Litomyšl, s.r.o.

Uchazeč: LTM Litomyšl,spol.s r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 597 409,20

HSV - Práce a dodávky HSV 597 409,20

    1 - Zemní práce 34 415,12

    2 - Zakládání 9 024,84

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 323 469,84

    4 - Vodorovné konstrukce 118 536,50

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 19 826,20

    997 - Přesun sutě 16 200,00

    998 - Přesun hmot 75 936,70

SO-05 - Bezpečnostní přeliv

Panské rybníky Jarošov
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 12.02.2021

Zadavatel: Město Litomyšl Projektant:
Agroprojekce 
Litomyšl, s.r.o.

Uchazeč: LTM Litomyšl,spol.s r.o. Zpracovatel:

P
Č

Ty
p

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem 

[CZK]
Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 597 409,20

D HSV Práce a dodávky HSV 597 409,20

D 1 Zemní práce 34 415,12
1 K 131201102 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 102,278 150,00 15 341,70 CS ÚRS 2016 02

PP
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 
m3

VV "viz. D.2.18." 
VV "pro dlažbu " 4,7*12,8*0,5 30,080
VV "pro zához" 1,75*11,5*0,4+1,7*0,4/2*10,0 11,450
VV "prahy" 15,8*1,7*1,3+12,8*1,5*1,0+2*1,5*1,7*1,3 60,748

2 K 162201101 Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 9,060 29,90 270,89 CS ÚRS 2016 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak 
se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost do 20 m

VV "zemina na prosypání záhozu" (14,9+30,4)*0,2 9,060

3 K 162301102 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 61,100 28,00 1 710,80 CS ÚRS 2016 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak 
se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

VV "přebytečná zemina na deponii (SO-07)" 61,1 61,100

4 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 61,140 172,00 10 516,08 CS ÚRS 2016 02

PP Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

VV "přebytečná zemina" 102,3-32,1 70,200
VV "na prosypání záhozu" -(14,9+30,4)*0,2 -9,060

5 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 32,120 93,30 2 996,80 CS ÚRS 2016 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v 
těchto vykopávkách

VV "prahy" 15,8*1,0*1,3+12,8*0,6*1,0+2*1,5*1,0*1,3 32,120

6 K 181301103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 14,875 56,10 834,49 CS ÚRS 2016 02

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 
mm

VV "prosypání záhozu" 1,75*8,5 14,875

7 K 181411121 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 14,880 8,00 119,04 CS ÚRS 2016 02

Panské rybníky Jarošov

SO-05 - Bezpečnostní přeliv
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PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu 
do 1:5

8 M 005724720 osivo směs travní krajinná - rovinná kg 0,307 120,00 36,84 CS ÚRS 2016 02
PP osivo směs travní krajinná - rovinná

VV 14,9*0,02*1,03 0,307

9 K 181411122 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2 m2 30,400 8,00 243,20 CS ÚRS 2016 02

PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2

10 M 005724740 osivo směs travní krajinná - svahová kg 0,626 80,00 50,08 CS ÚRS 2016 02
PP osivo směs travní krajinná - svahová

VV 30,4*0,02*1,03 0,626

11 K 182301123 Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm m2 30,400 75,50 2 295,20 CS ÚRS 2016 02

PP Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm

VV "prosypání záhozu" 45,3-14,9 30,400

D 2 Zakládání 9 024,84
12 K 273313711 Základové desky z betonu tř. C 20/25 XC1, XA2 m3 3,498 2 580,00 9 024,84 CS ÚRS 2016 02

PP Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25

VV "prahy - viz. D.2.18." 15,9*1,1*0,1*2 3,498

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 323 469,84
13 K 321321116 Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37 XC4, XF1, XA2 m3 39,434 4 880,00 192 437,92 CS ÚRS 2016 02

PP
Konstrukce z betonu vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, 
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí 
s mrazovými cykly tř. C 30/37

VV "práh B - viz. D.2.18." (1,5*0,7*2,3+2,4*0,7*1,9)*2+8,0*0,7*1,5 19,614
VV "práh C - viz. D.2.18." (1,5*0,7*2,35+2,4*0,7*1,93)*2+8,0*0,7*1,5 19,820

14 K 321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení m2 94,964 980,00 93 064,72 CS ÚRS 2016 02

PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby 
vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních 
konstrukcí zřízení ploch rovinných

VV "práh B" (1,5*2,3+2,4*1,9+8,0*1,5+0,7*2,3)*2+2*0,7*2,15+0,7*1,5 47,300
VV "práh C " (1,5*2,35+2,4*1,93+8,0*1,5+0,7*2,35)*2+2*0,7*2,15+0,7*1,5 47,664

15 K 321352010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění m2 94,960 210,00 19 941,60 CS ÚRS 2016 02

PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby 
vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních 
konstrukcí odstranění ploch rovinných

16 K 321368211 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí t 0,524 34 400,00 18 025,60 CS ÚRS 2016 02

PP
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty 
svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí

VV "prahy - viz. D.2.18." 104,8*5,0*0,001 0,524

D 4 Vodorovné konstrukce 118 536,50
17 K 451311511 Podklad pro dlažbu z betonu prostého tř. C 20/25 XC1, XA2 vrstva tl do 100 mm m2 69,440 303,00 21 040,32 CS ÚRS 2016 02

PP Podklad z prostého betonu pod dlažbu pro prostředí s mrazovými cykly, ve vrstvě tl. do 100 mm

18 K 462511270 Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost do 200 kg m3 18,130 1 230,00 22 299,90 CS ÚRS 2016 02
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PP
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 
kg

VV "viz. D.2.18." 1,75*11,5*0,4+2,1*12,0*0,4 18,130

19 K 462519002 Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost do 200 kg m2 45,325 127,00 5 756,28 CS ÚRS 2016 02

PP
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, 
hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg

VV 1,75*11,5+2,1*12,0 45,325

20 K 465513127 Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 200 mm m2 69,440 1 000,00 69 440,00 CS ÚRS 2016 02

PP
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 
200 mm

VV "viz. D.2.18." 6,18*8,0+2*4,0*2,5 69,440

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 19 826,20
21 K 931992111 Výplň dilatačních spár z pěnového polystyrénu tl 10 mm m2 8,120 125,00 1 015,00 CS ÚRS 2016 02

PP Výplň dilatačních spár z polystyrenu pěnového, tloušťky 10 mm

VV "viz. D.2.18." 0,7*2,15*4+0,7*1,5*2 8,120

22 K 931994106 Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce vnitřním těsnicím pásem m 11,600 532,00 6 171,20 CS ÚRS 2016 02
PP Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely těsnicím pásem vnitřním, spáry dilatační

VV "viz. D.2.18." 4*2,15+2*1,5 11,600

23 K 931994142 Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce polyuretanovým tmelem do pl 4,0 cm2 m 25,600 175,00 4 480,00 CS ÚRS 2016 02
PP Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem polyuretanovým spáry dilatační do 4,0 cm2

VV "viz. D.2.18." 4*4,7+2*3,4 25,600

24 K 962022491 Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC přes 1 m3 m3 8,000 1 020,00 8 160,00 CS ÚRS 2016 02
PP Bourání zdiva nadzákladového kamenného nebo smíšeného kamenného, na maltu cementovou, objemu přes 1 m3

VV "stávající zídka" 8,0 8,000

D 997 Přesun sutě 16 200,00
25 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 20,000 220,00 4 400,00 CS ÚRS 2016 02

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

VV "kámen ze stávající zídky" 20,0 20,000

26 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 480,000 10,00 4 800,00 CS ÚRS 2016 02

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km

VV 24*20,0 480,000

27 K 997221855 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) t 20,000 350,00 7 000,00 CS ÚRS 2016 02
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva

VV "kámen ze stávající zídky" 20,0 20,000

D 998 Přesun hmot 75 936,70
28 K 998324011 Přesun hmot pro objekty související se sypanými hrázemi a vodní elektrárny t 228,725 290,00 66 330,25 CS ÚRS 2016 02

PP Přesun hmot pro objekty budované v souvislosti se sypanými hrázemi a vodní elektrárny dopravní vzdálenost do 500 m

29 K 998324092
Příplatek k přesunu hmot pro objekty související se sypanými hrázemi za zvětšený přesun do 
2000 m

t 228,725 42,00 9 606,45 CS ÚRS 2016 02

PP
Přesun hmot pro objekty budované v souvislosti se sypanými hrázemi a vodní elektrárny Příplatek k ceně za zvětšený 
přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 2 000 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 12.02.2021

Zadavatel: IČ:
Město Litomyšl DIČ:

Uchazeč: IČ: 47451742
DIČ: CZ47451742

Projektant: IČ:
Agroprojekce Litomyšl, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 90 650,17

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPHzákladní 90 650,17 21,00% 19 036,54

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 109 686,71

Panské rybníky Jarošov

SO-06.1 - Deponie spodní rybník

LTM Litomyšl,spol.s r.o.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 12.02.2021

Zadavatel: Město Litomyšl Projektant:
Agroprojekce 
Litomyšl, s.r.o.

Uchazeč: LTM Litomyšl,spol.s r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 90 650,17

HSV - Práce a dodávky HSV 90 650,17

    1 - Zemní práce 90 650,17

SO-06.1 - Deponie spodní rybník

Panské rybníky Jarošov
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 12.02.2021

Zadavatel: Město Litomyšl Projektant:
Agroprojekce 
Litomyšl, s.r.o.

Uchazeč: LTM Litomyšl,spol.s r.o. Zpracovatel:

P
Č

Ty
p

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem 

[CZK]
Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 90 650,17

D HSV Práce a dodávky HSV 90 650,17

D 1 Zemní práce 90 650,17
1 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 452,400 28,60 12 938,64 CS ÚRS 2016 02

PP
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé 
skládky se složením, na vzdálenost do 50 m

VV "viz. TZ D.2. " 452,4 452,400

2 K 171201101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 509,900 21,00 10 707,90 CS ÚRS 2016 02

PP
Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných z jakýchkoliv 
hornin

VV "sediment z SO-01 " 505,4 505,400
VV "přebytečná zemina z SO-02 " 4,5 4,500

3 K 181301116 Rozprostření ornice tl vrstvy do 400 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 1 483,300 24,10 35 747,53 CS ÚRS 2016 02

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 300 
do 400 mm

VV "zpětné rozprostření nevhod. zemin - viz. TZ D.2. " 1483,3 1 483,300

4 K 181411121 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 1 483,300 8,00 11 866,40 CS ÚRS 2016 02

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na 
svahu do 1:5

5 M 005724720 osivo směs travní krajinná - rovinná kg 30,556 120,00 3 666,72 CS ÚRS 2016 02
PP osivo směs travní krajinná - rovinná

VV 1483,3*0,02*1,03 30,556

6 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 1 483,300 10,60 15 722,98 CS ÚRS 2016 02
PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním

VV "viz. TZ D.2. " 1483,3 1 483,300

Panské rybníky Jarošov

SO-06.1 - Deponie spodní rybník
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 12.02.2021

Zadavatel: IČ:
Město Litomyšl DIČ:

Uchazeč: IČ: 47451742
DIČ: CZ47451742

Projektant: IČ:
Agroprojekce Litomyšl, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 101 253,07

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPHzákladní 101 253,07 21,00% 21 263,14

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 122 516,21

Panské rybníky Jarošov

SO-06.2 - Deponie horní rybník

LTM Litomyšl,spol.s r.o.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 12.02.2021

Zadavatel: Město Litomyšl Projektant:
Agroprojekce 
Litomyšl, s.r.o.

Uchazeč: LTM Litomyšl,spol.s r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 101 253,07

HSV - Práce a dodávky HSV 101 253,07

    1 - Zemní práce 101 253,07

SO-06.2 - Deponie horní rybník

Panské rybníky Jarošov
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 12.02.2021

Zadavatel: Město Litomyšl Projektant:
Agroprojekce 
Litomyšl, s.r.o.

Uchazeč: LTM Litomyšl,spol.s r.o. Zpracovatel:

P
Č

Ty
p

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem 

[CZK]
Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 101 253,07

D HSV Práce a dodávky HSV 101 253,07

D 1 Zemní práce 101 253,07
1 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 452,400 28,60 12 938,64 CS ÚRS 2016 02

PP
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé 
skládky se složením, na vzdálenost do 50 m

VV "viz. TZ D.2. " 452,4 452,400

2 K 171201101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 1 014,800 21,00 21 310,80 CS ÚRS 2016 02

PP
Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných z jakýchkoliv 
hornin

VV "sediment z SO-03 " 865,4 865,400
VV "přebytečná zemina z SO-04 " 88,3 88,300
VV "přebytečná zemina z SO-05 " 61,1 61,100

3 K 181301116 Rozprostření ornice tl vrstvy do 400 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 1 483,300 24,10 35 747,53 CS ÚRS 2016 02

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 300 
do 400 mm

VV "zpětné rozprostření nevhod. zemin - viz. TZ D.2. " 1483,3 1 483,300

4 K 181411121 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 1 483,300 8,00 11 866,40 CS ÚRS 2016 02

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na 
svahu do 1:5

5 M 005724720 osivo směs travní krajinná - rovinná kg 30,556 120,00 3 666,72 CS ÚRS 2016 02
PP osivo směs travní krajinná - rovinná

VV 1483,3*0,02*1,03 30,556

6 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 1 483,300 10,60 15 722,98 CS ÚRS 2016 02
PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním

VV "viz. TZ D.2. " 1483,3 1 483,300

Panské rybníky Jarošov

SO-06.2 - Deponie horní rybník
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 12.02.2021

Zadavatel: IČ:
Město Litomyšl DIČ:

Uchazeč: IČ: 47451742
DIČ: CZ47451742

Projektant: IČ:
Agroprojekce Litomyšl, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 250 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPHzákladní 250 000,00 21,00% 52 500,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 302 500,00

Panské rybníky Jarošov

VON - Vedlejší a ostatní náklady

LTM Litomyšl,spol.s r.o.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 12.02.2021

Zadavatel: Město Litomyšl Projektant:
Agroprojekce 
Litomyšl, s.r.o.

Uchazeč: LTM Litomyšl,spol.s r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 250 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 250 000,00

    VRN2 - Vedlejší náklady 150 000,00

    VRN9 - Ostatní náklady 100 000,00

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Panské rybníky Jarošov
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 12.02.2021

Zadavatel: Město Litomyšl Projektant:
Agroprojekce 
Litomyšl, s.r.o.

Uchazeč: LTM Litomyšl,spol.s r.o. Zpracovatel:

P
Č

Ty
p

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem 

[CZK]
Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 250 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 250 000,00

D VRN2 Vedlejší náklady 150 000,00
1 K 031002000 Zařízení staveniště kpl 1,000 130 000,00 130 000,00

P

 Poznámka k položce:
 - zajištění místnosti pro TDI v ZS vč. jejího vybavení

 - zajištění ohlášení všech staveb zařízení staveniště dle § 104 odst. (2) zákona č. 183/2006 Sb.
 - zajištění oplocení prostoru ZS, jeho napojení na inž. sítě

- zajištění následné likvidace všech objektů ZS včetně  při
 pojení na sítě

- zajištění zřízení a odstranění dočasných komunikací, sjezdů a nájezdů pro realizaci stavby (panelová cesta dl. 35 m, š. 3 
 m, podklad ze štěrkodrti tl. 200 mm + geotextilie)

 - zajištění zřízení a odstranění mezideponie pro uložení sedimentu
 - zajištění ostrahy stavby a staveniště po dobu realizace stavby

- zajištění podmínek pro použití přístupových komunikací dotčených stavbou s příslušnými vlastníky či správci a zajištění 
jejich splnění

  - zřízení čistících zón před výjezdem z obvodu staveniště
- provedení takových opatření, aby plochy obvodu staveniště nebyly znečištěny ropnými látkami a jinými podobnými 
produkty
 - provedení takových opatření, aby nebyly překročeny limity prašnosti a hlučnosti dané obecně závaznou vyhláškou
 

 - zajištění péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování a zimní opatření
- zajištění ochrany veškeré zeleně v prostoru staveniště a v jeho bezprostřední blízkosti pro poškození během realizace 
stavby

2 K 031002002 Zajištění dopravně inženýrských opatření kpl 1,000 20 000,00 20 000,00

P

 Poznámka k položce:
- zajištění dopravně inženýrských opatření
 

 - zajištění zřízení a likvidace dopravního značení včetně případné světelné signalizace

 - zajištění vydání dopravně inženýrského rozhodnutí

D VRN9 Ostatní náklady 100 000,00

Panské rybníky Jarošov

VON - Vedlejší a ostatní náklady
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P
Č

Ty
p

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem 

[CZK]
Cenová soustava

3 K 090001000 Zajištění veškerých geodetických prací souvisejících s realizací díla vč. vytýčení parcel kpl 1,000 25 000,00 25 000,00

4 K 091003000 Vypracování geodetického zaměření skutečného stavu kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

5 K 091204000 Vypracování  projektu skutečného provedení díla ks 1,000 20 000,00 20 000,00
PP Vypracování  projektu skutečného provedení díla

6 K 091404000 Zajištění veškerých předepsaných rozborů, atestů, zkoušek a revizí dle příslušných norem kpl 1,000 6 000,00 6 000,00

P

 Poznámka k položce:
Zajištění veškerých předepsaných rozborů, atestů, zkoušek a revizí dle příslušných norem a dalších předpisů a nařízení 
platných v ČR, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů dokončeného díla (vč. zkoušek hutnění 
těsnění hráze).

7 K 091704000
 Vypracování Plánu opatření pro případ havárie

ks 1,000 10 000,00 10 000,00

P

 Poznámka k položce:
Zhotovitelem vypracovaný Plán opatření pro případ úniku závadných látek (např. ropné produkty, cementové výluhy, 

 odpadní vody z těsnících clon,atd.)
 

8 K 091804000
Zpracování povodňového plánu stavby dle §71 zákona č. 254/2001 Sb. včetně zajištění 

 schválení příslušnými orgány správy a Povodím Labe, státní podnik ks 1,000 10 000,00 10 000,00

9 K 091904000 Zpracování manipulačního řádu ks 1,000 14 000,00 14 000,00
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