

DODATEK Č. 3

ke Smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem

ve znění Dodatku č. 1 ze dne 3. 12. 2019 a dodatku č. 2 ze dne 10. 1. 2020

Článek I

SMLUVNÍ STRANY

1. **CESNET, zájmové sdružení právnických osob**
se sídlem Zikova 1903/4, 160 00 Praha 6
IČ: 63839172
DIČ: CZ63839172
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. účtu 19-8482200297/0100
Zastoupené Ing. Janem Gruntorádem, CSc., ředitelem

dále také jen „**CESNET**“ nebo „**příjemce**“

a
2. **Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava**
se sídlem 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava
IČ: 61989100
DIČ: CZ61989100
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., č. účtu 100954151/0300
Zastoupená prof. RNDr. Václavem Snášelem, CSc., rektorem

dále také jen „**VŠB-TUO**“ nebo „**Partner 1**“

a
3. **Masarykova univerzita**
se sídlem Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno
IČ: 00216224
DIČ: CZ00216224
Bankovní spojení: Česká národní banka, č. účtu 030090-0041924621/0710
Zastoupená prof. RNDr. Luděkem Matyskou, CSc., ředitelem ÚVT, na základě pověření rektora

dále také jen „**MU**“ nebo „**Partner 2**“

(Partner 1 a Partner 2 dále společně také „**Partneři**“ nebo „**Partner**“)

Příjemce a Partner 1 a Partner 2 (dále společně také „**Smluvní strany**“) uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem (dále jen „Dodatek č. 3“):



Preambule

1. Smluvní strany mezi sebou dne 19. 6. 2019 uzavřely Smlouvu o partnerství (dále jen „Smlouva“) v návaznosti na společnou žádost o podporu následujícího projektu:
 - Název: „e-INFRA CZ: Modernizace“
 - Identifikační číslo: CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_072/0015659
 - Číslo výzvy: 02_18_072 Výzkumné e-infrastruktury
 - Operační program: Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „OP VVV“)
 - Plánované zahájení fyzické realizace: 1. 1. 2020
 - Plánované ukončení fyzické realizace: 31. 12. 2022(dále jen „**Projekt**“).
2. Smluvní strany mezi sebou dále dne 3. 12. 2019 uzavřely Dodatek č. 1 ke Smlouvě, kterým byly, na základě vyhodnocení žádosti o podporu poskytovatelem podpory a na základě souvisejícího snížení dotace oproti původně žádané částce, upraveny finanční vztahy mezi smluvními stranami.
3. Smluvní strany mezi sebou dále dne 10. 1. 2020 uzavřely Dodatek č. 2 ke Smlouvě, kterým byl, na základě vydání právního aktu poskytovatelem dotace, upraven Finanční plán – harmonogram žádostí o platbu a jejich výše u každé Smluvní strany (příloha č. 2 Smlouvy).
4. Dne 8. 10. 2020 vydal poskytovatel dotace – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rozhodnutí č. 18_072/0015659-02 o změně rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 18_072/0015659-01, kterým vyhověl žádosti Příjemce podané dne 24. 9. 2020 (dále jen „Rozhodnutí o změně č. 1“). Žádost se týkala změny hodnoty povinnosti vyúčtování pro první průběžný finanční milník projektu, v důsledku které byl upraven rovněž finanční plán a harmonogram projektu.

Článek II

PŘEDMĚT DODATKU

1. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně přílohy č. 2 Smlouvy - Finanční plán – harmonogram žádostí o platbu a jejich výše u každé Smluvní strany. Nové znění této přílohy č. 2 je součástí tohoto Dodatku č. 3.
2. Smluvní strany se dále dohodly na aktualizaci přílohy č. 5 Smlouvy - Přehled kontaktních osob za Příjemce a Partnery. Nové znění této přílohy č. 5 je součástí tohoto Dodatku č. 3.
3. V souladu s ustanovením čl. XIII odst. 4 Smlouvy se připojuje právní akt o poskytnutí podpory jako příloha č. 6.

Článek III

OSTATNÍ USTANOVENÍ

1. Všechna ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 3 zůstávají nadále beze změny v platnosti.
2. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven jako elektronický originál, který bude oprávněnými zástupci smluvních stran podepsán digitálně. Každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení podepsané všemi stranami.



3. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 3 byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.
4. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti okamžikem, kdy k němu připojí svůj podpis poslední ze Smluvních stran a účinnosti dnem (i) kdy bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., v platném a účinném znění a kdy zároveň (ii) nabyl právní moci akt o poskytnutí podpory, dle toho, která z těchto dvou skutečností nastane později. Uveřejnění tohoto Dodatku č. 3 v registru smluv zajistí Příjemce bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů po jeho podpisu poslední ze Smluvních stran.
5. V případě rozporu tohoto Dodatku č. 3 s právním aktem o poskytnutí podpory je rozhodující znění právního aktu o poskytnutí podpory.

Přílohy tohoto Dodatku č. 3:

- nové znění Přílohy č. 2 Smlouvy - Finanční plán – harmonogram žádostí o platbu a jejich výše u každé Smluvní strany
- nové znění Přílohy č. 5 – Přehled kontaktních osob za Příjemce a Partnery
- Příloha č. 6 - Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 18_072/0015659-01 včetně Rozhodnutí o změně č. 1

Za Příjemce
V Praze dne (viz elektronický podpis)

Ing. Jan Gruntorád, CSc.
ředitel
CESNET, zájmové sdružení právnických osob

Za Partnera 1
V Ostravě dne (viz elektronický podpis)

prof. RNDr. Václav Snášel, CSc.
rektor
Vysoká škola báňská – Technická
univerzita Ostrava

Za Partnera 2
V Brně dne (viz elektronický podpis)

prof. RNDr. Luděk Matyska, CSc.
ředitel ÚVT
Masarykova univerzita



Příloha č. 2 - Finanční plán – harmonogram žádostí o platbu a jejich výše u každé Smluvní strany

(verze 4, na základě Dodatku č. 3 ke Smlouvě)

Období realizace projektu: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2022

Finanční plán projektu „e-INFRA CZ: Modernizace“ (částky v Kč):

Pořadí FP	Monitorovací období	Datum předložení ŽoP	Plán záloh	Plán záloh investice	Plán záloh neinvestice	Plán vyúčtování	Plán vyúčtování investice	Plán vyúčtování neinvestice
1.	1. zálohová platba	1. 3. 2020	48 543 737	44 130 670	4 413 067	0	0	0
2.	1. 1. 2020 - 30. 4. 2020	1. 6. 2020	247 161 222	224 692 020	22 469 202	0	0	0
3.	1. 5. 2020 - 31. 10. 2020	30. 11. 2020	179 651 522	163 319 565	16 331 957	1 100 000	1 000 000	100 000
4.	1. 11. 2020 - 30. 4. 2021	28. 5. 2021	306 235 545	278 395 950	27 839 595	294 604 959	267 822 690	26 782 269
5.	1. 5. 2021 - 31. 10. 2021	29. 11. 2021	153 129 267	139 208 425	13 920 842	223 651 522	203 319 565	20 331 957
6.	1. 11. 2021 - 30. 4. 2022	27. 5. 2022	55 278 707	50 253 370	5 025 337	262 235 545	238 395 950	23 839 595
7.	1. 5. 2022 - 31. 10. 2022	29. 11. 2022	0	0	0	153 129 267	139 208 425	13 920 842
8.	1. 11. 2022 - 31. 12. 2022	24. 2. 2023	0	0	0	55 278 707	50 253 370	5 025 337
Součet			990 000 000	900 000 000	90 000 000	990 000 000	900 000 000	90 000 000

Finanční plán CESNET (částky v Kč):

Pořadí FP	Monitorovací období	Datum předložení ŽoP	Plán záloh	Plán záloh investice	Plán záloh neinvestice	Plán vyúčtování	Plán vyúčtování investice	Plán vyúčtování neinvestice
1.	1. zálohová platba	1. 3. 2020	47 443 737	43 130 670	4 313 067	0	0	0
2.	1. 1. 2020 - 30. 4. 2020	1. 6. 2020	235 721 222	214 292 020	21 429 202	0	0	0
3.	1. 5. 2020 - 31. 10. 2020	30. 11. 2020	171 876 522	156 251 384	15 625 138	0	0	0
4.	1. 11. 2020 - 30. 4. 2021	28. 5. 2021	269 385 545	244 895 950	24 489 595	283 164 959	257 422 690	25 742 269
5.	1. 5. 2021 - 31. 10. 2021	29. 11. 2021	129 942 267	118 129 334	11 812 933	215 876 522	196 251 384	19 625 138
6.	1. 11. 2021 - 30. 4. 2022	27. 5. 2022	55 278 707	50 253 370	5 025 337	225 385 545	204 895 950	20 489 595
7.	1. 5. 2022 - 31. 10. 2022	29. 11. 2022	0	0	0	129 942 267	118 129 334	11 812 933
8.	1. 11. 2022 - 31. 12. 2022	24. 2. 2023	0	0	0	55 278 707	50 253 370	5 025 337
Součet			909 648 000	826 952 728	82 695 272	909 648 000	826 952 728	82 695 272



Finanční plán CERIT-SC (částky v Kč):

Pořadí FP	Monitorovací období	Datum předložení ŽoP	Plán záloh	Plán záloh investice	Plán záloh neinvestice	Plán vyúčtování	Plán vyúčtování investice	Plán vyúčtování neinvestice
1.	1. zálohová platba	1. 3. 2020	0	0	0	0	0	0
2.	1. 1. 2020 - 30. 4. 2020	1. 6. 2020	11 440 000	10 400 000	1 040 000	0	0	0
3.	1. 5. 2020 - 31. 10. 2020	30. 11. 2020	6 723 300	6 112 091	611 209	0	0	0
4.	1. 11. 2020 - 30. 4. 2021	28. 5. 2021	12 100 000	11 000 000	1 100 000	11 440 000	10 400 000	1 040 000
5.	1. 5. 2021 - 31. 10. 2021	29. 11. 2021	12 187 000	11 079 091	1 107 909	6 723 300	6 112 091	611 209
6.	1. 11. 2021 - 30. 4. 2022	27. 5. 2022	0	0	0	12 100 000	11 000 000	1 100 000
7.	1. 5. 2022 - 31. 10. 2022	29. 11. 2022	0	0	0	12 187 000	11 079 091	1 107 909
8.	1. 11. 2022 - 31. 12. 2022	24. 2. 2023	0	0	0	0	0	0
Součet			42 450 300	38 591 182	3 859 118	42 450 300	38 591 182	3 859 118

Finanční plán IT4Innovations (částky v Kč):

Pořadí FP	Monitorovací období	Datum předložení ŽoP	Plán záloh	Plán záloh investice	Plán záloh neinvestice	Plán vyúčtování	Plán vyúčtování investice	Plán vyúčtování neinvestice
1.	1. zálohová platba	1. 3. 2020	1 100 000	1 000 000	100 000	0	0	0
2.	1. 1. 2020 - 30. 4. 2020	1. 6. 2020	0	0	0	0	0	0
3.	1. 5. 2020 - 31. 10. 2020	30. 11. 2020	1 051 700	956 091	95 609	1 100 000	1 000 000	100 000
4.	1. 11. 2020 - 30. 4. 2021	28. 5. 2021	24 750 000	22 500 000	2 250 000	0	0	0
5.	1. 5. 2021 - 31. 10. 2021	29. 11. 2021	11 000 000	10 000 000	1 000 000	1 051 700	956 091	95 609
6.	1. 11. 2021 - 30. 4. 2022	27. 5. 2022	0	0	0	24 750 000	22 500 000	2 250 000
7.	1. 5. 2022 - 31. 10. 2022	29. 11. 2022	0	0	0	11 000 000	10 000 000	1 000 000
8.	1. 11. 2022 - 31. 12. 2022	24. 2. 2023	0	0	0	0	0	0
Součet			37 901 700	34 456 091	3 445 609	37 901 700	34 456 091	3 445 609



Příloha č. 5 - Přehled kontaktních osob za Příjemce a Partnery

(verze 2, na základě Dodatku č. 3 ke Smlouvě)

CESNET:

- hlavní kontaktní osoba: Ing. Jan Gruntorád, CSc. (jan.gruntorad@cesnet.cz)
- technický kontakt: Ing. Helmut Sverenyák (helmut.sverenyak@cesnet.cz)
- administrativní kontakt: Mgr. Peter Verčimák, Ph.D. (peter.vercimak@cesnet.cz)

MU (CERIT-SC):

- hlavní kontaktní osoba: prof. RNDr. Luděk Matyska, CSc. (ludek@ics.muni.cz)
- technický kontakt: Mgr. Aleš Křenek, Ph.D. (krenek@ics.muni.cz)
- administrativní kontakt: Mgr. Alena Janebová (janebova@ics.muni.cz)

VŠB-TUO (IT4Innovations):

- hlavní kontaktní osoba: Doc. Mgr. Vít Vondrák, Ph.D. (vit.vondrak@vsb.cz)
- technický kontakt: Mgr. Branislav Jansík, Ph.D. (branislav.jansik@vsb.cz)
- administrativní kontakt: Ing. Richard Sladký (richard.sladky@vsb.cz)

