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Cenová nabídka na vypracování studie proveditelnosti na akci:
"Vytvoření služeb pro lidi se zdravotním postižením ve Skotnici, část Skorotín"

Předmět nabídky:
Předmětem cenové nabídky je vypracování projektové dokumentace ve stupni studie na výše uvedenou akci, která
prověří vhodnost objektu č.p. 204 vč. navazujících ploch a pozemků pro umístění prostorů služeb pro lidi se zdravotním
postižením. Jedná se o stavební úpravu stávajícího nedokončeného objektu, výstavbu 2 nových objektů, napojení na sítě
technické tnfrastruktury a spojení objektů v jeden funkční celek - areál v následujícím rozsahu:

1. Doměření objektu a digitalizace podkladů
2. Geodetické zaměření volných ploch
3. Inženýrsko-geologické a hydrogeologické posouzení
4. Návrh úprav dispozice stávajícího objektu a umístění nových staveb
5. Technické posouzení stávajícího stavu a prověření možnosti napojení na technickou infrastrukturu
6. Projednání návrhu s objednatelem
7. Zajištění existencí inženýrských sítí vč. zapracování do PD
8. Orientační propočet nákladů

Studie bude odevzdána 3x v tištěné podobě a lx v elektronické podobě na CD

Termín plnění:
Předpoklad dodání studie do 1 měsíce od objednávky v návaznosti na vytíženost poskytovatelů inženýrsko-geologických
a geodetických prací, tj. cca do 15.4.2021.

Celkové cena PO:
- Zaměření stávajícího stavu vč. inženýrské činnosti a geodet. prací
- Projekční práce
- Inženýrsko-geologické a hydro-geologické posouzení

12.000,-
33.000,-
15.000,-

Celková cena bez DPH
DPH 21%
Celková cena vč. DPH 21%

60.000,- Kč
12.600,- Kč
72.600,- Kč

Jiná ustanovení:
Uvedená cena v této nabídce obsahuje veškeré náklady a přiměřený zisk zhotovitele nutné k realizaci díla. Pokud by došlo ze strany
objednatele k dodatečným změnám, v již dohodnutých a vzájemně odsouhlasených podmínkách přímo ovlivňujících zpracování díla
(rozumí se změna rozsahu stavebních úprav, použitých výrobků a materiálů apod.), budou náklady na zapracování těchto změn
účtovány individuálně (dle rozsahu změn), nad rámec ceny uvedené v této nabídce a termín prací přiměřeně posunut na základě
dohody. V případě neočekávaných požadavků při vyřízení dokladové části (nesouhlasná stanoviska dotčených organizací,
nezaviněná zhotovitelem) může dojít k prodloužení termínu v čase potřebném ke zdárnému vyřízení. V případě výskytu
eventuálního nedostatku, který by způsoboval nefunkčnost předmětu plnění (ve smyslu účelu, pro který byl zpracován), zajistí
zhotovitel nápravu či doplnění v nejbližším možném termínu. Zhotovitel nepřebírá zodpovědnost za podmínky uvedené ve
smlouvách objednatele směrem ke třetím osobám.

Ve Studénce dne 15.3.2021

Nabídku jYpracoval:
Ing. Štěpán Mackovík, jednatel společnosti

Společnost zapsaná v obchodního rejstřrku. vedeného Krajskym soudem v Ostrave oddíl C, vložka 56483, se srdlern Studenka, Panská 395, psC 74213
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