

Smlouva o dílo

uzavřená dle zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

IČO: 709 32 581

zapsaná obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,

sp. zn. Pr 287

zastoupena [REDACTED]

a

ZHOTOVITEL

ADAMERA s.r.o.

sídlem Višňové 182, 671 38 Višňové

IČO: 277 50 060

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně

sp. zn. C 56511

zastoupena Radomírem Adámkem, jednatelem

Předmět plnění:

Předmětem zakázky jsou arboristické práce:

1. ošetření stromů u sil. II/399 v Plavči dle Znaleckého posudku č. 219-15/2020 [REDACTED] z 23. 6. 2020. Ošetření stromů bude spočívat ve stabilizaci torza stromu č. 1, u stromů č. 2, 3, 5 a 6 snížení na vysoký pařez, odstranění suchých pahýlů kosterních větví u stromu č. 4, sesazení hlavních kosterních větví u stromů č. 7 a 8.
2. ošetření stromů u sil. II/399 v Plavči dle Znaleckého posudku č. 221-17/2020 [REDACTED] ze 4. 9. 2020. Ošetření stromů bude spočívat v sesazovacím řezu stromů č. 1 – 4.
3. riziková těžba 1 ks akátu (slačování) vč. štěpkování větví na sil. III/408 28 u křídla mostu ev.č. 408 28-1 v k.ú. Citonice
4. riziková těžba 1 ks modřínu u sil. III/408 13 v k.ú. Bítov na pozemku p.č. 851/1 před chatou ev.č. 517.

Termín plnění:

do 15. 4. 2021. Dřívější plnění je možné.

Místo plnění:

silnice II/399 k.ú. Plaveč, sil. III/408 28 k.ú. Citonice,
silnice III/408 13 k.ú. Bítov

Cena:

88 700 Kč bez DPH

Cena je dohodnuta jako nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré režijní náklady nutné na provedení díla.
K ceně bude připočteno aktuální DPH.

Způsob úhrady:

Na základě faktury po předání plnění se splatností 30 dnů od doručení faktury objednateli. Záloha není sjednána. Přílohou faktury bude protokol o převzetí. Faktura bude doručena elektronicky na adresu [REDACTED] Cena bude uhrazena na účet uvedený ve faktuře.

Číslo smlouvy objednavatele: S/SÚSJMK/2021/207
Číslo smlouvy zhotovitele:

Kontaktní osoba objednatele:



Kontaktní osoba zhotovitele:



V případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním oproti sjednanému termínu plnění, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla.

V případě prodlení objednatele s úhradou ceny nebo její částí, je povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky denně.

Sjednaná smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné na základě písemné výzvy se splatností 14 dnů.

Tuto smlouvu lze měnit pouze oboustranně podepsanými a očíslovanými písemnými dodatky.

Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neuplatní §2611 a §2622 občanského zákoníku.


Tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění smlouvy zajistí objednatel. Zhotovitel označil tyto jmenovitě uvedená data za citlivá nebo obchodní tajemství, která nepodléhají zveřejnění: Zhotovitel si před zahájením plnění dle této smlouvy ověří její uveřejnění v registru smluv.

Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinná zveřejněním v registru smluv.

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každá ze stran obdrží jedno paré.

V Brně, dne 16. 3. 2021

Ve Višňové, dne 16. 3. 2021

.....

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

.....
Radomír Adámek
jednatel
ADAMERA s.r.o.