
 Smlouva o dílo 

Číslo smlouvy objednatele:  
Číslo smlouvy zhotovitele:  

 
Smluvní strany: 
 
Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i. 
se sídlem:   Pod vodárenskou věží 1143/4, 182 08 Praha 8 
zastoupená:   Doc. RNDr. Jiřinou Vejnarovou, CSc., ředitelkou 
IČO:    67985556 
DIČ:    CZ67985556 
bankovní spojení:  Československá obchodní banka, a. s. 
číslo účtu:   131003527/0300 
zapsaná v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném Ministerstvem školství, mládeže 
a tělovýchovy ČR 
 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
TERMOCON s.r.o. 

    

se sídlem:  Valentinská 557, 417 31 Novosedlice 

zastoupená:  , jednatelem společnosti 

   , jednatelem společnosti  

IČO:   25001451 
DIČ:    CZ25001451 
bankovní spojení:  Československá obchodní banka, a. s. 
číslo účtu:   103799716/0300 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n. Labem, sp. zn.: C10560  
plátce DPH 
 
(dále jen „zhotovitel“) 
 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „OZ“), tuto smlouvu 
o dílo (dále jen „SoD“): 
 
 

Úvodní ustanovení 
 
Vzhledem k tomu, že  
 
Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i. je vlastníkem budovy Rekreační a 
školicí středisko Mariánská, Okružní 18, která je součástí pozemku p. č. st. 1486, zastavěná 
plocha a nádvoří, zapsaného na LV č. 502 pro k. ú. Jáchymov, obec Jáchymov, u Katastrálního 
úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Karlovy Vary 
a 
je veřejným zadavatelem ve smyslu zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve 
znění pozdějších předpisů, který zahájil výběrové řízení na zadání veřejné zakázky malého 
rozsahu na stavební práce s názvem „Výměna koupelen a WC ve školicím a rekreačním 
středisku Mariánská u Jáchymova“ 
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a 
 
TERMOCON s.r.o. je dodavatel, který je účastníkem výběrového řízení a podal nabídku ze 
dne 5. 3. 2021, která podle hodnotících kritérií nejlépe splnila požadavky zadavatele / 
objednatele, dohodly se smluvní strany na uzavření této SoD. 
 
 

Čl. 1 
Účel a předmět smlouvy 

 
 1.1 Účelem SoD je kompletní rekonstrukce koupelen a WC v rekreačním objektu na 

adrese: Rekreační a školicí středisko Mariánská, Okružní 18, 363 01 Jáchymov. 
 
1.2 Předmětem plnění této SoD je závazek zhotovitele za podmínek této SoD provést na 

svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo s názvem „Výměna koupelen a WC ve 
školicím a rekreačním středisku Mariánská u Jáchymova“, spočívající v kompletní 
rekonstrukci koupelen a WC v rekreačním objektu (dále jen „dílo“).  

 

1.3  Bližší specifikace prováděných prací je uvedena ve výkazu výměr, který je součástí 

této SoD jako příloha č. 1 této SoD. 

  
1.4  Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s úplným rozsahem a povahou díla, že jsou mu 

známy veškeré technické a kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla. 
 
1.5 Dílo bude provedeno v bezvadné jakosti, z nových materiálů a dle technologických a 

pracovních postupů odpovídajících použitým materiálům. Zhotovitel je povinen 
dodržovat ustanovení příslušných ČSN a EN platných předpisů týkajících se předmětu 
díla, včetně požadavků na požární ochranu, ochranu životního prostředí, pořádku na 
staveništi, nakládání s odpady, požadavků na zajištění bezpečnosti práce dle zákona 
č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších 
předpisů a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. 
Zhotovitel pro zhotovení stavby použije pouze materiál a výrobky, které jsou 
certifikovány. Na vyžádání objednatele a/nebo příslušných orgánů je zhotovitel povinen 
odpovídajícím způsobem doložit splnění povinností daných tímto čl. 1.5 SoD. 

 
1.6 Mimo všechny výše definované činnosti patří do zhotovení díla i následující práce a 

činnosti, které zajistí zhotovitel:  

• výrobky a materiály pro hlavní a přidruženou stavební výrobu (stavební, 
instalační materiály, technologie, apod.) musí být před montáží předloženy 
objednateli, a to k posouzení souladu s požadavky zadávací dokumentace,  

• výrobky a materiály přidružené stavební výroby (dlažby apod.) a zařizovací 
předměty musí být před montáží vyvzorkovány a odsouhlaseny objednatelem. 
Konkrétní barevnost a materiály podléhají rovněž schválení zadavatelem. 

 
1.7 Objednatel je oprávněn požadovat prostřednictvím zástupce objednatele dle čl. 16 této 

SoD, aniž by učinil tuto smlouvu neplatnou, změny díla s tím, že cena, termín případně 
ostatní ustanovení této SoD budou odpovídajícím způsobem upraveny dodatkem k 
SoD. Změny díla může objednatel vyžadovat za dodržení těchto podmínek: 

• pokud změnou dojde k zúžení předmětu díla a ke snížení ceny díla; 
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• pokud změna nebude mít vliv na cenu díla; 

• pokud jde o změnu povahy dodatečné nepředvídané práce, která není 
obsažena  ve výkazu výměr a jejíž provedení je nezbytné pro provedení díla. 

Smluvní strany se zavazují ve výše uvedených případech postupovat v souladu s touto 
SoD a s právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek (především zákon 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„ZZVZ“). 

 
1.8 Jakékoliv změny díla podle odst. 1.7 tohoto článku nebudou započaty ani prováděny 

bez předchozího písemného pokynu zástupce objednatele, a žádný nárok ani 
požadavek na změnu ceny nebo termínu nebude platný, nebude-li k němu takovýto 
písemný pokyn předem vydán a nebude-li současně tato změna SoD sjednána 
dodatkem dle čl. 16 odst. 16.5. Smluvní strany se zavazují postupovat v souladu s touto 
smlouvou a s obecně závaznými předpisy včetně ZZVZ. 

 
1.9 Zhotovitel prohlašuje, že činnosti, které jsou předmětem jeho plnění podle této SoD, 

spadají do předmětu jeho podnikání a má veškerá potřebná oprávnění k jejich 
provádění. Pro tyto činnosti je plně kvalifikován, bude je vykonávat samostatně, 
vlastním jménem, na vlastní odpovědnost.  

 
1.10 Zhotovitel opatří od dotčených orgánů státní správy všechna nezbytná závazná 

stanoviska a dílo (budou-li potřeba) a provede dílo v souladu s nimi. 
 
1.11 Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo specifikované v tomto článku převzít a 

zaplatit zhotoviteli cenu ve výši, za podmínek a způsobem uvedeným v této smlouvě. 
 
 

Čl. 2 
Místo a doba plnění 

 
2.1 Místem plnění je budova č. ev. 18, která je součástí pozemku p. č. st. 1486 v k. ú. 

Jáchymov, obec Jáchymov, na adrese: Rekreační a školicí středisko Mariánská, 
Okružní 18, 363 01 Jáchymov. 

 
2.2 Dílo specifikované v článku 1 této SoD se zhotovitel zavazuje provést v těchto 

termínech: 
 

Zahájení díla:  12. 4. 2021 

Dokončení a předání díla: 31. 5. 2021 

Termínem zahájení stavebních prací je rozuměn termín předání staveniště 
 zhotoviteli. Zhotovitel je povinen zahájit práce dle této SoD dnem podpisu protokolu o 
předání staveniště. 

2.3 Postup zhotovování díla je uveden v harmonogramu zpracovaném zhotovitelem ke dni 
podpisu této SoD. Harmonogram provádění díla bude kontrolován objednatelem. 

2.4 Termín dokončení díla dle odst. 2.2 tohoto článku je stanoven za podmínky včasného 
předání staveniště objednatelem k termínu zahájení prací a poskytnutí součinnosti 
objednatele v dohodnutém rozsahu dle této SoD. 

2.5 Pokud zhotovitel dokončí dílo a připraví ho k odevzdání před sjednaným termínem, 
zavazuje se objednatel převzít řádně provedené dílo i v tomto zkráceném termínu. 
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Čl. 3 
Cena díla 

 
3.1 Celková cena díla činí: 

 

Cena bez DPH  774.381,- Kč 

DPH 21% 162.620,- Kč 

Cena včetně DPH  937.001,- Kč 

 
 

 
  Tato cena je shodná s nabídkovou cenou a je cenou nejvýše přípustnou. Tato cena se 

skládá z ceny podrobně specifikované v oceněném výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 
1. Předmětem ceny jsou i práce a dodávky neuvedené ve výkazu výměr, bez kterých 
ale ze své povahy není možné dílo provést.  

 
3.2 Cena zahrnuje veškeré činnosti a náklady zhotovitele související s provedením díla dle 

této SoD. Jedná se zejména o náklady na nákup stavebních materiálů a hmot, dopravu, 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, montáž, provozování a demontáž 
staveniště, výrobní režii, a dále náklady na provozní a komplexní zkoušky, náklady na 
likvidaci případného vybouraného materiálu a jeho úklidu, odstranění reklamovaných 
vad a další veškeré náklady na splnění všech závazků stanovených ostatními články 
SoD a veškeré nutné náklady na realizaci díla. Případné změny cen stavebních prací, 
materiálů a energií v průběhu realizace díla nemají na dohodnutou cenu žádný vliv. 

 
3.3 Cena díla obsahuje mimo jiné také náklady na: 

• zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce a koordinační činnost, 
• odvoz, likvidace a uložení odpadu v souladu s platnými právními předpisy, 

• zajištění technologických postupů pro použití materiálů a všech nezbytných 
zkoušek, 

• ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení. 
 
3.4 Nastane-li podmínka, za které je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen 

provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení. 
Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude 
odsouhlasena objednatelem a bude odpovídajícím způsobem upravena dodatkem ke 
smlouvě. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně 
neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného 
odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné 
oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení 
sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných těmito obchodními podmínkami.  

 
3.5 Cenu díla lze měnit pouze za podmínek uvedených v této SoD. Položkový rozpočet 

slouží též k ocenění případných víceprací a méněprací. 
 

 
Čl. 4 

Platební podmínky 

 

4.1 Cena za dílo bude uhrazena po řádném předání a převzetí díla Objednatelem, na 
základě daňového dokladu / faktury (dále jen „faktura“) vystavené Zhotovitelem a 
doručené Objednateli. 
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4.2 Podkladem k vystavení faktury bude protokol o předání a převzetí díla, podepsaný 
oprávněnými zástupci smluvních stran. 

 
4.3 Faktura zhotovitele musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle v rozhodné době 

účinných právních předpisů a dále musí obsahovat: 

• číslo smlouvy objednatele, 

• číslo faktury, 

• den splatnosti faktury, 

• označení díla, v souladu s ustanovením čl. 1. této SoD.  
  
 V příloze faktury musí být protokol o předání a převzetí díla podepsaný oprávněnými 

zástupci smluvních stran. Objednatel je plátcem DPH. 
 
4.4 Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje anebo nebude obsahovat 

náležitosti uvedené v odstavcích 4.3 tohoto článku, je objednatel oprávněn ji do data 
splatnosti vrátit zhotoviteli. Po opravě faktury předloží zhotovitel objednateli novou 
fakturu se splatností uvedenou v odst. 4.6 tohoto článku. Rovněž tak, zjistí-li objednatel 
před úhradou faktury u provedených prací vady, je oprávněn zhotoviteli fakturu vrátit. 
Po odstranění vady nebo zanikla-li zhotoviteli odpovědnost za vadu z jiného důvodu, 
předloží zhotovitel objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v odst. 4.6 tohoto 
článku. 

 
4.5 Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že zhotovitel přeruší 

v rozporu s touto SoD práce, práce provádí v rozporu s touto SoD, pokud je v prodlení 
s realizací oproti harmonogramu, a to až do doby, než překážka k úhradě odpadne. 

 
4.6 Splatnost faktury, která bude současně daňovým dokladem, je 21 kalendářních dnů 

ode dne jejího doručení objednateli do sídla objednatele uvedeného v záhlaví SoD.  
 
4.7 Objednatel není v prodlení s plněním svého závazku zaplatit zhotoviteli za dílo 

v případě, kdy faktura nemá požadované náležitosti, neboť mu na zaplacení ceny 
nevznikl nárok. Uplatněním tohoto postupu se objednatel nevzdává svého nároku na 
uplatnění případné náhrady škody nebo smluvních pokut, na které mu vznikl nebo 
v budoucnu vznikne nárok. 

 
 

Čl. 5 
Povinnosti objednatele 

 
5.1  Objednatel předá protokolárně staveniště zhotoviteli ke dni zahájení stavebních 

prací.  K tomuto dni budou předána i napojovací místa pro samostatné odběry energií, 
které budou vyúčtovány zhotoviteli způsobem dohodnutým při předání staveniště. Při 
předání staveniště budou objednatelem předány veškeré potřebné podklady, pokud 
nebude dohodnuto v den předání staveniště jinak.  Součástí zařízení staveniště bude 
také prostor pro uskladnění materiálu, sociální zařízení. Staveniště bude předáno 
zhotoviteli k bezplatnému použití po dobu výstavby. O určení místa staveniště jakož i 
krátkodobé skládky materiálu a zařízení bude pořízen zápis do stavebního deníku. O 
předání a převzetí staveniště bude sepsán zápis podepsaný oběma stranami.  

 
5.2 Objednatel má vyhrazeno právo prostřednictvím oprávněné osoby (dále jen „TDS“) 

nebo řádně zmocněné osoby kontrolovat dílo v průběhu jeho provádění. 

  
5.3 TDS má právo nepřijmout práci nebo dodávku, která nebude odpovídat této SoD. TDS 

má právo zajistit zvláštní kontrolu nebo zkoušku třetí stranou, aby se zjistilo dodržování 
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technologických postupů a této SoD. Náklady na kontroly nebo zkoušky ponese 
zhotovitel ze svého, pokud: 

• jsou kontroly nebo zkoušky stanoveny nebo předpokládány v této SoD nebo 
vyplývají z obecně závazných právních předpisů nebo technických norem, 

• se kontrolou nebo zkouškou prokáže jakékoliv vadné plnění zhotovitele, nebo 
pokud je dílo prováděno v rozporu s touto SoD, technickými normami nebo 
právními předpisy. 

 
5.4 Objednatel odpovídá za to, že řádný průběh prací zhotovitele nebude rušen 

neoprávněnými zásahy třetích osob. 
 
5.5 Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům zhotovitele 

připojovat své stanovisko – souhlas, námitky, návrh na řešení či jiná opatření, apod.  
 
 

Čl. 6 
Povinnosti zhotovitele 

 
6.1 Zhotovitel se zavazuje za podmínek této SoD provést dílo na svůj náklad a nebezpečí 

v rozsahu dle čl. 1 této SoD, závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy a 
platných technických norem a právních předpisů řádně, kvalitním způsobem, v 
dohodnutém termínu a z kvalitních materiálů. Harmonogram prací tvoří přílohu č. 2 této 
SoD. 

 
6.2  Zhotovitel je povinen umožnit vstup a kontrolu díla objednateli a jím pověřeným osobám 

a osobě vykonávající stavební dozor a umožnit jejich účast na kontrolních dnech. 
Kontrolní orgány mají právo provádět kontroly na místě stavby, požadovat nahlédnutí 
do veškeré relevantní dokumentace a pořizovat si kopie této dokumentace. Za tímto 
účelem je zhotovitel povinen kontrolním subjektům a osobám jimi pověřeným umožnit 
vstup na pozemky staveniště. 

 
6.3 Zhotovitel je povinen uchovávat příslušné SoD a ostatní doklady týkající se předmětu 

realizace ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů, po dobu stanovenou v tomto zákoně. 

 
6.4 Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veškerou součinnost, tedy zejména 

poskytovat informace, prokazovat sporné skutečnosti, umožnit přístup k veškeré 
dokumentaci související s předmětem SoD, umožnit přístup k veškeré účetní evidenci 
a záznamům souvisejícím s předmětem SoD, umožnit fyzický přístup ke všem movitým 
a nemovitým věcem souvisejícím s předmětem SoD, umožnit přístup do prostor 
realizace stavby, popř. dalších souvisejících prostor, doložit prokazatelným způsobem 
veškeré operace související s předmětem SoD, účastnit se na výzvu objednatele 
případných jednání a řízení. 

 
6.5 Zhotovitel je povinen realizovat veškerá opatření k odstranění nedostatků zjištěných 

objednatelem případně orgány oprávněnými ke kontrole, a to v požadovaném termínu, 
rozsahu a kvalitě, a včas a řádně o jejich splnění objednatele informovat. 

 
6.6  Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně 

možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to do výše odpovídající možným 
rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí a třetím osobám, minimálně však 
ve výši stanovené v čl. 6.7, a to po celou dobu od zahájení provádění díla až do uplynutí 
záruční doby a odstranění všech záručních vad, přičemž zhotovitel není povinen být 
pojištěn na celé toto období jen jednou pojistnou smlouvou, nýbrž je oprávněn uzavřít 
vícero pojistných smluv, které na sebe navazují. Zhotovitel odpovídá i za škodu 
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způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí, stejně jako za škodu způsobenou 
okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel 
použil nebo hodlal použít při zhotovování díla. Stejné podmínky je zhotovitel povinen 
zajistit u svých poddodavatelů. 
 

6.7 Výše pojistné částky je objednatelem požadována v minimální výši 500.000 Kč.  
Zhotovitel je povinen udržovat platnost pojištění od zahájení provádění díla až do 
uplynutí záruční doby a odstranění všech záručních vad, a tuto skutečnost kdykoliv na 
žádost objednatele, nejpozději do 7 kalendářních dnů, prokázat. Zhotovitel je povinen 
doklady o pojištění (pojistnou smlouvu nebo pojistný certifikát) předložit v ověřené kopii 
objednateli při podpisu této SoD.  

 
6.8 Zhotovitel se zavazuje na zhotovení díla použít dodávky a materiály I. jakostní třídy s 

parametry odpovídajícími technologickým postupům/nebo odpovídající ČSN a účelu, 
ke kterému bude dílo sloužit. 

 
6.9 Skryje-li nebo zatají zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část díla, která je 

určena ke zvláštním zkouškám, kontrolám nebo schválení před jejich provedením, 
zadáním nebo dokončením je zhotovitel povinen na pokyn TDS tuto část díla zpřístupnit 
a umožnit ji podrobit určeným zkouškám, kontrolám nebo schvalovacím procedurám, 
nechat je uspokojivě provést, a ukončit a na vlastní náklady navrátit a uvést dílo do 
původního řádného stavu. 

 
6.10 Zhotovitel je povinen poskytnut objednateli spolupůsobení při výkonu finanční kontroly 

podle § 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a je 
povinen toto zajistit i u svých poddodavatelů. 

           
6.11 Zhotovitel je povinen odškodnit objednatele za jakékoliv zhotovitelem způsobené nebo 

zapříčiněné přímé i nepřímé škody na objektu, zdraví osob, majetku objednatele a 
nároky a náklady, které objednateli vznikly narušením práv třetích osob činností 
zhotovitele nebo v souvislosti s ní. Zhotovitel odpovídá třetím stranám za veškeré 
přímé i nepřímé škody na zdraví a majetku, jež jim případně při provádění díla způsobí. 

 
6.12  V případě jakéhokoliv narušení či poškození objektu, ve kterém je dílo prováděno, v 

době provádění stavebních prací zhotovitelem, uvede zhotovitel poškozené části 
objektu nejpozději ke dni předání hotového díla do původního stavu, původní stav před 
zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje. 

 
6.13  Zhotovitel ponese na svůj náklad případné poškození nepředaného a nepřevzatého 

díla. 
 
6.14 Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi, stavební 
 deník, a to až do dne odstranění veškerých vad a nedodělků. Povinnost vést stavební 
 deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení nebo vydáním 
 kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane později). Následně je 
 zhotovitel povinen předat stavební deník objednateli. 
 
6.15 Zhotovitel bude při realizaci díla brát maximální ohled na to, aby svou činností 

nenarušoval provoz v objektu.  
 
6.16 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude prováděno způsobem, který neohrozí životní 

prostředí, a to jak při realizaci díla, tak po jeho dokončení. Současně se zavazuje zajistit 
odvoz a likvidaci případného odpadu tak, aby jeho činností nebyly porušeny právní 
normy upravující ochranu životního prostředí. 

 



8 
 

6.17 Zhotovitel zabezpečí na své náklady dopravu a skladování všech materiálů, stavebních 
hmot a dílců, výrobků, strojů a zařízení a jejich přesun ze skladu na staveniště. 

 
6.18 Zhotovitel je výlučně zodpovědný za bezpečnost práce při provádění díla podle zákona 

č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších 
předpisů a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

 
6.19 Zhotovitel je pro tento účel povinen dodržovat podmínky citovaných právních předpisů 

a dále zejména (nikoliv však pouze): 

• učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně osob užívajících budovy a prostory 
areálu a všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, k ochraně staveniště 
samého a k ochraně prováděného díla. Zhotovitel je rovněž povinen udržovat 
staveniště i nedokončené dílo v takovém stavu, aby bylo nebezpečí hrozící všem 
občanům a osobám pohybujícím se na staveništi nebo v jeho blízkosti odstraněno, 

• učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo na 
staveništi, tak i mimo ně v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení 
zdraví nebo života občanů a majetku imisemi, hlukem nebo jiným způsobem v 
příčinné souvislosti s prováděním díla, 

• vlivem činnosti zhotovitele nesmí dojit ke škodám na objektech a inženýrských 
sítích. Případné vzniklé škody hradí zhotovitel, a to i třetím osobám, pokud škoda 
vznikne působením zhotovitele. 

 
6.20 Zhotovitel bude dbát podmínek pro odběr el. energie a vody, které stanoví objednatel 

v protokolu o předání staveniště či zápisem do stavebního deníku. 
 

 
Čl. 7 

Staveniště 
 
7.1 Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději ke dni zahájení 

stavebních prací, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. 
 
7.2  O předání staveniště bude pořízen protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný 

oprávněnými zástupci obou stran, přičemž za rozhodný termín předání a převzetí 
staveniště se považuje den zahájení předání a převzetí staveniště. Součástí protokolu 
bude soupis oprávněných osob objednatele a zhotovitele k předání a převzetí 
staveniště a soupis organizačních požadavků objednatele.  

 
7.3 Ode dne převzetí staveniště nese zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle 

až do doby jeho předání objednateli. Zhotovitel platí vodné, stočné a náklady na další 
odebraná média. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření jejich odběru, pokud se 
s objednatelem nedohodnou jinak. 

 
7.4 Zhotovitel je povinen zajistit na své náklady úplnou ochranu vybudovaného zařízení 

staveniště včetně nezabudovaného materiálu proti vniknutí a odcizení cizí osobou po 
celou dobu realizace díla. Zhotovitel po skončení pracovní doby zajistí prostor tak, aby 
na staveniště nemohli vstupovat nepovolané osoby, zejména veřejnost. Staveništěm 
se rozumí prostor určený projektem pro stavbu a zařízení staveniště. 

 
7.5 Zhotovitel je povinen udržovat staveniště i dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění 

odpadů a zbytků materiálu. Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen provádět 
řádný denní úklid staveniště, odstraňovat všechny přebytečné překážky, manipulovat 
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se svými prostředky a uskladněným materiálem a skladovat je tak, aby nikoho 
neohrožovaly. Při nakládání s odpady je zhotovitel povinen se řídit ustanoveními 
zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a jeho prováděcími předpisy. Zhotovitel je povinen 
předávat TDS doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých při zhotovování díla. 

 
7.6 Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni předání díla staveniště zcela vyklidit a vyčistit, 

jinak je objednatel oprávněn převzetí díla odmítnout, pokud se smluvní strany 
nedohodnou jinak. 

 
7.7 Zhotovitel je povinen zabezpečit na staveništi identifikační tabuli v provedení a 

rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě (zejména název stavby, termíny 
provedení) a údajů o zhotoviteli, objednateli a osobách vykonávajících funkci 
technického dozoru a autorského dozoru. Zhotovitel je povinen tuto identifikační tabuli 
udržovat v aktuálním stavu. 

 
 

Čl. 8 
Stavební deník 

 
8.1 Zhotovitel zajistí vedení stavebního deníku (dále jen „SD“) v souladu s ustanovením  

§ 157 zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon, a přílohy č. 9 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. 
SD zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí. SD bude 
kdykoli přístupný na stavbě v průběhu práce na staveništi. Zhotovitel zapisuje do SD 
všechny důležité okolnosti týkající se stavby a skutečnosti rozhodné pro plnění této 
SoD, zejména časový postup prací, odchylky od technologického postupu nebo od 
podmínek stanovených rozhodnutím nebo opatřením, popřípadě další údaje nutné pro 
posouzení prací stavebním úřadem a ostatními orgány státní správy. Objednatel bude 
sledovat obsah deníku a vyjadřovat k zápisům zhotovitele své stanovisko.  

 
8.2 Je zakázáno zápisy ve SD přepisovat, škrtat a dále nelze z deníku vytrhávat jednotlivé 

listy. 
 
8.3 V deníku se průběžně vyznačují doklady, které se v jednom vyhotovení ukládají přímo 

na stavbě, jako jsou smlouvy o dílo, výkresy dokumentující odchylky apod. 
 
8.4 Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí případně jeho zástupci 

dle SoD v den, kdy byly práce prováděny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou 
předmětem zápisu. Při denních zápisech se nesmí vynechávat volná místa. Všechny 
listy SD musí být očíslovány. Mimo stavbyvedoucího mohou provádět potřebné 
záznamy pracovníci uvedení v této SoD a dotčené orgány státní správy, popřípadě jiné 
pověřené orgány. 

 
8.5 Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným zápisem objednatele či dotčených 

orgánů státní správy je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů, svoje 
stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem souhlasí. 

 
8.6  Objednatel či zástupce objednatele ve věcech technických a TDS jsou oprávněni 

kontrolovat obsah SD zhotovitele a nejméně jednou za týden potvrdí kontrolu svým 
podpisem a k zápisům připojí své stanovisko. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem v SD, 
musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů. 
Zápisem do SD nelze měnit obsah této SoD a ani nezakládá právo na takovou změnu. 

 
8.7 Zhotovitel je povinen organizovat a zúčastňovat se nejméně jednou za kalendářní 

týden pravidelných kontrolních dnů za účelem kontroly provádění díla za účasti TDS, a 
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koordinátora BOZP. Kontrolní dny budou zaměřeny zejména na dodržování časového 
harmonogramu při plnění díla. 

 
8.8 Případný zápis v SD, jež by zavazoval některou ze stran přímo k dohodě o změně cen 

sjednaného díla, víceprací, změně termínu dokončení a úprav záruční doby, bude 
považován za bezpředmětný. Jakékoliv úpravy nebo změny  těchto skutečností lze 
řešit pouze na podkladě vzájemné dohody statutárních zástupců, a to výhradně formou 
písemného dodatku k SoD nebo uzavřením SoD nové. 
Lhůty pro vyjádření námitek v SD pozbývají platnosti, pokud zhotovitel jakýmkoliv 
způsobem ztíží nebo znemožní oprávněnému zástupci objednatele přístup ke SD. 
 

8.9 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole prací, které budou zakryty, 
písemně v SD min. 3 dny před zakrytím. V případě nepřítomnosti technického dozoru 
na stavbě jej zhotovitel vyrozumí zároveň telefonem a e-mailem. V případě, že se 
zástupce objednatele, ač řádně vyzván, ke kontrole nedostaví, může zhotovitel 
předmětné práce zakrýt, nezakryje-li zhotovitel práce s ohledem na vážnost takovýchto 
prací a vyčká déle než dohodnuté 3 dny, má právo na uplatňování změny dohodnutého 
času plnění. 

 
8.10 Účast objednatele na kontrole zakrývaných prací ani zakrytí prací zhotovitelem za 

neúčasti objednatele nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné provedení díla, ani 
odpovědnosti vyplývající ze záruky a vadného plnění. 

 
8.11 Dozor objednatele má právo nařídit zmocněnci zhotovitele přerušení, zastavení nebo 

pokračování prací, a to i v případě, jestliže zmocněnec zhotovitele s takovým 
rozhodnutím nesouhlasí. Příkaz musí být proveden písemně, zápisem do SD a 
vykonán bezodkladně, přičemž vzniklé rozpory a jejich následky budou předmětem 
dodatečných jednání mezi zhotovitelem a objednatelem vyvolaných do 3 pracovních 
dnů. Zejména je dozor oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce,  
je-li ohrožena bezpečnost provádění díla, život nebo zdraví pracujících na stavbě. 

 
 

 
Čl. 9 

Provádění díla a přerušení prací 
 
9.1 Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje 

respektovat pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující 
na možné porušování smluvních povinností. 

 
9.2 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 

povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem 
k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné 
péče. 

 
9.3 Zhotovitel bude zodpovědný za konstrukční prostředky, metody, techniky, užité 

technologie a materiál a zejména za přiměřenost a bezpečnost veškerých užitých 
technologických postupů. 

 
9.4 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo s využitím vlastních kapacit a 

třetích osob. Tyto třetí osoby (dále jen „poddodavatelé“) se budou podílet na provedení 
díla výhradně v rozsahu určeném smlouvou uzavřenou mezi zhotovitelem a 
poddodavatelem. 

 



11 
 

9.5 Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla provedené poddodavateli. 
Zhotovitel vytvoří stabilní tým osob odpovědných za provádění a řízení prací vlastních 
i případných poddodavatelů.  

 
9.6 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele či jeho poddodavatelů 

mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání 
objednatele povinen doložit.  

 
9.7 Zhotovitel se zavazuje veškeré práce poddodavatelů řádně koordinovat.  
 
9.8 Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí 

díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k provedení díla. V případě, že 
na vyžádání objednatele tyto doklady nepředloží, má oprávněná osoba objednatele ve 
věci provádění díla právo práce na díle pozastavit až do doby předložení dokladů, bez 
toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla. 

 
9.9 Zhotovitel oznámí TDS a objednateli 3 pracovní dny předem termín provádění zkoušek 

a seznámí TDS a objednatele písemně s jejich výsledky. Provedení zkoušek je v ceně 
díla. Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě 
pochybností o jejich průkaznosti nařídit jejich opakování případně nařídit jejich 
opakované provedení jiným subjektem. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži 
zhotovitele v případě, že jejich výsledky prokáží oprávněnost pochybností objednatele, 
v opačném případě hradí náklady na opakované zkoušky objednatel.  

 
9.10     Pokud objednatel zjistí závažné nedostatky v realizaci díla na straně zhotovitele, může 

práce zastavit nebo přerušit do doby provedení nápravy. Doba přerušení jde na vrub 
zhotovitele. 

 
 

Čl. 10 
Provedení a předání díla 

 
10.1 Zhotovitel písemně oznámí objednateli nejpozději 3 pracovní dny předem, kdy bude 

řádně provedené dílo dokončeno a připraveno k předání. Smluvní strany se na základě 
tohoto oznámení dohodnou na průběhu předávacího řízení. 

 
10.2 Podmínkou předání a převzetí díla je úspěšné provedení veškerých zkoušek 

předepsaných právními předpisy vztahujícími se k dílu a platnými normami a 
objednatelem, které provede zhotovitel na své náklady. Všechny doklady, jimiž je 
zhotovitel povinen dokladovat řádné provedení díla, předloží zhotovitel objednateli 
nejpozději ke dni zahájení přejímky. 

 
10.3 Zhotovitel je povinen připravit a u přejímacího řízení předložit: 

• stavební deník, 

• atesty a zápisy či osvědčení použitých materiálů, 

• zápisy o prověření prací, 

• doklady o likvidaci odpadu vzniklého při provádění díla v souladu se zákonem č.  
541/2020 Sb., o odpadech,  

• telefonní čísla a kontaktní místa osob/y, na které je možno nahlásit reklamované 
vady. 

 
Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání. 

 
10.4 O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel protokol, který bude obsahovat: 
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• označení díla, 

• označení objednatele a zhotovitele, číslo a datum uzavření SoD, 

• zahájení a ukončení prací na zhotovovaném díle, 

• prohlášení objednatele o převzetí díla, 

• datum a místo sepsání protokolu, 

• jména a podpisy zástupců zhotovitele a objednatele oprávněných dílo předat a 
převzít, 

• seznam předané dokumentace, 

• soupis nákladů od zahájení po dokončení díla, 

• termín vyklizení staveniště, 

• datum počátku záruky za dílo a předpokládané datum ukončení záruky za dílo (v 
případě, že nedojde k reklamaci a přerušení běhu záruční doby), 

• soupis vad a nedodělků s termínem jejich odstranění, 

• dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad a 
nedodělků zjištěných při přejímce. 

 
10.5 Dílo je provedeno, je-li dokončeno a je-li v souladu s ust. § 2605 odst. 1 OZ předvedena 

jeho způsobilost sloužit svému účelu specifikovanému v čl. 1 této SoD a protokolárně 
předáno objednateli.  

 
10.6 Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady či nedodělky, bránící 

v užívání díla.  
  
10.7 V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí 

díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít. 
 
10.8 Pokud dokončené dílo neodpovídá SoD a vykazuje při předávacím řízení zjevné vady, 

vzniká objednateli dnem převzetí díla s výhradou, právo z odpovědnosti za vady: 
 
10.8.1  je-li vadné plnění nepodstatným porušením SoD, má objednatel právo na 

odstranění vady nebo na slevu z ceny díla, 
 
10.8.2 je-li vadné plnění podstatným porušením SoD, tj. takovým, o němž strana 

porušující smlouvu již při uzavření SoD věděla nebo musela vědět, že by druhá 
strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala, má objednatel 
právo na:  
a) odstranění vady opravou díla,  
b) na přiměřenou slevu z dohodnuté ceny díla nebo  
c) odstoupení od SoD. Má-li dílo vady, které podstatným způsobem 
porušují smlouvu, sdělí objednatel zhotoviteli jaké právo z odpovědnosti za 
vady si zvolí, a to při oznámení vady popř. bez zbytečného odkladu po jejím 
oznámení vady. Provedenou volbu práva z odpovědnosti za vady nelze bez 
souhlasu zhotovitele změnit.  

 
10.9 Skryté vady díla je třeba oznámit zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu poté, co 

je možné je při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do pěti let od převzetí díla. 
 
10.10 Dokladem o předání a převzetí díla je zápis podepsaný zástupci obou smluvních stran 

s výhradou zjevných vad nebo bez výhrad v případě, že dílo nevykazuje žádné zjevné 
vady a nedodělky. Specifikace drobných vad a nedodělků ve smyslu odst. 10.4 tohoto 
článku a způsobu a doby jejich odstranění, popř. slevy z ceny bude tvořit přílohu zápisu 
o předání a převzetí díla. 
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10.11 Vlastníkem díla, jehož zhotovení je předmětem této SoD, je od počátku objednatel. Po 
předání staveniště zhotoviteli k provedení díla podle této SoD nese zhotovitel 
nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částích 
a na částích  součástích díla, které jsou na staveništi uskladněny, stejně jako za škodu 
způsobenou jeho provozem, a to až do doby protokolárního předání a převzetí 
díla/stavby objednatelem. 

 
10.12 Do uplynutí záruční doby a odstranění všech záručních vad je zhotovitel povinen mít 

uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti a pojištění za škody 
způsobené na zhotovovaném díle minimálně ve výši stanovené v čl. 6.7. Zhotovitel se 
zavazuje, že po celou dobu trvání této SoD do uplynutí sjednané záruky za jakost díla 
a odstranění všech záručních vad bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a kdykoliv 
na požádání oprávněného zástupce objednatele tuto skutečnost prokázat. 

 
10.13 Zhotovitel je povinen předat objednateli takto připravený předmět díla nejpozději v den 

termínu dokončení díla. Zhotovitel je povinen předat objednateli předmět díla ve stavu 
odpovídajícímu smlouvě.  

 
10.14 Kolaudaci zajišťuje objednatel dle podmínek stavebního úřadu. Termín kolaudace je 

plánován ke dni dokončení díla. 
 
 

Čl. 11 
Záruka za jakost díla 

 
11.1 Zhotovitel poskytuje objednateli minimální záruku na celé dílo po dobu 60 měsíců od 

předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel se zavazuje, že dílo 
bude mít po tuto dobu vlastnosti stanovené ve všech technických normách (ČSN a EN), 
které se vztahují k materiálům, zařízením a pracím souvisejících se zhotovením díla, 
dále stanovené touto SoD a že dílo může po tuto dobu sloužit účelu, ke kterému bylo 
zhotoveno.  

 
11.2 Zhotovitel nese odpovědnost za vhodnost použitých materiálů.  
 
11.3 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady 

zjištěné v záruční době. 
 
11.4 Záruční lhůty počínají běžet ode dne podpisu zápisu o předání a převzetí bez vad a 

nedodělků oběma smluvními stranami. 
 
11.5 Vady zjištěné po předání a převzetí díla je objednatel oprávněn uplatnit u zhotovitele 

písemnou formou i formou e-mailu bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. 
V reklamaci je objednatel povinen vady popsat, popř. uvést jak se projevují. Reklamaci 
lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž rozhodné je datum odeslání. 
V případě vad díla zjištěných v záruční době má objednatel právo požadovat a 
zhotovitel povinnost odstranit vady bezplatně z titulu odpovědnosti za vady, a to 
v termínech stanovených objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

 
11.6 Zhotovitel se zavazuje v záruční době bezplatně odstranit případné vady předmětu 

plnění takto: 

• pokud objednatel reklamuje vady nebránící provozu, zhotovitel odstraní takové 
reklamované vady díla v záruční době ve lhůtě do 15 dnů od doručení reklamace 
zhotoviteli nebo ve lhůtě smluvními stranami písemně dohodnuté, a to bezplatně.  
Neuznaná reklamace nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za odstranění vady. 
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11.7 Jestliže zhotovitel neodstraní uznanou reklamovanou vadu díla ani do15ti dnů po 

uplynutí lhůty (viz odst. 11.6), je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiného 
dodavatele, zhotoviteli to písemně oznámí a bude na něm uplatňovat finanční plnění. 

 
 

Čl. 12 
Smluvní pokuta 

 
12.1 Zhotovitel je povinen v případě prodlení s plněním termínu dokončení díla dle čl. 2 této 

SoD zaplatit smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každý i započatý den prodlení a to až 
do dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla dle čl. 10. této SoD. 

 
12.2 Zhotovitel je povinen v případě neodstranění nedodělků či vad uvedených v zápise o 

předání a převzetí díla v dohodnutém termínu zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč 
za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a to za každý i započatý den prodlení. 

 
12.3 Zhotovitel je povinen v případě prodlení s odstraněním reklamovaných vad po dobu 

záruky zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý započatý den prodlení 
dohodnuté lhůty, a to až do dne podpisu zápisu o odstranění reklamovaných vad. 

 
12.4 Zhotovitel je povinen v případě prodlení s předáním staveniště zaplatit smluvní pokutu 

ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení až do řádného protokolárního 
předání. 

 
12.5 Zhotovitel je povinen v případě nepředložení pojistné smlouvy nebo pojistného 

certifikátu splňujícího požadavky čl. 6.6, 6.7 a 10.12 zaplatit smluvní pokutu ve výši 
3.000 Kč za každý i započatý den prodlení. 

 
12.6  Splatnost smluvní pokuty je do 21 dnů od doručení vyúčtování povinné smluvní straně. 

Vyúčtování smluvní pokuty musí vždy obsahovat popis skutečnosti, která v souladu s 
uzavřenou smlouvou zakládá oprávněné smluvní straně účtovat povinné smluvní 
straně smluvní pokutu.  

 
12.7 Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti splnit závazek smluvní 

pokutou utvrzený. 
 
12.8 Škodu způsobenou porušením povinností vyplývajících z této SoD, ke kterým se 

vztahuje ujednání o smluvní pokutě, má objednatel právo na náhradu škody vzniklé 
porušením této povinnosti ve výši, která převyšuje vyúčtovanou a uhrazeno smluvní 
pokutu. 

 
  

Čl. 13 
Ukončení smluvního vztahu 

 
13.1 Závazky smluvních stran ze SoD zanikají především jejich splněním.  

13.2  Jednotlivé závazky smluvních stran, jakož i SoD jako celek, mohou rovněž zaniknout, 
dohodnou-li se na tom smluvní strany. 

 
13.3 Objednatel nebo zhotovitel mají právo od SoD odstoupit v případě porušení SoD 

podstatným způsobem, a to buď ohledně celého plnění, nebo jen ohledně nesplněného 
zbytku plnění.  
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13.4 Podstatným porušením SoD je porušení takových povinností, o nichž strana porušující 
smlouvu již při uzavření SoD věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu 
neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. Za podstatné porušení smluvních 
povinností se pro účely této SoD považuje: 

 

• prodlení s dokončením díla dle této SoD o více než 30 dnů z důvodů na straně 
zhotovitele; 

• prodlení s nezahájením stavebních prací o více než 14 dnů z důvodů na straně 
zhotovitele; 

• zhotovitel mimořádně závažným způsobem poruší předpisy o bezpečnosti práce 
nebo zákonů týkajících se ochrany životního prostředí; 

• prodlení s úhradou faktury dle článku 4 této SoD přesahující 1 měsíc nebo 

• v případě vadného plnění, které je podstatným porušením SoD a objednatel si zvolil 
právo odstoupení od SoD. 
 

13.5 Objednatel je oprávněn, v případě odstoupení, použít za úhradu všechny zhotovitelem 
provedené části díla, materiály a práce určené pro dílo; výše úhrady za tyto části 
staveb, materiály a práce bude stanovena podle jednotkových cen uvedených v příloze 
č. 1 této SoD. 

 
13.6 Odstoupení od SoD musí být učiněno písemně. Odstoupení je účinné doručením 

oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Právo odstoupit od SoD nemá ta strana, 
která se podstatného porušení dopustila. 

 
13.7 Pro případ ukončení SoD z jakéhokoliv důvodu se smluvní strany dohodly, že 

nejpozději do 14 dnů od ukončení provedou vzájemné vypořádání a tuto skutečnost 
stvrdí oboustranně podepsaným protokolem.  

 
13.8 V případě odstoupení od SoD má zhotovitel povinnost neprodleně vyklidit a předat 

staveniště objednateli. 
 
13.9  Odstoupení od SoD se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty, práva na náhradu 

škody, ani dalších ujednání SoD, která mají zavazovat smluvní strany i po odstoupení 
od SoD/ukončení platnosti SoD. 

 
 

Čl. 14  
Důstojné pracovní podmínky 

 
14.1 Dodavatel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na plnění 

této SoD v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných 
zakázek. Dodavatel se zavazuje po celou dobu trvání této SoD zajistit dodržování 
veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní 
doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se 
oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 
435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 
Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na 
plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda bude dle této SoD plněno dodavatelem 
či jeho poddodavatelem.  

 
14.2 Dodavatel je povinen po dobu trvání této SoD na výzvu objednatele předložit čestné 

prohlášení, v němž uvede jmenný seznam všech svých zaměstnanců, agenturních 
zaměstnanců, živnostníků a dalších osob, se kterými se na realizaci zakázky podílel 
v době od uzavření SoD či od poslední výzvy k předložení, a od těchto osob opatří 
písemný souhlas s předáním jejich osobních údajů uvedených v příloze č. 3 objednateli 
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za účelem dokladování jejich způsobilosti podílet se na této veřejné zakázce. V 
čestném prohlášení musí být uvedeno, že všechny osoby v seznamu uvedené jsou 
vedeny v příslušných registrech, zejména živnostenském rejstříku, registru pojištěnců 
ČSSZ a mají příslušná povolení k pobytu v ČR a k výkonu pracovní činnosti. Dále zde 
bude uvedeno, že byly proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními 
ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy. Tato povinnost platí bez 
ohledu na to, zda bude plnění dle této SoD prováděno dodavatelem či jeho 
poddodavatelem. Vzor čestného prohlášení tvoří přílohu č. 3 této SoD.  

 
14.3 Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností dodavatele dle 

odst. 14.1 a odst. 14.2 tohoto článku SoD.  
 
14.4 Dodavatel je povinen oznámit objednateli, že vůči němu či jeho poddodavateli bylo 

orgánem veřejné moci (zejména Státním úřadem inspekce práce či oblastními 
inspektoráty, Krajskou hygienickou stanicí apod.) zahájeno řízení pro porušení 
právních předpisů, jichž se dotýká ujednání v odst. 14.1 nebo odst. 14.2 tohoto článku 
SoD, a k němuž došlo při provádění díla nebo v souvislosti s ním, a to nejpozději do 10 
dnů od doručení oznámení o zahájení řízení. Součástí oznámení smluvního partnera 
bude též informace o datu doručení oznámení o zahájení řízení. 

 
14.5 Dodavatel je povinen předat objednateli kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se řízení 

ve věci dle předchozího odstavce tohoto článku končí, a to nejpozději do 7 dnů ode 
dne, kdy rozhodnutí nabude právní moci. Současně s kopií pravomocného rozhodnutí 
dodavatel poskytne objednateli informaci o datu nabytí právní moci rozhodnutí. 

 
14.6 V případě, že dodavatel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného dle 

odst. 14.4 tohoto článku SoD pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, 
správního deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je dodavatel povinen 
přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat 
objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené objednatelem. 

 
14.7 Objednatel je dále oprávněn požadovat po dodavateli zaplacení smluvní pokuty ve výši:  

a) 5.000,- Kč v případě, že se na základě pravomocného rozhodnutí příslušných 
orgánů prokáže nepravdivost údajů obsažených v čestném prohlášení podle odst. 
14.2 tohoto článku SoD; 

b) 1.000,- Kč v případě, že dodavatel bude v prodlení s plněním povinnosti oznámit 
objednateli zahájení řízení a uvést datum jeho zahájení dle odst. 14.4 tohoto článku 
SoD; 

c) 1.000,- Kč v případě, že dodavatel bude v prodlení s plněním povinnosti předložit 
objednateli kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se řízení končí, a uvést datum 
právní moci, dle odst. 14.5 tohoto článku SoD;  

a to vždy za každý jednotlivý případ porušení ad a) b) nebo c).  
 

14.8 Objednatel je oprávněn odstoupit od této SoD, pokud: 
a) dodavatel přes opakovanou výzvu poruší povinnost předložit čestné prohlášení 

podle odst. 14.2 tohoto článku SoD, nebo pokud uvedené čestné prohlášení je 
nebo se ukáže být nepravdivým;  

b) dodavatel nebo jeho poddodavatel bude orgánem veřejné moci opakovaně (2x a 
více) pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či správního deliktu, popř. 
jiného obdobného protiprávního jednání, v řízení dle odst. 14.4 tohoto článku SoD. 
 
 
 
 
 



17 
 

Čl. 15 
Ochrana osobních údajů 

 
15.1 Správcem osobních údajů zhotovitele je Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, 

v. v. i., IČO 67985556, se sídlem Pod vodárenskou věží 1143/4, Praha 8, PSČ 182 08, 
tel.: .  

 
15.2 Osobní údaje typu jméno a příjmení, e-mail, telefon zástupců zhotovitele, IČO zhotovitele 

zpracovává objednatel za účelem uzavření a plnění této SoD, a to na právním základě 
splnění smlouvy dle článku 6 odst. 1. písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). 

 
 

Čl. 16 
Závěrečná ustanovení 

 
16.1 Odpovědná osoba za objednatele ve věcech technických: 

 
 

 
Odpovědná osoba za zhotovitele ve věcech technických: 

 
 

 
16.2 Právní vztahy mezi smluvními stranami založené touto SoD a v ní zvlášť neupravené 

se řídí ustanoveními občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů. 

 
16.3 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

dnem 12.4.2021 bude-li zveřejněna v registru smluv. Nebude-li k 12.4. 2021 tato 
smlouva zveřejněna v registru smluv, nabývá účinnosti dnem zveřejnění. 

 
16.4 Tato SoD bude zveřejněna prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a registru smluv, ve 
znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv). Objednatel se tímto zavazuje tuto 
SoD uveřejnit a neprodleně o této skutečnosti informovat zhotovitele. 

 
16.5 Veškeré změny a doplňky této SoD lze činit pouze písemně. 
 
16.6 Smluvní strany po přečtení této SoD prohlašují, že byla sepsána na základě pravdivých 

údajů a s jejím obsahem souhlasí, což potvrzují připojením podpisů. 
 
16.7 Nedílnou součástí této SoD jsou přílohy: 
 příloha č. 1: Oceněný výkaz výměr – specifikace ceny 
 příloha č. 2: Harmonogram provádění prací 
 příloha č. 3: Vzor čestného prohlášení 
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16.8 Při podpisu SoD budou předloženy tyto dokumenty: 

• Doklad o pojištění odpovědnosti zhotovitele

V Praze dne  V Novosedlicích dne 

Objednatel Zhotovitel 

Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i. TERMOCON s.r.o. 

………………………………………………………. ……………………. 
Doc. RNDr. Jiřina Vejnarová, CSc., ředitelka  jednatel 

15. 3. 2021 12. 3. 2021



Položkový rozpočet - Výměna koupelen a WC ve školicím a rekreačním středisku Mariánská u Jáchymova

Jáchymov,parc.č.st. 1486,ul. Okružní č.ev. 18 ROZPOČTOVÉ

celkem NÁKLADY

 P.č. Technologie Lokalizace Označení Výměra MJ Kč/MJ CELKEM

Sprcha, umývárna - 1.NP a přízemí

1.1  Stavební práce

1.1.1 Bourání a likvidace stávajících komínů, likvidace suti Sprcha, umývárna BOUR-KOMIN

1.1.2 Dobetonování stropu a podlahy po původním komínu Sprcha, umývárna STROP-KOMIN

1.1.3 Sejmutí keramických obkladů stěn, likvidace suti Sprcha, umývárna SEJ-OBK-KER

1.1.4 Sejmutí keramické dlažby vč. podkladního betonu, likvidace suti Sprcha, umývárna SEJ-DL-KER

1.1.5 Demontáž zařizovacích předmětů - sprcha, umyvadlo, baterie, likvidace Sprcha, umývárna DEM-ZAŘ

1.1.6 Demontáž deskového radiátoru, likvidace Sprcha, umývárna DEM-RADIA

1.1.7 Demontáž světla, vypínače, zásuvky, likvidace Sprcha, umývárna DEM-ELE

1.1.8 Demontáž dveří a úprava zárubní, likvidace Sprcha, umývárna DEM-DV

1.1.9 Oškrábání stávajících stěn, penetrace podkladu Sprcha, umývárna PŘP-PEN-OŠKR

1.1.10 Vyrovnání podlahy samonivelační stěrkou, alter. podkladní beton Sprcha, umývárna P-BETON

1.1.11 Hydroizolace podlahy a stěny sprchy Sprcha, umývárna P-MAP-HYDRO

1.1.12 Fabion z hydroizolace v koutovém spoji Sprcha, umývárna P-MAP-FAB

1.1.13 Vyrovnání stěn SDK deskou 12,5 mm, alter. vyrovnání povrchu výztužnou vrstvouSprcha, umývárna SDK-12,5

1.1.14 SDK podhled 12,5 mm, nosný rošt Sprcha, umývárna SDK-12,5-STROP

1.1.15 Instalační předstěna Ytong t. 50 mm, alter. SDK konstrukce Sprcha, umývárna YTONG50

1.1.16 Keramický obklad stěn do 2,0 m Sprcha, umývárna OBKLAD

1.1.17 Keramická protiskluzová dlažba podlahy Sprcha, umývárna DLAZBA

1.1.18 Vnitřní malba bílá vč.lokálního přeštukování Sprcha, umývárna MALBA

1.1.19 Umyvadlová baterie směšovací Umyvadlo BATERIE-PÁKOVÁ

1.1.20 Umyvadlo nástěné - 60 cm, kryt sifonu, sifon Umyvadlo UMYVADLO

1.1.21 Směšovací páková baterie se sprchovou hadicí (úsporná sprchová hlavice) Sprcha BATERIE-SPRCH

1.1.22 Sprchový kout 90x90 cm vč.odtokového žlábku a zástěny Sprcha SPRCH-KOUT

1.1.23 Obložka dřevěné zárubně š 70 cm Sprcha, umývárna OBLOZKA-70

1.1.24 Vnitřní dveře foliové do obložky, kování niklované Sprcha, umývárna DVERE-70

1.2  Kanalizace

1.2.1 Dílčí úpravy vnitřních rozvodů kanalizace Sprcha, umývárna INSTAL-KANAL

1.3  Studená a teplá voda

1.3.1 Dílčí úpravy vnitřních rozvodů studené a TU vody Sprcha, umývárna INSTAL-VODA

1.4 Vytápění

1.4.1 Deskový radiátor, hlavice, rozvody Sprcha, umývárna RADIATOR

1.5  Elektroinstalace
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Položkový rozpočet - Výměna koupelen a WC ve školicím a rekreačním středisku Mariánská u Jáchymova

Jáchymov,parc.č.st. 1486,ul. Okružní č.ev. 18 ROZPOČTOVÉ

celkem NÁKLADY

 P.č. Technologie Lokalizace Označení Výměra MJ Kč/MJ CELKEM

1.5.1 Výměna stávajícího svítidla za nové Sprcha, umývárna SVETLO

1.5.2 Dílčí úpravy vnitřních rozvodů elektroinstalace Sprcha, umývárna INSTAL-EL

1.6 Ostatní

1.6.1 Přesun hmot Sprcha, umývárna VRN

1.6.2 Likvidace suti, kontejner Sprcha, umývárna SKLADKA

Celkem bez DPH:

Celkem bez DPH za 3 sprchy s umývárnou:
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Položkový rozpočet - Výměna koupelen a WC ve školicím a rekreačním středisku Mariánská u Jáchymova

Jáchymov,parc.č.st. 1486,ul. Okružní č.ev. 18 ROZPOČTOVÉ

celkem NÁKLADY

 P.č. Technologie Lokalizace Označení Výměra MJ Kč/MJ CELKEM

WC - přestavba z původního WC a spíže

2.1  Stavební práce

2.1.1 Demontáž dveří a vybourání zárubní WC DEM-DVERE

2.1.2 Vybourání příčky, likvidace odpadu WC DEM-PRICKA

2.1.3 Sejmutí keramických obkladů stěn, likvidace suti WC SEJ-OBK-KER

2.1.4 Sejmutí keramické dlažby podlahy, likvidace suti WC SEJ-DL-KER

2.1.5 Demontáž zařizovacích předmětů - WC WC DEM-ZAŘ

2.1.6 Demontáž světla, vypínače likvidace WC DEM-ELE

2.1.7 Demontáž dveří a úprava zárubní, likvidace WC DEM-DV

2.1.8 Oškrábání stávajících stěn, penetrace podkladu WC PŘP-PEN-OŠKR

2.1.9 Vyrovnání podlahy samonivelační stěrkou, alter. podkladní beton WC P-BETON

2.1.10 Vyrovnání stěn SDK deskou 12,5 mm, alter. vyrovnání povrchu výztužnou vrstvouWC SDK-12,5

2.1.11 Instalační předstěna Ytong t. 50 mm, alter. SDK konstrukce WC YTONG50

2.1.12 Keramický obklad stěn do 2,0 m WC OBKLAD

2.1.13 Keramická protiskluzová dlažba podlahy WC DLAZBA

2.1.14 Vnitřní malba bílá vč.lokálního přeštukování WC MALBA

2.1.15 Závěsný set - WC + modul geberit (duální splachování, certifikace klozetu

 pro splachování do 5l)
WC WC

2.1.16 WC sedátko WC WC

2.1.17 Umyvadlo nástěné - 35 cm, kryt sifonu, sifon WC UMYVADLO

2.1.18 Umyvadlová baterie směšovací WC BATERIE-PÁKOVÁ

2.1.19 Obložka dřevěné zárubně š 70 cm WC OBLOZKA-70

2.1.20 Vnitřní dveře foliové do obložky, kování niklované WC DVERE-70

2.2  Kanalizace

2.2.1 Dílčí úpravy vnitřních rozvodů kanalizace WC INSTAL-KANAL

2.3  Studená a teplá voda

2.3.1 Dílčí úpravy vnitřních rozvodů studené a TU vody WC INSTAL-VODA

2.4 Vytápění

2.4.1 Dílčí úpravy vytápění WC VYTÁPĚNÍ
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Položkový rozpočet - Výměna koupelen a WC ve školicím a rekreačním středisku Mariánská u Jáchymova

Jáchymov,parc.č.st. 1486,ul. Okružní č.ev. 18 ROZPOČTOVÉ

celkem NÁKLADY

 P.č. Technologie Lokalizace Označení Výměra MJ Kč/MJ CELKEM

2.5  Elektroinstalace

2.5.1 Výměna stávajícího svítidla za nové WC SVETLO

2.5.2 Dílčí úpravy vnitřních rozvodů elektroinstalace WC INSTAL-EL

2.6 Ostatní

2.6.1 Přesun hmot WC VRN

2.6.2 Likvidace suti, kontejner WC SKLADKA

Celkem bez DPH:

Celkem bez DPH za 3 WC:
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Položkový rozpočet - Výměna koupelen a WC ve školicím a rekreačním středisku Mariánská u Jáchymova

Jáchymov,parc.č.st. 1486,ul. Okružní č.ev. 18 ROZPOČTOVÉ

celkem NÁKLADY

 P.č. Technologie Lokalizace Označení Výměra MJ Kč/MJ CELKEM

WC - přestavba z původního WC

3.1  Stavební práce

3.1.1 Sejmutí keramických obkladů stěn, likvidace suti WC SEJ-OBK-KER

3.1.2 Sejmutí keramické dlažby podlahy, likvidace suti WC SEJ-DL-KER

3.1.3 Demontáž zařizovacích předmětů - WC WC DEM-ZAŘ

3.1.4 Demontáž světla, vypínače likvidace WC DEM-ELE

3.1.5 Demontáž dveří a úprava zárubní, likvidace WC DEM-DV

3.1.6 Oškrábání stávajících stěn, penetrace podkladu WC PŘP-PEN-OŠKR

3.1.7 Vyrovnání podlahy samonivelační stěrkou, alter. podkladní beton WC P-BETON

3.1.8 Vyrovnání stěn SDK deskou 12,5 mm, alter. vyrovnání povrchu výztužnou vrstvouWC SDK-12,5

3.1.9 Instalační předstěna Ytong t. 50 mm, alter. SDK konstrukce WC YTONG50

3.1.10 Keramický obklad stěn do 2,0 m WC OBKLAD

3.1.11 Keramická protiskluzová dlažba podlahy WC DLAZBA

3.1.12 Vnitřní malba bílá vč.lokálního přeštukování WC MALBA

3.1.13 Závěsný set - WC + modul geberit (duální splachování, certifikace klozetu pro 

splachování do 5l)
WC WC

3.1.14 WC sedátko WC WC

3.1.15 Obložka dřevěné zárubně š 70 cm WC OBLOZKA-70

3.1.16 Vnitřní dveře foliové do obložky, kování niklované WC DVERE-70

3.2  Kanalizace

3.2.1 Dílčí úpravy vnitřních rozvodů kanalizace WC INSTAL-KANAL

3.3  Studená a teplá voda

3.3.1 Dílčí úpravy vnitřních rozvodů studené a TU vody WC INSTAL-VODA

3.4 Vytápění

3.4.1 Dílčí úpravy vytápění WC VYTÁPĚNÍ

3.5  Elektroinstalace

3.5.1 Výměna stávajícího svítidla za nové WC SVETLO

3.5.2 Dílčí úpravy vnitřních rozvodů elektroinstalace WC INSTAL-EL

3.6 Ostatní

3.6.1 Přesun hmot WC VRN

3.6.2 Likvidace suti, kontejner WC SKLADKA

Celkem bez DPH:

Celkem bez DPH za 2 WC:
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Položkový rozpočet - Výměna koupelen a WC ve školicím a rekreačním středisku Mariánská u Jáchymova

Jáchymov,parc.č.st. 1486,ul. Okružní č.ev. 18 ROZPOČTOVÉ

celkem NÁKLADY

 P.č. Technologie Lokalizace Označení Výměra MJ Kč/MJ CELKEM

Celkem bez DPH: 774 381 Kč            

DPH 21%: 162 620 Kč               

Celkem s DPH 21%: 937 001 Kč            
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Časový harmonogram prací

Celkové plnění stavby

Termín zahájen: 

Termín dokončení: 

Rok

Měsíc

Předání staveniště

Bourací práce

Stavební práce

Kanalizace, topení, elektro

Obklad, dlažba, výmalba

Obložky, dveře

 Stavba: Jáchymov, Okružní č.18

 Zhotovitel: Termocon s.r.o., Valentinská 557, 417 31 Novosedlice

 Datum: 3.3.2021

 Zpracoval: 

Technologie

12.04.2021

31.05.2021

Duben Květen Červen Červenec

2021



 příloha č. 3: Vzor čestného prohlášení 

 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 
 
 

 
Obchodní 
firma/název:  
 

 

 
Sídlo společnosti: 
 

 

 
IČO: 
 

 

 
DIČ: 
 

 

 
 
Ke Smlouvě o dílo ze dne ………………..  
Číslo smlouvy objednatele:…………… 
 
 

1. Čestně prohlašuji, že v době od uzavření smlouvy či poslední výzvy k předložení čestného 
prohlášení se na plnění ze smlouvy identifikované shora podílely ze strany dodavatele tyto 
osoby:  
 
1………………………………………jméno, příjmení  
2. ………………………………………jméno, příjmení  
3. ……………. (doplní se dle počtu pracovníků)  

 
2. Dále čestně prohlašuji, že:  

 
- všechny shora uvedené osoby jsou vedeny v příslušných registrech, zejména 

živnostenském rejstříku, registru pojištěnců ČSSZ a mají příslušná povolení k pobytu v 
ČR a k výkonu pracovní činnosti. 

 
- všechny shora uvedené osoby byly proškoleny z problematiky BOZP a jsou vybaveny 

osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy.  
 
- všechny shora uvedené osoby poskytly písemný souhlas s předáním jejich výše 

uvedených osobních údajů objednateli za účelem dokladování jejich způsobilosti 
podílet se na této veřejné zakázce. 

 
 
V ………………………………………………. dne: ………………………….. 
 

 

 

 

……………………………………. 
Osoba oprávněná jednat jménem či za dodavatele 
jméno, podpis, razítko 
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