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„Oprava mostních objektů na trati Havlíčkův Brod -  Veselí nad
. v  m *X\Lužnici

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město 
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
spisová značka A 48384
zastoupena: Ing. Liborem Tkáčem, ředitelem Oblastního ředitelství Brno

Korespondenční adresa:
Správa železnic, státní organizace 
Oblastní ředitelství Brno 
Kounicova 26, 611 43 Brno

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě:
epodateinaorbno@spravazeleznic.cz

Adresa pro doručování daňových dokladů v elektronické podobě:
ePodatelnaCFUMorava@spravazeleznic.cz
nebo datovou zprávu na identifikátor schránky: uccchjm

Korespondenční adresa pro doručování daňových dokladů: 
Správa železnic, státní organizace 
Centrální finanční účtárna Morava 
Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „Objednatel")

číslo smlouvy: E639-S-1040/2021

a

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.
se sídlem: Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod 
IČO: 60932171, DIČ: CZ60932171
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
spisová značka oddíl B, vložka 2487
bank. spojení: ČSOB Havlíčkův Brod, č. účtu: xxxxxx
zastoupena: Petrem Suchým, předsedou představenstva

Korespondenční adresa:
Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod

(dále jen „Zhotovitel") 

číslo smlouvy: 20072/031
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dnešního dne uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva") v souladu s ust. § 2586 a násl. 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský 
zákoník").

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem 
být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Objednatel prohlašuje, že je státní organizací, která vznikla k 1. 1. 2003 na základě 
zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa 
železnic, ve znění pozdějších předpisů, splňuje veškeré podmínky a požadavky v této 
Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní 
obsažené.

1.2 Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě 
stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené.

1.3 Zhotovitel dále prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy není vůči němu vedeno 
řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zavazuje se Objednatele bezodkladně 
informovat o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho 
společnosti, stejně jako o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své 
nabídky na plnění Veřejné zakázky v dále uvedeném smyslu.

1.4 Zhotovitel dále prohlašuje, že se ke dni uzavření této Smlouvy řádně seznámil se 
všemi Interními předpisy Objednatele, které se týkají předmětného Díla, které jsou 
vymezeny v Technických kvalitativních podmínkách staveb státních drah.

1.5 Pojmy s velkým počátečním písmenem, které nejsou definovány v této Smlouvě, mají 
význam uvedený v obchodních podmínkách, které tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy 
(dále jen „Obchodní podmínky").

2. ÚČEL SMLOUVY
2.1 Objednatel oznámil uveřejněním na profilu zadavatele: 

https://zakazkv.spravazeleznic.cz/ dne 17.02.2021 pod evidenčním číslem 
63921017 svůj úmysl zadat ve výběrovém řízení veřejnou zakázku s názvem 
„Oprava mostních objektů na trati Havlíčkův Brod - Veselí nad Lužnicí" (dále 
jen „Veřejná zakázka"). Na základě tohoto výběrového řízení byla pro plnění 
Veřejné zakázky vybrána jako nejvhodnější nabídka Zhotovitele.

2.2 Účelem této Smlouvy je realizace předmětu plnění Veřejné zakázky dle zadávací 
dokumentace Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace") a stanovení 
způsobu a podmínek její realizace pro Objednatele.

2.3 Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění předmětu Veřejné zakázky 
a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace 
a Nabídky Zhotovitele. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím 
uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že:

a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou tato 
ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné 
zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací,

b) v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně 
konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace nebo Nabídky Zhotovitele,

c) Zhotovitel je vázán svou Nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího 
řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů 
vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně.
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PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ 
SMLOUVY

Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou zhotovit stavbu a vypracovat 
veškerou příslušnou dokumentaci související s prováděnou stavbou (dále jen „Dílo").

Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veškerou nezbytnou součinnost k 
provedení Díla.

Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané 
Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž 
maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: 11 542 527,- Kč

slovy: Jedenáctmilionůpětsetčtyřicetdvatisícepětsetdvacetsedm
korun českých

Rekapitulace Ceny Díla dle objektů stavebních částí (SO) a objektů provozních částí 
(PS) je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy.

Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností 
ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Tzn., že 
Zhotoviteli nevznikne vůči Objednateli při změně okolností právo domáhat se 
obnovení jednání o Smlouvě ani zvýšení Ceny za Dílo ani zrušení Smlouvy.

Objednatel prohlašuje, že je ve vztahu k přijatým plněním v rozsahu předmětu Díla, 
týkajících se výstavby, oprav a rekonstrukce železniční infrastruktury (zatříděných 
dle klasifikace produkce CZ-CPA pod kódy č. 41-43) na území České republiky, u 
nichž je mezi plátci v tuzemsku uplatňován režim přenesení daňové povinnosti dle 
ust. § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákona o DPH"), osobou povinnou k dani dle ust, § 5 odst, 1 
zákona o DPH, neboť přijatá plnění použije pro svou ekonomickou činnost, a je tedy 
osobou povinnou přiznat a zaplatit DPH dle ust. § 92a odst. 1 zákona o DPH.

Smluvní strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve 
smyslu ust. § 106a, zákona o DPH, nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat 
číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném 
registru spolehlivých účtů, vedeném správcem daně, je Objednatel oprávněn 
z finančního plnění uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně 
Zhotovitele.

Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo 
nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém 
v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram postupu prací"), který je 
rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí 
plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy 
č.2 b) Smlouvy.

Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem 7 měsíců ode Dne zahájení 
stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je 
Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem 7 měsíců ode dne zahájení 
stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a 
předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o 
předání a převzetí Díla).

Práva a povinnosti smluvních stran se řídí touto Smlouvou včetně jejích příloh. 
V případě jakéhokoliv rozporu mezi textem této Smlouvy a textem jejích příloh se 
použije zvláštní úprava obsažená v textu této Smlouvy.
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3.8 Ust. § 2605 odst. 1 a ust. § 2628 občanského zákoníku se nepoužije. Dílo je 
provedeno tehdy, je-li dokončeno řádně a včas a Objednatelem převzato sjednaným 
způsobem.

3.9 Místo plnění je dáno místem, v němž má být Dílo dle Dokumentace pro stavební 
povolení a příslušných veřejnoprávních povolení umístěno.

3.10 Zhotovitel se zavazuje zajistit realizaci prací na Díle tak, aby v případě nepřetržitých 
výluk trvajících více než 36 hodin probíhala realizace prací na Díle minimálně 16 
hodin denně včetně sobot a nedělí.

4. ZÁRUKY, DALŠÍ USTANOVENÍ A ODLIŠNÁ USTANOVENÍ OD 
OBCHODNÍCH PODMÍNEK

4.1 Objednatel nepožaduje předložení bankovní záruky za provedení Díla dle čl. 14 
Obchodních podmínek ani bankovní záruky za odstranění vad dle čl. 15 Obchodních 
podmínek, ustanovení čl. 14, čl. 15, čl. 20.19 a čl. 21.1.3 Obchodních podmínek se 
tedy nepoužije.

4.2 Zhotovitel může požádat o výluku nad rámec výluk uvedených v nabídce Zhotovitele. 
Může se jednat buď o výluku dodatečnou, která je blíže specifikovaná, včetně úhrady 
za ni a s ní související, v odst. 3.15 a v odst. 3.17 Obchodních podmínek, nebo o 
výluku překročenou, která je blíže specifikovaná, včetně úhrady za ni a s ní 
související, v odst. 3.16 a v odst. 3.17 Obchodních podmínek.

4.3 Objednatel si v souladu s § 105, odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek (dále jen „ZZVZ") nevyhradll požadavek, že určité významné činnosti při 
plnění veřejné zakázky musí být plněny přímo Zhotovitelem jeho vlastními 
prostředky.

4.4 Objednatel si vyhrazuje změnu zhotovitele v průběhu plnění veřejné zakázky, dojde- 
II k předčasnému ukončení této Smlouvy ze strany Zhotovitele nebo k předčasnému 
ukončení Smlouvy ze strany Objednatele z důvodu porušení povinnosti Zhotovitele. 
Smluvní strany výslovně akceptují, že dle čl. 14 Výzvy k podání nabídky je Objednatel 
oprávněn přistoupit k nahrazení Zhotovitele způsobem a za podmínek dle čl. 14 Výzvy 
k podání nabídky. V takovém případě je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli a 
nově určenému zhotoviteli veškerou součinnost nezbytnou pro další provádění Díla.

4.5 Smluvní strany se dohodly, že ustanovení odst. 2.8, 4.3, 7.3 a 20.24 Obchodních 
podmínek se nepoužijí.

4.6 Splatnost faktury - daňového dokladu je třicet (30) dnů od doručení řádného 
daňového dokladu Objednateli. Ustanovení odst. 13.5 Obchodních podmínek se 
nepoužije.

4.7 V bodě 2.14 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na pět (5) dní.

4.8 V bodě 3.6.2 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na sedm (7)dní,

4.9 Bod 5.2 Obchodních podmínek se mění takto:

Jména a kontaktní údaje oprávněných osob jsou uvedena v příloze č. 6 Smlouvy. 
Každá ze smluvních stran je oprávněna jednostranně změnit své oprávněné osoby, 
je však povinna na takovou změnu druhou smluvní stranu písemně upozornit, a to 
nejpozději do tří (3) pracovních dnů před účinností změny. Účinnost změny 
oprávněných osob vůči druhé smluvní straně nastává uplynutím třetího (3.) 
pracovního dne po doručení oznámení o této změně. Změna oprávněných osob není 
považována za změnu Smlouvy. Nezbytnou podmínkou pro změnu oprávněné osoby, 
prostřednictvím které Zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci, je, že 
Zhotovitel jako součást svého upozornění o změně oprávněné osoby předloží pro tuto 
novou oprávněnou osobu kopie dokladů, jimiž v zadávacím řízení prokazoval 
kvalifikaci oprávněné osoby, a to ve stejném rozsahu. V případě, že si Objednatel 
vyžádá předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů dle předchozí věty,
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je Zhotovitel povinen doložit tyto doklady nejpozději do dvou (2) pracovních dnů od 
žádosti Objednatele.

4.10 V bodě 6.8 Obchodních podmínek se upravuje termín doložení dokladů způsobilosti 
zhotovitele na termín „při předání staveniště". Pro odstranění pochybeností 
Objednatel uvádí, že veškeré doklady dle tohoto bodu Obchodních podmínek se 
předkládají v kopiích s tím, že Objednatel si kdykoliv může vyžádat předložení 
originálů či ověřených kopií dokladů.

4.11 Bod 7.5.2 Obchodních podmínek se mění takto:

Poddodavateié uvedení v příloze č. 8 Smlouvy, jejich podíl v % na provádění Díla 
nebo předmět jejich poddodávky je možné v průběhu provádění Díla měnit nebo 
doplňovat pouze dodatkem ke Smlouvě; nezbytnou podmínkou pro změnu 
Poddodavateie, prostřednictvím kterého Zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval 
kvalifikaci, je, že Zhotovitel jako součást žádosti o schválení předloží pro takto nově 
schvalovaného Poddodavateie kopie dokladů, jimiž prokáže, že tento nový
Poddodavatel splňuje kvalifikaci nejméně v rozsahu, v jakém byla prokázána v 
zadávacím řízení prostřednictvím původního Poddodavateie; nezbytnou podmínkou 
pro změnu Poddodavateie, jehož podíl na provádění Díla je alespoň 10 % ze Smluvní 
ceny, je, že Zhotovitel jako součást žádosti o schválení předloží pro takto nově 
schvalovaného Poddodavateie kopie dokladů, jimiž prokáže, že tento nový
Poddodavatel splňuje základní a profesní způsobilost minimálně v rozsahu, v jakém 
byla prokázána v zadávacím řízení prostřednictvím původního Poddodavateie. V 
případě, že si Objednatel vyžádá předložení originálů nebo úředně ověřených kopií 
dokladů předložených dle tohoto bodu, je Zhotovitel povinen tyto doklady nejpozději 
do dvou (2) pracovních dnů od žádosti Objednatele.

4.12 V bodě 7.5.3 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na pět (5) dní.

4.13 V bodě 11.3 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na tři (3) dny.

4.14 V bodě 11.4 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na dva (2) dny.

4.15 V bodě 11.5 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na tři (3) dny.

4.16 V bodě 11.6 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na dva (2) dny.

4.17 Bod 13.1 Obchodních podmínek se mění takto:

Cena Díla bude uhrazena na základě jednoho daňového dokladu, který bude vystaven 
Zhotovitelem po dokončení díla.

4.18 Ustanovení bodu 13.2 a 13,3 Obchodních podmínek se pro účely této Smlouvy 
neuplatní a nahrazují se takto:

Daňové doklady vystavené dle odst. 13.1 Obchodních podmínek se považují za 
kompletní, obsahují-li všechny následující přílohy:

a) zjišťovací protokoly,
b) Objednatelem resp. TDS odsouhlasený soupis provedených prací (bez protokolů 

o skutečné výměře).

Zhotovitel vyhotoví každý daňový doklad ve dvou (2) tištěných originálech a dále pak 
jednou v elektronické podobě.

4.19 Bod 13.9 Obchodních podmínek se mění takto:

Datem uskutečnění dílčích zdanitelných plnění na daňových dokladech vystavených 
Zhotovitelem bude vždy poslední den kalendářního měsíce.

4.20 V bodě 17.10 Obchodních podmínek se za text „... v Nabídce zhotovitele" doplňuje 
text „případně Sborníku prací pro údržbu a opravy železniční infrastruktury v platném 
znění,".
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4.21 Bod 19.4 Obchodních podmínek se mění takto: Zhotovitel poskytuje záruku za jakost 
v záručních dobách stanovených v Technických kvalitativních podmínkách staveb 
státních drah.

4.22 Smluvní strany se dohodly, že v případě že smluvní pokuty uvedené v článku 20 
Obchodních podmínek stanoví smluvní pokutu formou procentního vyjádření vůči 
ceně celého či části Díla, uplatní pří výpočtu výše smluvní pokuty, bez ohledu a to, 
zda jde o pokutu za každý případ porušení povinnosti nebo za každý den započatý 
den prodlení, tato pravidla:

a) u pokut stanovených jako 0,1 % ceny nemůže výsledná částka pokuty za každý 
případ porušení povinnosti nebo za každý den započatý den prodlení činit méně 
než 10.000,- Kč

b) u pokut stanovených jako 0,5 % ceny nemůže výsledná částka pokuty za každý 
případ porušení povinnosti nebo za každý den započatý den prodlení činit méně 
než 20.000,- Kč

c) u pokut stanovených jako 0,05 % ceny nemůže výsledná částka pokuty za každý 
případ porušení povinnosti nebo za každý den započatý den prodlení činit méně 
než 5.000,- Kč

4.23 V bodě 20.12 Obchodních podmínek se za text „za každý započatý měsíc prodlení" 
nahrazuje textem „za každý den prodlení".

4.24 V bodě 21.1.1 a 21.1.2 Obchodních podmínek se lhůty upravují na čtrnáct (14) dní.

4.25 V bodě 22.1.1 a 22.1,2 Obchodních podmínek se lhůty upravují na třicet (30) dní.

4.26 Objednatel vydá na žádost Zhotovitele/ společníka/ poddodavatele/ člena koncernu, 
v případě řádného poskytnutí a dokončení prací, Osvědčení o řádném plnění veřejné 
zakázky ve smyslu § 79, odst. 2, písm, a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Podmínkou pro vydání tohoto 
osvědčení je předložení dále uvedených údajů Zhotovitelem, a to zároveň 
s předložením závěrečné fakturace:

a) hodnota provedených prací Zhotovitelem, včetně hodnoty vyhrazeného plnění, v 
případě dvou a více společníků specifikovaná v Kč dle jednotlivých společníků,

b) hodnota provedených prací dle jednotlivých poddodavatelů/ členů koncernu 
specifikovaná dle jednotlivých poddodavatelů/ členů koncernu, a to jak v Kč, tak 
v %, včetně věcného rozsahu plnění (označení dle čísel a názvů jednotlivých PS 
a SO, případně jiným vhodným způsobem, nelze-li označit dle SO a PS).

Součet hodnot dle výše uvedeného písm.a) a písm.b) se musí rovnat 100% hodnotě 
veškerých prací provedených v souladu se Smlouvou.

Požadované údaje, předložené formou čestného prohlášení podepsaného 
Zhotovitelem, jsou nezbytné pro vydání Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky 
uvedeného v příloze č, 10 této Smlouvy o dílo, pokud o něj Zhotovitel/ společníci/ 
poddodavatelé/ členové koncernu požádají. Osvědčení o řádném plnění veřejné 
zakázky bude vyhotoveno výhradně ve stejném znění platném pro všechny subjekty, 
podílející se na plnění Díla (Zhotovitel/ společníci/ poddodavatelé/ členové koncernu).

4.27 Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této smlouvy jednaly a postupovaly čestně a 
transparentně a zavazují se tak jednat i při plnění této smlouvy a veškerých 
činnostech s ní souvisejících. Každá ze smluvních stran se zavazuje jednat v souladu 
se zásadami, hodnotami a cíli compliance programů a etických hodnot druhé smluvní 
strany, pakliže těmito dokumenty dotčené smluvní strany disponují, a jsou 
uveřejněny na webových stránkách smluvních stran (společností). Správa železnic, 
státní organizace, má výše uvedené dokumenty k dispozici na webových stránkách: 
https://www.spravazeieznic.cz/o-nas/nazadouci-iednani-a-boi-s-korupci
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ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat osobní údaje třetích stran, které jsou v 
souladu s platnou právní úpravou nezbytné pro uzavření smluv uvedených v Příloze 
č.2b) této Smlouvy. Pokud Zhotovitel bude zpracovávat na základě výslovného 
pokynu Objednatele osobní údaje, které nejsou uvedeny v předchozí větě, budou tyto 
další osobní údaje zpracovávány za stejných podmínek.

Zhotovitel se zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se zapracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů) (dále jen GDPR), které se na něj jako na zpracovatele vztahují a 
plnění těchto povinností na vyžádání doložit Objednateli.

ODPOVĚDNÉ ZADÁVÁNÍ
Objednatel je povinen při vytváření zadávacích podmínek, včetně pravidel pro 
hodnocení nabídek, a výběru dodavatele, veřejné zakázky, na základě které byla 
uzavřena tato smlouva dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, 
environmentálně odpovědného zadávání a inovací jak jsou definovány v § 28 odst. 1 
písm. p) až r) ZZVZ (dále jen „odpovědné zadávání"). Zhotovitel bere podpisem této 
smlouvy výslovně na vědomí tuto povinnost objednatele, jakož i veškeré s tím 
související požadavky na Zhotovitele v daném ohledu kladené, které jsou jako 
jednotlivé prvky odpovědného zadávání uvedeny v následujících ustanovení tohoto 
článku smlouvy.

Objednatel požaduje, aby Zhotovitel při realizaci Díla pro Objednatele zajistil 
rovnocenné platební podmínky, jako má sjednány Zhotovitel s Objednatelem, a to 
následovně:

6.2.1 Zhotovitel se zavazuje ujednat si s dalšími osobami, které se na jeho straně 
podílejí na realizaci Díla, a jsou podnikateli (dále jen „smluvní partneři 
Zhotovitele"), stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je 
sjednána v této smlouvě. Zhotovitel se zavazuje na písemnou výzvu předložit 
Objednateli do tří pracovních dnů od doručení výzvy smluvní dokumentaci 
(včetně jejich případných změn) se smluvními partnery Zhotovitele 
uvedenými ve výzvě Objednatele, ze kterých bude vyplývat splnění 
povinnosti Zhotovitele dle předchozí věty. Předkládaná smluvní dokumentace 
bude anonymizována tak, aby neobsahovala osobní údaje či obchodní 
tajemství dodavatele či smluvních partnerů Zhotovitele; musí z ní však vždy 
být zřejmé splnění povinnosti Zhotovitele dle tohoto odstavce smlouvy.

6.2.2 Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý 
byť I započatý den prodlení se splněním povinnosti předložit smluvní 
dokumentaci dle předchozího odstavce smlouvy. Zhotovitel se dále zavazuje 
uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý byť I započatý den, po 
který porušil svou povinnost mít se smluvními partnery Zhotovitele stejnou 
nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je sjednána v této 
smlouvě. Smluvní sankce dle tohoto odstavce smlouvy lze v případě 
postupného porušení obou povinností Zhotovitele sčítat.

Objednatel požaduje, aby Zhotovitel provedl při realizaci Díla pro Objednatele exkurzi 
pro studenty, a to následovně:

6.3.1 Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději do dokončení a předání Díla Objednateli 
provede 1 studentskou exkurzí přímo na staveništi. Exkurze musí být 
provedena v minimálním rozsahu 5 hodin. Minimální počet účastníků exkurze 
je 5 studentů (nebude-li však z objektivních důvodů možné tento počet 
naplnit, lze exkurzi realizovat i pro takový nižší počet osob, které o ni budou 
mít zájem). Podpořenou skupinou, která se exkurze bude účastnit, musí být
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studenti vysokých, středních a učňovských škol stavebního, 
elektrotechnického, strojařského nebo dopravního zaměření.

Zhotovitel se zavazuje provést účastníky exkurze po dotčených prostorách 
dle podmínek a omezení stanovených BOZP, a poskytnout účastníkům 
exkurze odborný výklad k aktuálně prováděným stavebním pracím.

Zhotovitel nejméně jeden týden před plánovaným termínem exkurze 
uvědomí o této skutečnosti Objednatele, přičemž mu poskytne součinnosti 
při jeho účasti na této akci. Oprávnění Objednatele dle předchozí věty jej 
nezavazuje se akce účastnit.

Provedení exkurze je Zhotovitel povinen doložit nejpozději do 20 pracovních 
dnů ode dne předání Díla Objednateli evaluační zprávou se zpětnou vazbou 
podpořených osob, ve které tyto popíšou přínos pro jejich další odborný 
rozvoj. Přílohou evaluační zprávy vždy musí být prezenční listina podepsaná 
účastníky a potvrzení vzdělávacího ústavu, že účastníci exkurze jsou jeho 
studenty.

V případě, že Zhotovitel poruší svou povinnost provést studentskou exkurzi 
dle této smlouvy, nebo nedoloží splnění této povinnosti v souladu s 
odstavcem 6.3.4. této smlouvy, zavazuje se Objednateli uhradit smluvní 
pokutu ve výši 20.000 Kč za každého chybějícího účastníka exkurze na 
staveništi, ze stanoveného minimálního počtu, maximálně však 100.000 Kč.

6.4 Objednatel požaduje, aby Zhotovitel při realizaci Díla pro Objednatele zajistil
odbornou praxi studentů, a to následovně:

6.4.1 Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu lhůty pro dokončení stavebních prací 
dle této smlouvy, minimálně však po dobu 1 týdne, umožní v souvislosti se 
stavbou realizaci odborné praxe studentů, a to jak v terénu na staveništi, tak 
v kanceláři Zhotovitele. Minimální počet účastníků odborné praxe je 5 osob v 
celkovém počtu 15 hodin odborné praxe pro každého účastníka. Podpořenou 
skupinou, kterou Zhotovitel s nabídkou studentské odborné praxe osloví, 
musí být studenti vysokých, středních a učňovských škol stavebního, 
elektrotechnického, strojařského nebo dopravního zaměření.

6.4.2 Podpořené osoby budou docházet na staveniště, resp. do kanceláře 
Zhotovitele nejméně 2x týdně, a to v rozsahu alespoň 6 hodin, přičemž budou 
vykonávat činnosti přiměřené jejich věku, dosud získané odbornosti a 
vzdělání. Účast podpořených osob na staveništi bude uvedena ve stavebním 
deníku. Zhotovitel je povinen vést záznamy o docházce podpořených osob do 
odborné praxe. Omluvené absence (např. nemoc) podpořené osoby v daném 
týdnu se nahrazují po dohodě se Zhotovitelem v jiném týdnu trvání odborné 
praxe.

6.4.3 Provedení studentské odborné praxe je Zhotovitel povinen doložit nejpozději 
do 20 pracovních dnů ode dne předání Díla Objednateli evaluační zprávou 
podpořených osob s jejich zpětnou vazbou, ve které tyto popíšou přínos pro 
jejich další odborný rozvoj. Přílohou evaluační zprávy vždy musí být záznamy
0 docházce podpořených osob do odborné praxe a potvrzení vzdělávacího 
ústavu, že účastníci odborné praxe jsou jeho studenty.

6.4.4 Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každou byť
1 započatou hodinu absence podpořené osoby na odborné praxi z celkového 
počtu hodin odborné praxe účastníka. Pokud tedy například podpořená osoba 
absolvovala pouze 45 hodin praxe z požadovaných celkových 50 hodin 
odborné praxe, činí smluvní pokuta 2.500 Kč. Za absenci podpořené osoby 
se považuje i případ, kdy provedení studentské odborné praxe nebylo 
doloženo v souladu s odstavcem 6.4.3 této smlouvy.

6.3.2

6.3.3

6.3.4

6.3.5
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Objednatel požaduje, aby zhotovitel při realizaci dílčích smluv uzavřených na základě 
této smlouvy o dílo zajistil dodržování legislativního minima pracovních podmínek u 
zaměstnanců.

6.5.1. Zhotovitel je povinen dodržovat pracovněprávní předpisy 
(odměňování vč. minimální mzdy či nejnižší úrovně zaručené mzdy 
dle nařízení vlády č. 567/2006 Sb., pracovní doba, doba odpočinku 
mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisy týkající se oblasti 
zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména 
zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších 
předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 
pozdějších předpisů a to vůči všem osobám, které se na plnění 
zakázky podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny 
zhotovitelem či jeho poddodavateli). Zhotovitel se také zaváže 
zajistit, že všechny osoby, které se na plnění veřejné zakázky budou 
podílet (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny 
zhotovitelem či jeho poddodavateli), jsou vedeny v příslušných 
registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná 
povolení k pobytu v ČR.

6.5.2. Zhotovitel se zavazuje na písemnou výzvu předložit Objednateli do 
tří pracovních dnů od doručení výzvy předložit písemný doklad o 
měsíčním vyúčtování mzdy za poslední 3 měsíce u konkrétně 
vybraných pracovníků objednatelem,

6.5.3. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za 
každý byť i započatý den prodlení se splněním povinnosti předložit 
písemný doklad o měsíčním vyúčtování dle prvního odstavce tohoto 
bodu. Zhotovitel se dále zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 
10.000 Kč za každé porušení legislativního minima pracovních 
podmínek zaměstnanců dle prvního odstavce tohoto bodu a v 
případě, že porušení je trvajícího charakteru, za každý započatý den 
trvání porušení dané povinnosti. V případě dlouhodobého a 
závažného porušování povinnosti zhotovitele dodržování legislativní 
minima pracovních podmínek zaměstnanců, má objednatel možnost 
odstoupit od smlouvy dle obchodních podmínek.

Objednatel v případě zhoršené epidemiologické situace, v souladu s vládními 
opatřeními neumožňující studentské exkurze a ani odbornou praxi studentů, upustí 
od aplikace ustanovení čl. 6.3 a čl. 6.4. této Smlouvy.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí občanským 
zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.

Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední Smluvní stranou a 
účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího 
podpisu poslední Smluvní stranou v případě, že se na ni jako na celek nevztahuje 
povinnost uveřejnění dle § 3 ZRS.

Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě 
číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných za každou smluvní stranu osobou 
nebo osobami oprávněnými jednat za smluvní stranu.

Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi 
smluvními stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před 
ustanoveními zákona dle ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku.

Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního 
jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro nějž si smluvní strany 
sjednaly písemnou formu v listinné podobě, lze namítnout kdykoliv. Tzn., že mezi
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smluvními stranami neplatí ust. § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 občanského 
zákoníku.

7.6 Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele nelze považovat za příslib uzavření 
Smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku 
Objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření Smlouvy s dodatkem nebo 
odchylkou, čímž druhá smluvní strana podpisem Smlouvy souhlasí.

7.7 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha 
těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Žádná ze 
stran není oprávněna převést jakákoliv práva či povinnosti nebo jejich část na třetí 
osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany, není-li jinde ve 
Smlouvě uvedeno jinak.

7.7.1 Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu Objednatele až do 
doby skončení poslední záruční doby (včetně veškerých prodloužení) převést 
svoji podnikatelskou činnost ani její část. Převodem podnikatelské činnosti se 
rozumí přeměna Zhotovitele (s výjimkou fúze) nebo převod jeho obchodního 
závodu či jeho části.

7.7.2 Pokud dojde v důsledku převodu podnikatelské činnosti Zhotovitele ke změně 
v osobě Zhotovitele, je nový Zhotovitel povinen do 5 pracovních dnů ode dne, 
kdy nastanou právní účinky převodu podnikatelské činnosti či její části, 
předložit Objednateli dokumenty prokazující, že splňuje kritéria kvalifikace 
stanovená v zadávací dokumentaci zadávacího řízení. Marné uplynutí této 
lhůty je důvodem pro rozhodnutí TDS o přerušení prací dle odst. 3.7 a násl. 
Obchodních podmínek z důvodů na straně Zhotovitele.

7.8 Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění 
jejích příloh týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky 
z odpovědnosti za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením 
účinnosti Smlouvy, ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, 
z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy.

7.9 Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo 
nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost 
nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, 
nevyplývá-li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se 
zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či 
nevynutitelné ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je 
svým obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení.

7.10 Tato Smlouva je vyhotovena v listinné podobě ve čtyřech vyhotoveních, z nichž 
Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

7.11 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o 
registru smluv, dále jen ZRS) s uveřejněním této Smlouvy v registru smluv v rozsahu 
vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních 
stran, předmětu Smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této Smlouvy. Zaslání 
této Smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje 
Objednatel. Nebude-li tato Smlouva k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím 
registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé 
Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla 
nebo vzniknout mohla. Zhotovitel podpisem této Smlouvy výslovně stvrzuje, že 
souhlasí s případným zveřejněním těla Smlouvy (tzn. bez jejích příloh s výjimkou 
Obchodních podmínek) na internetových stránkách Objednatele.

7.12 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této 
smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, 
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství"), a že
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se nejedná ani o Informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na 
základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.

7.13 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu smlouvy, která 
v důsledku toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv znečitelněna, 
nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by smlouva v důsledku takového 
označení byla uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze 
stran smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi smlouvy, které druhá smluvní 
strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této smlouvy, nebude 
Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou 
škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství 
ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele 
Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí smlouvy včetně 
odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Zhotovitel je povinen 
výslovně uvést, že informace, které označil jako své obchodní tajemství, naplňují 
současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno 
v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit 
Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky 
obchodního tajemství.

7.14 Osoby uzavírající tuto Smlouvu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých 
osobních údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v registru 
smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

7.15 Součást Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: 

Příloha č. 2:

Příloha Č. 3: 

Příloha č. 4: 

Příloha č. 5: 

Příloha č. 6: 

Příloha č. 7: 

Příloha Č. 8: 

Příloha č. 9: 

Příloha č. 10:

Obchodní podmínky

Technické podmínky:
a) Technické kvalitativní podmínky staveb 
státních drah (TKP Staveb)

b) Všeobecné technické podmínky realizace 
stavby

c) Zvláštní technické podmínky 

neobsazeno

Rozpis Ceny Díla 

Harmonogram postupu prací 

Oprávněné osoby 

Seznam požadovaných pojištění 

Seznam poddodavatelů 

Zmocnění Vedoucího Zhotovitele 

Osvědčení

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí 
a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

V Brně dne 12.3.2021 V Havlíčkově Brodě dne 4.3.2021

Ing. Libor Tkáč
ředitel oblastního ředitelství Brno

Petr Suchý
předseda představenstva
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Obchodní podmínky

Obchodní podmínky nejsou pevně připojeny ke Smlouvě, zhotovitel obdržel Obchodní 
podmínky společně se zadávací dokumentací prostřednictvím profilu zadavatele 
https://zakazky.spravazeleznic.cz/, zhotovitel prohlašuje, že Obchodní podmínky mu byly v 
elektronické podobě předány před podpisem této smlouvy nebo je má jinak k dispozici, že s 
jejich obsahem je seznámen, a že jejich obsah je pro něj závazný.

PŘÍLOHA Č. 1
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PŘÍLOHA Č. 2

Technické podmínky:

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP) nejsou pevně připojeny 
ke Smlouvě, ale jsou přístupné na http://typdok.tudc.cz; byly taktéž poskytnuty jako 
součást zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele. Smluvní strany 
podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem TKP Staveb plně seznámeny a že 
v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku TKP Staveb tvoří část obsahu Smlouvy. 
TKP Staveb jsou pro Zhotovitele závazné s aplikací platných předpisů uvedených v 
příslušné kapitole TKP Staveb.

b) Všeobecné technické podmínky

Zhotovitel obdržel Všeobecné technické podmínky společně se zadávací dokumentací 
prostřednictvím profilu zadavatele https://zakazky.spravazeleznic.cz/, zhotovitel 
prohlašuje, že Všeobecné technické podmínky mu byly v elektronické podobě předány 
před podpisem této smlouvy nebo je má jinak k dispozici, že s jejich obsahem je 
seznámen, a že jejich obsah je pro něj závazný.

c) Zvláštní technické podmínky

Zhotovitel obdržel Zvláštní technické podmínky společně se zadávací dokumentací 
prostřednictvím profilu zadavatele https://zakazky.spravazeleznic.cz/, zhotovitel 
prohlašuje, že Zvláštní technické podmínky mu byly v elektronické podobě předány 
před podpisem této smlouvy nebo je má jinak k dispozici, že s jejich obsahem je 
seznámen, a že jejich obsah je pro něj závazný.
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PŘÍLOHA C. 3

Související dokumenty

- neobsazeno
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Rekapitulace Ceny Díla

• Rekapitulace Ceny Díla dle objektů stavebních částí (SO) a objektů 
provozních částí (PS):

Do přílohy Smlouvy bude vložen Položkový soupis prací s výkazem výměr předložený 
v nabídce účastníka.

P Ř Í L O H A  Č .  4
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: D19023-7
Stavba: Oprava mostu v km 63,571 Veselí nad Lužnicí - Jihlava

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 4. 6. 2020

Zadavatel: IC:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 60932171
Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. DIČ: CZ60932171

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 7 934 875,66

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 7 934 875,66 1 666 323,89

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 9 601 199,55

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: D19023-7

Stavba: Oprava mostu v km 63,571 Veselí nad Lužnicí - Jihlava

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. Zpracovatel:

4. 6. 2020

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 7 934 875,66 9 601 199,55

SO 01 Železniční svršek na mostě v km 63,571 2 357 131,41 2 852 129,01
SO 02 Oprava mostu v km 63,571 5 286 544,25 6 396 718,54
VRN Vedlejší rozpočtové náklady 291 200,00 352 352,00
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krycí list soupisu prací
Stavba:

Oprava mostu v km 63,571 Veselí nad Lužnicí - Jihlava 
Objekt:

SO 01 - Železniční svršek na mostě v km 63,571

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 4. 6. 2020

Zadavatel: IC:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 60932171
Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. DIČ: CZ60932171

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 357 131,41

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 2 357 131,41 21,00% 494 997,60

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 852 129,01

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Oprava mostu v km 63,571 Veselí nad Lužnicí - Jihlava
Objekt:

SO 01 - Železniční svršek na mostě v km 63,571
Místo: Datum: 4.6.2020

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 357 131,41

D H SV Práce a dodávky HSV 1 877 311,68

D 5 K om un ikace 1 877 311 ,68

1 K 5901005010
Měření geometrických parametrů měřícím vozíkem v 
koleii

km 0,300 4100,00 1 230,00

W 300/1000 0,300
2 K 5905055010 Odstranění kolejového lože odtěžením kolej m3 204,000 365,30 74 521,20

W 1,7*30*4 204,000
3 K 5905060010 Zřízení kolejového lože z kameniva kolej m3 204,000 803,40 163 893,60

W 1,7*4*30 204,000

4 K 5905100010 Souvislá úprava profilu KL strojně v koleji otevřeného km 0,300 29 120,00 8 736,00

W 0,300 0,300
5 K 5905105030 Doplnění KL kamenivem souvisle v koleji m3 25,500 505,00 12 877,50

W 300*3,4*0,05*0,5"doplnění KL pro GPK koleje" 25,500

6 K 5906130380
Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové 
vvstrolené tv. S49 rozdělení "c"

km 0,050 607 360,00 30 368,00

W 4*12,5/1000 0,050

7 K 5906130420
Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce ocelové 
tv. Y vvstrolené tv. S49 rozdělení "I"

km 0,050 1 155 520,00 57 776,00

W 12,45*4/1000 0,050

8 M 5956134015
Pražec ocelový tv. Y  příčný vystrojené základní 49 
rozevření 600

kus 28,000 9 093,20 254 609,60

w "vystrojené pražce včetně svrškového materiálu- svěrky SKL 
14, vrtule, klínové desky, vodici vložky"28 28,000

9 M 5956134020
Pražec ocelový tv. Y  příčný vystrojené přechodové 49 
rozevření 600

kus 8,000 9 093,20 72 745,60

w "vystrojené pražce včetně svrškového materiálu- svěrky SKL 
14, vrtule, klínové desky, vodici vložky"8 8,000

10 K 5906140190
Demontáž kolejového roštu (KR) koleje v ose koleje 
oražce betonové tv. S49 rozdělení "c"

km 0,120 542 700,00 65 124,00

w 4*30/1000 0,120

11 K 5907050020 Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49 kus 16,000 386,00 6 176,00

w 4*4 16,000

12 K 5909010030
Ojedinělé ruční podbití pražců nebo podpor příčných 
betonových

kus 166,667 3 840,00 640 001,28

w 4*25/0,6"podbitl-ručně, na délku výkopu 166,667

13 K 5910020030
Svařování kolejnic termitem standardní spára, plný 
oředehřev svar sériový tv. S49

svar 16,000 5 560,00 88 960,00

W 4*4 16,000

14 K 5910035030
Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením 
kolejnicového pásu v koleii tv. S49

svar 16,000 4 950,00 79 200,00

W 4*4 16,000
Umožnění volné dilatace kolejnic demontáž

15 K 5910040010 upevňovadel bez osazení kluzných podložek rozdělení 
oražců "c"

m 600,000 22,80 13 680,00

W 4*150 600,000

16 K 5910040110
Umožnění volné dilatace kolejnic montáž upevňovadel 
bez odstranění kluzných podložek rozdělení pražců "c"

m 600,000 25,80 15 480,00

W 4*150 600,000
17 M 5955101000.1 Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy Bl t 413,100 419,00 173 088,90

w 25,5*1,8 "doplněni KL pro GPK koleje" 45,900
w 204*1,8 367,200
w Součet 413,100

18 M 5958158005 Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6 kus 400,000 32,01 12 804,00

w 4*30/0,6*2 400,000
19 M 5957101050 Kolejnice třídy R260 tv. 49 E1 délky 25,000 m kus 4,000 26 510,00 106 040,00

w 4 4,000

D O ST O statn í 479 819,73
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Doprava mechanizací přes 3,5 t Měrnou jednotkou je t
20 K 9902100300 přepravovaného materiálu, sypanin kameniva, písku, 

suti, dlažebních kostek, atd. do 30 km
t 780,200 486,64 379 676,53

W "Odvoz kameniva"204*1,8 367,200
W "Dovoz kameniva" 413 413,000
W Součet 780,200

21 K 9903100200
Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o 
hmotnosti do 12 t do 200 km

kus 1,000 15 320,00 15 320,00

W "Dvoucestný bagr"1 1,000

22 K 9909000100 Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku t 367,200 231,00 84 823,20

W 204*1,8"odstraněné KL" 367,200
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krycí list soupisu prací
Stavba:

Oprava mostu v km 63,571 Veselí nad Lužnicí - Jihlava 
Objekt:

SO 02 - Oprava mostu v km 63,571

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 4.6.2020

Zadavatel:

Uchazeč:
Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

IC:
DIČ:

IČ: 60932171
DIČ: CZ60932171

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 286 544,25

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 5 286 544,25 21,00% 1 110 174,29

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH V CZK 6 396 718,54

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Oprava mostu v km 63,571 Veselí nad Lužnicí - Jihlava
Objekt:

SO 02 - Oprava mostu v km 63,571
Místo: Datum: 4.6.2020

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 5 286 544,25

D 1 Z em ní práce 362 059,56
1 K 119001421

Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 
ložených kabelů

m 70,000 232,00 16 240,00

W "vyvěšení kabelů SEE, SSZT a Telematika"2*35 70,000

2 K 131251104
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 
I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně

m3 134,050 181,00 24 263,05

W "výkopy pro plovoucí desky "11*0,4*0,5*21+32+2 80,200
w "výkop pro drenáže"(0,4+1,6)*0,5*0,8*25*2 40,000
w "výkopy pro gabionové zídky" 4*1*0,75 3,000
w "výkopy pro dlažbu za křídly"( 17+14)*0,35 10,850
w Součet 134,050

3 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 134,050 250,00 33 512,50

w 134,05 134,050
Příplatek k vodorovnému přemístěni vykopku/sypanlny

4 K 162751119 z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
Dřeš 10000 m

m3 2 010,750 18,90 38 003,18

w "odvoz zeminy na skládku 25km"15*134,05 2 010,750

5 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 
1 až 3 do 100 m3

m3 134,050 138,00 18 498,90

w 134,05 134,050
6 M 58343872 kamenivo drcené hrubé frakce 8/16 t 135,886 479,00 65 089,39

w "drážní stezka"(0,91 +1,75+1,67+1,68+0,98)*27*0,4*1,8 135,886

7 K 171112221
Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých do 
násypů přes 3 m3 pro spodní stavbu železnic

m3 100,200 161,00 16 132,20

w "zásyp plovoucí desky "11*0,4*0,5*21+32+2 80,200
w "zásyp drenáže"(0,4+1,6)*0,5*0,4*25*2 20,000
w Součet 100,200

8 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 241,290 250,00 60 322,50

w 134,05*1,8 241,290
9 M 58344197 štěrkodď frakce 0/63 t 180,360 394,00 71 061,84

w 100,2*1,8 180,360

10 K 181252305
Úprava pláně pro silnice a dálnice na násypech se 
zhutněním

m2 720,000 26,30 18 936,00

w "úprava pláně pod kol.lože nad plovoucí deskou"215+145 360,000
w "úprava pláně pod plovoucí desku"215+145 360,000
w Součet 720,000

D H SV Práce a dodávky HSV 4 128 868,38

D 2 Zakládání 443 250,70

11 K 212795111
Příčné odvodnění mostní opěry z plastových trub DN 
160 včetně podkladního betonu, štěrkového obsypu

m 55,000 1 782,00 98 010,00

W "odvodnění za opěrami včetně obsypu" 2*27,5 55,000

12 K 213141112
Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 
1:5 š do 6 m

m2 554,268 19,30 10 697,37

W "ochrana izolace svislá - římsy"(19,04+18,4)*0,5 18,720
w "ochrana izolace nosné konstrukce"8,165*21,5 175,548
w "ochrana izolace přechodové desky" 215+145 360,000
w Součet 554,268

13 M 69311163 geotextilie tkaná PES  1000/100kN/m m2 609,694 260,00 158 520,44
w včetně přesahů 10%
w "ochrana izolace svislá - římsy"(19,04+18,4)*0,5*1,1 20,592
w "ochrana izolace nosné konstrukce"8,165*21,5*1,1 193,102
w "ochrana izolace přechodové desky" (215+145)*1,1 396,000
w Součet 609,694

14 M 31316008 sít výztužná svařovaná 100x100mm drát D 8mm m2 737,704 230,00 169 671,92
w
w
w

"výztuž plovoucí desky u opěry Jihlava"135,78*2*1,1 
"vyztuž plovoucí desky u opěry Veselí"199,54*2*1,1 
Součet

Strana 7 z 13

298,716
438,988
737,704



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

15 M 31316006 sít výztužná svařovaná 100x100mm drát D 6mm m2 36,300 121,90 4 424,97
w "Vyztužení dlažby svařovanou sítí, včetně přesahů 10%"
w " vyztužení dlažby kolem vyústění drenáží"1*1*2*1,1 2,200
w "dlažba za křídly vpravo" 17*1,1 18,700
w "dlažba za křídly vlevo" 14*1,1 15,400
w Součet 36,300

16 K 274311124
Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu 
prostého C 12/15

m3 0,600 3 210,00 1 926,00

w "základy pod gabionové zídky"1*0,5*4*0,3 0,600

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 495 347,14
17 K 317321118 Mostní římsy ze ŽB C 30/37 m3 2,060 5 380,00 11 082,80

w "římsa na průčelí a křídlech"0,65+1,18+0,23 2,060
18 K 317353121 Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení m2 9,334 1 780,00 16 614,52

w (4,6+8,15+1,61)*(0,335+0,315) 9,334
19 K 317353221 Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění m2 9,334 155,00 1 446,77

w (4,6+8,15+1,61)*(0,335+0,315) 9,334
20 K 317361116 Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505 t 0,406 41 700,00 16 930,20

w 406/1000 0,406

21 K 327215111
Opěrná zeď z gabionů dvouzákrutová síť s povrchovou 
úpravou galfan vyplněná lomovým kamenem

m3 2,000 3 540,00 7 080,00

w "přechodové zídky z gabionů vpravo"1 *0,5*1 *4 2,000

D 4 Vodorovné konstrukce 442 192,85
22 K 421321107

Mostní nosné konstrukce deskové přechodové ze ZB C 
25/30

m3 53,900 4 841,50 260 956,85

W "plovoucí deska u opěry Jihlava"21,9 21,900
w "plovoucí deska u opěry Veselí"32 32,000
w Součet 53,900

23 K 451317112
Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s 
mrazovými cykly C 25/30 ti přes 100 do 150 mm

m2 33,000 512,00 16 896,00

w "dlažba kolem vyústění drenáží"1*1*2 2,000
w "dlažba za křídly vpravo" 17 17,000
w "dlažba za křídly vlevo" 14 14,000
w Součet 33,000

24 K 465513157
Dlažba svahu u o p ě rz  upraveného lomového žulového 
kamene LK20 do lože C 25/30 plochy přes 10 m2

m2 33,000 4 980,00 164 340,00

w "dlažba kolem vyústění drenáží"1*1*2 2,000
w "dlažba za křídly vpravo" 17 17,000
w "dlažba za křídly vlevo" 14 14,000
w Součet 33,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 230 507,28

25 K 628613221
Protikorozní ochrana OK mostu I. tř.- základní a 
podkladní epoxidový, vrchní PU nátěr bez metalizace

m2 65,076 1 680,00 109 327,68

w "otryskání pískem na SA 2,5 a nátěr spodních pásnic 
zabetonovaných nosníků" 6,96*0,17*(27+28) 65,076

26 K 628613233
Protikorozní ochrana OK mostu lil. tř.- základní a 
podkladní epoxidový, vrchní PU nátěr

m2 36,432 1 880,00 68 492,16

w "zábradlí vpravo"(4,56+4,06+4,06+1,6)*1,1 15,708
w "zábradlí vlevo"(4,56+3,8+3,8+4,68+2)*1,1 20,724
w Součet 36,432

27 K 628613611
Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí 
mostů hmotnosti do 100 ka kg 866,000 60,84 52 687,44

w "zábradlí - zinkování ponorem"866 866,000

D 8 Trubní vedení 16 980,00
28 K 850361811

Bourání stávajícího potrubí z trub litinových DN přes 
150 do 250

m 25,000 160,00 4 000,00

w "bourání litinového potrubí u římsy vpravo" 25 25,000

29 K 894811133
Revizní šachta z PVC typ přímý, DN 400/160 tlak 12 ,51 
hl od 1360 do 1730 mm

kus 2,000 6 490,00 12 980,00

w 2 2,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 2 431 578,94
30 K 911121211 Výroba ocelového zábradli při opravách mostů m 33,120 2 565,00 84 952,80

W "zábradlí vpravo"4,56+4,06+4,06+1,6 14,280
w "zábradlí vlevo"4,56+3,8+3,8+4,68+2 18,840
w Součet 33,120

31 K 911121311 Montáž ocelového zábradli při opravách mostů m 33,120 1 547,00 51 236,64
w "zábradlí vpravo"4,56+4,06+4,06+1,6 14,280
w "zábradlí vlevo"4,56+3,8+3,8+4,68+2 18,840
w Součet 33,120

32 M 13010430
úhelník ocelový rovnostrannýjakost 11 375 
70x70x7mm

t 0,866 31 320,00 27 123,12

W "Materiál zábradlí včetně patních desek"

W  "zábradlí vpravo"(113,74+103,32+103,32+100,27+62,8)/! 000 0,483
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W  "zábradlí vlevo"(113,74+106,78+106,78+56,08)/1000 0,383 
W  Součet 0,866

33 M 553915321R Výplně zábradlí z tahokovu včetně PKO kg 300,340 155,00 46 552,70
W  " výroba a montáž výplní zábradlí z tahokovu včetně PKO"
W  "vpravo"51,34+42,68+42,68+22,7 159,400 
W  "vlevo"51,34+44,8+44,8 140,940 
W  Součet 300,340

34 K 922571133
Úprava drážní stezky ze štěrkopísku zhutněného tl 150 
mm

m2 188,730 102,00 19 250,46

W  "drážní stezka"(0,91 +1,75+1,67+1,68+0,98)*27 188,730

35 K 931992111
Výplň dilatačních spár z pěnového polystyrénu tl 20 
mm

m2 6,090 91,40 556,63

. „ . "výplň dilatační spáry mezi NK a plovoucí deskou" „
W  (20,4+20,2)*0,15 6'090

36 K 931994106
Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce vnitřním 
těsnicím pásem

m 2,300 480,00 1 104,00

"výplňový profil 20mm dilatačních spař „  _nn 
římsý'(0,35+0,45+0,35)*2 ^ ’JUU

37 K 629992113
Zatmelení spař mezi mostními prefabrikáty š do 30 mm 
PUR tmelem včetně výplně PUR pěnou

m 2,300 296,00 680,80

W  "zatmelení dilatačních spař římsy"(0,35+0,45+0,35)*2 2,300

38 K 931994172
Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce 
bitumenovým a asfaltovým izolačním pásem š do 500 
mm

m 41,000 337,00 13 817,00

"ochrana těsnění dilatační spáry mezi NK a plovoucí deskou 
W  plnoplošně nataveným modifikovaným asfaltovým pásem 41,000 

šířky 0,4m" 20,5+20,5

39 K 936942211
Zhotovení tabulky s letopočtem opravy mostu vložením 
šablony do bednění

kus 2,000 582,00 1 164,00

W  2 2,000

40 K 941111111
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m

m2 160,250 110,00 17 627,50

W  "průčelná zdivo a křídla vpravo"5,5*5*0,5+5*7+9*5*0,5 71,250 
"průčelní zdivo a křídla vlevo" „ q m n 
5*5*0,5+7*5+4,8*5+2*5*0,5+5*5*0,5 89.UUU 

W  Součet 160,250

41 K 941111211
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s 
podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití

m2 3 155,000 2,00 6 310,00

W  157,75*20 3155,000 
W  Součet 3155,000

42 K 941111811
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m

m2 157,750 80,00 12 620,00

W  "průčelná zdivo křídla vpravo"5,5*5*0,5+5*7+8*5*0,5 68,750 
"průčelní zdivo a křídla vlevo" „ q m n 
5*5*0,5+7*5+4,8*5+2*5*0,5+5*5*0,5 89.UUU 

W  Součet 157,750

43 K 943221111
Montáž lešení prostorového rámového těžkého s 
podlahami zatížení tř. 4 do 300 kg/m2 v do 10 m

m3 602,000 119,00 71 638,00

W  "prostorové lešení v mostním otvoru"21,5*7*4 602,000

44 K 943221211
Příplatek k lešení prostorovému rámovému těžkému s 
podlahami tř.4 v 10 m za první a ZKD den použití

m3 24 080,000 2,00 48 160,00

W 40*602 24 080,000

45 K 943221811
Demontáž lešení prostorového rámového těžkého s 
podlahami zatížení tř. 4 do 300 kg/m2 v do 10 m

m3 602,000 80,00 48 160,00

W  "prostorové lešení v mostním otvoru"21,5*7*4 602,000

46 K 946231111
Montáž zavěšeného lešení pod bednění mostních říms 
s vyložením do 0,9 m

m 14,360 1 880,00 26 996,80

W 4,6+8,15+1,61 14,360

47 K 946231121
Demontáž zavěšeného lešení podpěrného pod 
bednění mostní římsy

m 14,360 521,00 7 481,56

W 4,6+8,15+1,61 14,360
48 K 962051111 Bourání mostních zdí a pilířů z ŽB m3 2,160 7 760,00 16 761,60

W  "vybourání stávající římsy vpravo"0,5*0,3*14,4 2,160

49 K 965045113
Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl 
do 50 mm ol ořeš 4 m2

m2 176,300 113,00 19 921,90

"odbourání ochranné vrstvy stávající izolace nosné 
konstrukce"8,2*21,5_________________________

50 K 966008213
Bourání odvodňovacího žlabu z betonových 
příkopových tvárnic š do 1 200 mm

m 25,000 124,00 3 100,00

W  "vybourání žlabu pro sdělovací kabely u římsy vpravo"25 25,000
51 K 966075141 Odstranění kovového zábradlí vcelku m 33,440 399,00 13 342,56

W "zábradlí vpravo"4,54+7,45+4,77+2,28 19,040 
W "zábradlí vlevo"14,4 14,400 
W Součet 33,440

52 K 985111221 Odsekání betonu líce kleneb a podhledů tl do 80 mm m2 149,295 1 070,00 159 745,65
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W "otlučení vyztužených cementových omítek podhledu nosné 
konstrukce"21,435*6,965 149,295

53 K 985121101
Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb 
sušeným Diskem

m2 536,300 463,00 248 306,90

W "otryskání nosné konstrukce a plovoucí desky před 
provedením pečetící vrstvý'8,2*21,5+215+145 536,300

54 K 985121122
Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb 
vodou ood tlakem do 1250 barů

m2 468,858 278,00 130 342,52

W "průčelní zdivo a křídla
vpravo"5,25*4,75*0,5+7*0,8+4,75*2*0,5+4,8*9*0,5 44,419

w "průčelní zdivo a křídla vlevo" 
5,4*4,4*0,5+7*0,8+4,4*4,8+44*1,8*0,5+5,1 *4,6*0,5 54,290

w "římsa vlevo"(4,54+7,45+4,77+2,3)*(0,32+0,1+0,46+0,32) 22,872
w "opěrý'3,95*21,435*2 169,337
w "rub nosné konstrukce po odstranění izolace"8,2*21,7 177,940
w Součet 468,858

55 K 985121222
Tryskání degradovaného betonu líce kleneb vodou pod 
tlakem do 1250 barů

m2 149,295 288,00 42 996,96

w "otryskání podhledu nosné konstrukce"149,295 149,295

56 K 985311113
Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 30 
mm

m2 290,918 2 140,00 622 564,52

w "průčelní zdivo a křídla
vpravo"5,25*4,75*0,5+7*0,8+4,75*2*0,5+4,8*9*0,5 44,419

w "průčelní zdivo a křídla vlevo" 
5,4*4,4*0,5+7*0,8+4,4*4,8+44*1,8*0,5+5,1 *4,6*0,5 54,290

w "římsa vlevo"(4,54+7,45+4,77+2,3)*(0,32+0,1+0,46+0,32) 22,872
w "opěrý'3,95*21,435*2 169,337
w Součet 290,918

57 K 985311212
Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými 
sanačními maltami tl 20 mm

m2 88,150 1 300,00 114 595,00

w "sanace povrchu rubu nosné konstrukce před stříkanou 
izolace - předpoklad 50%"8,2*21,5*0,50 88,150

58 K 985311213
Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými 
sanačními maltami tl 30 mm

m2 83,845 2 270,00 190 328,15

w "podhled nosné konstrukce"149,295 149,295

w "odečet dolních pásnic zabetonovaných 
nosníků"7*0,17*(28+27)*-1 -65,450

w Součet 83,845

59 K 985312111 Stěrka k vyrovnání betonových ploch stěn tl 2 mm m2 290,918 280,00 81 457,04

w "průčelní zdivo a křídla
vpravo"5,25*4,75*0,5+7*0,8+4,75*2*0,5+4,8*9*0,5 44,419

w "průčelní zdivo a křídla vlevo" 
5,4*4,4*0,5+7*0,8+4,4*4,8+44*1,8*0,5+5,1 *4,6*0,5 54,290

w "římsa vlevo"(4,54+7,45+4,77+2,3)*(0,32+0,1+0,46+0,32) 22,872
w "opěrý'3,95*21,435*2 169,337
w Součet 290,918

60 K 985312121
Stěrka k vyrovnání betonových ploch líce kleneb a 
podhledů tl 2 mm

m2 83,845 305,00 25 572,73

w "podhled nosné konstrukce"149,295 149,295

w "odečet dolních pásnic zabetonovaných 
nosníků"7*0,17*(28+27)*-1 -65,450

w Součet 83,845

61 K 985323111
Spojovací můstek reprofilovaného betonu na 
cementové bázi tl 1 mm

m2 374,763 377,00 141 285,65

w "průčelní zdivo a křídla
vpravo"5,25*4,75*0,5+7*0,8+4,75*2*0,5+4,8*9*0,5 44,419

w "podhled nosné konstrukce"149,295 149,295

w "odečet dolních pásnic zabetonovaných 
nosníků"7*0,17*(28+27)*-1 -65,450

w "průčelní zdivo a křídla vlevo" 
5,4*4,4*0,5+7*0,8+4,4*4,8+44*1,8*0,5+5,1 *4,6*0,5 54,290

w "římsa vlevo"(4,54+7,45+4,77+2,3)*(0,32+0,1+0,46+0,32) 22,872
w "opěrý'3,95*21,435*2 169,337
w Součet 374,763

62 K 985324111 Impregnační nátěr betonu dvojnásobný (OS-A) m2 374,763 277,00 103 809,35
w sjednocující nátěr s impregnační funkcí

w "průčelní zdivo a křídla
vpravo"5,25*4,75*0,5+7*0,8+4,75*2*0,5+4,8*9*0,5 44,419

w "podhled nosné konstrukce"149,295 149,295

w "odečet dolních pásnic zabetonovaných 
nosníků"7*0,17*(28+27)*-1 -65,450

w "průčelní zdivo a křídla vlevo" 
5,4*4,4*0,5+7*0,8+4,4*4,8+44*1,8*0,5+5,1 *4,6*0,5 54,290

w "římsa vlevo"(4,54+7,45+4,77+2,3)*(0,32+0,1+0,46+0,32) 22,872
w "opěrý'3,95*21,435*2 169,337
w Součet 374,763

63 K 985331114
Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 14 mm do 
cementové aktivované malty včetně vyvrtání otvoru

m 24,440 1 310,00 32 016,40

w "vrty pro spřahující trny říms na průčelním (poprsním) zdivu, 
uvažována hloubka vrtu 0,260 m - 94ks" 94*0,26 24,440

D 997 Přesun sutě 290 232,52
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64 K 997211111 Svislá doprava suti na v 3,5 m t 192,575 331,00 63 742,33

65 K 997211119 Příplatek ZKD 3,5 m výšky u svislé dopravy suti t 192,575 23,60 4 544,77

66 K 997211511
Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 
km

t 192,575 237,30 45 698,05

67 K 997211519 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti t 4 814,375 14,50 69 808,44
W "Odvoz 25km na skládku"25*192,575 4 814,375

68 K 997211611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu

t 192,575 116,00 22 338,70

69 K 997221645
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 
asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02

t 8,026 4 480,00 35 956,48

W "odstraněná původní izolace"21,75*8,2*0,03*1,5 8,026

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační
70 K 997221873 skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
t 192,575 250,00 48 143,75

W 192,575 192,575

D 998 Přesun hm ot 220 971,80
71 K 998212111

Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové 
nebo ocelové v do 20 m

t 602,103 367,00 220 971,80

D PSV Práce a dodávky PSV 760 616,31

D 711 Izo lace  proti vodě , v lhkosti a p lynům 760 616,31
72 K 711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné m2 175,548 20,40 3 581,18

W "odstraněni stávající izolace nosné konstrukce"8,165*21,5 175,548
73 K 711381020R Stříkaná bezešvá izolace mostních konstrukcí m2 554,268 1 050,00 581 981,40

W "izolace svislá - řlmsy"(19,04+18,4)*0,5 18,720
w "izolace nosné konstrukce"8,165*21,5 175,548
w "izolace přechodové desky" 215+145 360,000
w Součet 554,268

74 K 711381021
Provedení hydroizolace železničních mostovek 
Drvskvřicemi nátěrem oenetračním

m2 554,268 140,00 77 597,52

w "pečetící vrstva před stříkanou izolaci"
w "izolace svislá - řlmsy"(19,04+18,4)*0,5 18,720
w "izolace nosné konstrukce"8,165*21,5 175,548
w "izolace přechodové desky" 215+145 360,000
w Součet 554,268

75 M 23521580 pryskyňce epoxidová penetrační bezrozpouštědlová kg 332,560 153,00 50 881,68
w 3658,526*0,0909 'Přepočtené koeficientem množství 332,560

76 K 711491177
Připevnění vodorovné izolace proti tlakové vodě 
nerezovou lištou

m 37,440 280,00 10 483,20

w "připevněni geotextilie pod římsu"
w 19,04+18,4 37,440

77 K 711723141
Izolace proti vodě provedení detailů spár 20 x 30mm za 
horka tmelem

m 81,000 15,40 1 247,40

w "zatmelenl asf.tmelem dilatační spáry mezi NK a plov.deskou" 
(20,3+20,2)*2 81,000

78 K 715189004
Příplatek k provedení izolace proti chemickým vlivům 
za zdrsnění izolace

m2 554,268 60,00 33 256,08

w "posyp vysušeným křemenným piskem velikosti zrna 0,3-0,8 
až 0,6-1,2"

w "izolace svislá - řlmsý'(19,04+18,4)*0,5 18,720
w "izolace nosné konstrukce"8,165*21,5 175,548
w "izolace přechodové deský' 215+145 360,000
w Součet 554,268

79 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
olvnům v objektech vvškv do 6 m

t 1,502 1 057,16 1 587,85

D M Práce a dodávky M 10 000,00

D 46-M Zem ní p ráce  při extr.m on t.p racích 10 000,00
80 K 460010023

Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v terénu 
volném

km 0,100 100 000,00 10 000,00

w "Vytyčeni polohy kabelů SSZT Jihlava" 0,1 0,100

D O ST O statn í 25 000,00

D N00 Ú prava  kabe lů  S ŽD C 25 000,00
81 K OST3

úprava kabelů SSZT včetně jejich uložení do 
kabelových chrániček, D+M

kpl 1,000 25 000,00 25 000,00

w "Úprava kabelů SSZT podél římsy vlevo i vpravo včetně jejich 
uloženi do kabelových chrániček, D+M"1 1,000
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Stavba:
Oprava mostu v km 63,571 Veselí nad Lužnicí - Jihlava 

Objekt:
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

krycí list soupisu prací

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 4. 6. 2020

Zadavatel: IC:
DIČ:

Uchazeč:
Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

IČ:
DIČ:

60932171
CZ60932171

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 291 200,00

dph základní 
snížená

Základ daně 
291 200,00 

0,00

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Výše daně 
61 152,00 

0,00

Cena s DPH v CZK 352 352,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Oprava mostu v km 63,571 Veselí nad Lužnicí - Jihlava
Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
Místo: Datum: 4. 6. 2020

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 291 200,00

D VR N V ed le jš í rozpočtové náklady 291 200,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 90 000,00
1 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kpl 1,000 30 000,00 30 000,00

W "Geom. zaměření skutečného stavu"1 1,000
2 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 60 000,00 60 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 61 000,00
3 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 40 000,00 40 000,00

4 K 032403000 Provizorní komunikace kpl 1,000 1 000,00 1 000,00
W "Úprava příjezdové komunikace"1 1,000

5 K 032503000 Skládky na staveništi kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

6 K 035002000 Pronájmy ploch, objektů kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

D VRN4 Inženýrská činnost 30 200,00
7 K 041103000 Autorský dozor projektanta hod 12,000 850,00 10 200,00

8 K 043114000 Zkoušky tlakové kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

9 K 043194000 Ostatní zkoušky kpl 3,000 5 000,00 15 000,00

D VRN6 Územní vlivy 30 000,00
10 K 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů kpl 1,000 30 000,00 30 000,00

D VRN7 Provozní vlivy 80 000,00
11 K 072002000 Silniční provoz kpl 1,000 50 000,00 50 000,00

W "částečné uzavírky pod mostem a úplná uzavírka pod mostem 
"1 1,000

12 K 074002000 Železniční a městský kolejový provoz kpl 1,000 30 000,00 30 000,00
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REKAPITULACE STAVBY
Kód! D18029-09
Stavba: Oprava propustků v km 54,236 a 58,210 tratě Veselí nad Lužnicí - Jihlava

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 7. 5. 2019

Zadavatel: IC:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 60932171
Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. DIČ: CZ60932171

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 607 650,89

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 3 607 650,89 757 606,69

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 4 365 257,58

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: D18029-09

Stavba: Oprava propustků v km 54,236 a 58,210 tratě Veselí nad Lužnicí - Jihlava

Místo: Datum: 7. 5. 2019

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 3 607 650,89 4 365 257,58

SO 01 Oprava propustku v km 54,236 1 861 283,07 2 252 152,51
SO 101 Železniční svršek na propustku 469 497,57 568 092,06
SO 102 Oprava propustku v km 54,236 1 245 585,50 1 507 158,46
VRN Vedlejší rozpočtové náklady 146 200,00 176 902,00

SO 02 Oprava propustku v km 58,210 1 746 367,82 2 113 105,06

SO 201 Železniční svršek na propustku v km 58,210 398 175,54 481 792,40

SO 202 Oprava propustku v km 58,210 1 203 692,28 1 456 467,66
VRN Vedlejší rozpočtové náklady 144 500,00 174 845,00
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Stavba:

Oprava propustků v km 54,236 a 58,210 tratě Veselí nad Lužnicí - Jihlava 

Objekt:
SO 01 - Oprava propustku v km 54,236 

Soupis:
SO 101 - Železniční svršek na propustku

krycí list soupisu prací

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 7. 5. 2019

Zadavatel: IC:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 60932171
Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. DIČ: CZ60932171

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 469 497,57

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 469 497,57 21,00% 98 594,49

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 568 092,06

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Oprava propustků v km 54,236 a 58,210 tratě Veselí nad Lužnicí - Jihlava

Objekt:
SO 01 - Oprava propustku v km 54,236

Soupis:
SO 101 - Železniční svršek na propustku

Místo: Datum: 7.5.2019

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 469 497,57

D H SV Práce a dodávky HSV 294 136,56

D 5 K om un ikace 294 136,56
1 K 5901005010

Měření geometrických parametrů měřícím vozíkem v 
koleii

km 0,250 4100,00 1 025,00

2 K 5905055010 Odstranění kolejového lože odtěžením kolej m3 23,800 281,00 6 687,80
W 1,7*14"1,7m2 plocha stáv.kol.lože v řezu 23,800

3 K 5905060010 Zřízení nového kolejového lože v koleji m3 23,800 618,00 14 708,40
W 14*1,7 23,800

4 K 5905105010 Doplnění KL kamenivem ojediněle v koleji m3 30,000 648,00 19 440,00
W 200*3*0,05 30,000

5 K 5906130380
Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové 
vvstrolené tv. S49 rozdělení "c"

km 0,016 467 200,00 7 475,20

W 16/1000 0,016
w Součet 0,016

6 K 5906140190
Demontáž kolejového roštu (KR) koleje v ose koleje 
oražce betonové tv. S49 rozdělení "c"

km 0,016 542 700,00 8 683,20

w 16/1000 0,016
w Součet 0,016

7 K 5907050020 Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49 kus 4,000 386,00 1 544,00

w 4 "řezy kolejnic 4,000

8 K 5909010030
Ojedinělé ruční podbití pražců nebo podpor příčných 
betonových

kus 33,333 497,00 16 566,50

w 20/0,6"druhé podbití-ručně, pouze na délku výkopu" 33,333

9 K 5909031020
Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání 
oražce betonové

km 0,250 506 000,00 126 500,00

w 0,25 "údaje o požadované GPK dodá ST" 0,250
w Součet 0,250

10 K 5910020130
Svařování kolejnic termitem standardní spára, plný 
oředehřev svar jednotlivý tv. S49

svar 4,000 5 560,00 22 240,00

w 2*2 4,000

11 M 5955101000
Železniční svršek-kolejové lože (KL) Kamenivo drcené 
štěrk frakce 31.5/63 třídv Bi

t 96,840 419,00 40 575,96

w (23,8+30)*1,8 96,840

12 M 5958158005 Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6 kus 50,000 32,01 1 600,50

w 15/0,6*2 50,000

13 K 5910035030
Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením 
kolejnicového Dášu v koleii tv. S49

svar 4,000 4 950,00 19 800,00

w 4 4,000
Umožnění volné dilatace kolejnic demontáž

14 K 5910040010 upevňovadel bez osazení kluzných podložek rozdělení 
Dražců "c"

m 150,000 22,80 3 420,00

15 K 5910040110
Umožnění volné dilatace kolejnic montáž upevňovadel 
bez odstranění kluzných podložek rozdělení pražců "c"

m 150,000 25,80 3 870,00

D O ST O statn í 135 154,41
Doprava mechanizací přes 3,5 t Měrnou jednotkou je t

16 K 9902100300 přepravovaného materiálu, sypanin kameniva, písku, 
suti, dlažebních kostek, atd. do 30 km

t 139,640 486,64 67 954,41

W "Odvoz kameniva"23,8*1,8 42,840
W "Dovoz kameniva" 96,8 96,800
w Součet 139,640

17 K 9903200200
Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o 
hmotnosti Dřeš 1 2 1 do 200 km

kus 1,000 67 200,00 67 200,00

w "najetí podbíječky"1 1,000

D VR N V ed le jš í rozpočtové náklady 40 206,60
18 K 9902900100 Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti t 139,680 217,00 30 310,56
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

w Dovoz materiálu
w (23,8+30)*1,8 96,840
w Odvoz materiálu
w 23,8*1,8 42,840
w Součet 139,680

19 K 9909000100 Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku t 42,840 231,00 9 896,04

w 23,8*1,8 42,840
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Oprava propustků v km 54,236 a 58,210 tratě Veselí nad Lužnicí - Jihlava 

Objekt:
SO 01 - Oprava propustku v km 54,236 

Soupis:
SO 102 - Oprava propustku v km 54,236

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 7. 5. 2019

Zadavatel: IC:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 60932171
Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. DIČ: CZ60932171

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 245 585,50

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 1 245 585,50 21,00% 261 572,96

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH V CZK 1 507 158,46

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Oprava propustků v km 54,236 a 58,210 tratě Veselí nad Lužnicí - Jihlava

Objekt:
SO 01 - Oprava propustku v km 54,236

Soupis:
SO 102 - Oprava propustku v km 54,236

Místo: Datum: 7.5.2019

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 245 585,50

D 1 Z em ní práce 430 521,91
1 K 111101101 Odstranění travin z celkové plochy do 0,1 ha ha 0,025 29 400,00 735,00

W "odtsranění travin v okolí propustku" 0,025 0,025

2 K 111201101
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm 
i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2

m2 181,200 46,70 8 462,04

W "vpravo"8,2*12 98,400
w "vlevo"6,9*12 82,800
w Součet 181,200

3 K 111201401 Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm m2 181,200 25,90 4 693,08

w "odstranění keřů" 181,2 181,200
4 K 115001104 Převedení vody potrubím DN do 300 m 18,000 575,00 10 350,00

w 18 18,000

5 K 115101202
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
ořítokdo 1000 l/min

hod 64,000 63,50 4 064,00

w "při deštích" 64 64,000

6 K 115101302
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m přítok do 1000 l/min

den 6,000 62,30 373,80

w 6 6,000

7 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 27,180 35,10 954,02

W 181,2*0,15 27,180

8 K 131301102
Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 
1000 m3

m3 193,172 218,00 42 111,50

W (6,355+13,64)*0,5*3,605*2,1+(6,355+13,64)*0,5*3,605*3,1+2, 
2*6,355*0,55+1,2*6,355*0,55-7,8*3,141*0,5*0,5 193,172

9 K 161101101
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu 
do 2.5 m

m3 193,172 91,50 17 675,24

W 193,172 193,172

10 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horninvtř. 1 až 4

m3 440,704 258,00 113 701,63

W "Na mezikládku a zpět
w (193,172+27,18)*2 440,704

11 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 220,352 62,00 13 661,82

w "Nakládání na meziskládce"
w 193,172+27,18 220,352

12 K 171101141
Uložení sypaniny do 0,75 m3 násypu na 1 m silnice 
nebo železnice

m3 193,172 150,00 28 975,80

w "zásyp trub" 193,172 193,172

13 K 171151101
Hutnění boků násypů pro jakýkoliv sklon a míru 
zhutnění svahu

m2 181,200 40,98 7 425,58

w "vpravo"8,2*12 98,400
w "vlevo"6,9*12 82,800
w Součet 181,200

14 K 171201211
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 
(skládkovnél

t 173,855 231,00 40 160,51

w 193,172*0,5*1,8"nevyhovující zemina 50%" 173,855

15 K 175101201
Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem 
sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m

m3 31,500 758,00 23 877,00

w 9*2*1,75 31,500
w Součet 31,500

54 M 58344197 štěrkodď frakce 0/63 t 173,855 394,00 68 498,87

w "náhrada nevyhovující zeminy - předpoklad 
50%"193,172*0,5*1,8 173,855

17 K 175101209
Příplatek k obsypání objektu za ruční prohození 
svoaninv. uložené do 3 m

m3 31,500 240,00 7 560,00

w 31,5 31,500
18 K 181202305 Úprava pláně na násypech se zhutněním m2 107,200 26,30 2 819,36

w "zemní pláň" 6,7*16 107,200
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

19 K 181301102
Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v 
rovině nebo ve svahu do 1:5

m2 180,000 46,90 8 442,00

W 180 180,000

20 K 181411123
Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 
ve svahu do 1:1

m2 180,000 13,50 2 430,00

21 M 00572420 osivo směs travní parková okrasná kg 2,700 95,80 258,66
w 180*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 2,700

22 K 182201101 Svahování násypů m2 180,000 59,70 10 746,00
w 180 180,000

23 K 182301122
Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl 
vrstvv do 150 mm

m2 180,000 69,70 12 546,00

w 180 180,000

D 2 Zak ládán í 194 467,16
24 K 273311124 Základové desky z betonu prostého C 12/15 m3 2,650 3 210,00 8 506,50

25 K 273311127 Základové desky z betonu prostého C 25/30 m3 6,800 4 608,00 31 334,40

26 K 273354111 Bednění základových desek - zřízení m2 13,744 976,00 13414,14
W "podkladní beton" 2*13,24*0,1+1,4*2 5,448
W "lože pod prefabrikáty" 0,2*13,24*2+2,5*0,3*4 8,296
W Součet 13,744

27 K 273354211 Bednění základových desek - odstranění m2 13,744 57,35 788,22
W 13,744 13,744

28 M 31316008 sít výztužná svařovaná 100x100mm drát D 8mm m2 41,000 230,00 9 430,00
w 41 41,000

29 K 274311126
Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu 
prostého C 20/25

m3 1,351 4 056,00 5 479,66

w "Základové prahy dlažby" 3,4*0,7*0,4+1,9*0,3*0,7 1,351

D 3 S vis lé  a kom p le tn í konstrukce 125 514,24
30 K 341361821 Výztuž stěn betonářskou ocelí 10 505 t 0,082 50 718,00 4 158,88

W "Prutová výstuž základu" (42,6+35,3)*1,05/1000 0,082

31 K 389121111
Osazení dílců rámové konstrukce propustků a 
codchodů hmotnosti do 5 1

kus 12,000 2 496,00 29 952,00

D 4 V odo rovné  konstrukce 91 403,36

32 K 451311521
Podklad pro dlažbu z betonu prostého vodostavebného 
V4 tř. B 20 vrstva tl nad 100 do 150 mm

m2 16,643 512,00 8 521,22

W 16,643 16,643

33 K 465513157
Dlažba svahu u o p ě rz  upraveného lomového žulového 
kamene LK20 do lože C 25/30

m2 16,643 4 980,00 82 882,14

W "dlažba vlevo"3,141*1,6*1,6*0,5-3,141*0,55*0,55*0,5+1,2*3,5 7,745

w "dlažba vpravo" 3,141*1,6*1,6*0,5-3,141*0,55*0,55+1,665*3,5 8,898

w Součet 16,643

D 711 Izolace proti vodě, v lhkosti a p lynům 9 383,70
34 K 711511101

Provedení hydroizolace potrubí za studená 
oenetračním nátěrem

m2 71,695 23,54 1 687,70

W (02+0,45)*2*8,925 +(2*3,14*0,6-0,635)*8,925 71,695
w Součet 71,695

35 M 111631500 lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg t 0,023 50 800,00 1 168,40

w 64,8755070866142*0,00035 'Přepočtené koeficientem 
množství 0,023

36 K 711511102
Provedení hydroizolace potrubí za studená asfaltovým 
lakem

m2 143,389 29,32 4 204,17

w ((02+0,45)*2*8,925+(2*3,14*0,6-0,635)*8,925)*2 143,389
w Součet 143,389

37 M 111631520 lak asfaltový RENOLAK ALN  bal. 9 kg t 0,050 45 200,00 2 260,00
w 143,389*0,00035'Přepočtené koeficientem množství 0,050

38 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
clvnům v oblektech vvškv do 6 m

t 0,060 1 057,16 63,43

D 9 O sta tn í konstrukce a p ráce-bou rán í 396 112,32
39 K 922571133

Úprava drážní stezky ze štěrkopísku zhutněného tl 150 
mm

m2 40,800 102,00 4 161,60

W (0,85)*24*2 40,800

40 K 936942211
Zhotovení tabulky s letopočtem opravy mostu vložením 
šablonv do bednění

kus 2,000 582,00 1 164,00

41 K 962041211 Bourání mostních zdí a pilířů z betonu prostého m3 7,732 2 960,00 22 886,72

W "Čelní zeď, římsa a část základu
vlevo"4,555*0,75*1,43+4,555*0,25*0,5+4,555*1 *0,5 7,732

W "Čelní zeď, římsa a část základu 7,553vpravo"4,55*0,75*1,380+4,55*0,25*0,5+ 4,55*1*0,5
42 M 592211604R Žlb trouba patková DN 1000 kus 10,000 27 720,00 277 200,00

w 10 10,000
43 M 592211605R Žlb trouba patková DN 1000 vtokový díl šikmý kus 1,000 45 350,00 45 350,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

44 M 592211606R Žlb trouba patková DN 1000 výtokový díl šikmý kus 1,000 45 350,00 45 350,00

D 99 Přesun hm ot 47 742,00
45 K 992114151

Vodorovné přemístění mostních dílců z ZB na 
vzdálenost 5000 m do hmotnosti 5 t

kus 12,000 3 978,50 47 742,00

D H SV Práce a dodávky HSV 155 358,41

D 8 T rubn í vedení 4 669,77
46 K 820491811 Bourání stávajícího potrubí ze ŽB DN přes 800 do 1000 m 7,770 601,00 4 669,77

p 997__________ Přesun sutě________________________________ _________________ ______________________ 64 100,86
47 K 997211111 Svislá doprava suti na v 3,5 m t 29,831 331,00 9 874,06

48 K 997211511
Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 
km

t 29,831 237,30 7 078,90

49 K 997211519 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti t 745,775 14,50 10 813,74
W "Odvoz na skládku 25km"29,831*25 745,775

50 K 997211612
Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky 
oro vodorovnou dooravu

t 29,831 438,00 13 065,98

51 K 997221825
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 
101

t 29,831 780,00 23 268,18

D 998 Přesun hm ot 86 587,78
52 K 998212111

Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové 
nebo ocelové v do 20 m

t 235,934 367,00 86 587,78

D O ST O statn í 12 000,00

D N00 Ú prava  kabe lů  S ŽD C 12 000,00
53 K OST3

Úprava kabelů včetně jejich uložení do kabelových 
chrániček, D+M

kpl 1,000 12 000,00 12 000,00

W "Úprava kabelů včetně jejich uložení do kabelových 
chrániček, D+M"1 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Oprava propustků v km 54,236 a 58,210 tratě Veselí nad Lužnicí - Jihlava 

Objekt:
SO 01 - Oprava propustku v km 54,236 

Soupis:
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 7. 5. 2019

Zadavatel: IC:
DIČ:

Uchazeč:
Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

IČ:
DIČ:

60932171
CZ60932171

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 146 200,00

dph základní 
snížená

Základ daně 
146 200,00 

0,00

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Výše daně 
30 702,00 

0,00

Cena s DPH v CZK 176 902,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Stavba:

O prava  p ropustků  v  km 54 ,236  a 58 ,210  tra tě  V ese lí nad Lužn icí - J ih lava

O bjekt:
S O  01 - O prava  p ropustku  v  km 54 ,236

Soupis:
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

SOUPIS PRACÍ

Místo:

Zadava te l:

Uchazeč: C h lá d e k  a T in tě ra  H av líčkův Brod, a.s.

Datum :

Pro jektant:

Zpracova te l:

7. 5. 2019

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 4 g 200,00

d  V R N  V ed le jš í rozpočtové nák lady 146 200,00

p  VRN1___________Průzkum né, geode tické  a p ro jek tové  práce________ _______ __________________________________________50 000 ,00
1 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

2 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 40 000,00 40 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 26 000,00
3 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

4 K 032403000 Provizorní komunikace kpl 1,000 1 000,00 1 000,00

5 K 035103001 Pronájem ploch kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

D VRN4 Inženýrská činnost 20 200,00
6 K 041103000 Autorský dozor projektanta hod 12,000 850,00 10 200,00

7 K 043194000 Ostatní zkoušky kpl 2,000 5 000,00 10 000,00

D VRN6 Územní vlivy 25 000,00
8 K 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů kpl 1,000 25 000,00 25 000,00

D VRN7 Provozní vlivy 25 000,00
9 K 074002000 Železniční a městský kolejový provoz kpl 1,000 25 000,00 25 000,00
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Stavba:

Oprava propustků v km 54,236 a 58,210 tratě Veselí nad Lužnicí - Jihlava 

Objekt:
SO 02 - Oprava propustku v km 58,210 

Soupis:
SO 201 - Železniční svršek na propustku v km 58,210

krycí list soupisu prací

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 7. 5. 2019

Zadavatel: IC:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 60932171
Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. DIČ: CZ60932171

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 398 175,54

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 398 175,54 21,00% 83 616,86

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 481 792,40

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Oprava propustků v km 54,236 a 58,210 tratě Veselí nad Lužnicí - Jihlava

Objekt:
SO 02 - Oprava propustku v km 58,210

Soupis:
SO 201 - Železniční svršek na propustku v km 58,210

Místo: Datum: 7.5.2019

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 398 175,54

D H SV Práce a dodávky HSV 289 995,06

D 5 K om un ikace 289 995,06
1 K 5901005010

Měření geometrických parametrů měřícím vozíkem v 
koleii

km 0,250 4100,00 1 025,00

2 K 5905055010 Odstranění kolejového lože odtěžením kolej m3 23,800 281,00 6 687,80
W 1,7*14"1,7m2 plocha stáv.kol.lože v řezu 23,800

3 K 5905060010 Zřízení nového kolejového lože v koleji m3 23,800 618,00 14 708,40
W 14*1,7 23,800

4 K 5905105010 Doplnění KL kamenivem ojediněle v koleji m3 30,000 648,00 19 440,00
W 200*3*0,05 30,000

5 K 5906130380
Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové 
vvstrolené tv. S49 rozdělení "c"

km 0,016 467 200,00 7 475,20

W 16/1000 0,016
w Součet 0,016

6 K 5906140190
Demontáž kolejového roštu (KR) koleje v ose koleje 
oražce betonové tv. S49 rozdělení "c"

km 0,016 542 700,00 8 683,20

w 16/1000 0,016

7 K 5907050020 Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49 kus 4,000 386,00 1 544,00

w 4 "řezy kolejnic 4,000

9 K 5909010030
Ojedinělé ruční podbití pražců nebo podpor příčných 
betonových

kus 25,000 497,00 12 425,00

w 15/0,6"druhé podbití-ručně, pouze na délku výkopu" 25,000

12 K 5909031020
Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání 
oražce betonové

km 0,250 506 000,00 126 500,00

13 K 5910020130
Svařování kolejnic termitem standardní spára, plný 
oředehřev svar jednotlivý tv. S49

svar 4,000 5 560,00 22 240,00

W 2*2 4,000

14 M 5955101000
Železniční svršek-kolejové lože (KL) Kamenivo drcené 
štěrk frakce 31.5/63 třídv Bi

t 96,840 419,00 40 575,96

w (23,8+30)*1,8 96,840

15 M 5958158005 Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6 kus 50,000 32,01 1 600,50

w 50 50,000

16 K 5910035030
Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením 
kolejnicového Dášu v koleii tv. S49

svar 4,000 4 950,00 19 800,00

Umožnění volné dilatace kolejnic demontáž
17 K 5910040010 upevňovadel bez osazení kluzných podložek rozdělení 

Dražců "c"
m 150,000 22,80 3 420,00

18 K 5910040110
Umožnění volné dilatace kolejnic montáž upevňovadel 
bez odstranění kluzných podložek rozdělení pražců "c"

m 150,000 25,80 3 870,00

D O ST O statn í 67 973,88
Doprava mechanizací přes 3,5 t Měrnou jednotkou je t

19 K 9902100300 přepravovaného materiálu, sypanin kameniva, písku, 
suti, dlažebních kostek, atd. do 30 km

t 139,680 486,64 67 973,88

W "Odvoz kameniva"23,8*1,8 42,840
W "Dovoz kameniva" 96,84 96,840
W Součet 139,680

D VR N V ed le jš í rozpočtové náklady 40 206,60
20 K 9902900100 Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti t 139,680 217,00 30 310,56

W Dovoz materiálu
w (23,8+30)*1,8 96,840
w Odvoz materiálu
w 23,8*1,8 42,840
w Součet 139,680

21 K 9909000100 Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku t 42,840 231,00 9 896,04
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

w 23,8*1,8 42,840
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Oprava propustků v km 54,236 a 58,210 tratě Veselí nad Lužnicí - Jihlava 

Objekt:
SO 02 - Oprava propustku v km 58,210 

Soupis:
SO 202 - Oprava propustku v km 58,210

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 7. 5. 2019

Zadavatel: IC:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 60932171
Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. DIČ: CZ60932171

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 203 692,28

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 1 203 692,28 21,00% 252 775,38

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH V CZK 1 456 467,66

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Oprava propustků v km 54,236 a 58,210 tratě Veselí nad Lužnicí - Jihlava

Objekt:
SO 02 - Oprava propustku v km 58,210

Soupis:
SO 202 - Oprava propustku v km 58,210

Místo: Datum: 7.5.2019

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 203 692,28

D 1 Z em ní práce 335 274,61

1 K 111201101
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm 
i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2

m2 165,000 46,70 7 705,50

W "vpravo"5*15 75,000
W "vlevo"6*15 90,000
W Součet 165,000

2 K 111201401 Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm m2 165,000 25,90 4 273,50

W "odstranění keřů" 165 165,000
3 K 115001104 Převedení vody potrubím DN do 300 m 15,000 575,00 8 625,00

W 15 15,000

4 K 115101202
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
ořítokdo 1000 l/min

hod 64,000 63,50 4 064,00

W "při deštích" 64 64,000

5 K 115101302
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m přítok do 1000 l/min

den 7,000 62,30 436,10

W 7 7,000

6 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 27,180 35,10 954,02

W 181,2*0,15 27,180

7 K 131301102
Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 
1000 m3

m3 141,044 218,00 30 747,59

W (12,47+6,2)*0,5*3,01 *2,2+(12,47+6,2)*0,5*3,01 *2,89*0,5+(12, 
47+6,2)*0,5*3,01*3,01*0,5+2,8*6,6*0,75 158,567

w "Odečet stávající konstrukce" (7,95*3,141 *0,5*0,5+11,28)*-1 -17,523

w Součet 141,044

8 K 161101101
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu 
do 2.5 m

m3 141,044 91,50 12 905,53

w 141,044 141,044

9 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horninvtř. 1 až 4

m3 336,448 258,00 86 803,58

w "Na mezikládku a zpět
w (27,18+141,044)*2 336,448

10 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 168,224 62,00 10 429,89

w "Nakládání na meziskládce"
w 141,044+27,18 168,224

11 K 171101141
Uložení sypaniny do 0,75 m3 násypu na 1 m silnice 
nebo železnice

m3 141,044 150,00 21 156,60

w "zásyp trub" 141,044 141,044

12 K 171151101
Hutnění boků násypů pro jakýkoliv sklon a míru 
zhutnění svahu

m2 181,200 40,98 7 425,58

w "vpravo"8,2*12 98,400
w "vlevo"6,9*12 82,800
w Součet 181,200

13 K 171201211
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 
ťskládkovné)

t 126,940 231,00 29 323,14

w 141,044*0,5*1,8"odvoz nevyhovující zeminy na skládku - 
předpoklad 50%" 126,940

14 K 175101201
Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem 
sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m

m3 31,500 758,00 23 877,00

w 9*2*1,75 31,500
w Součet 31,500

15 M 58344197 štěrkodď frakce 0/63 t 126,940 394,00 50 014,36
w "náhrada nevyhovující zeminy"141,044*0,5*1,8 126,940

16 K 175101209
Příplatek k obsypání objektu za ruční prohození 
svoaninv. uložené do 3 m

m3 31,500 240,00 7 560,00

w 31,5 31,500
17 K 181202305 Úprava pláně na násypech se zhutněním m2 107,200 26,30 2 819,36

w "zemní pláň" 6,7*16 107,200
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

18 K 181411123
Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 
ve svahu do 1:1

m2 181,200 13,50 2 446,20

W 181,2 181,200
19 M 00572420 osivo směs travní parková okrasná kg 2,718 95,80 260,38

w 181,2*0,015'Přepočtené koeficientem množství 2,718
20 K 182201101 Svahování násypů m2 181,200 59,70 10 817,64

w 181,2 181,200

21 K 182301122
Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl 
vrstvv do 150 mm

m2 181,200 69,70 12 629,64

w 181,2 181,200

D 2 Zak ládán í 330 903,09
22 K 273311124 Základové desky z betonu prostého C 12/15 m3 1,800 3 210,00 5 778,00

W "podkladní vyrovnávací beton pod základovou desku" 1,8 1,800
23 K 273311127 Základové desky z betonu prostého C 25/30 m3 13,870 4 608,00 63 912,96

W "betonové lože pod prefabrikáty + koncový práh 
základu+základ pod čelní zed" 13,87 13,870

24 K 273354111 Bednění základových desek - zřízení m2 12,388 976,00 12 090,69
W "podkladní beton" 2*10,98*0,1+1,4*2 4,996
w "lože pod prefabrikáty" 0,2*10,98*2+2,5*0,3*4 7,392
w Součet 12,388

25 K 273354211 Bednění základových desek - odstranění m2 12,388 57,35 710,45
w 12,388 12,388

26 M 31316008 sít výztužná svařovaná 100x100mm drát D 8mm m2 78,000 230,00 17 940,00
w "sítě do základové desky"78 78,000

27 K 274311126
Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu 
prostého C 20/25

m3 0,896 3 380,00 3 028,48

w "Základové prahy dlažby" 2,8*0,8*0,4 0,896
28 K 279351121 Zřízení oboustranného bednění základových zdí m2 37,293 418,31 15 600,03

w "Bednění čelní zdi"5,8*(1,965+0,8)*2+2,075+1,965*0,8*2 37,293

29 K 279351122 Odstranění oboustranného bednění základových zdí m2 37,293 116,00 4 325,99

w 37,293 37,293

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 207 516,49
30 K 317321118 Mostní římsy ze ŽB C 30/37 m3 0,522 5 384,91 2 810,92

W 5,80*0,225*0,4 0,522
31 K 317353121 Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení m2 3,150 1 783,52 5 618,09

W 5,80*0,25*2+0,5*0,25*2 3,150
w Součet 3,150

32 K 317353221 Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění m2 3,150 155,46 489,70
w 5,80*0,25*2+0,5*0,25*2 3,150
w Součet 3,150

33 K 334323118 Mostní opěry a úložné prahy ze ŽB C 30/37 m3 7,740 5 052,00 39 102,48
w Čelní zeď bez římsy
w 8,32-5,8*0,25*0,4 7,740
w Součet 7,740

34 K 341361821 Výztuž stěn betonářskou ocelí 10 505 t 0,601 50 718,00 30 481,52
w "Prutová výstuž základu a čelní zdi" 572*1,05/1000 0,601

35 K 389121111
Osazení dílců rámové konstrukce propustků a 
codchodů hmotnosti do 5 1

kus 10,000 2 496,00 24 960,00

D 4 Vodorovné konstrukce 104 053,78

36 K 451311521
Podklad pro dlažbu z betonu prostého vodostavebného 
V4 tř. B 20 vrstva tl nad 100 do 150 mm

m2 14,665 512,00 7 508,48

W 14,665 14,665

37 K 465513157
Dlažba svahu u o p ě rz  upraveného lomového žulového 
kamene LK20 do lože C 25/30

m2 14,665 4 980,00 73 031,70

W
w

"dlažba vlevo"6,*0,7+0,6*1,2 
"dlažba vpravo" 3,141*1,6*1,6*0,5- 
3,141 *0,55*0,55*0,5+(2,8+3,4)*0,5*2

4,920

9,745

w Součet 14,665

38 K 465516317
Oprava dlažeb z lomového kamene na sucho s 
vyklínováním do 20 m2 bez dodání kamene tl 300 mm

m2 6,400 3 674,00 23 513,60

w "Oprava dlažby od výtoku z propustku k cestě"1,6*4 6,400

D 711 Izolace proti vodě, v lhkosti a p lynům 10 997,89
39 K 711511101

Provedení hydroizolace potrubí za studená 
cenetračním nátěrem

m2 83,914 23,54 1 975,34

W "Nátěr trub a rubu opěrné zdi"(02+0,45)*2*7,8 +(2*3,14*0,6- 
0,635)*7,8+ 5,8*(1,965+0,8+0,9) 83,914

40 M 111631500 lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg t 0,027 50 800,00 1 371,60

w 75,9322588976378*0,00035 'Přepočtené koeficientem 
množství 0,027

41 K 711511102
Provedení hydroizolace potrubí za studená asfaltovým 
lakem

m2 167,828 29,32 4 920,72
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

w "Dvojnásobný nátěr"83,914*2 167,828
42 M 111631520 lak asfaltový RENOLAK ALN  bal. 9 kg t 0,059 45 200,00 2 666,80

w 167,828*0,00035'Přepočtené koeficientem množství 0,059

43 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
olvnům v obiektech vvškv do 6 m

t 0,060 1 057,16 63,43

D 9 O sta tn í konstrukce a p ráce-bou rán í 333 544,40
44 K 922571133

Úprava drážní stezky ze štěrkopísku zhutněného tl 150 
mm

m2 40,800 102,00 4 161,60

W (0,85)*24*2 40,800

45 K 936942211
Zhotovení tabulky s letopočtem opravy mostu vložením 
šablonv do bednění

kus 2,000 582,00 1 164,00

46 K 962041211 Bourání mostních zdí a pilířů z betonu prostého m3 11,280 2 960,00 33 388,80

W "Čelní zeď, římsa a základ
vlevo"5,145*0,75*1,49+5,145*0,25*0,5+5,145*1 *0,95 11,280

W "Čelní zeď, římsa a základ 10,740vpravo"5,09*0,75*1,380+5,09*0,25*0,5+ 5,09*1*0,95
47 M 592211604R Žlb trouba patková DN 1000 kus 9,000 27 720,00 249 480,00

w 9 9,000
48 M 592211605R Žlb trouba patková DN 1000 vtokový díl šikmý kus 1,000 45 350,00 45 350,00

D 99 Přesun hm ot 39 785,00
49 K 992114151

Vodorovné přemístění mostních dílců z ZB na 
vzdálenost 5000 m do hmotnosti 5 t

kus 10,000 3 978,50 39 785,00

D H SV Práce a dodávky HSV 153 187,29

D 8 Trubní vedení 4 777,95
50 K 820491811 Bourání stávajícího potrubí ze ŽB DN přes 800 do 1000 m 7,950 601,00 4 777,95

W 7,95 7,950

D 997 Přesun sutě 81 512,58
51 K 997211111 Svislá doprava suti na v 3,5 m t 37,934 331,00 12 556,15

52 K 997211511
Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 
km

t 37,934 237,30 9 001,74

53 K 997211519 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti t 948,350 14,50 13 751,08
W "Odvoz na skládku 25km"37,934*25 948,350

54 K 997211612
Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky 
oro vodorovnou dopravu

t 37,934 438,00 16 615,09

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)
55 K 997221825 stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 

101
t 37,934 780,00 29 588,52

W 37,934 37,934

D 998 Přesun hmot 66 896,76
56 K 998212111

Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové 
nebo ocelové v do 20 m

t 182,280 367,00 66 896,76
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Oprava propustků v km 54,236 a 58,210 tratě Veselí nad Lužnicí - Jihlava 

Objekt:
SO 02 - Oprava propustku v km 58,210 

Soupis:
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 7. 5. 2019

Zadavatel: IC:
DIČ:

Uchazeč:
Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

IČ:
DIČ:

60932171
CZ60932171

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 144 500,00

dph základní 
snížená

Základ daně 
144 500,00 

0,00

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Výše daně 
30 345,00 

0,00

Cena s DPH v CZK 174 845,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Stavba:

Oprava propustků v km 54,236 a 58,210 tratě Veselí nad Lužnicí - Jihlava

Objekt:
SO 02 - Oprava propustku v km 58,210

Soupis:
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

SOUPIS PRACÍ

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

7. 5. 2019

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem >144 500,00

d  V R N  V ed le jš í rozpočtové nák lady 144 500,00

p VRN1_________Průzkumné, geodetické a projektové práce________________________ ______________________ 50 000,00
1 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

2 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 40 000,00 40 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 26 000,00
3 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

4 K 032403000 Provizorní komunikace kpl 1,000 1 000,00 1 000,00

5 K 035103001 Pronájem ploch kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

D VRN4 Inženýrská činnost 18 500,00
6 K 041103000 Autorský dozor projektanta hod 10,000 850,00 8 500,00

7 K 043194000 Ostatní zkoušky kpl 2,000 5 000,00 10 000,00

D VRN6 Územní vlivy 25 000,00
8 K 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů kpl 1,000 25 000,00 25 000,00

D VRN7 Provozní vlivy 25 000,00
9 K 074002000 Železniční a městský kolejový provoz kpl 1,000 25 000,00 25 000,00
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PŘÍLOHA Č. 5

Harmonogram postupu prací

[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

[Do přílohy smlouvy bude vloženo grafické znázornění postupu prací (Harmonogram postupu 
prací) předložené v nabídce účastníka]

1/1
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HMG Oprava mostních objektů na trati Havlíčkův Brod - Veselí nad Lužnicí

činnost
NV dok

ončpříp r.p r 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Oprava propustku v  km 54,236 a 58,210

přípravné práce
odstranění štěrkového lože, výkop, příprava podloží

osazení tru b , zásyp, zřízení žel.svršku
ASP, doplnění a KUF štěrku

odláždění v toku a výtoku
čištění příkopů, te rénn í úpravy

dokončovací práce

Oprava m ostu v km 63,571 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 dok.práce

přípravné práce
odstranění štěrkového lože, výkop, příprava podloží

sanace, izolace, betonáž
m ontáž Y pražců, ASP, doplnění a KUF štěrku

sanace opěr, otryskání
te rénn í úpravy

dokončovací práce

V Havlíčkově Brodě



PŘÍLOHA C. 6

Oprávněné osoby

Za Objednatele:

Ve věcech smluvních a obchodních

Jméno a příjmení Ing. Úbor Tkáč

Adresa Kounlcova 26, Brno

E-maii

Telefon xxxxxx

Ve věcech technických

Jméno a příjmení xxxxxx

Adresa Kounicova 688/26, Brno

E-mail xxxxxx

Telefon xxxxxx

Technický dozor stavebníka (TDS)

Jméno a příjmení xxxxxx

Adresa Pávovská 2a, Jihlava

E-mail xxxxxx

Telefon xxxxxx

Ve věcech geodetických

Jméno a příjmení xxxxxx

Adresa Lazaretní 11, Brno - Židenlce

E-mail xxxxxx

Telefon xxxxxx

Koordinátor BOZP na staveništi

Jméno a příjmení

Adresa

E-mail

Telefon
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Za Zhotovitele:

Ve věcech smluvních a obchodních

Jméno a příjmení Petr Suchý

Adresa Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod

E-mail xxxxxxx

Telefon xxxxxxx

Ve věcech technických

Jméno a příjmení xxxxxxx

Adresa Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod

E-mail xxxxxxx

Telefon xxxxxxx

Stavbyvedoucí

Jméno a příjmení xxxxxxx

Adresa Chládek &Tintěra, a.s., Nerudova 15,412 01 Litoměřice

E-mail xxxxxxx

Telefon xxxxxxx

Specialista (vedoucí prací) na železniční svršek a spodek

Jméno a příjmení xxxxxxx

Adresa Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod

E-mail xxxxxxx

Telefon xxxxxxx

Specialista (vedoucí prací) na pozemní stavby

Jméno a příjmení xxxxxxx

Adresa Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod

E-mail xxxxxxx

Telefon xxxxxxx

Specialista (vedoucí prací na mosty a inženýrské konstrukce)

Jméno a příjmení —

Adresa —

E-mail —
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Telefon

Specialista (vedoucí prací) na sdělovací a zabezpečovací zařízení

Jméno a příjmení —

Adresa —

E-mail —

Telefon —

Specialista (vedoucí prací) na trakční vedení a silnoproud

Úředně oprávněný zeměměřický inženýr

Jméno a příjmení —

Adresa —

E-mail —

Telefon —
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PŘÍLOHA C. 7

Seznam požadovaných pojištění

Objednatel vyžaduje, aby Zhotovitel v souladu se Smlouvou prokázal následující pojištění

Druh pojištění Minimální výše pojistného plnění

Pojištění Díla minimálně proti poškození nebo zničení 
požárem, výbuchem, úderem blesku a nárazem nebo 
zřícením letadla, povodní, záplavou, vichřicí, krupobitím, 
sesuvem půdy, zřícením skal či zemin, lavinami, pádem 
stromů, stožárů a jiných předmětů, zemětřesením, tíhou 
sněhu a námrazy, vodou vytékající z vodovodních zařízení 
a dále pro případ odcizení nebo úmyslného poškození 
stavebních součástí, a to včetně pojištění stavebních a 
montážních výkonů.

11 542 527,-

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
Zhotovitelem při výkonu podnikatelské 
činnosti třetím osobám

Minimálně 10 mil. Kč na jednu pojistnou 
událost a 20 mil. Kč v úhrnu za rok

i / i
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PŘÍLOHA C. 8

Seznam poddodavatelů

IDENTIFIKACE 
PODDODAVATELE 
(obchodní firma, sídlo a 
IČO)

VĚCNÝ ROZSAH 
PODDODÁVKY

HODNOTA PODDODÁVKY V 
% Z CELKOVÉ CENY DÍLA

xxxxxx Specialista (vedoucí prací) na 15 %
mosty a inženýrské konstrukce

— — —

— — —
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PŘÍLOHA C. 9

Zmocnění Vedoucího zhotovitele

Netýká se
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Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1403825

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 4c00dc47-be9d-4838-936f-ff4aa8456647

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Monika DVOŘÁKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 16.03.2021 12:54:18
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