

číslo smlouvy zhotovitele:
číslo smlouvy objednatele:

ev.č. 0977/2021/OI

SMLOUVA O REALIZACI PŘEKLÁDKY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

mezi
Statutární město Ostrava
a
VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s.

Tato Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací (dále jen „**Smlouva**“) byla uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“) a dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „**Zákon o elektronických komunikacích**“), ve znění pozdějších předpisů
mezi:

Statutární město Ostrava

se sídlem Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

IČ : 00845451

DIČ : CZ 00845451

Zastoupeno: Mgr. Zuzanou Baigarovou, náměstkyní primátora

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

OKD a.s.

se sídlem: č.p. 1077, 735 34 Stonava

IČO: 05979277

DIČ: CZ05979277

Zapsaná v OR vedeného u Krajského soudu v Ostravě oddíl B, vložka 10919

(dále jen „**Vlastník**“)

Zastoupen na základě plné moci:

VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s.

se sídlem Cihelní 1575/14, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

IČO: 28606582

DIČ: CZ28606582

Zapsaná v OR vedeného u Krajského soudu v Ostravě oddíl B, vložka 4229, Datum zápisu 25. listopadu 2009

zastoupená Ing. Vladimírem Měkotou, místopředseda představenstva

Ing. Milanem Juříkem, členem představenstva

bankovní spojení:

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Objednatel a Zhotovitel jsou dále společně označováni jako „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“.

Číslo smlouvy zhotovitele:
Číslo smlouvy objednatele:

DEFINICE

Výrazy označené v této Smlouvě počátečním velkým písmenem mají pro účely této Smlouvy níže uvedený význam:

Projekt je projektová dokumentace Překládky;

Předpoklady pro realizaci Překládky mají význam uvedený v čl. 3 odst. 3.2 této Smlouvy.

Překládka je stavba spočívající ve změně trasy vedení SEK ve vlastnictví OKD a.s. nebo přemístění zařízení SEK ve vlastnictví OKD a.s.

SEK je síť elektronických komunikací, kterou se rozumí přenosové systémy, popřípadě spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní, které umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů nebo paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové televize, bez ohledu na druh přenášené informace.

Vyjádření o existenci SEK je Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vydané pod čj. 553368/14 včetně Všeobecných podmínek ochrany SEK, kteréžto jsou nedílnou součástí Vyjádření o existenci SEK.

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1 Předmětem této Smlouvy je závazek společnosti VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s. zajistit Překládku a s ní související záležitosti v rozsahu Projektu a za podmínek stanovených touto Smlouvou a závazek Objednatele, jež Překládku vyvolal, uhradit společnosti VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s. všechny nezbytné náklady, které mu v souvislosti s Překládkou SEK vzniknou, a které by mu nevznikly, kdyby k Překládce nedošlo.

2. PŘEKLÁDKA A JEJÍ PODMÍNKY

2.1 Překládka dle této Smlouvy bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickým) a na nemovitostech dle Projektu.

2.2 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou:

- i) zajištění pravomocného územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu Překládky,
- ii) zajištění práv k užívání překládkou dotčených nemovitostí, tzn. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky nemovitostí dotčených Překládkou nebo vyvlastnění takového práva.

(vše dále jen „**Předpoklady pro realizaci Překládky**“).

2.3 Bez zajištění Předpokladů pro realizaci Překládky nebude Překládka realizována.

Číslo smlouvy zhotovitele:

Číslo smlouvy objednatele:

2.4 Vlastníkem přeložené SEK zůstává společnost OKD a.s.

2.5 Společnost VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s. je oprávněna realizaci Překládky pověřit jinou osobu. Při realizaci jednotlivých úkonů Překládky jinou osobou nese společnost VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s. odpovědnost, jako by Překládku realizovala sama.

3. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN

3.1 V souvislosti s realizací Překládky se Zhotovitel zavazuje

a) před realizací Překládky:

i) pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. prokazatelně učinit vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy,

b) po realizaci Překládky:

i) zajistit dokumentaci skutečného provedení Překládky,

ii) na základě uzavřených smluv o smlouvách budoucích o zřízení služebnosti zajistit vyhotovení geometrického plánu s vyznačením rozsahu služebnosti na Překládkou dotčených nemovitostech, uzavření smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí a zápis služebnosti do katastru nemovitostí.

3.2 V souvislosti s provedením překládky se Objednatel zavazuje

a) před realizací Překládky:

i) písemně oznámit Zhotoviteli, nejpozději 2 týdnů před zahájením realizace Překládky stavební připravenost a vyzvat zhotovitele k realizaci Překládky.

3.3 Zhotovitel se zavazuje, že zajistí realizaci Překládky do 5 měsíců od doručení písemné výzvy Stavebníka dle předchozího odstavce a to za předpokladu, že ke dni doručení písemné výzvy Objednatele dle předchozího odstavce jsou zajištěny ve prospěch Zhotovitele všechny Předpoklady pro realizaci Překládky uvedené v čl. 3 odst. 3.2 této Smlouvy a ze strany Objednatele splněny povinnosti uvedené v čl. 4 odst. 4.2 této Smlouvy vyjma ustanovení o stavební připravenosti, jinak nejpozději do 2 měsíců od jejich zajištění ve prospěch zhotovitele.

3.4 Objednatel bere na vědomí, že mezi zhotovitelem a vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 Zákona o elektronických komunikacích k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti event. ke zřízení takového práva ve vyvlastňovacím řízení. Náhrady za zřízení takových služebností, které zhotovitel vlastníkům dotčených nemovitostí uhradí, bude Objednatel s ohledem na ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit zhotoviteli jako náklady vzniklé v souvislosti s Překládkou. Stejně tak bude Objednatel povinen uhradit zhotoviteli náklady za uhrazení správních poplatků za vklad služebností do katastru nemovitostí, případně náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti s vyvlastňovacím řízením.

Číslo smlouvy zhotovitele:

Číslo smlouvy objednatele:

- 3.5 Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli při uzavírání smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky při uzavírání smluv o zřízení služebnosti potřebnou součinnost.
- 3.6 Lhůta dle odstavce 4.3 tohoto článku, Smluvními stranami sjednaná pro realizaci Překládky se prodlužuje o tolik dnů, o kolik dnů byly práce k jejímu provedení přerušeny nebo nemohly být případně zahájeny z důvodu nikoliv na straně zhotovitele.
- 3.7 Dnem ukončení realizace Překládky je den, kdy je Objednateli doručeno na adresu uvedenou v hlavičce této Smlouvy nebo adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 této Smlouvy oznámení o ukončení realizace Překládky.

4. NÁKLADY SPOJENÉ S PŘEKLÁDKOU

- 4.1 Objednatel je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen nést náklady překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které mu v souvislosti s Překládkou SEK vzniknou, a které by mu nevznikly, kdyby k Překládce nedošlo.
- 4.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě Projektu ke dni uzavření této Smlouvy činí **3.676.123,- Kč**. Překládka dle Zákona o elektronických komunikacích je mimo předmět daně z přidané hodnoty.
- 4.3 Specifikace těchto nákladů je uvedena v Příloze č. 1 této Smlouvy.
- 4.4 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky zhotoviteli vzniknou další nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v čl. 5 odst. 5.2 této Smlouvy, Objednatel se zavazuje je zhotoviteli uhradit.

Může se jednat zejména, nikoliv však výlučně o:

- i) náklady na náhrady za omezení vlastnického práva zřízením služebnosti vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti, případně dle pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím (blíže specifikovány v Čl. 4 bodu 4.4 této smlouvy),
- ii) náklady vzniklé v souvislosti s vyvlastňovacím řízením dle předchozího odstavce a dle čl. 4 odst. 4.4 této Smlouvy,
- iii) náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (vázanou na nemovitostech dotčených původní, překládanou, trasou SEK) z katastru nemovitostí,
- iv) náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů na vypracování výpočtu,
- v) hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované subjekty k tomu určenými,
- vi) náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované dotčenými subjekty,
- vii) náklady na identifikaci parcel,
- viii) náklady na správní poplatky podle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů, které vzniknou v důsledku získávání potřebných správních rozhodnutí - povolení, které jsou nezbytné k realizaci Překládky,

Číslo smlouvy zhotovitele:

Číslo smlouvy objednatele:

- ix) náklady, související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené v souvislosti s realizací Překládky podle zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů ,
- x) náklady, související se zvláštním užíváním komunikace ve smyslu § 25 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů ,
- xi) náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné pro realizaci Překládky,
- xii) náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských plodinách v souvislosti s realizací Překládky,
- xiii) náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, včetně odborného výpočtu a návrhu,
- xiv) náklady, související se záchranným archeologickým dohledem.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 5.1 Náklady na Překládku ve výši skutečně provedených prací a skutečně vynaložených nákladů dle čl. 5 odst. 5.2 této Smlouvy je Objednatel povinen uhradit na základě faktury vystavené zhotovitelem po realizaci Překládky do 30 dnů ode dne doručení faktury.
- 5.2 Faktura dle Čl. 6 bod 6.1 bude vystavena do 15 dnů od ukončení realizace Překládky ve smyslu čl. 4 odst. 4.7 této Smlouvy a Objednatel je povinen uhradit ji ve lhůtě splatnosti.
- 5.3 Faktura bude Objednateli zasílána na adresu uvedenou v hlavičce této Smlouvy.
- 5.4 Náklady zhotovitele uvedené v čl. 4. odst. 4.4. této Smlouvy budou hrazeny Objednatelem odděleně na základě samostatné faktury vystavené zhotovitelem. Objednatel je povinen je uhradit ve lhůtě splatnosti 30 dnů ode dne doručení faktury.
- 5.5 Náklady dle této Smlouvy budou Objednatelem hrazeny na účet Zhotovitele uvedený v hlavičce této Smlouvy, pokud nebude fakturou vystavenou zhotovitelem stanoveno jinak.

6. SANKCE

- 6.1 Pro případ, že Objednatel bude v prodlení s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle této Smlouvy povinen, je povinen uhradit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 6.2 Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů ode dne doručení písemné výzvy příslušné Smluvní straně k její úhradě.
- 6.3 Zaplacením smluvní pokuty dle této Smlouvy není dotčen nárok příslušné Smluvní strany na náhradu skutečné škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené škody.
- 6.4 Zánikem Smlouvy rozvazovací podmínkou dle čl. 9 této Smlouvy nezaniká nárok na náhradu škody ani na zaplacení smluvní pokuty.

7. KONTAKTNÍ A ODPOVĚDNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

7.1 Za Zhotovitele

ve věcech smluvních: [REDACTED]

Číslo smlouvy zhotovitele:

Číslo smlouvy objednatele:

funkce : obchodní manažer

e-mail: [REDACTED]

ve věcech technických: [REDACTED]

funkce: projektový manažer

e-mail: [REDACTED]

7.2 Za Objednatele:

ve věcech smluvních: Mgr. Zuzana, Bajgarová

funkce: náměstkyně primátora

e-mail: posta@ostrava.cz

ve věcech technických: [REDACTED]

funkce: specialista podpory investic

8. ROZVAZOVACÍ PODMÍNKA

- 8.1 Realizace Překládky musí být zahájena nejpozději do dvou let od uzavření této Smlouvy. Marné uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou této Smlouvy ve smyslu ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku, v platném znění.
- 8.2 Tato Smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí dvou let od uzavření této Smlouvy, aniž by realizace Překládky byla zahájena. V případě, že dojde k zániku Smlouvy rozvazovací podmínkou je Objednatel povinen uhradit zhotoviteli náklady již vzniklé v souvislosti s Překládkou dle této Smlouvy.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 10.1 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem následujícím po dni jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění („**Zákon o registru smluv**“). Objednatel se zavazuje nejpozději do 24 dnů po uzavření této Smlouvy uveřejnit její obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. Objednatel se zavazuje doručit Zhotoviteli potvrzení o uveřejnění této Smlouvy dle Zákonu o registru smluv vydané správcem registru smluv nejpozději následující den po jeho obdržení. Nebude-li tato Smlouva uveřejněna v souladu se Zákonem o registru smluv do tří měsíců po jejím uzavření, zavazuje se Objednatel uzavřít se Zhotovitelem novou smlouvu, která svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění této Smlouvy (příčemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a časovému posunu), a to do sedmi dnů od doručení výzvy Zhotoviteli Objednatelem. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti dnem uzavření této Smlouvy.
- 10.2 Vztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem České Republiky, zejména občanským zákoníkem.
- 10.3 Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Smlouvy rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:
- a) v listinné podobě;

Číslo smlouvy zhotovitele:

Číslo smlouvy objednatele:

- b) e-mailovou zprávou s uznávaným elektronickým podpisem dle zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů;
- c) e-mailovou zprávou zaslanou na adresu kontaktních osob, tak jak jsou specifikovány v čl. 8 této Smlouvy.

- 10.4 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, vzniklých na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou, a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů. Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky.
- 10.5 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
- 10.6 Tato Smlouva může být měněna pouze písemně. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
- 10.7 Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace následujících ustanovení občanského zákoníku:
- § 557;
 - § 1767 odst. 2;
 - § 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3; a
 - § 1743.
- 10.8 Smluvní strany na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírají nebezpečí změny okolností.
- 10.9 Objednatel není oprávněn převést (jako postupitel) kterákoli svá práva nebo povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě (s odkazem na § 1895 občanského zákoníku) ani postoupit na třetí osobu jakékoliv pohledávky ze Smlouvy vyplývající bez předchozího písemného souhlasu zhotovitele.
- 10.10 Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze Smluvních stran obdrží jedno (1) vyhotovení.
- 10.11 Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o této Smlouvě ani projev učiněný po uzavření této Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.
- 10.12 Součástí této Smlouvy jsou následující Přílohy:
- Příloha č. 1 Specifikace nákladů Překládky

Číslo smlouvy zhotovitele:
Číslo smlouvy objednatele:


Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla rada města usnesením č. 06087/RM1822/92 ze dne 09.03.2021.

Zhotovitel:

Objednatel:


V Ostravě dne 16. 3. 2021

V Ostravě : 10.3.2021



VITKOVICE IT SOLUTIONS a.s.
Ing. Vladimír Měkota
místopředseda představenstva
Ing. Milan Juřík
člen představenstva

Statutární město Ostrava
Mgr. Zuzana Bajgarová
náměstkyně primátora



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

PS 01 - Přeložka sdělovacích kabelů

KSO:

Místo:

Havlíčkovo nábřeží

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Statutární město Ostrava

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		3 676 123,00	
DPH základní snížená	Základ daně 3 676 123,00	Sazba daně 21,00%	Výše daně 771 985,83
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	4 448 108,83

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

PS 01 - Přeložka sdělovacích kabelů

Místo:

Havlíčkovo nábřeží

Datum:

Zadavatel:

Statutární město Ostrava

Projektant: 0

Zhotovitel:

VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

3 676 123,00

HSV - Práce a dodávky HSV	648 452,00
1 - Zemní práce	572 539,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	53 000,00
997 - Přesun sutě	22 913,00
PSV - Práce a dodávky PSV	261 604,00
742 - Elektroinstalace - slaboproud	261 604,00
M - Práce a dodávky M	1 311 167,00
22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby	1 067 137,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	244 030,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 454 900,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	240 400,00
VRN3 - Zařízení staveniště	891 860,00
VRN4 - Inženýrská činnost	260 040,00
VRN7 - Provozní vlivy	62 600,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

PS 01 - Přeložka sdělovacích kabelů

Místo:

Havlíčkovo nábřeží

Zadavatel:

Statutární město Ostrava

Zhotovitel:

VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s.

Datum:

Projektant: 0

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
							3 676 123,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				648 452,00	
D	1		Zemní práce				572 539,00	
1	K	119001401	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážení, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovitě světlostí DN do 200 mm	m	30,000	292,00	8 760,00	CS ÚRS 2021 01
	vv		Místo křížení x délka: 10*3		30,000			
2	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážení, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	30,000	238,00	7 140,00	CS ÚRS 2021 01
	vv		Místo křížení x délka: 10*3		30,000			
3	K	119002121	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí zřízení	kus	5,000	224,00	1 120,00	CS ÚRS 2021 01
4	K	119002122	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí odstranění	kus	5,000	128,00	640,00	CS ÚRS 2021 01
5	K	119003211	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely s reflexními signalizačními pruhy zřízení	m	500,000	70,90	35 450,00	CS ÚRS 2021 01
6	K	119003212	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely s reflexními signalizačními pruhy odstranění	m	500,000	39,90	19 950,00	CS ÚRS 2021 01
7	K	121112003	Sejmutí ornice ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm	m2	385,000	159,00	61 215,00	CS ÚRS 2021 01
	vv		220*(0,5+0,75+0,5)		385,000			
8	K	132212112	Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných	m3	132,000	1 400,00	184 800,00	CS ÚRS 2021 01
	vv		Délka x šířka x hloubka: 220*0,6*1,0		132,000			
9	K	133212011	Hloubení šachet ručně zapažených i nezapažených v horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3, půdorysná plocha výkopu do 4 m2	m3	8,000	2 060,00	16 480,00	CS ÚRS 2021 01
	vv		Počet x šířka x délka x hloubka: 2*2,0*2,0*1,0		8,000			
10	K	151811131	Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	m2	440,000	143,00	62 920,00	CS ÚRS 2021 01
	vv		220*2*1,0		440,000			
11	K	151811231	Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	m2	440,000	89,90	39 556,00	CS ÚRS 2021 01
12	K	162211311	Vodorovné přemístění vykopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněným kolečkem na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	140,000	84,00	11 760,00	CS ÚRS 2021 01
13	K	174112101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny při překopech inženýrských sítí ručně objemu do 30 m3 s uložení výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	140,000	230,00	32 200,00	CS ÚRS 2021 01
	vv		132*8		140,000			
14	K	181311103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm	m2	385,000	193,00	74 305,00	CS ÚRS 2021 01
	vv		220*(0,5+0,75+0,5)		385,000			
15	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	385,000	5,80	2 233,00	CS ÚRS 2021 01
16	M	00572420	osivo směs travní parková okrasná	kg	19,250	120,00	2 310,00	CS ÚRS 2021 01
	vv		385*0,05 *Přepočtené koeficientem množství		19,250			
17	M	10371500	substrát pro trávníky VL	m3	9,625	1 020,00	9 817,50	CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		385,0*0,025					
18	K	185803111	Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	385,000	4,14	1 593,90	CS ÚRS 2021 01
19	K	185803211	Uválcování trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	385,000	0,75	288,75	CS ÚRS 2021 01
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
20	K	961055111	Bourání základů z betonu železového	m3	10,000	5 300,00	53 000,00	CS ÚRS 2021 01
	D	997	Přesun sutě					
21	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	24,000	105,00	2 520,00	CS ÚRS 2021 01
22	K	997006512	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t	24,000	143,00	3 432,00	CS ÚRS 2021 01
23	K	997006519	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	216,000	12,30	2 656,80	CS ÚRS 2021 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>Celkem 10km.</i>					
24	K	997013871	24*9 Přepočtené koeficientem množství Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	24,000	596,00	14 304,00	CS ÚRS 2021 01
	D	PSV	Práce a dodávky PSV					
	D	742	Elektroinstalace - slaboproud				261 604,00	
25	K	742122001	Montáž kabelové spojky nebo svorkovnice do 15 žil	kus	2 080,000	81,60	169 728,00	CS ÚRS 2021 01
26	M	354360.99	spojkovací konektory 0,6 – 0,9	kus	2 080,000	12,50	26 000,00	dle CS ÚRS 2021 01
27	K	998742101	Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	16,848	3 910,00	65 875,68	CS ÚRS 2021 01
	D	M	Práce a dodávky M					
	D	22-M	Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby				1 311 167,00	
28	K	220060775	Montáž kabelu sdělovacího párového volně uloženého včetně přistavení kabelového bubnu ke kabelové komoře nebo telekomunikačnímu kanálku, pročištění otvoru v tvárnice, žlabové nebo trubkové trase a zařazení kabelu, odříznutí kabelu, uzavření konců a uzavření kabelu ručně zatahovaného TCEKE, TCEKFE, TCEKFY, TCEKEZE -Y, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE -Y s jádrem 1,00 mm 61 P	m	660,000	91,90	60 654,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		220+220+220					
29	M	34126177	kabel sdělovací podélně vodotěsný stíněný laminovanou Al folií jádro Cu plně izolace foam-skin PE plášť PE 150V (TCEPKPFLE) 150x4x0,8mm2	m	220,000	1 234,00	271 480,00	dle dodavatele
30	M	34126173	kabel sdělovací podélně vodotěsný stíněný laminovanou Al folií jádro Cu plně izolace foam-skin PE plášť PE 150V (TCEPKPFLE) 35x4x0,8mm2	m	220,000	437,00	96 140,00	dle dodavatele
31	M	34126175	kabel sdělovací podélně vodotěsný stíněný laminovanou Al folií jádro Cu plně izolace foam-skin PE plášť PE 150V (TCEPKPFLE) 75x4x0,8mm2	m	220,000	693,00	152 460,00	dle dodavatele
32	K	220080913	Montáž spojky pro kabely celoplastové bez pancíře kabely jednoplášťové bez konektoru do 600 žil	kus	6,000	36 200,00	217 200,00	CS ÚRS 2021 01
33	M	35436199.R	spojka XAGA 500 125/30 -460	kus	6,000	2 694,00	16 164,00	dle CS ÚRS 2021 01
34	K	220111499.R	Měření izolčních stavů a průchodností párů sdělovacích kabelů	pár	520,000	475,00	247 000,00	CS ÚRS 2021 01
35	K	220182002	Zatažení trubek do chráničky 110 mm ochranné z HDPE	m	35,000	103,00	3 605,00	CS ÚRS 2021 01
36	M	10.652.906	Trubka KOPOFLEX 110 černá UV stabil.50m	m	35,000	69,53	2 433,55	dle CS ÚRS 2021 01
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích					
37	K	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru	km	0,660	1 420,00	244 030,00	
38	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,660	1 630,00	937,20	CS ÚRS 2021 01
39	K	460661113	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky přes 50 do 65 cm	m	220,000	118,00	25 960,00	CS ÚRS 2021 01
40	K	460671114	Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie šířky do 40 cm	m	220,000	16,80	3 696,00	CS ÚRS 2021 01
41	K	460751111	Osazení kabelových kanálů včetně utěsnění, vyspárování a zakrytí víkem z prefabrikovaných betonových žlabů do rýhy, bez výkopových prací vnější šířky do 20 cm	m	630,000	45,50	28 665,00	CS ÚRS 2021 01
42	M	34571299.R	kanál elektroinstalační hranatý PVC 120x100mm	m	630,000	287,00	180 810,00	dle dodavatele
43	K	460861111	Zemní značky včetně hloubení jámy, hutnění a urovnání povrchu, natření a očíslování značek kabelových označků	kus	6,000	481,00	2 886,00	CS ÚRS 2021 01
	W		Značka kabelová BALL MARKER:					
	VV		6					
					6,000			

Doložka konverze z moci úřední do dokumentu v listinné podobě

Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem **136553326-309455-210310095939** převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z **12** listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem a platnost kvalifikovaného elektronického podpisu byla ověřena dne 10.03.2021 v 09:59:48. Kvalifikovaný elektronický podpis byl shledán platným ve smyslu ověření integrity dokumentu, tzn., dokument nebyl změněn, a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 10.03.2021 08:59:28. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis **01 54 04 F4**, kvalifikovaný certifikát pro **Qualified CA 4, Česká pošta, s.p.** pro podepisující osobu **Mgr. Zuzana Bajgarová, náměstkyně primátora, 5140800, Statutární město Ostrava - magistrát**. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Vystavil: **Statutární město Ostrava**
Pracoviště: **Statutární město Ostrava**
V Ostravě dne **10.03.2021**

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

Otisk úředního razítka



136553326-309455-210310095939

Poznámka:

V době od uveřejnění seznamu zneplatněných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost certifikátu 01 54 04 F4, do provedení autorizované konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění certifikátu.

Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.