Smlouva o dílo č. SoD1/2/2017/jor
uzavřená podle § 2586  a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění,

čl. 1

Smluvní strany

1.1. Objednatel : 
Lesy města Brna, a.s.
                                  Křížkovského 247, 664 34 Kuřim
společnost zapsaná v obch. rejstříku u Krajského soudu v Brně,odd. B, vložka 4713

      Zastoupený :       RNDr. Mojmírem Vlašínem, předsedou představenstva

      Pověřený k podpisu : Ing. Jiří Neshyba, ředitel a.s.
      Zástupce ve věcech technických: Ing. Pavel Jordan
      IČ:    607 133 56
      DIČ : CZ 60713356
      Bankovní spojení : KB Brno-město
      Číslo účtu : 102731 – 621/0100
1.2. Zhotovitel
TREE HOUSES s.r.o.


Havláskova 247/6, 621 00 Brno

                                společnost zapsané v obch. rejstříku u Krajského soudu 

                               v Brně, odd. C, vl. 77962                             

Zastoupený:            Ing. Eva Maděryčová Kotulánová, jednatelka

Ing. Jaroslava Abrahamová, jednatelka

IČ:    01417011      
DIČ:  CZ01417011      
Bankovní spojení:    ČSOB
Číslo účtu: 257321408/0300

čl. 2
Předmět smlouvy

2.1. Výše uvedené smluvní strany uzavírají smlouvu o dílo, podle níž se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele zakázku „Výstavba vyhlídkového posedu Babí lom" v rozsahu dle zadávací dokumentace a vítězné nabídky zhotovitele. 
Zakázka zahrnuje následující části : 

· Realizace stavby vyhlídkového posedu dle schválené projektové dokumentace Ing. arch. Ivo Urbana a ustanovení rozhodnutí stavebního úřadu
· Veškeré náklady spojené s realizací díla, jako např. případné zábory ploch a prostranství, uvedení okolních ploch do původního stavu.
Místo plnění díla: lesní porost v lokalitě Babí lom na LS Brno
2.2 Předmětem smlouvy je rovněž provedení všech prací, služeb, dodávek a výkonů, kterých je třeba trvale nebo dočasně, k zahájení, provedení, dokončení a předání díla a uvedení do řádného provozu. Dále pak veškeré práce, které vyplynou z předávacího řízení stavby, včetně odstranění všech případných vad a nedodělků.

2.3 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

2.4. Dílo vybudované podle bodu 2.1 a 2.2 bude odpovídat celostátně platným normám a splňovat veškeré podmínky pro bezproblémové užívání.

2.5. Objednatel může předmět díla v průběhu stavby rozšířit nebo omezit, aniž by tím byl dotčen smluvní vztah mezi ním a zhotovitelem, pokud změna rozsahu díla nebude spojena se zásadní změnou koncepce předmětu díla.

Tato změna rozšíření nebo omezení musí být řešena formou dodatku ke smlouvě       o změně předmětu plnění, ceně a ev. termínu plnění.

2.6. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu.

čl. 3

Termíny plnění

3.1. Zhotovitel se zavazuje k dodržení následujících termínů :


 zahájení stavebních prací: 1. 3. 2017 po podpisu smlouvy

 ukončení stavebních prací: 30. 4. 2017
Splněním zakázky se rozumí úplné dokončení stavby dle zadávací dokumentace a podepsání zápisu o předání a převzetí, odstranění veškerých vad a nedodělků, uvedení okolních pozemků do původního stavu.
3.2 Při pozdějším zahájení prací zapříčiněných objednatelem se předání díla podle ustanovení článku 3.1. prodlužuje o tolik pracovních dnů, o kolik se pozdrží zahájení prací.

3.3. Zahájení prací je podmíněno:

 ‑ podpisem smlouvy o dílo
 ‑ předáním a převzetím staveniště
3.4. Sjednaná lhůta se prodlužuje o tolik pracovních dnů, o kolik pracovních dnů byly práce ke zhotovení díla přerušeny na pokyn objednatele, nebo byly důvodně přerušeny pro okolnosti ležící na straně objednatele.

Sjednaná lhůta se prodlužuje také o tolik pracovních dnů, o kolik byly práce ke zhotovení díla přerušeny z rozhodnutí orgánů činných podle zvláštních předpisů nebo působením vyšší moci, zejména následky živelných pohrom, požárů a jiných důvodů nezaviněných zhotovitelem. Orgány činnými podle zvláštních předpisů se rozumí zejména orgány vykonávající státní stavební dohled a dále orgány, které mohou dát podnět k zastavení prací, zejména orgány hygienické služby, požární ochrany a ochrany životního prostředí, nejde‑li o důvody na straně zhotovitele. 

3.5. Pokud zhotovitel připraví dílo k odevzdání před sjednaným termínem, může objednatel převzít toto dílo i v nabídnutém zkráceném termínu.

čl. 4

Cena díla

4.1. Cena díla v dohodnutém rozsahu čl.2 této smlouvy činí:


 Cena bez DPH                          520.000,- Kč               
                     

 DPH ve výši 21 %
       109.200,- Kč  (režim přenesené daňové povinnosti)           


 Cena celkem (vč.DPH)
       629.200,- Kč           
Tato cena se sjednává jako nejvýše přípustná za komplexní realizaci zakázky v rozsahu daném oceněným zadávacím výkazem výměr a obsahuje veškeré náklady nutné k realizaci předmětu veřejné zakázky vč. nákladů souvisejících (poplatky, vedlejší náklady).
Cena za dílo je platná po celou dobu realizace. 
Ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami maximálními na kvalitativně uvedené dodávky.

4.2. Obě strany se dohodly, že sjednaná cena může být změněna pouze za následujících podmínek:

a) dojde-li v průběhu realizace zakázky ke změnám daňových předpisů nebo odvodů majících vliv na cenu díla,
b) bude-li objednatel požadovat i provedení jiných prací či dodávek nad rámec výkazu výměr, který je součástí zadávací dokumentace.
4.3. Pro platnost víceprací a méněprací je vždy zapotřebí dohoda obou smluvních stran formou dodatku ke smlouvě.

4.4. Cena stavebních prací provedená nad či pod rámec této smlouvy (případné vícepráce, méněpráce) bude stanovena na podkladě soupisu provedených a objednatelem odsouhlasených prací metodou použitou při zpracování nabídky.

Při oceňování víceprací vzniklých v průběhu realizace díla bude použito stejných jednotkových cen jako při zpracování nabídky, pokud cena není v nabídkovém rozpočtu obsažena, bude použita cena oboustranně odsouhlasená.

čl. 5

Financování

Provedené práce budou uhrazeny na základě faktur (daňového dokladu) vystaveného zhotovitelem:

50% ceny při podpisu smlouvy (splatnost faktury do 5ti kalendářních dní)
50% po kompletním dokončení díla dle soupisu skutečně provedených prací. Splatnost faktury činí 14 dnů ode dne doručení.

čl. 6

Staveniště

6.1. Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem pro realizaci stavby rekreačních zařízení a pro zařízení staveniště.
6.2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosto práv třetích osob před zahájením prací, pokud se strany nedohodnou jinak. V případě prodlení se o tuto lhůtu prodlouží čas plnění.
6.3.Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou případných podzemních vedení na staveništi a tyto buď vhodným způsobem přeložit nebo chránit, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
6.4.Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.
6.5.Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště proti vniknutí nepovolaných osob a proti zranění a úrazu v prostoru dočasného staveniště.
6.6.Objednatel má právo nezahájit přejímání díla, pokud je na staveništi nepořádek, zejména neuspořádaný zbylý materiál, nebo není-li ze staveniště odstraněn odpad vzniklý stavební činností ap.
čl. 7

Provádění díla

7.1. Zhotovitel odpovídá po celou dobu realizace stavby za staveniště, za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí práci ve smyslu předmětu smlouvy.

Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.

7.2. Výkonem technického dozoru objednatele je pověřen za objednatele Ing. Pavel Jordan
7.3. Dílo bude provedeno v souladu s projektem odsouhlaseným objednatelem.

čl. 8

Kontrola provádění díla

8.1. Za objednatele je oprávněn kontrolovat provádění díla technický dozor. 
Technický dozor je oprávněn kontrolovat provádění díla v plném rozsahu a je přitom oprávněn vstupovat na staveniště a na pracoviště zhotovitele.

8.2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací (nejpozději tři dny předem), které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní‑li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

8.3. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN, technické normy a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky s přihlédnutím norem ISO řady 9000 a 14000, které se týkají jeho činnosti. Současně se zavazuje, že bude respektovat rozhodnutí oprávněných pracovníků objednatele a rozhodnutí dotčených orgánů státní správy. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

8.4. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je povinen zhotovitel na požádání předložit.

8.5. Zhotovitel je pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností, včetně možných škod pracovníků zhotovitele. Stejné podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých případných subdodavatelů.

čl. 9

Předání a převzetí díla

9.1. Provedení díla se považuje za ukončené po dokončení všech prací v souladu se stavebním povolením a stanoviskem všech dotčených účastníků řízení k tomuto stavebnímu povolení a provedením všech prací, které se váží k předmětu smlouvy včetně vyhodnocení zkušebního provozu, odstranění vad a nedodělků a po prokázání, že dílo vykazuje předepsané parametry. O průběhu předávacího a přejímacího řízení bude pořízen zápis.
9.2. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. 
9.3. Zhotovitel připraví k přejímacímu řízení nezbytné doklady:
 Podrobné návody k obsluze, údržbě a užívání předmětu zakázky včetně proškolení pověřených pracovníků objednatele, stanovení požadovaných termínů a způsobu kontrol, revizí apod. 
9.4. Objednatel není povinen převzít dokončenou dodávku nebo její část jestliže vykazuje jakoukoliv vadu nebo nedodělek podle stanoviska orgánu provádějící převzetí díla.

9.5. V případě, že orgány státní správy způsobí svým rozhodnutím pozastavení nebo pozdržení stavby, bude o tuto dobu prodloužena lhůta výstavby.
čl. 10

Záruky

10.1. Zhotovitel poskytne záruku 12 měsíců na dílo od sepsání zápisu o předání a převzetí.

10.2. 
Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci může objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu.

10.3.   Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit reklamované vady nebo nedodělky, i když tvrdí, že za ně neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel.

10.4. Reklamaci lze uplatnit až do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

10.5. Reklamované vady se zavazuje zhotovitel odstranit ve sjednaných termínech, nejpozději však do 10 dnů. Pouze v případě, kdy vážnost a charakter závady neumožňuje tuto lhůtu dodržet, dohodnou se smluvní strany na lhůtě delší.
10.6. Zhotovitel nese odpovědnost za veškeré škody, které způsobil v souvislosti         s prováděním díla na majetku objednatele a třetích osob.
10.7. Zhotovitel nenese odpovědnost za vady a škodu vzniklou zanedbáním povinností objednatele, vyplývající z návodů na užívání, údržbu a kontrolu díla.
čl. 11

Sankce

11.1. V případě nedodržení termínu dokončení a předání díla z viny zhotovitele dle    čl. 3 této smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli a zhotovitel proplatí smluvní sankci ve výši  0,05% ze smluvní ceny vč. DPH  za každý den prodlení.

Pokud zhotovitel nezahájí odstraňování oprávněně reklamovaných vad nebo nesplní dohodnutý termín odstraňování reklamovaných vad, je  povinen  uhradit  objednateli   smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den, o který nastoupí později nebo nesplní dohodnutý termín odstranění vad.

Zhotovitel se zavazuje, že po vyklizení staveniště provede urovnání terénu včetně uvedení příjezdových cest do původního stavu. Staveniště bude zhotovitelem uvolněno, vyklizeno a uvedeno do původního stavu nejpozději do dne předání a převzetí díla. V případě nesplnění tohoto termínu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši  1 000,- Kč za každý den prodlení. 
Objednatel se zavazuje v případě prodlení s úhradou úplné a řádně vystavené faktury uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
11.2 Zaplacením smluvních pokut není dotčeno právo na náhradu škody vzniklou nesplněním smluvních povinností.

11.3. V případě, že vzniknou sankce z nedodržení podmínek stavebního povolení, uhradí tyto zhotovitel.

čl. 12

Vyšší moc

12.1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé, ani je nemohou ovlivnit smluvní strany.

12.2. Jestliže objednatel nebo zhotovitel nebude moci plnit své povinnosti podle této smlouvy v důsledku vyšší moci, je povinen oznámit tuto skutečnost bez zbytečného odkladu písemně včetně uvedení důvodů objednateli. Smluvní strany se následně dohodnou na změně smluvních vztahů.

čl. 13

Zvláštní ujednání a závěrečné ustanovení

13.1. Tuto smlouvu lze změnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek    s pořadovým číslem ke smlouvě o dílo a potvrzenými oběma smluvními stranami.

13.2. Zrušit smlouvu lze pouze písemnou formou a to vzájemnou dohodou smluvních stran.

13.3. Pokud není ve smlouvě o dílo uvedeno jinak, řídí se vzájemné vztahy smluvních stran Občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími.

13.4. Smlouva o dílo je vystavena ve 4 vyhotoveních z nichž  3 obdrží objednatel a 1 zhotovitel a nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran. 
13.5. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy a            s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Kuřimi, dne  10. 2. 2017
V Brně dne 10. 2. 2017
Za objednatele :
Za zhotovitele :
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