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e I Ministerstvo dopravy .
Evropské strukturdlni a investiéni fondy Stétnl fOﬂd dopravm’ =

Operacni program Doprava

infrastruktury = f

Smiouva o dilo

¢. objednatele DPMO/2021/70/019, €. zhotovitele ............cccovuviencnninnnen.

uzaviena podle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb. ob&anského zakoniku v platném znéni

1.

1.

Realizace projektu Tramvajova trat’ ll.etapa Nové Sady — Povel a Odstavy tramvaji

Jeremenkova je spolufinancovana Evropskou unii — Fondem soudrznosti v ramci Operaéniho

programu Doprava.

.
Smluvni strany

Dopravni podnik mésta Olomouce, a.s.
Kozeluzska 563/1, 779 00 Olomouc
IC: 476 76 639
adresa datové schranky: mtsdrnx
gislo
zapsany v OR vedeném Krajskym soudem v Ostravé, oddil B, viozka 803
zastoupeny : Ing. Jaroslavem Michalikem, pfedsedou piedstavenstva

Mgr. Petrem Kocourkem, MBA, LL.M., €lenem piedstavenstva
(dale jen objednatel)

Ing. Radek Svec

Za nadrazim 662, 798 52 Konice

IC: 491 40 876

¢islo uétu:

fyzicka osoba podnikajici dle zivnostenského zakona
zastoupeny: Ing. Radkem Svecem, majitelem

(dale jen zhotovitel)

[R
Predmét dila

Zhotovitel se na zakladé této smlouvy zavazuje na své naklady a nebezpedi provest pro
objednatele dilo dale specifikované v této smlouvé a objednatel se zavazuje fadné
dokoncéené dilo od zhotovitele prevzit a zaplatit mu cenu za provedeni dila.

-



m Nazev projektu: »,Tramvajova trat' ll.etapa Nové

Sady - Povel a Odstavy tramvaji Jeremenkova“

ISPROFOND: 5713750004
Cislo
projektu: CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_056/0000415

2. Dilem die této smlouvy je ,Kaceni dievin v pfednadraznim prostoru pro stavby Odstavy
tramvaji Jeremenkova“ v rozsahu dle podminek vyzvy na tuto akci a cenovou nabidkou
(pfiloha &. 1 smlouvy).

3. Zhotovitel zabezped¢i na svij naklad a své nebezpedi vSechny souvisejici plnéni a prace
tvofici pfedmét dila.

4. Jako soucast dila bude provedeni celkového Uklidu stavby a stavenisté a jeho okoli, ktery
umozni okamzité uzivani bez provadéni jakéhokoliv dalSiho uklidu.

M.
Doba plnéni

1. Zhotovitel se zavazuje provést dilo jako celek a predat pfedmét dila objednateli do
31.3.2021.

2. Dilo zhotovitel pfeda objednateli a objednatel dilo pfevezme od zhotovitele do tfi
(pracovnich) dnti od smluveného dne dokong&eni dila.

3. Zhotovitel je povinen oznamit objednateli nejméné do péti dnl pfedem, kdy bude dilo
pripraveno k pfedani objednateli. Objednatel je povinen nejpozdéji do tfi dnu od tohoto
oznameni terminu stanoveného zhotovitelem zahajit pfejimaci fizeni a fadné v ném
pokradovat.

Iv.
Piedani a prevzeti dila

-—

. Smluvni strany se dohodly, Ze o pifedani a pfevzeti dila sepisi pfedavaci protokol, ve kterém
uvedou zejména datum piedani a pievzeti dila.

. K podpisu predavajiciho protokolu jsou opravnény osoby, které maji pravo jednat ve vécech
technickych, resp. provoznich na zakladé svého pracovniho zarazeni &i povéfeni.

N

V.
Cena dila a platebni podminky

1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, Ze celkova cena za dilo podle této smlouvy &ini
60 200,- K¢ (slovy Sedesattisicdvésté korun Eeskych) bez DPH. Tato cena je kone¢na a
muUze byt zvySena pouze po pfedchozi dohodé obou smluvnich stran formou pisemného
dodatku ke smlouvé, bude-li sou¢asné dohodnuta zména pifedmétu dila.

2. Zhotovitel, jako platce dané z pridané hodnoty, pfipoéita k dohodnuté cené dar z pfidané
hodnoty v sazbé odpovidajici zakonné uUpravé v dobé, kdy bylo zdanitelné pinéni
uskuteénéno.

3. Dohodnuta cena dila zahrnuje veskeré prace a plnéni zhotovitele, k nimz se podle této
smlouvy zavazal.

4. Po pfedani a prevzeti hotového dila zhotovitel vystavi koneénou fakturu. Faktura bude mit
nalezitosti dafiového dokladu, obchodni listiny a bude v ni uvedeno takeé &islo této smlouvy
a datum splatnosti. Faktura bude dale obsahovat nazev projektu ,Tramvajova trat’ |l.etapa
Nové Sady — Povel a Odstavy tramvaji Jeremenkova‘ a registraéni Cislo projektu
CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_056/0000415.

5. Za den uskute¢néni zdanitelného plnéni je povazovan den piedani a prevzeti dila.

6. Faktura je splatna do tficeti dnu od jejiho doruéeni objednateli.
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7.

8.

V pfipadé, 2e faktura nebude obsahovat dohodnuté nalezZitosti nebo bude obsahovat
chybné nalezitosti, je objednatel opravnén ji vratit do data jeji splatnosti. V takovém
pfipadé je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu s novou Ihitou splatnosti.

V pfipadé, Ze zhotovitel bude v dobé splatnosti faktury oznaéen jako nespolehlivy platce
podle ustanoveni § 106a zakona &. 235/2004 Sb. o dani z pfidané hodnoty , nebo bude
na faktufe uveden jiny nez tzv. uréeny ucet podle § 96 citovaného zakona, je objednatel
opravnén uhradit daf z pfidané hodnoty z fakturovanych pinéni zvlastnim zplsobem
zajisténi dané podle § 109a citovaného zakona.

VI.
Vady dila

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho pfedani objednateli. Dilo ma vady,
jestlize provedeni dila neodpovida vysledku uréenému v této smlouvé.

Zhotovitel odpovida i za vady dila, které vznikly az po jeho piedani (pfechodu nebezpedi),
jestlize tyto vady byly zplisobeny prokazatelné porusenim jeho povinnosti.

Zhotovitel neodpovida za vady dila, jestlize tyto vady byly zplsobeny pouZitim véci
pfedanych mu k zpracovani objednatelem v piipadé, Ze zhotovitel ani pfi vynalozZeni
odborné péée vhodnost téchto véci nemohl zjistit nebo na né objednatele pisemné
upozornil a objednatel na jejich pouziti trval. Zhotovitel rovnéz neodpovida za vady
zpusobené dodrzenim nevhodnych pokynli danych mu objednatelem, jestlize zhotovitel na
nevhodnost téchto pokynt pisemné upozornil a objednatel na jejich dodrzeni trval nebo
jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani pfi vynalozeni odborné péée nemohl zjistit.

VIi.
Zaruka

Zhotovitel poskytuje na dilo (jako celek) zhotovené podle této smlouvy zaruku za jakost
dila v délce - mésict. Zaruéni doba zaina bézet od okamziku, kdy objednatel dilo
pfevezme.

Objednatel je povinen zji§téné vady pisemné oznamit zhotoviteli bez zbyteéného odkladu
po jejich zjisténi. Oznameni (reklamaci) odesle na adresu zhotovitele uvedenou v bodé I.
této smlouvy. V reklamaci musi byt vady popsany a pfipadné uvedeno, jak se projevuiji.
Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni doby, pfi€¢emz i reklamace
odeslana objednatelem v posledni den zaruéni doby se povazuje za v€as uplatnénou.
Zhotovitel je povinen do 24 hodin po obdrzeni reklamace pisemné oznamit objednateli,
zda reklamaci uznava & neuznava a sdélit, v jakém terminu a jakym zpusobem budou
vady odstranény.

Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady nejpozdéji do patnacti dnu po obdrzeni
reklamace, a to i v pfipadé, Ze reklamaci neuznava. Naklady na odstranéni reklamované
vady nese zhotovitel i ve spornych pfipadech az do rozhodnuti soudu.

Neodstrani-li zhotovitel reklamované vady ani do dvaceti dni po obdrzeni reklamace
objednatele, je objednatel opravnén povéfit odstranénim vady jinou odbornou pravnickou
nebo fyzickou osobu. Veskeré takto vznikié naklady uhradi objednateli zhotovitel.
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VIII.

W=

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Prava a povinnosti zhotovitele

Zhotovitel je povinen provést dilo na svUj naklad a na své nebezpedi ve sjednané dobé.
Zhotovitel je povinen provést dilo v rozsahu, jakosti a provedeni, které uréuje tato smlouva.
Pfi provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné. Zhotovitel se vS8ak zavazuje
respektovat veskeré pokyny objednatele, tykajici se realizace prfedmétného dila a
pozadavkl na jeho vlastnosti a upozornujici na mozné porusovani smluvnich povinnosti
Zhotovitele.

Véci, které jsou potfebné k provedeni dila, je povinen opatiit zhotovitel, pokud v této
smlouvé neni vyslovné uvedeno, Ze je opatii objednatel.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbyte€¢ného odkladu na nevhodnou povahu
véci prevzatych od objednatele nebo pokynlu danych mu objednatelem k provedeni dila,
jestlize zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit pfi vynaloZzeni odborné péce.

Veskeré odborné prace musi vykonavat pracovnici zhotovitele nebo jeho subdodavatelll
majici pfislusnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovnikll je zhotovitel na pozadani
objednatele povinen dolozit.

Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila dodrzovat veskeré CSN, pfipadné jiné normy a
bezpeénostni predpisy, veskeré zakony a jejich provadéci vyhlasky, které se tykaji jeho
ginnosti. Pokud porusenim téchto pfedpist vznikne jakakoliv $koda, nese veskeré vzniklé
naklady zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje a ru€i za to, Ze pfi realizaci dila nepouzije Zadny material, o}
kterém je v dobé jeho uziti znamo, ze je Skodlivy. Rovnéz tak se zhotovitel zavazuje, ze
k realizaci dila nepouzije materialy, které nemaji pozadovanou certifikaci, je-li pro jejich
pouziti nezbytna podle pfislusnych predpis.

Zhotovitel dolozi na vyzvani objednatele, nejpozdéji vSak dvacet dnu pied predanim dila,
soubor certifikatd rozhodujicich materialt uzitych k provedeni dila.

Zhotovitel je povinen byt pojistén proti Skodam zplsobenym jeho ¢innosti véetné moznych
Skod pracovnikl zhotovitele, a to az do vyse ceny dila. Stejné podminky je zhotovitel
povinen zajistit u svych subdodavatell. Doklady o pojisténi je povinen na pozadani
pfedlozit objednateli.

Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zpUsobeni $kody objednateli nebo treti osobé z titulu
opomenuti, nedbalosti nebo nepinénim podminek vyplyvajicich ze zakona, CSN nebo
jinych norem nebo vyplyvajicich z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbyte¢ného
odkladu tuto Skodu odstranit (nejpozdéji do patnacti dnu) a neni-li to mozné, tak finanéné
uhradit. VeSkeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

Zhotovitel neni opravnén povéfit provedenim dila ani jeho ¢&asti tieti osobu bez
pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele. Pokud objednatel provadéni dila nebo jeho
¢asti tieti osobou odsouhlasi, ma zhotovitel odpovédnost, jako by dilo provadél sam.
Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veskeré subdodavatelské prace a nese za né
zaruku, jako by je provadél sam.

Zhotovitel je povinen zajistovat bezpecnost, ochranu zdravi a protipozarni ochranu pfi
provadéni dila vsouladu s pfislusnymi platnymi bezpeénostnimi, hygienickymi a
protipozarnimi piedpisy, jakoz i bezpe&nostnimi pfedpisy objednatele. O téchto pfedpisech
budou predem vhodné& pouéeny osoby, které budou vykonavat pracovni &innost na
pracovistich nebo zafizenich objednatele.

Na realizaci projektu s nazvem ,Tramvajova trat Il. etapa — Nové sady — Povel a Odstavy
tramvaji Jeremenkova‘, registraéni Cislo CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_056/0000415, byla
schvalena dotace z Operaéniho programu Doprava 2014-2020. Pfikaznik se zavazuje
posupovat podle podminek uvedenych v ¢lanku XV. Zvlastni podminky spojené
s poskytnutim dotace.
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IX.

-—

Prava a povinnosti objednatele

Objednatel je povinen fadné a v€as provedené dilo prevzit.

Objednatel je opravnén priibézné kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li objednatel, Ze
zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi, je objednatel opravnén doZzadovat
se toho, aby zhotovitel na své naklady odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a dilo
provadeél fadnym zpUsobem.

X.
Vlastnické pravo a nebezpeci Skody

Pro vznik vlastnického prava k predmétu dila se uplatni zakonna uUprava, zejm. pak
ustanoveni §§ 2599 — 2603 zak. ¢. 89/2012 Sh. ob&anského zakoniku.

Nebezpedi $kody na véci nese od pocatku zhotovitel, a to az do doby radného piedani a
prevzeti dila mezi zhotovitelem a objednatelem.

Veskeré naklady vzniklé v souvislosti s odstranénim $kody na dile nese zhotovitel a tyto
naklady nemaji vliv na sjednanou cenu dila.

Je-li pfedmétem dila oprava, tUprava ¢i Udrzba véci, nepfechazi na zhotovitele vliastnicke
pravo k véci ani nebezpeti $kody na véci. Prevzal-li zhotovitel véci do opatrovani,
odpovida jako skladovatel.

Jestlize zhotovitel zhotovuje véc u objednatele na jeho pozemku nebo na pozemku, ktery
objednatel opatfil, nenese objednatel nebezpeci Skody za zhotovené véci a neni jejim
vlastnikem.

XL
Zména smiouvy

Tuto smlouvu Ize ménit pouze pisemnou dohodou smiuvnich stran, formou vzestupné
¢islovanych dodatku.

Nastanou-li u nékterych ze smluvnich stran skute¢nosti branici fadnému pInéni této
smlouvy, je tato strana povinna to ihned bez zbyte¢ného odkladu oznamit druhé strané a
vyvolat jednani zastupcu opravnénych k podpisu smlouvy.

Zhotovitel je opravnén prevést svoje prava a povinnosti z této smlouvy vyplyvajici na jinou
osobu pouze s predchozim pisemnym souhlasem objednatele.

XIl.
Ukonéeni smluvniho vztahu

Smiuvni strany mohou tuto smlouvu ukonéit pisemnou dohodou nebo jednostrannym
pisemnym odstoupenim jedné nebo druhé smluvni strany od smlouvy z divodu jejiho
podstatného poruseni.

Odstoupeni od smlouvy musi byt doru¢eno druhé smluvni strané. Smluvni strana, které
bylo odstoupeni od smlouvy doruéeno, se knému musi bez zbyteCného odkladu
(nejpozdéji do deseti dnul) pisemné vyjadfit. Ve vyjadreni uvede, zda divody odstoupeni
uznava ¢&i nikoli. Pokud dlivody odstoupeni neuznava, musi své stanovisko fadné
zduvodnit.
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3. Smluvni strany pokladaji nasledujici skute¢nosti za podstatné poruseni smlouvy:
- pfedmét dila je ve stavu, ktery neumoziiuje jeho fadné uzivani (provoz)
- zhotovitel je v prodieni s dokon&enim dila po dobu del$i nez jeden mésic
- objednatel je v prodleni s placenim dila za obdobi delSi nez dva mésice.
4. V pfipadé, ze bude smluvnimi stranami odsouhlasena ucinnost odstoupeni od smiouvy

Hw

hown

nebo bude uU€innost odstoupeni od smlouvy nalezena soudem, smluvni stany provedou
inventarizaci doposud provedenych praci a pfijatych plateb, a to do deseti dnui od sdéleni
¢i zjisténi ucinkh odstoupeni od smlouvy.

Xiil.
Smluvni pokuta

V pfipadé prodieni zhotovitele s dodanim dila ma objednatel pravo na zaplaceni smluvni
pokuty ve vysi 0,1% z celkové ceny dila za kazdy den prodieni.

V pfipadé prodleni objednatele s Ghradou faktury za dodané dilo ma zhotovitel pravo  na
zaplaceni uroku z prodleni ve vysi 0,1 % z nezaplacené ¢&astky faktury za kazdy den
prodleni.

V pfipadé prodleni s odstranénim reklamovanych vad ma objednatel pravo na zaplaceni
smluvni pokuty ve vysi 0,1% z celkové ceny dila za kazdy den prodleni.

Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo na nahradu skody, ktera vznikla v pfiinné
souvislosti s dvodem, na jehoz zakladé je smluvni pokuta u¢tovana a vymahana.
Smiluvni pokuta musi byt druhé smluvni strané pisemné vyuctovana a vyuétovani ji musi
byt dorueno s uvedenim vyse smluvni pokuty a jejiho dvodu.

XIV.
Uverejnéni smlouvy v registru smiuv

Zhotovitel bere na védomi, ze tato smlouva véetné vSech jejich dodatku bude uverejnéna
objednatelem v registru smluv dle zakona &. 340/2015 Sb. o zvlastnich podminkach
uéinnosti nékterych smiuv, uverejfiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru
smiuv).

Zhotovitel se zavazuje dodat objednateli do tfi dnii od podpisu smlouvy verzi smlouvy a
dodatkl se znecitelnénymi Udaji tak, aby bylo chranéno obchodni tajemstvi zhotovitele, a
zaroven aby byla smlouva a jeji dodatky z hlediska zakona o registru smiuv uéinna.
Pokud nebude smlouva dle bodu XIV.2. dodana, plati, ze smlouva se zverejni cela.

Za zverejnéni smlouvy véetné jejich dodatku v souladu se zakonem o registru smluv
odpovida objednatel.

XV.
Zvlastni podminky spojené s poskytnutim dotace

Zhotovitel je povinen uchovavat veskerou dokumentaci souvisejici s realizaci projektu
v€etné ucetnich dokladl minimalné do konce roku 2028 pfip. do pozdéjsiho data, stanovi-
li to Geské pravni piedpisy.

Kazdy originalni u€etni a danovy doklad musi obsahovat nazev a registraéni islo projektu.
V ramci jedné faktury nebudou zahrnuty investiéni a neinvestiéni vydaje.

Zhotovitel je povinen umoznit subjektim opravnénym k provadéni kontrol v ramci
Operaéniho programu Doprava 2014-2020 (Ministerstvo dopravy, Statni fond dopravni
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infrastruktury, Ministerstvo financi, Nejvy$si kontrolni ufad, Evropska komise, Evropsky
Ugetni dvir, Evropsky Gfad pro boj proti podvodum, Ufad pro ochranu hospodarské
soutéze, Organy finanni spravy a|.) ovéfit realizaci projektu prostfednictvim pfezkoumani
veskerych dokumentt tykajicich se projektu nebo provedeni kontrol na misté. Tyto kontroly
se mohou uskuteénit do 5 let od ukonéeni financovani projektu.

XVI.
Zavéreéna ustanoveni

1. V pfipadé, Ze na jedné nebo na druhé smiuvni strané nastanou zmény (napfiklad zména
sidla, zména jednajicich osob atd.), je povinna smluvni strana, u niz doslo k témto
zménam, uvedené zmény druhé smiuvni strané pisemné oznamit. Pokud tak neucini,
odpovida druhé smluvni strané za vzniklou $kodu.

2. Tuto smlouvu Ize ménit nebo doplfiovat pouze dohodou smluvnich stran formou pisemnych
Cislovanych dodatku.

3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech véetné vech jejich pfiloh, z nichz kazda
ze smluvnich stran obdrzi po jednom z nich.

4. Smlouva nabyva uginnosti a platnosti dnem uvefejnéni v registru smiuv podle zakona ¢.
340/2015 Sb. o registru smluv nejdfive dnem uverfejnéni. Smluvni strany se dohodly, ze
smlouvu v registru smluv, podle zakona & 340/2015 Sb. o registru smluv uvefejni
objednatel a smlouva se zvefejni cela.

5. Smluvni strany se dale dohodly, Zze § 577 zak. €. 89/2012 Sb. ob&ansky zakonik, se
nepouzije. Uréeni mnozstevniho, Easového, Uzemni nebo jiného rozsahu v této smlouveé je
pevné uréeno autonomni dohodou smiuvnich stran a soud neni opravnén do smlouvy
jakkoli zasahovat.

6. Dle § 1765 zak. €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik na sebe obé smluvni strany prevzaly
nebezpeéi zmény okolnosti. Pfed uzavienim smlouvy strany zvazily piné hospodariskou,
ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plné védomy okolnosti smlouvy. Tuto smlouvu
tedy nelze ménit rozhodnutim soudu.

7. V souladu s § 4 odst. zak. €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, kdy se ma za to, Ze kazda
svépravna osoba ma rozum prumérného Elovéka i schopnost uzivat jej s béZnou pécéi a
opatrnosti a ze to kazdy od ni muze v pravnim styku davodné oéekavat, strany posoudily
obsah této smlouvy a neshledavaji jej rozpornym, coz stvrzuji svym podpisem.

{16 -03- 2024
V Olomouci dne 16'032021 V Konicidne........cooovvvninnn,

Ing. JaroSlav Michalik Ing. Ragle Svec

[ fedstavenstva a.s. ma}i/ﬂ

Mgr. Petr Kodourek, MBA, LL.M.

zhotovitel








