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SMLOUVA O DÍLO 
 Číslo smlouvy objednatele: DOD20202260 

 Číslo smlouvy zhotovitele: CN 437/20 

 

I. Smluvní strany 

 Objednatel: Dopravní podnik Ostrava a.s. 

se sídlem:  Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava 

právní forma: akciová společnost 

zapsaná v obch. rejstříku: vedeném u Krajského soudu Ostrava, 

 oddíl B., vložka číslo 1104 

IČ:  61974757 

DIČ: CZ61974757 plátce DPH 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava, Nádražní 12 

číslo účtu: 5708761/0100 

zastoupen: xxx, ředitel úseku technického 

kontaktní osoba ve věcech smluvních:           xxx 

kontaktní osoby ve věcech technických:  xxx 

osoba oprávněná pro změny díla: xxx 

 

 

(dále jen „objednatel“)  

na straně jedné 

 

a 

 Zhotovitel:  VŠB TU Ostrava, Výzkumné energetické centrum (VEC) 

se sídlem/místem podnikání: 17. listopadu 2172/15, 708 00  Ostrava - Poruba 

právní forma: vysoká škola 

zapsaná v obch. rejstříku do OR se nezapisuje, zapsána v seznamu vysokých škol MŠMT 

IČ: 619 89 100 

DIČ: CZ61989100 

bankovní spojení:  ČSOB, a.s., pobočka Ostrava 

číslo účtu:  127 089 559/0300 

zastoupen: xxx, ředitelem VEC 

kontaktní doručovací adresy: 17. listopadu 2172/15, 708 00  Ostrava - Poruba 

fax: --- 

e-mail: xxx  

písemné doručení: 17. listopadu 2172/15, 708 00  Ostrava - Poruba 

(dále jen „zhotovitel“) 

na straně druhé 

 

uzavřely dále uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, v platném znění, a za podmínek dále uvedených tuto Smlouvou o dílo. 

Tato smlouva o dílo byla uzavřena v rámci výběrového řízení vedeného u Dopravního podniku Ostrava a.s. 

pod číslem NR-131-20-OŘ-Ko. 

II. Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy o dílo (dále jen smlouva) je zpracování následujících projektových dokumentací 

„Infrastruktura pro elektromobilitu II“, část 3 „Lokalita Vítkovická“  dle technické specifikace v rozsahu 

projektové dokumentace pro vydání společného povolení, resp. ve stupni pro vydání společného povolení 

stavby (dále jen DUR+DSP) v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, příloha č. 8 

v platném znění. Následně bude zpracovaná PD pro provádění stavby (dále jen DPS), v souladu 
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s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, příloha č. 13, v platném znění včetně soupisu prací a 

rozpočtu. Zpracovaná PD bude striktně dodržovat požadavky vyhlášky včetně rozsahu dokumentace 

stavby a požadovaných výkresů. Vymezení rozsahu projektových dokumentací (dále i jako PD) pro 

jednotlivé stupně je uvedeno v příloze č. 1 této smlouvy. 

2. Předmětem plnění díla je rovněž výkon autorského dozoru dle § 152, odstavce 4 zákona č. 183/2006 Sb. 

v platném znění pro stavbu dle § 152, odstavce 4 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění. 

Rozsah výkonu autorského dozoru je stanoven v příloze č. 2 této smlouvy. 

3. Projektové dokumentace budou zpracovány v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, v platném znění, a vyhl. č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 

stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb se soupisem prací, v platném znění. 

4. PD stavby ve všech požadovaných stupních bude vypracována v českém jazyce, a to vždy:  

 6 x v tištěné podobě - dokumentace budou opatřeny příslušnými autorizačními razítky. 

 1 x v elektronické verzi na el. nosiči - výkresová dokumentace ve formátu dwg v editovatelné 

verzi, textová část ve formátu docx, tabulková část ve formátu xlsx, rozpočtová část zpracovaná 

v rozpočtovém programu  (aktuální cenová úroveň roku 2020) a exportována do formátu xlsx.  

 1 x na el. nosiči - Výkresová dokumentace, textová část, tabulková část ve formátu PDF,  soupis 

prací ve formátu xlsx. 

5. Zhotovitel svolá v průběhu zpracovávání projektových dokumentací minimálně co 14 dní výrobní výbory. 

Prostory pro konání výrobních výborů zajistí objednatel po předchozí domluvě (v areálech objednatele 

na území města Ostravy) a z těchto výrobních výborů pořídí zhotovitel vždy písemný zápis. 

6. Projektové dokumentace ve stupni DPS, které jsou předmětem této smlouvy, budou podkladem pro zadání 

veřejné zakázky na stavbu. Zhotovitel projektových dokumentací se zavazuje na žádost objednatele v 

průběhu zadávacího řízení na realizaci stavby poskytovat informace k dotazům uchazečů týkajících se 

projektové dokumentace, a to e-mailem ve lhůtě do 2 dnů od obdržení žádosti, nebude-li dohodnuto jinak. 

Pokud zhotovitel poruší tuto povinnost, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. 

VIII. odst. 4. této smlouvy. 

7. Předmětem této smlouvy je také inženýrská činnost zahrnující souhlasná projednání projektové 

dokumentace s dotčenými orgány statní správy a dotčenými správci inženýrských sítí, dále zajištění 

majetkoprávních vztahů na dotčené pozemky a nemovitosti s následným získáním stavebního povolení 

příslušným stavebním úřadem. 

 

III. Cena díla 

1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy byla smluvními stranami sjednána dohodou a činí: 

Cena za PD DUR+DSP (bez DPH) - Vítkovická   349 000,- Kč 

Cena za PD DPS (bez DPH) – Vítkovická   326 000,- Kč 

Výkon autorského dozoru na stavbě (bez DPH)  - Vítkovická     75 000,- Kč 

 
Cena celkem za celý předmět (bez DPH)    750 000,- Kč 

 

 

2. Cena kryje veškeré náklady nezbytné k řádné realizaci předmětu smlouvy a je stanovena jako cena nejvýše 

přípustná vč. veškerých poplatků nutných k získání potřebných vyjádření a provedení veškerých 

potřebných stavebně technických průzkumů nutných ke zpracování PD vč. zajištění všech potřebných 

povolení  a rozhodnutí výstavby – územní rozhodnutí a stavební povolení. 

3. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby 

DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je zhotovitel od okamžiku nabytí 
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účinnosti změny zákonné sazby DPH povinen účtovat objednateli k ceně bez DPH platnou sazbu DPH. 

O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě. 

 

IV. Technické požadavky na rozsah předmětu díla 

1. Součástí předmětu plnění je rovněž zajištění veškeré dokladové části dle přílohy č. 1 této smlouvy včetně 

příslušného povolení stavby (územní rozhodnutí nebo územní souhlas, ohlášení stavby nebo 

stavební povolení). Správní poplatky spojené s uzemním a stavebním řízením stavby hradí objednatel, 

vyjma poplatků za vyjádření dotčených správců sítí a dotčených orgánů, které hradí zhotovitel a jsou 

zahrnuty do ceny díla. 

2. Objednatel poskytne zhotoviteli plnou moc k zajištění dokladové části a povolení stavby, avšak vždy ke 

konkrétním úkonům (nikoliv generální plná moc). 

 

V. Vícepráce 

1. Objednatel si vyhrazuje právo na provedení dodatečných služeb (souhrnně vícepráce), které nebyly 

obsaženy v původním předmětu plnění a tyto dodatečné služby jsou nezbytné pro realizaci díla, jejich 

potřeba vznikla z důvodu objektivních a nepředvídatelných okolností, a/nebo jejichž potřeba vznikla 

z důvodu změn právních předpisů či technických a jiných norem a/nebo v důsledku specifických 

požadavků správních orgánů, které nebyly známy v době podání nabídky zhotovitele, a/nebo provedená 

v důsledku objednatelem výslovně vyžádané změny/úpravy předmětu díla. Tyto práce jsou oprávněny 

odsouhlasit kontaktní osoby ve věcech technických, a to i každá samostatně. 

 

VI. Doba, místo a předání plnění 

1. Termín plnění zpracování PD ve stupni DUR+DSP do 180 kalendářních dnů ode dne účinnosti 

smlouvy. 

2. Termín plnění zpracování PD ve stupni DPS do  30 kalendářních dnů ode dne vydání příslušného 

povolení stavby. 

3. Do termínu plnění nebude započítaná doba od předání a převzetí DÚR+DSP objednatelem  a zároveň od 

podání žádostí do nabytí právní moci územního rozhodnutí a stavebního povolení vydaného příslušným 

stavebním úřadem. 

4. Místem předání díla se sjednává Dopravní podnik Ostrava a.s., úsek technický, Masarykovo náměstí 

3090/15, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava.  Předání bude provedeno osobně po telefonické domluvě 

s osobou uvedenou v čl. |I ve věcech technických. 

5. Výkon autorského dozoru bude probíhat na základě písemné výzvy objednatele, po celou dobu realizace 

stavby do vydání kolaudačního souhlasu (předpoklad realizace akce r. 2021-2022). Objednatel vyzve 

zhotovitele k případnému zahájení činnosti autorského dozoru 10 dnů před předáním staveniště 

zhotoviteli stavby.  

6. Objednatel se zavazuje PD převzít v případě, že bude způsobilá sloužit svému účelu. O předání a převzetí 

PD se sepíše předávací protokol, ve kterém objednatel uvede, zda PD přejímá či nikoliv. Pokud objednatel 

převezme PD vykazující vady a nedodělky, je zhotovitel povinen tyto odstranit ve lhůtě 5 pracovních dnů, 

nebude-li dohodnuto jinak. 

7. Vady PD, které ji činí neupotřebitelnou nebo pokud nemá vlastnosti, které si objednatel vymínil nebo 

o kterých ho zhotovitel ujistil, se považují za podstatné porušení smlouvy a objednatel může z tohoto 

důvodu od smlouvy okamžitě odstoupit. 

8. Zhotovitel se zavazuje při vypracování PD postupovat s odbornou péčí tak, aby při provádění díla podle 

jim vypracované PD nedošlo ke škodám, mající původ v této PD.  

9. V případě, že dojde k prodlení zhotovitele v termínu plnění uvedeného v čl. VI. odst. 1 této smlouvy z 

důvodů ležících na straně objednatele (zejména neposkytnutí součinnosti), má zhotovitel právo dodat 
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předmět plnění v termínu prodlouženém o počet dnů, ve kterých mu objednatel neposkytnul potřebnou 

součinnost. 

 

VII. Platební a fakturační podmínky 

1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování celé akce. 

2. Objednatel se zavazuje za řádně a včas zhotovené dílo zaplatit. 

3. Na realizaci tohoto díla objednatel neposkytne žádnou finanční zálohu.  

4. Platbu za zpracované jednotlivé projektové dokumentace uskuteční objednatel na základě faktury – 

daňového dokladu. Faktura bude vystavena zhotovitelem do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného 

plnění. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den předání a převzetí projektové dokumentace. 

Nedílnou součástí faktury bude kopie příslušného oběma smluvními stranami potvrzeného Předávacího 

protokolu k projektové dokumentaci.  

5. Splatnost faktury je 30 dnů od doručení objednateli.  

6. Faktury budou zhotovitelem vystavovány ve formátu PDF a zasílány na adresu xxx. 

7. Smluvní strany se dohodly na platbě formou bezhotovostního bankovního převodu na účty uvedené ve 

vystavené faktuře. Za správnost údajů o svém účtu odpovídá zhotovitel. 

8. Na faktuře bude uvedeno číslo smlouvy objednatele. 

9. Platbu za výkon autorského dozoru stavby dle ustanovení čl. II. odst. 2, této smlouvy, uskuteční objednatel 

na základě faktury - daňového dokladu. Faktura bude vystavena zhotovitelem do 15 dnů ode dne 

uskutečnění zdanitelného plnění, tímto dnem bude den vydání kolaudačního souhlasu stavby. Splatnost 

faktury je 30 dnů od doručení objednateli. 

10. Bude-li na předmět smlouvy objednatel čerpat dotace z prostředků EU, je zhotovitel povinen uvádět název 

a číslo projektu na všech fakturách. 

 
VIII. Sankční ujednání 

1. Objednatel je oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý započatý den prodlení 

zhotovitele s dodáním DUR+DSP nebo DPS a každý případ prodlení.  

2. Dohodnutý smluvní úrok v případě prodlení úhrady faktury činí 0,05% z dlužné částky za každý den 

prodlení. 

3. V případě, že projektová dokumentace DPS nebude obsahovat všechny náležitosti dokumentace dle 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a nebude zpracována 

v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 

stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve znění pozdějších 

předpisů, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5% z ceny díla včetně DPH. 

4. Pokud zhotovitel poruší svou povinnost dle čl. II. odst. 6. této smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat 

zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý dotaz nezodpovězený v termínu. 

5. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady ve lhůtě dle čl. IX. odst. 4 této smlouvy je objednatel 

oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý započatý den prodlení. 

6. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad či nedodělků ve lhůtě dle čl. XII. odst. 3 této smlouvy 

je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000 ,- Kč za každý započatý den 

prodlení.  

7. Při porušení záruky dle čl. IX, odstavce 3, této smlouvy, je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu 

ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý případ chybně uvedeného právního předpisu nebo odkazu na něj. 

8. Zaplacením smluvní pokuty zhotovitelem není dotčeno právo objednatele na náhradu škody. Smluvní 

strany tímto výslovně vylučují užití § 2050 občanského zákoníku. 
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IX. Záruční podmínky  

1. Zhotovitel poskytuje záruku na dobu 60 měsíců od protokolárního předání a převzetí díla dle předmětu 

této smlouvy. 

2. Zhotovitel se zavazuje, že dle projektové dokumentace, která je předmětem této smlouvy, Projektová 

dokumentace pro provádění stavby (DPS), bude možno úspěšně zrealizovat výběrové řízení na dodávku 

stavby, a že tuto stavbu bude možno zrealizovat. Délka této záruky se stanovuje na dobu 60 měsíců od 

protokolárního předání a převzetí dokumentace zpracované na základě této smlouvy. 

3. Zhotovitel dále poskytuje záruku na skutečnost, že dokumentace stavby bude zpracována dle platných 

právních předpisů, a že všechny relevantní právní předpisy, nebo odkazy na ně, budou v dokumentaci 

uvedeny správně. 

4. V případě, že předmět plnění bude obsahovat vady, je zhotovitel povinen tyto odstranit ve lhůtě 14 dnů 

ode dne oznámení vady objednatelem, nebude-li dohodnuto jinak. 

 

X. Závazky objednatele, podmiňující plnění zhotovitele 

1. Objednatel umožní zhotoviteli vstup do objektů, v užívání objednatele, které jsou předmětem plnění dle 

této smlouvy dotčené. Žádost o umožnění vstupu do objektů musí zhotovitel prokazatelně objednateli 

doručit alespoň 3 pracovní dny předem, nebude-li dohodnuto jinak. 

2. Objednatel poskytne součinnost při plnění předmětu smlouvy, viz příloha č. 1 této smlouvy, při zajištění 

vydání pravomocných rozhodnutí a povoleních.  

 
XI. Podmínky poskytování dotace 

1. Bude-li objednatel na realizaci předmětu smlouvy čerpat dotace z programů EU nebo Národních 

programů, umožní zhotovitel objednateli, poskytovateli dotace či jiným příslušným institucím ověřit 

realizaci předmětu plnění prostřednictvím přezkoumání dokumentů nebo kontrol a v případě nutnosti 

provést kompletní audit na základě podkladových materiálů k účtům, účetním dokladům a veškerým 

dalším dokladům týkajícím se financování projektu. Tyto kontroly se mohou uskutečnit zejména po dobu 

udržitelnosti předmětu plnění. 

2. Zhotovitel se zavazuje poskytnout přiměřený přístup zástupcům objednatele, zástupcům poskytovatele 

dotace, auditního orgánu či jiným příslušným kontrolním úřadům do míst činnosti a lokalit plnění 

smlouvy a k dokumentům týkajícím se technického a finančního řízení projektu a učinit veškeré kroky 

pro usnadnění jejich práce. Přístup bude těmto zástupcům umožněn na základě zachování mlčenlivosti ve 

vztahu k třetím stranám. Prodávající zajistí, aby dokumenty byly snadno přístupné a uložené tak, aby 

přezkoumání usnadnily. 

3. Zhotovitel zaručuje, že práva výše uvedených kontrolních institucí provádět audity, kontroly a ověření se 

budou stejnou měrou vztahovat, a to za stejných podmínek a podle stejných pravidel na jakéhokoli 

poddodavatele či jakoukoli jinou stranu, která má prospěch z finančních prostředků poskytnutých v rámci 

této smlouvy. 

4. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací předmětu plnění včetně 

účetních dokladů minimálně do konce roku 2030.  

5. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2030 poskytovat požadované informace a dokumentaci 

související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MD ČR, MŽP ČR, 

MPO, CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního 

úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen 

vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a 

poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 
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XII. Ostatní ujednání 

1. Zhotovitel a jeho zaměstnanci a osoby, které jsou v jiném než zaměstnaneckém poměru k zhotoviteli, jsou 

povinni zachovávat důvěrné informace po celou dobu trvání smlouvy a rovněž i po jejím skončení. Veškeré 

zprávy a dokumenty vypracované či obdržené jsou důvěrné. V případě způsobné škody porušením tohoto 

ustanovení bude objednateli zhotovitelem uhrazena prokazatelně vzniklá škoda.  

2. Věci neupravené touto smlouvou o dílo se řídí příslušnými právními předpisy České republiky, zejména 

pak občanským zákoníkem a prováděcími předpisy v platném znění. Dojde-li mezi smluvními stranami 

ke sporu a tento bude řešen soudní cestou, pak místně příslušným soudem bude soud objednatele 

a rozhodným právem české právo. 

3. Objednatel se zavazuje dílo převzít v případě, že bude způsobilé sloužit svému účelu. O předání a převzetí 

díla se sepíše předávací protokol, ve kterém objednatel uvede, zda dílo přejímá či nikoliv. Pokud 

objednatel převezme dílo vykazující vady a nedodělky, je zhotovitel povinen tyto odstranit ve lhůtě 14 

pracovních dnů, nebude-li dohodnuto jinak. 

4. Vady díla, které jej činí neupotřebitelným nebo pokud nemá vlastnosti, které si objednatel vymínil nebo 

o kterých ho zhotovitel ujistil, se považují za podstatné porušení smlouvy a objednatel může z tohoto 

důvodu od smlouvy okamžitě odstoupit. 

5. Zhotovitel se zavazuje při vypracování PD postupovat s odbornou péčí tak, aby při provádění díla podle 

jím vypracované PD nedošlo ke škodám, mající původ v této dokumentaci. 

6. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy o dílo má uzavřenou pojistnou smlouvu, resp. pojistné 

smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škody vzniklé jinému v souvislosti s činnostmi 

zhotovitele, a to s dostatečnou výší pojistného plnění a s přiměřenou spoluúčastí, přičemž se zhotovitel 

zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného smlouvu o dílo uvedená pojištění nejméně 

ve stejném rozsahu na své náklady udržovat. Objednatel je oprávněn zkontrolovat (tj. vyzvat k předložení 

kopie dané pojistné smlouvy) plnění této smluvní povinnosti zhotovitelem. Za dostatečnou výši 

pojistného plnění dle tohoto odstavce se považuje částka minimálně 5 mil. Kč pro jednu pojistnou událost 

a celkový limit pojistného plnění minimálně 20 mil. Kč. 

7. Zhotovitel nemůže bez výslovného souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze 

smlouvy třetí osobě. 

8. Zhotovitel je zodpovědný za dodržování předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požárních, 

ekologických a dalších předpisů vč. zásad BOZP a PO vydaných objednatelem, tvořící přílohu č. 3, a to 

až do doby předání díla objednateli. 

9. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. 

Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se 

zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. 

10. Zhotovitel podpisem této smlouvy bere na vědomí, že Dopravní podnik Ostrava a.s. je povinným 

subjektem v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále také jen 

„zákon“) a v souladu a za podmínek stanovených v zákoně je povinen tuto smlouvu, příp. informace v ní 

obsažené nebo zní vyplývající zveřejnit. Podpisem této smlouvy dále bere zhotovitel na vědomí, že 

Dopravní podnik Ostrava a.s. je povinen za podmínek stanovených v zákoně č. 340/2015 Sb., o registru 

smluv, zveřejňovat smlouvy na Portálu veřejné správy v Registru smluv. 

11. Objednatel podpisem smlouvy bere na vědomí, že některé údaje a pasáže této smlouvy mohou být 

obchodním tajemstvím zhotovitele a zavazuje se je nezveřejnit dle zákona o registru smluv ani jinak 

a/nebo nepředat třetí osobě dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ani jinak. 

Obchodní tajemství zhotovitele je blíže vyspecifikováno v příloze č. 4 smlouvy. Ostatní ustanovení 

smlouvy nepodléhají z jeho strany obchodnímu tajemství a smluvní strany souhlasí se zveřejněním 

smluvních podmínek obsažených ve smlouvě, včetně jejích příloh a případných dodatků smlouvy za 

podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
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zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších 

předpisů. 

12. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran jejich doručení odmítne 

či jinak znemožní. 

13. Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, tak veškeré změny a doplňky smlouvy lze provést pouze formou 

písemných dodatků odsouhlasených oběma smluvními stranami. V případě, že smluvní dodatek bude 

obsahovat změnu ceny Díla, bude podkladem pro jeho uzavření oběma stranami odsouhlasený změnový 

list. Za objednatele je změnový list oprávněna odsouhlasit osoba oprávněná pro změny díla. 

14. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění. 

15. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po 

vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, že jejímu obsahu porozuměly a svůj projev 

vůle učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných 

podmínek a že se dohodly na celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

16. Tato smlouva se vyhotovuje v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě, které bude poskytnuto oběma 

smluvním stranám. 

 

XIII. Účinnost smlouvy 

1. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění na Portálu veřejné správy v Registru smluv, které 

zprostředkuje objednatel. O nabytí účinnosti smlouvy se objednatel zavazuje informovat zhotovitele bez 

zbytečného odkladu, a to na e-mailovou adresu xxx nebo do jeho datové schránky. Plnění předmětu 

smlouvy před účinností této smlouvy se považuje za plnění podle této smlouvy a práva a povinnosti z něj 

vzniklé se řídí touto smlouvou. 

 

Příloha č. 1 – Požadavky na vyhotovení projektové dokumentace 

Příloha č. 2 – Základní požadavky k zajištění autorského dozoru 

Příloha č. 3 – Základní požadavky k zajištění BOZP 

Příloha č. 4 – Vymezení obchodního tajemství zhotovitele 

 

V Ostravě dne:        V Ostravě  dne:  

 

 

 

 

 

 

 

…………………………..…………... …………………………………..….. 

xxx  xxx 

ředitel úseku technického ředitel VEC 

          

 


