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SMLOUVA O DÍLO
č. 6440-0003-2020-117

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika - Ministerstvo obrany
Sídlo:
IČO:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Za kterou jedná:

Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6
60162694
Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
404881/0710
Ing. Jiří Horejš, ředitel odboru provozu nemovité infrastruktury
Agentury hospodaření s nemovitým majetkem
oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb.,
o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění
pozdějších předpisů

Kontaktní osoba
- ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Flajtinger tel.
- ve věcech organizačních: Michal Čačala, tel. , e-mail:
za Provozní středisko 0623 Prostějov (PS 0623):
- ve věcech technických:

• Bc. Bronislav Šmolka, tel. , e-mail:
• Aleš Novotný, tel. e-mail:
• Mojmír Petrásek, tel. e-mail:

- ve věcech BOZP: Eliška Čecháková, tel. . mob.

Datová schránka: hjyaavk
Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, oddělení provozu Brno

Svatoplukova 84, 662 10 Brno

dále také jen „objednatel na straně jedné

2. Martin Kott
Jméno a příjmení- Martin Kott
zapsán v živnostenském rejstříku u městského úřadu v Novém Jičíně pod č.j.: ŽÚ/1461/2016-Mlc/3
ze dne 10.12.2009

Beskydská 574, 741 01 Nový Jičín

71002251

Česká spořitelna a.s.,

Místo podnikání:
Bytem:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Tel., mobil:
Fax:
E-mail:
Datová schránka: ID:2qy2zdi
Adresa pro doručování: Beskydská 574. 741 01 Nový Jičín

dále také jen „zhotovitel14 na straně druhé
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podle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále 
také jen „OZ“), uzavírají na plnění veřejné zakázky zadané ve výběrovém řízení „Stavební opravy v 
areálu Letecká kasárna Prostějov r.2021“, systémové číslo NEN N006/20/V00027955 jako 
podlimitní veřejná zakázka podle ustanovení § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů tuto smlouvu o poskytování dílo (dále také jen „smlouva4'):

Článek 1 
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je zajištění stavebních oprav z důvodu nevyhovujícího technického stavu b.č. 2 
(Klub výsadkářů, ARMA CE: 06-22-02-002), b.č. 3 (Administrativní budova CE: 06-22-02-003), b.č. 
4 (Velitelská budova CE: 06-22-02-004), b.č. 7 (Administrativní budova CE: 06-22-02-007), b.č. 8 
(Posádková ošetřovna CE: 06-22-02-008). b.č. 22 (Strážnice, stanice poštovního spojení CE: 06-22- 
02-022), b.č. 49 (Administrativní budova CE: 06-22-02-049) a b.č. 422 (Tribuna CE: 06-22-02-422) 
v areálu Letecká kasárna Prostějov posádka Prostějov, CE 06-22-02 s cílem bezpečného provozu.

Článek 2 
Předmět smlouvy

2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „Stavební 
opravy v areálu Letecká kasárna Prostějov r.2021“, kterým se rozumí souhrn následujících 
plnění:

2.1.1. Oprava nevyhovujícího technického stavu b.č. 2 (Klub výsadkářů, ARMA CE: 06-22-02-002), 
b.č. 3 (Administrativní budova CE: 06-22-02-003), b.č. 4 (Velitelská budova CE: 06-22-02- 
004), b.č. 7 (Administrativní budova CE: 06-22-02-007), b.č. 8 (Posádková ošetřovna CE: 06- 
22-02-008), b.č. 22 (Strážnice, stanice poštovního spojení CE: 06-22-02-022), b.č. 49 
(Administrativní budova CE: 06-22-02-049) a b.č. 422 (Tribuna CE: 06-22-02-422) v areálu 
Letecká kasárna Prostějov posádka Prostějov.

2.1.2. Zpracování časového harmonogramu prací - zhotovitel je povinen předat objednateli 
harmonogram (do 5 pracovních dní po převzetí staveniště). Harmonogram bude v souladu 
s položkami cenové nabídky uvedenými v Položkovém rozpočtu (příloha č. 1 smlouvy). Po 
odsouhlasení ze strany objednatele (kontaktní osoby pro věci technické) je tento harmonogram 
závazný a nelze jej jednostranně změnit.

2.2. Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1. smlouvy je obsažena v příloze č. 1 smlouvy 
„Položkový rozpočet44 a v zadání výběrového řízení „Stavební opravy v areálu Letecká 
kasárna Prostějov r.2021“ systémové číslo NEN N006/20/V00027955 Příloha č. 1 je 
nedílnou součástí této smlouvy.

2.3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, nezbytné 
k řádnému dokončení díla. Především se jedná o vybudování zařízení staveniště a provedení 
veškerých prací, které jsou vyvolány výstavbou. Všechny práce související s prováděním díla 
(včetně všech poplatků a kaucí), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, 
jsou kryty cenou díla.

2.4. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že 
se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem 
plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil 
objednatel, a prohlašuje, že:
a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, neúplné popisy, připomínky a jiné 
jejich nedostatky;
b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, 
provádění a dokončení plnění smlouvy;
c) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, 
dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou
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úrovní výsledné kvality či parametry díla;
d) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla.

2.5. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku 
smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se 
zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.

2.6. Zhotovitel se dále zavazuje na základě dodatku této smlouvy o dílo provést případné další 
práce, nutné k řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke 
splnění účelu této smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž 
potřebnost nebylo možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále 
také jen „vícepráce4’).

2.7. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé 
práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení 
díla (dále také jen „méněpráce44), nebudou zhotovitelem po uzavření dodatku této smlouvy 
provedeny a fakturovány.

Článek 3 
Cena za dílo

3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 
dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, 
a to ve výši:

10 604 335,25- Kč bez DPH
(slovy: deset milionů šest set čtyři tisíc tři sta třicet pět korun českých a dvacet pět haléřů).

3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude v případě zhotovitele plátce DPH účtována daň z přidané 
hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy 
je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 2 226 910,40 Kč a celková cena za 
dílo včetně DPH tedy činí 12 831 245,65 Kč.

3.2.1. Pokud v průběhu trvání této smlouvy dojde ke změně v zákonné sazbě DPH, sjednávají smluvní 
strany, že takováto změna nevyžaduje uzavření dodatku ke smlouvě, a od účinnosti takové 
změny v sazbě DPH se jí strany budou řídit. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel, který 
v okamžiku podpisu této smlouvy není plátcem DPH, ale v průběhu plnění této smlouvy se 
plátcem DPH stane, bude oprávněn objednateli účtovat nabídkovou cenu, která se bude 
považovat za cenu včetně DPH.

3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou 
uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze č.l této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty 
veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodání 
věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění 
ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).

3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací 
a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem 
účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou nabídkou (v příloze č. 1 
smlouvy) od celkové ceny odečtena.

3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze změnit za předpokladu sjednání dodatku k této smlouvě, a to 
pouze v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, v platném znění.

3.6. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.6. 
smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření 
dodatku k této smlouvě.

3.7. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou položkového rozpočtu, popř. 
s výkresovou dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného 
odkladu. Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a 
hmot) není zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem a 
předmětem této smlouvy.

3.8. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
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a) v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena 
z rozpočtu, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, 
a.s.. platných v době realizace těchto prací,

b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen 
stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, 
případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. 
Agregované položky nejsou přípustné.

Článek 4
Čas a místo plnění

4.1. Termín předání a převzetí staveniště: bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30.4.2021. 
Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1. smlouvy vyřídit si v dostatečném předstihu 
potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského objektu.
Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické 
uvedenou v záhlaví smlouvy.

4.2. Termín zahájení stavebních prací (díla): 3.5.2021
4.2.1. Stavební práce na jednotlivých budovách budou zahájeny dle následujících termínů:

Klub výsadkářů, ARMA CE: 06-22-02-002 1.6.2021
Administrativní budova CE: 06-22-02-003 3.5.2021
Velitelská budova CE: 06-22-02-004 3.5.2021
Administrativní budova CE: 06-22-02-007 1.7.2021
Posádková ošetřovna CE: 06-22-02-008 1.7.2021
Strážnice, stanice poštovního spojení CE: 06-22-02-022 3.5.2021 
Administrativní budova CE: 06-22-02-049 1.7.2021
Tribuna CE: 06-22-02-422 19.7.2021

4.3. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla: 20.9.2021
4.3.1. Stavební práce na jednotlivých budovách budou předány dle následujících termínů:

Klub výsadkářů, ARMA CE: 06-22-02-002 30.6.2021
Administrativní budova CE: 06-22-02-003 30.6.2021
Velitelská budova CE: 06-22-02-004 30.6.2021
Administrativní budova CE: 06-22-02-007 20.9.2021
Posádková ošetřovna CE: 06-22-02-008 3.9.2021
Strážnice, stanice poštovního spojení CE: 06-22-02-022 31.5.2021 
Administrativní budova CE: 06-22-02-049 20.9.2021
Tribuna CE: 06-22-02-422 27.8.2021
Tyto termíny lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, 
v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě přerušení plnění díla v důsledku výskytu 
skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po 
přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění smluvních stran. 
Zahájení a dokončení každé budovy bude nastaven harmonogramem prací.

4.4. Objednatel je oprávněn přerušit plnění díla. O přerušení plnění díla provede osoba ve věcech 
technických písemný zápis do stavebního deníku. Zápis musí obsahoval důvod přerušení a 
přesné určení počátku přerušení, zápis musí být potvrzen podpisem zástupce zhotovitele. Zápis 
o přerušení plnění obsahuje, pokud je to objektivně možné, i datum ukončení přerušení. Bez 
splnění náležitostí zápisu o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy 
k přerušení nedojde.

4.5. Zhotovitel je oprávněn z objektivních důvodů neležících na straně zhotovitele či jeho 
poddodavatelů žádat o přerušení plnění díla. O přerušení plnění díla požádá písemným 
zápisem do stavebního deníku a současně zašle osobě objednatele ve věcech smluvních žádost 
o přerušení plnění díla e-mailovou zprávou. Zápis musí obsahovat objektivní důvod přerušení 
a požadovanou délku přerušení. Žádat výše uvedeným způsobem o přerušení plnění díla lze 
v případě trvání důvodu i opakovaně. Pokud zástupce objednatele ve věcech smluvních žádosti 
vyhoví a písemně přerušení plnění potvrdí, má se za to, že k přerušení plnění díla došlo
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v termínu uvedeném v zápise žádosti o přerušení ve stavebním deníku. Bez splnění náležitostí 
zápisu žádosti o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy k přerušení 
nedojde.

4.6. Odpadne-li důvod přerušení plnění díla před uplynutím termínu obsaženého v zápise o 
přerušení, provede zástupce smluvní strany, která přerušení iniciovala o této skutečnosti zápis 
do stavebního deníku s uvedením dne, kterým opětovně počíná běh přerušené lhůty plnění díla 
a tuto skutečnost oznámí zástupci druhé smluvní strany elektronicky. Objednatel po ukončení 
přerušení plnění díla podle ustanovení čl. 4.4. nebo čl. 4.5. této smlouvy vypracuje bez 
zbytečného odkladu návrh dodatku smlouvy upravující termíny dotčeně přerušením plnění. 
Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla a veškeré dílčí termíny stanovené 
harmonogramem plnění se prodlužují o dobu přerušení plnění díla.

4.7. Pracovní doba: v pracovní dny od 7:00 - do 16:00, soboty, neděle a státní svátky po předchozí 
domluvě.

4.8. Místem plnění jsou b.č. 2, 3, 4, 7, 8, 22, 49 a 422 v areálu Letecká kasárna Prostějov posádka 
Prostějova, CE 06-22-02, Letecká ul. 1, 796 01 Prostějov.

Článek 5
Podmínky provádění díla

5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce k:
a) předání staveniště;
b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
c) provádění kontroly postupu realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 

a § 2626 OZ;
d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek a
e) převzetí dokončeného díla
osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.

5.2. O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co 
a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.

5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení 
díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich 
předání objednateli.

5.4. Osoba odpovědná za oblast BOZP (dále také jen .,BOZP“) za objednatele Eliška Čecháková.
5.4.1. Osoba oprávněná jednat ve věcech BOZP za objednatele na staveništi:

a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi (pracovišti) převzatém 
zhotovitelem díla a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy;

b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a při stanovování pracovních nebo technologických postupů;

c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na 
staveniště;

d) organizuje termíny kontrol za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené;
e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na 

staveništi (pracovišti), na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda 
a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.

5.4.2. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.
5.5. Při předání staveniště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních prací 

v objektech (na pozemcích) objednatele, s hranicí staveniště, připojovacími body elektrické 
energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí 
a nadzemních rozvodů a zařízení.

5.6. Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště-pracoviště 
s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi, která nejsou 
předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich 
poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí
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a nese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku jejich nedodržení. Zhotovitel provede před 
zahájením stavebních prací vytyčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí. 
V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí je před jejich opětovným zakrytím předá 
příslušným správcům sítí a provede zápis do stavebního (montážního) deníku s prohlášením 
o jejich neporušenosti.

5.7. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dodržovat na převzatém staveništi- 
pracovišti a na přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání staveniště) 
čistotu a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), 
v případě jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před 
poškozením. Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich 
úklid. Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí prostor zařízení staveniště nejpozději do 
dne předání a převzetí dokončeného díla.

5.8. Převzetím staveniště-pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za 
dodržování příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbou dotčených 
prostorech včetně přístupových komunikací do těchto prostor.

5.9. Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební (montážní) deník dle obecně závazných 
předpisů, do kterého bude průběžně zapisovat skutečností důležité pro vedení stavby, zejména 
převzetí staveniště, výzvu k prověření zakrývaných prací, oznámení o úmyslu provádět 
zkoušky kvality, únosnosti, apod., svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště. Ve věcech 
zásadního významu pro provádění díla s dopadem na cenu díla nebo termíny plnění se 
zhotovitel zavazuje, vedle zápisu do stavebního deníku, informovat osobu objednatele pro věci 
technické rovněž e-mailovou zprávou, bez emailové zprávy se na zápis pohlíží jako by nebyl 
proveden. Každá strana stavebního deníku musí být v dolní části podepsána zhotovitelem a 
osobou objednatele pro věci technické s uvedením data podpisu. Zápisy ve stavebním deníku 
se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování dodatků smlouvy. 
Během pracovní doby musí být stavební (montážní) deník na staveništi trvale přístupný 
oprávněným osobám. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla originál 
stavebního deníku.

5.10. Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního 
(montážního) deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li 
zástupce zhotovitele pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního 
(montážního) deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních 
dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny 
v přiměřené lhůtě především dohodou smluvních stran.

5.11. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel odběr elektrické energie a vody. Podmínky 
odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem 
mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté elektrické energie a vody představuje 
vlastní náklady zhotovitele.

5.12. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi-pracovišti bude třeba umístit nebo 
přemístit dopravní značení podle předpisu o pozemních komunikacích, zajistí tyto práce 
zhotovitel včetně projednání. Zhotovitel dále zodpovídá za umísťování, přemísťování a 
udržování dopravních značení v souvislosti s průběhem prováděných prací.

5.13. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště-pracoviště (zajištění proti krádeži, za jeho 
střežení). Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, 
způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související 
jsou zahrnuta v ceně díla.

5.14. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty - poddodavateli. 
Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je 
povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých 
poddodavatelů. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci 
výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést 
bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat 
zaměstnanci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich 
kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
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5.15. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddodavatelů 
viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví 
všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami.

5.16. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se 
dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.

5.17. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické 
požadavky stanovené zákonem č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve 
znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod. použité 
při zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2019), nepoužité, 
nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto 
skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady.

5.18. Zhotovitel se zavazuje použít při realizaci díla u bezpečnostních systémů pouze technické 
prostředky certifikované NBÚ (mechanické zábranné prostředky musí mít rovněž atest státem 
akreditované zkušebny). Platnost certifikátů použitých technických prostředků musí být 
minimálně 1 rok ode dne protokolárního převzetí dokončeného díla objednatelem. Zhotovitel 
zajistí souhlas BŘ VZ s použitými bezpečnostními prvky.

5.19. Zhotovitel se zavazuje nezatížit dílo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá za 
případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.

5.20. Při provádění díla zhotovitel dále:
zajistí ochranu stávajících stavebních prvků stavby (např. vnitřních parapetů) tak, aby 
nedošlo k jejich poškození,
zajistí, aby nedocházelo k šíření prachu z patra, ve kterém budou probíhat stavební práce, 
do ostatních pater (plachty apod.),
provede po dokončení stavebních prací v každém patře konečný úklid tak, aby bylo patro 
připraveno k užívání,

5.21. Veškeré stavební práce či konstrukce, které budou dalším postupem realizace díla zakryty, 
mohou být zakryty pouze se souhlasem osoby objednatele pro věci technické.

Článek 6
Nakládání s odpady

6.1. Původcem odpadu, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle čl. 6.2. 
smlouvy), je zhotovitel. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu 
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního 
odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozbory v souladu s platnou právní 
úpravou (např. vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich 
využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání 
s odpady, ve znění pozdějších předpisů).

6.2. Odpad charakteru druhotné suroviny (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, 
ocel, cín, směsné kovy - litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytnou 
v průběhu realizace předmětu této smlouvy, zůstává majetkem objednatele. Jeho likvidace 
(odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této 
smlouvy zabezpečí jeho roztřídění dle pokynů osoby objednatele pro věci technické a uložení 
na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo 
přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání s demontovanými 
druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění 
předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště (pracoviště), 
případně ve stavebním (montážním) deníku.
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Článek 7
Podmínky předání díla

7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání díla 
v čl. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem 
plnění. Nejpozději 1 pracovní den před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě 
objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo předá. 
Současně doručí soupis provedených prací a dodávek, včetně dokumentace uvedené v bodě
7.1.1. tohoto článku. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis, který za smluvní 
strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických.

7.1.1. K přejímacímu řízení dodá zhotovitel tyto doklady:
- atesty (certifikáty) na použité materiály a výrobky, návody k použití, obsluze a údržbě 
v českém jazyce, prohlášení o shodě dle platných právních předpisů;
- zápisy a osvědčení o provedených předepsaných zkouškách, revizích a měřeních ověřujících 
řádné provedení díla dle platných právních a technických předpisů, technických norem a 
požadavků této smlouvy;
- záruční listy na technologická zařízení, která jsou součástí díla;
- doklady o likvidaci (uložení) odpadů vzniklých v průběhu provádění díla
- originál stavebního deníku, kde bude zapsán postup realizace díla a skutečnosti mající vliv na 
jeho kvalitu;
- další doklady, jejichž potřeba vznikne v průběhu provádění díla a o nichž bude učiněn 
záznam do stavebního deníku.

7.2. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se 
zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele 
se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při přejímce 
díla. Po provedené prohlídce bude dílo:
a) objednatelem převzato bez výhrad a bude uznáno za dokončené a o předání bude 

podepsán zápis o předání a převzetí díla, nebo
b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve 

spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným 
způsobem neomezují; vady budou odstraněny nej později do 14 kalendářních dní ode dne 
předání pokud se strany písemně nedohodnou jinak, nebo

c) objednatel dílo nepřevezme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí 
bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad 
a vyjádření obou smluvních stran.

7.3. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu 
bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele 
podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek.
Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

Článek 8
Platební a fakturační podmínky

8.1. Cena díla bude zaplacena jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na 
základě daňového dokladu (dále jen „faktura"), vystaveného zhotovitelem. Dnem uskutečnění 
zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla. Zhotovitel fakturu doručí objednateli ve 
dvojím vyhotovení nejpozději do 10. dne následujícího po dni uskutečnění zdanitelného plnění 
na adresu :
Provozní středisko 0623 Prostějov, Letecká ul. 1, 796 01 Prostějov.
Záhlaví faktury bude vyplněno:
Odběratel: IČ: 60162694. DIČ: CZ 60162694
Česká republika - Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 00 Praha 6,
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem,
Hradební 772/12, 110 05 Praha 1
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Příjemce : Provozní středisko 0623 Prostějov, Letecká ul. 1, 796 01 Prostějov.
8.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní 

úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
a) označení „faktura - daňový doklad“;
b) evidenční číslo daňového dokladu;
c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
e) IČO, DIČ smluvních stran;
f) předmět dodávky a název díla;
g) den vystavení —faktury a datum splatnosti (do 30 kalendářních dnů od doručení 

objednateli);
h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;

8.3. K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto 
soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které 
nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.

8.4. Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli, u faktur doručených 
objednateli v kalendářním měsíci prosinec a leden se smluvní strany dohodly na prodloužené 
lhůtě splatnosti do 60 dnů ode dne doručení faktury objednateli.

8.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele 
a jejím směrováním na účet zhotovitele.

8.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li 
některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo 
nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení 
a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením 
faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury 
objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy 
mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.

8.7. Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného 
plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění 
daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že v takovém 
případě bude platba dodavateli za předmět smlouvy (objednávky) snížena o daň z přidané 
hodnoty, která bude odvedena Ministerstvem obrany na účet správce daně místně příslušného 
dodavateli. Dodavatel obdrží úhradu za předmět smlouvy (objednávky) ve výši částky 
odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty 
odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně.

8.8. Zálohové platby nebudou poskytovány.
8.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. 

Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
8.10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplatné pohledávky.

Článek 9
Vlastnictví a odpovědnost za škodu

9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po 
celou dobu plnění díla objednatel.

9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele 
na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními 
stranami.

9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání 
objednateli nese zhotovitel.

9.4. Zhotovitel odpovídá za_všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla 
objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své
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náklady.
9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, 

prokazatelně vzniklá škoda.
9.6. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu plnění předmětu smlouvy uzavřeno pojištění 

odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, 
případně třetím osobám, a to ve výši pojistného plnění min. 20 000 000,- Kč. Pojistku je 
zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději do 14 dnů po podpisu této smlouvy 
poslední smluvní stranou.

Článek 10
Záruka za jakost, vady díla a reklamace

10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 OZ po dobu 36 měsíců 
od předání a převzetí dokončeného díla, respektive ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady 
zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po 
dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se 
výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že 
touto vadou dílo trpělo již v době předání.

10.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. OZ.
10.3. Reklamace se uplatňují písemně.
10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího 

obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a 
termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, 
že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendářních dnů od 
obdržení reklamace. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad 
díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady a 
zhotovitel se zavazuje tuto Částku do 15 dnů ode dne jejího vyúčtování objednatelem uhradit.

10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě 

v důsledku vady díla.

Článek 11
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště sjednaný v ustanovení čl. 4.1. 
uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla s DPH, a to za každý i 
započatý den prodlení.

11.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním časového harmonogramu dle čl. 2.1.2. 
smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, a to za každý započatý den 
prodlení.

11.3. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení stavebních prací u jednotlivých budov 
sjednaný v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny 
nedokončené dané budovy dle položkového rozpočtu v příloze č.l smlouvy s DPH, a to za 
každou nedokončenou budovu zvlášť a za každý i započatý den prodlení.

11.4. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7.2. písm. b), 
uvedených v zápisu o předání a převzetí díla, nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla s DPH, a to za každý 
i započatý den prodlení.

11.5. V případě prodlení s předložením pojistky podle ustanovení čl. 9.6. smlouvy, uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla s DPH, a to za každý i započatý 
den prodlení.

11.6. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.14. smlouvy provede předem neodsouhlasenou 
změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na
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realizaci díla kvalifikační předpoklady, nebo některou z odborných prací bude vykonávat 
zaměstnanec zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu 20 % z celkové ceny díla včetně DPH.

11.7. V případě zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, 
ekologie, včetně nakládání s odpady (dále jen BOZP), zhotovitelem na převzatém staveništi 
(pracovišti), je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení předpisů BOZP povinen 
objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč při prvním zjištění porušení předpisů 
BOZP a při každém dalším zjištění smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč .

11.8. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání 
a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč.

11.9. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 12.1. smlouvy, 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč, a to za každé jednotlivé 
porušení těchto povinností.

11.10. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení 
za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se 
určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna 
likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem 
a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob 
a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů.

11.11. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana 
straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní 
strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat 
smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném 
uplynutí lhůty.

11.12. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši 
vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle 
smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.

11.13. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné 
smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným 
dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane 
zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl 
nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12 
Zvláštní ujednání

12.1. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu 
§ 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této 
souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti 

nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU).
b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, 

případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána 
příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se 
kterými byl seznámen nej pozdě) i při předání staveniště-pracoviště. Nedodržení tohoto 
ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání 
zákazu vjezdu pro dopravní prostředky.

c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 3 dny 
před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského 
objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu 
a adresa trvalého bydliště) a seznam registračních značek dopravních prostředků.

d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná 
uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nej pozdě) i v termínu ukončení díla. Nedodržení tohoto
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ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby daňového dokladu 
(faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.

12.2. Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní 
subjektivity nej později do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace 
a prohlášení úpadku, v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení 
insolvenčního řízení.

Článek 13 
Zánik závazků

13.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
a) splněním všech závazků řádně a včas;
b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně 

doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl 

v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít 
vliv na výsledek zadávacího řízení;

e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v případě, že bude vůči majetku 
zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo 
byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě 
nákladů insolvenčního řízení.

13.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je 
tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat 
jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

13.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je 
povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden 
důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které 
ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

13.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní 
své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a 
nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.

13.5. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:
a) prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu neležícího na straně 

zhotovitele;
b) prodlení s předáním dokončeného díla déle než 10 kalendářních dnů;
c) pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem, nebo prodlení vůči 

schválenému časovému harmonogramu prací, byl-li mezi smluvními stranami sjednán, na 
dobu delší než 5 kalendářních dnů

d) neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla;
e) provádění díla v rozporu s touto smlouvou;
f) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla;
g) neodstranění objednatelem zjištěných a zhotoviteli oznámených vad zápisem do 

stavebního deníku v termínu stanoveném ve stavebním deníku či jiným přípisem 
objednatele;

h) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci
výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného v Článku 2 této smlouvy kvalifikační 
předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

13.6. Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí 
ustanovením § 2001 a násl. OZ.

13.7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním 
soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou 
k tíži strany, která porušila smluvní povinnost; obdobně bude postupováno v případě ukončení 
smlouvy dohodou smluvních stran.
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13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je 

stanovena cena díla a po jeho odsouhlasení objednatelem zpracuje „dílčí konečnou 
fakturu”;

b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště (pracoviště) a vyzve objednatele písemně na adresu 
pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílčímu předání díla”, při 
předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy;

c) smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit 
druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14 
Závěrečná ujednání

14.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se 
dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem 
obecně příslušným dle sídla objednatele.

14.2. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna 
v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně 
nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené 
v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí 
být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo 
prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví 
této smlouvy.

14.3. Smluvní strany se dohodly na aplikaci ustanovení § 607 OZ na veškeré lhůty dle této smlouvy. 
Připadne-li poslední den lhůty dle této smlouvy na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním 
dnem lhůty pracovní den nejblíže následující.

14.4. Smluvní strany berou na vědomí, že ve smyslu ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení 
evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen ,,GDPR“) a ustanovení § 5 odst. 2 písm. 
b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů budou vzájemně shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických 
osob vzájemně si poskytnuté, a to za účelem realizace této smlouvy. Smluvní strany současně 
dle ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR souhlasí s tím, že budou ve smyslu ustanovení § 11 
zákona č. 101/2000 Sb. shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob jimi ve 
smlouvě uvedených v rozsahu titulu, jména a příjmení, čísla občanského průkazu, rodného 
čísla nebo data narození, bydliště, telefonního čísla a e-mailové adresy a registrační značky 
vozidla, a to pouze za účelem plnění právních povinnosti, které se na ně vztahují. Jiné využití 
se vylučuje.

14.5. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly 
v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel bere na 
vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním 
této smlouvy v režimu tohoto zákona.

14.6. Tuto smlouvu lze platně měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, 
podepsanými oběma smluvními stranami.

14.7. Tato smlouva o 14 ti očíslovaných stranách je vyhotovena pouze v elektronické podobě a 
uložena v NEN.

14.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve 
znění pozdějších předpisů.
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14.9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla 
uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

14.10. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet - počet listů: 43

za objednatele za zhotovitele

Ing. Jiří Horejš Martin Kott
ředitel odboru provozu nemovité infrastruktury majitel -živnostník
Česká republika - Ministerstvo obrany 
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Mart
in

Digitálně
podepsal
Martin Kott
Datum:
2021.03.16
12:21:51
+0V00'
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Položkový rozpočet stavby - Příloha č. 1 K SoD č. 6440-0003-2020-117

Stavba: R-11-2020 LETECKÁ KASÁRNA PROSTĚJOV

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

Základ pro základní DPH 21 % 10 604 335,25 CZK

Základní DPH 21 % 2 226 910,40 CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH 12 831 245,65 CZK
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Položkový rozpočet

S: R-11 -2020 LETECKÁ KASÁRNA PROSTĚJOV

0: SO 02 Budova č.2 - Klub výsadkářů, ARMA

R: SO 02-1 Výměna horizontálních žaluzií v 1.a2.NP

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem

Díl: 786 Zastiňující technika
1 786 Demontáž stávajících okenních žaluzií dodávka žaluzie ve

specifikaci
kus 101,00000

2 786-2 Demontáž stávajících okenních žaluzií atypických
obloukových

kus 8,00000

3 786-1 Dodávka a montáž okenních Al.žaluzií,barva stříbrná
vč.zaměření na místě

m2 94,32000

4 786-2 Dodávka a montáž atypických -obloukových okenních
Al.žaluzií.barva stříbrná okna s obloukovými nadsvětlíky

m2 22,88000

Díl: VN Vedlejší náklady
5 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

6 005122010R Provoz objednatele Soubor 1,00000

Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech
nepřerušeného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.

7 005122 R Provozní vlivy Soubor 1,00000

Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných
osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v
důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.

8 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

Díl: ON Ostatní náklady
9 005211010R Předání a převzetí staveniště Soubor 1,00000

Náklady spojené s účasti zhotovitele na předání a převzetí staveniště.

10 00524 R Předání a převzetí díla Soubor 1,00000

Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.

CELKEM
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Položkový rozpočet

S: R-11-2020 LETECKÁ KASÁRNA PROSTĚJOV

0: SO 03 Budova č.3 - Administrativní budova

R: SO 03-1 Repase otopné soustavy 1.NP

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
1 31023 Zapravení otvorů pl. 0,09 m2 cihlami,po demontáži

radiátorových držáků a konzol
kus 154,00000

Díl: 61 Únravv povrchů vnitřní
2 612401191R00 Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2 kus 154,00000

3 612409991R00 Začištění omítek kolem oken,dveří apod. m 63,00000

4 612471413R00 Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s přísad. m2 53,55000

5 61447 Vyspravení stěn štěrk, hmotou 40 % plochy m2 53,55000

Díl: 96 Bourání konstrukcí
6 978013211R00 Odstranění štukové vrstvy omítky z vnitřních stěn m2 53,55000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
7 999281151R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m,nošením t 9,26525

Díl: 735 Otopná tělesa
8 001 Vypuštění vody z otopné soustavy soubor 1,00000

9 002 Demontáž litinových radiátorů ks 42,00000

10 003 Demontáž radiátorových držáků ks 76,00000

11 004 Demontáž radiátorových konzol ks 78,00000

12 005 Demontáž radiátorových ventilů 1/2" ks 4,00000

13 006 Demontáž radiátorových ventilů 3/8" ks 38,00000

14 007 Demontáž vypouštěcích ventilů 3/4" ks 22,00000

15 008 Dodávka a montáž nových radiátorových ventilů 1/2" ks 4,00000

16 009 Dodávka a montáž nových radiátorových ventilů 3/8" ks 38,00000

17 010 Dodávka a montáž nových vypouštěcích ventilů 3/4" ks 22,00000

18 011 Demontáž radiátorového šroubení 1/2" ks 4,00000

19 012 Demontáž radiátorovího šroubení 3/8" ks 38,00000

20 013 Dodávka a montáž nového radiátorového šroubení 1/2" ks 4,00000

21 014 Dodávka a montáž nového radiátorového šroubení 3/8" ks 38,00000

22 015 Dodávka a montáž radiátorových držáků ks 76,00000

23 016 Dodávka a montáž radiátorových konzol ks 78,00000

24 017 Proplach litinových radiátorů ks 42,00000

25 018 Zpětná montáž radiátorů ks 42,00000

26 019 Demontáž+montáž+dodávka nové termostatické hlavice ks 42,00000

27 020 Manipulace s radiátory,vodorovný+svislý přesun+ochrana
proti znečištění podlahy

soubor 1,00000

28 998735203R00 Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 24 m % 3,00000

Díl: 783-1 Nátěry radiátorů a potrubí _______________________________
29 783201811R00 Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním m2 64,35000

30 783324240R00 Nátěr syntetický litin, radiátorů Z +2x + 1x email m2 64,35000

31 783401812R00 Odstranění nátěru z potrubí DN do 100 mm m 252,00000

32 783424340R00 Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email m 252,00000

Díl: 784 Malbv
33 784402801R00 Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m m2 53,55000

34 784191301R00 Penetrace podkladu protiplísňová Primalex 1x m2 53,55000

35 784195412R00 Malba Primalex Polar, bílá, bez penetrace, 2 x m2 53,55000
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Položkový rozpočet

S: R-11-2020 LETECKÁ KASÁRNA PROSTĚJOV

0: SO 03 Budova č.3 - Administrativní budova

R: SO 03-1 Repase otopné soustavy 1.NP

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
36 784497901R00 Mydlení jednonásobné, místnost H do 3,8 m m2 53,55000

37 784498911R00 Vyhlazení malířskou masou 1 x, výška do 3,8 m m2 53,55000

38 784011222RT2 Zakrytí podlah včetně papírové lepenky m2 63,00000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot ______________
39 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 1,49833

Včetně naložení na dopravní prostředek a složeni na skládku, bez poplatku za skládku.

40 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 28,46825

41 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 1,49833

42 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 1,49833

43 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 1,49833

Díl: VN Vedlejší náklady
44 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

45 005122010R Provoz objednatele Soubor 1,00000

Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech
nepřerušeného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.

46 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

Díl: ON Ostatní náklady
47 005211010R Předání a převzetí staveniště Soubor 1,00000

Náklady spojené s účastí zhotovitele na předáni a převzetí staveniště.

48 005231010R Revize Soubor 1,00000

náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí
nebo stavebních prací.

CELKEM
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Položkový rozpočet

S: R-11-2020 LETECKÁ KASÁRNA PROSTĚJOV

0: SO 03 Budova č.3 - Administrativní budova

R: SO 03-2 Repase otopné soustavy 2.NP

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
1 31023 Zapravení otvorů pl. 0,09 m2 cihlami,po demontáži

radiátorových držáků a konzol
kus 174,00000

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní _______________________
2 612401191R00 Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2 kus 174,00000

3 612409991R00 Začištění omítek kolem oken,dveří apod. m 63,00000

4 612471413R00 Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s přísad. m2 53,55000

5 61447 Vyspravení stěn štěrk, hmotou 40 % plochy m2 53,55000

Díl: 96 Bourání konstrukcí
6 978013211R00 Odstranění štukové vrstvy omítky z vnitřních stěn m2 53,55000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
7 999281151R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m,nošením t 10,38685

Díl: 735 Otopná tělesa ______________
8 001 Demontáž litinových radiátorů ks 42,00000

9 002 Demontáž radiátorových držáků ks 86,00000

10 003 Demontáž radiátorových konzol ks 88,00000

11 004 Demontáž radiátorových ventilů 3/8" ks 42,00000

12 005 Dodávka a montáž nových radiátorových ventilů 3/8" ks 42,00000

13 006 Demontáž radiátorového šroubení 3/8" ks 42,00000

14 007 Dodávka a montáž nového radiátorového šroubení 3/8" ks 42,00000

15 008 Dodávka a montáž radiátorových držáků ks 86,00000

16 009 Dodávka a montáž radiátorových konzol ks 88,00000

17 010 Průplach litinových radiátorů ks 42,00000

18 011 Zpětná montáž radiátorů ks 42,00000

19 012 Demontáž+montáž+dodávka nové termostaické hlavice ks 42,00000

20 013 Manipulace s radiátory,vodorovný,svislý přesun+ochrana
proti znečištění podlahy

soubor 1,00000

21 998735203R00 Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 24 m % 3,00000

Díl: 783-1 Nátěry radiátorů a potrubí
22 783201811R00 Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním m2 59,76000

23 783324240R00 Nátěr syntetický litin, radiátorů Z +2x + 1x email m2 59,76000

24 783401812R00 Odstranění nátěru z potrubí DN do 100 mm m 325,00000

25 783424340R00 Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email m 325,00000

Díl: 784 Malby
26 784402801R00 Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m m2 53,55000

27 784191301R00 Penetrace podkladu protiplísňová Primalex 1x m2 53,55000

28 784195412R00 Malba Primalex Polar, bílá, bez penetrace, 2 x m2 53,55000

29 784497901R00 Mydlení jednonásobné, místnost H do 3,8 m m2 53,55000

30 784498911R00 Vyhlazení malířskou masou 1x, výška do 3,8 m m2 53,55000

31 784011222RT2 Zakrytí podlah včetně papírové lepenky m2 63,00000

Díl: D96 Přesunv suti a vybouraných hmot
32 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 1,49833

33 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 1,49833

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

34|979081121R00 jPříplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 28,46825
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Položkový rozpočet

S: R-11-2020 LETECKÁ KASÁRNA PROSTĚJOV

0: SO 03 Budova č.3 - Administrativní budova

R: SO 03-2 Repase otopné soustavy 2.NP

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Ce
35 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 1,49833

36 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 1,49833

37 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 1,49833

Díl: VN Vedlejší náklady ________________________
38 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

39 005122010R Provoz objednatele Soubor 1,00000

Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech
nepřerušeného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.

40 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

Díl: ON Ostatní náklady
41 005231010R Revize Soubor 1,00000

náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí
nebo stavebních prací.

CELKEM
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Položkový rozpočet

S: R-11 -2020 LETECKÁ KASÁRNA PROSTĚJOV

0: SO 03 Budova č.3 - Administrativní budova

R: SO 03-3 Repase otopné soustavy 3.NP

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
1 31023 Zapravení otvorů pl. 0,09 m2 cihlami,po demontáži

radiátorových držáků a konzol
kus 162,00000

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní
2 612401191R00 Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2 kus 162,00000

3 612409991R00 Začištění omítek kolem oken,dveří apod. m 63,00000

4 612471413R00 Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s přísad. m2 53,55000

5 61447 Vyspravení stěn štěrk, hmotou 40 % plochy m2 53,55000

Díl: 96 Bourání konstrukcí
6 978013211R00 Odstranění štukové vrstvy omítky z vnitřních stěn m2 53,55000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
7 999281151R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m,nošením t 9,71389

Díl: 735 Otopná tělesa
8 001 Demontáž litinových radiátorů ks 42,00000

9 002 Demontáž radiátorových držáků ks 80,00000

10 003 Demontáž radiátorových konrol ks 82,00000

11 004 Demontáž radiátorových ventilů 1/2" ks 2,00000

12 005 Demontáž radiátorových ventilů 3/8" ks 40,00000

13 006 Dodávka a montáž nových radiátorových ventilů 1/2" ks 2,00000

14 007 Dodávka a montáž nových radiátorových ventilů 3/8" ks 40,00000

15 008 Demontáž radiátorového šroubení 1/2" ks 2,00000

16 009 Demontáž radiátorového šroubení 3/8" ks 40,00000

17 010 Dodávka a montáž nového radiátorového šroubení 1/2" ks 2,00000

18 011 Dodávka a montáž nového radiátorového šroubení 3/8" ks 40,00000

19 012 Dodávka a montáž radiátorových držáků ks 80,00000

20 013 Dodávka a montáž radiátorových konzol ks 82,00000

21 014 Průplach litinových radiátorů ks 42,00000

22 015 Zpětná montáž radiátorů ks 42,00000

23 016 demontáž+montáž+dodávka nové termostatické hlavice ks 42,00000

24 017 Manipulace s radiátory,vodorovný,svislý přesun+ochrana
proti znečištění podlahy

soubor 1,00000

25 998735203R00 Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 24 m % 3,00000

Díl: 783-1 Nátěry radiátorů a potrubí
26 783201811RO0 Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním m2 56,70000

27 783324240R00 Nátěr syntetický litin, radiátorů Z +2x + 1x email m2 56,70000

28 783401812R00 Odstranění nátěru z potrubí DN do 100 mm m 347,00000

29 783424340R00 Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email m 347,00000

Díl: 784 Malby
30 784402801R00 Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m m2 53,55000

31 784191301R00 Penetrace podkladu protiplísňová Primalex 1x m2 53,55000

32 784195412R00 Malba Primalex Polar, bílá, bez penetrace, 2 x m2 53,55000

33 784497901R00 Mydlení jednonásobné, místnost H do 3,8 m m2 53,55000

34 784498911R00 Vyhlazení malířskou masou 1x, výška do 3,8 m m2 53,55000

35 784011222RT2 Zakrytí podlah včetně papírové lepenky m2 63,00000
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Položkový rozpočet

S: R-11-2020 LETECKÁ KASÁRNA PROSTĚJOV

0: SO 03 Budova č.3 - Administrativní budova

R: SO 03-3 Repase otopné soustavy 3. NP

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
36 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1 .PP t 1,49833

37 979011121R00 Příplatek za každé další podlaží t 1,49833

38 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 1,49833

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

39 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 28,46825

40 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 1,49833

41 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 1,49833

42 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 1,49833

Díl: VN Vedlejší náklady
43 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

44 005122010R Provoz objednatele Soubor 1,00000

Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech
nepřerušeného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.

005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

Díl: ON Ostatní náklady
46 005231010R Revize Soubor 1,00000

náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí
nebo stavebních prací.

CELKEM
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Položkový rozpočet

S: R-11-2020 LETECKÁ KASÁRNA PROSTĚJOV

0: SO 03 Budova č.3 - Administrativní budova

R: SO 03-4 Repase otopné soustavy 4.NP

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cen Celkem

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
1 31023 Zapravení otvorů pl. 0,09 m2 cihlami,po demontáži

radiátorových držáků a konzol
kus 184,00000

Díl: 61 Úpraw povrchů vnitřní
2 612401191R00 Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2 kus 184,00000

3 612409991R00 Začištění omítek kolem oken,dveří apod. m 72,00000

4 612471413R00 Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s přísad. m2 61,20000

5 61447 Vyspravení stěn štěrk, hmotou 40 % plochy m2 61,20000

Díl: 96 Bourání konstrukcí
6 978013211R00 Odstranění štukové vrstvy omítky z vnitřních stěn m2 61,20000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
7 999281151R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m,nošením t 11,03750

Díl: 735 Otopná tělesa
8 001 Demontáž litinových radiátorů ks 48,00000

9 002 Demontáž radiátorových držáků ks 90,00000

10 003 Demontáž radiátorových konzol ks 94,00000

11 004 Demontáž radiátorových ventilů 1/2" ks 35,00000

12 005 Demontáž radiátorových ventilů 3/8" ks 13,00000

13 006 Demontáž odvzdušňovacích ventilů ks 44,00000

14 007 Dodávka a montáž nových radiátorových ventilů 1/2" ks 35,00000

15 008 Dodávka a montáž nových radiátorových ventilů 3/8" ks 13,00000

16 009 Dodávka a montáž nových radiátorových
odvzdušňovacích ventilů

ks 44,00000

17 010 Demontáž radiátorového šroubení 1/2" ks 35,00000

18 011 Demontáž radiátorového šroubení 3/8" ks 13,00000

19 012 Dodávka a montáž nového radiátorového šroubení 1/2" ks 35,00000

20 013 Dodávka a montáž nového radiátorového šroubení 3/8" ks 13,00000

21 014 Dodávka a montáž radiátorových držáků ks 90,00000

22 015 Dodávka a montáž radiátorových konzol ks 94,00000

23 016 Průplach litinových radiátorů ks 48,00000

24 017 Zpětná montáž radiátorů ks 48,00000

25 018 Napuštění vody do otopného systému,odvzdušnění soubor 1,00000

26 019 Demontáž +montáž+dodávka nové termostatické hlavice ks 48,00000

27 020 Manipulace s tradiátory,vodorovný,svislý přesun+ochrana
proti znečištění podlahy

soubor 1,00000

28 998735203R00 Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 24 m % 3,00000

Díl: 783-1 Nátěry radiátorů a potrubí
29 783201811R00 Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním m2 89,82000

30 783324240R00 Nátěr syntetický litin, radiátorů Z +2x + 1x email m2 89,82000

31 783401812R00 Odstranění nátěru z potrubí DN do 100 mm m 147,00000

32 783424340R00 Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email m 147,00000

Díl 784 Malby
33 784402801R00 Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m m2 61,20000

34 784191301R00 Penetrace podkladu protiplísňová Primalex 1x m2 61,20000

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 z



Položkový rozpočet

S: R-11-2020 LETECKÁ KASÁRNA PROSTĚJOV

0: SO 03 Budova č.3 - Administrativní budova

R: SO 03-4 Repase otopné soustavy 4.NP

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cen Celkem
35 784195412R00 Malba Primalex Polar, bílá, bez penetrace, 2 x m2 61,20000

36 784497901R00 Mydlení jednonásobné, místnost H do 3,8 m m2 61,20000

37 784498911R00 Vyhlazení malířskou masou 1 x, výška do 3,8 m m2 61,20000

38 784011222RT2 Zakrytí podlah včetně papírové lepenky m2 72,00000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
39 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1 .PP t 1,71238

40 979011121R00 Příplatek za každé další podlaží t 3,42475

41 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 1,71238

Včetně naložení na dopravní prostředek a složeni na skládku, bez poplatku za skládku.

42 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 32,53514

43 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 1,71238

44 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 1,71238

45 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 1,71238

Díl: VN Vedlejší náklady
46 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

47 005122010R Provoz objednatele Soubor 1,00000

Náklady na ztížené prováděni stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech
nepřerušeného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.

48 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

49 00524 R Předání a převzetí díla Soubor 1,00000

Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.

Díl: ON Ostatní náklady
50 005231010R Revize Soubor 1,00000

náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukci
nebo stavebních prací.

CELKEM
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Položkový rozpočet

S: R-11-2020 LETECKÁ KASÁRNA PROSTĚJOV

0: SO 04 Budova č.4 - Administrativní budova

R: SO 04-1 Stavební práce-opravy místností v 1.NP na budově č.4

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
1 31023 Zapravení otvorů pl. 0,09 m2 po demontáži radiátorových

držáků a konzol REPASE OTOPNÉ SOUSTAVY
kus 75,00000

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní
2 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů+oblepení stávajících

obložkových zárubní (nutná ochrana před poškozením)
m2 70,00000

3 611421221R00 Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - hladkých
CHODBY+SOCIÁLKY

m2 109,22000

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5

4 611471413R00 Úprava stropů aktiv, štukem s přísadou, tl. 2-3 mm m2 196,35000

5 612401191R00 Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2 REPASE
OTOPNÉ SOUSTAVY

kus 75,00000

6 612409991RT2 Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché
maltové směsi

m 262,20000

7 612421637R00 Omítka vnitřní zdivá, MVC, štuková m.č.1.45 m2 8,00000

8 612421221R00 Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - hladkých
CHODBY A SOCIÁLKY

m2 340,03850

9 612471413R00 Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s přísad.
KANCELÁŘE

m2 573,13350

10 6114716 Vyspravení stropů štěrk, pastou, 20 % plochy CHODBY A
SOCIÁLKY

m2 109,22000

11 614471 Vyspravení stěn štěrk, hmotou 40 % plochy oprava
prasklin m.č.1.08 B

m2 96,60250

12 61447162 Vyspravení stěn štěrk, hmotou 20 % plochy CHODBY A
SOCIÁLKY

m2 340,03850

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních
stavbách

13 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 362,21000

Díl: 96 Bourání konstrukcí
14 968061125R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 zárubeň

stávající,jen oprava pantů
kus 13,00000

15 978011211R00 Odstranění štukové vrstvy vnitřních stropů +nový štuk m2 196,35000

16 978013211R00 Odstranění štukové vrstvy omítky z vnitřních stěn + nový
štuk

m2 573,13350

17 978023411R00 Vysekání a úprava spár zdivá cihelného mimo komín.
m.č.1.45 chodba

m2 8,00000

18 978059531R00 Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 m.č.1.45
chodba

m2 8,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
19 999281151R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m,nošením t 13,32147

Díl: 735 Otopná tělesa
20 001 Vypuštění vody z otopného systému REPASE OTOPNÉ

SOUSTAVY

soubor 1,00000

21 002 Demontáž litinových radiátorů ks 18,00000

22 003 Demontáž radiátorových držáků ks 37,00000

23 004 Demontáž radiátorových konzol ks 38,00000

24 005 Demontáž radiátorových ventilů 1/2" ks 2,00000

25 006 Demontáž radiátorových ventilů 3/8" ks 16,00000

26 007 Demontáž radiátorových vypouštěcích ventilů ks 11,00000

27 008 Dodávka a montáž nových radiátorových ventilů 1/2" ks 2,00000

28 009 Dodávka a montáž nových radiátorových ventilů 3/8" ks 16,00000

29 010 Dodávka a montáž nových radiátorových vypouštěcích
ventilů

ks 11,00000
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Položkový rozpočet

S: R-11-2020 LETECKÁ KASÁRNA PROSTĚJOV

0: SO 04 Budova č.4 - Administrativní budova

R: SO 04-1 Stavební práce-opravy místností v 1.NP na budově č.4

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
30 011 Demontáž radiátorového šroubení 1/2" ks 2,00000

31 012 Demontáž radiátorového šroubení 3/8" ks 16,00000

32 013 Dodávka a montáž nového radiátorového šroubení 1/2" ks 2,00000

33 014 Dodávka a montáž nového radiátorového šroubení 3/8" ks 16,00000

34 015 Dodávka a montáž radiátorových držáků ks 37,00000

35 016 Dodávka a montáž radiátorových konzol ks 38,00000

36 017 Průplach litinových radiátorů ks 18,00000

37 018 Zpětná montáž radiátorů ks 18,00000

38 019 Demontáž+montáž+dodávka nové termostatické hlavice ks 18,00000

39 021 Manipulace s radiátory,vodorovný přesun+ochrana proti
znečištění podlahy

soubor 1,00000

40 998735203R00 Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 24 m % 3,00000

Díl: 762 Konstrukce tesařské
41 762512125R00 Položení podlah, desek ve dvou vrstvách šroubován, pod

nový koberec
m2 74,05500

42 762526811R00 Demontáž podlah bez polštářů z dřevotřísky do 2 cm m2 74,05500

43 762595000R00 Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah m3 3,25842

44 60726016.AR Deska dřevoštěpková OSB 3 N - 4PD tl. 22 mm m2 162,92100

45 998762203R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m % 7,30000

Díl: 766 Konstrukce truhlářské
46 766661112R00 Montáž dveří do zárubně.otevíravých Ikř.do 0,8 m do

m.č.1.09, (zárubeň stávající)
kus 13,00000

47 766662811R00 Demontáž prahů dveří 1 křídlových KANCELÁŘE +do
m.č.1.09

kus 13,00000

48 766670021R00 Montáž kliky a štítku nové dveře do m.č.1.09 kus 1,00000

49 766695213R00 Montáž prahů dveří jednokřídlových š. nad 10 cm , kus 13,00000

50 54914624R Dveřní kování KLASIK/S klíč Cr do m.č.1.09 kus 1,00000

51 611-1 Dveře vnitřní laminované plné 1kř.90x197 cm,plná DTD,
zvukově izolační

ks 1,00000

52 61187176.zR Prah dubový vč.lakování KANCELÁŘE +do m.č.1.09 kus 13,00000

53 998766203R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m % 1,60000

Díl: 769 Otvorové prvkv z plastu
54 769-1 Sežřízení oken plastových ks 17,00000

Díl: 775 Podlahy vlysové a parketové
55 775521800R00 Demontáž podlah vlysových přibíjených včetně lišt m2 74,05500

Díl: 776 Podlahy povlakové
56 776101121R00 Provedení penetrace podkladu pod.povlak.podlahy pod

nové nášlapné povrchy

m2 274,49000

57 776401800R00 Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC m 262,20000

58 776421300R00 Montáž fabionů k PVC podlahám do v.100 mm m 55,90000

včetně vytažení a nalepení povlakové krytiny na stěnu.

59 776431020R00 Lepení podlahových soklíků z kobercových pásů m 206,30000

60 776511820R00 Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou m2 274,49000

61 776572100RT1 Lepení povlakových podlah z pásů textilních pouze
položení - koberec ve specifikaci

m2 223,60000

62 776591100RT1 Lepení podlah speciálních plastových z pásů pouze
položení - PVC ve specifikaci

m2 50,89000

63 776-1 Odstranění lepidla z podlahy po sejmutí PVC a koberce m2 199,21000

64 776-2 Příplatek za provedení fabionu m 55,90000

65 900 R03 HZS h 10,00000
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Položkový rozpočet

S: R-11-2020 LETECKÁ KASÁRNA PROSTĚJOV

0: SO 04 Budova č.4 - Administrativní budova

R: SO 04-1 Stavební práce-opravy místností v 1.NP na budově č.4

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
66 28410103R Marmoleum Forbo Reál tl. 3,2 mm š. 2 m dl. 32 m oblast

použití 32-43
m2 62,12800

67 697 Soklová PVC lišta pro vkládání kobercových pásů m 226,93000

68 697410 Koberec zátěžový,komerční prostory 100% PA,třída
zátěže 33

m2 267,92700

69 998776203R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m % 0,83000

Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot
70 777101101R00 Příprava podkladu - vysávání podlah prům.vysavačem

všech místností, 2x

m2 724,42000

71 777-1 Vyrovnání podlahy stěrkou na dřevěný podklad m2 274,49000

72 998777203R00 Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 24 m % 1,20000

Díl: 783 Nátěry
73 783201821R00 Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí opálením

stavájící zárubně do KANCELÁŘÍ
m2 11,14360

74 783225600R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email ocelové
zárubně

m2 11,14360

včetně pomocného lešení.

75 783226100R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní m2 11,14360

76 783903811R00 Odmaštění chemickými rozpouštědly zárubně m2 11,14360

Díl: 783-1 Nátěry radiátorů a potrubí
77 783201811R00 Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním m2 27,63000

78 783324240R00 Nátěr syntetický litin, radiátorů Z +2x + 1x email m2 27,63000

79 783401812R00 Odstranění nátěru z potrubí DN do 100 mm m 138,00000

80 783424340R00 Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email m 148,00000

Díl: 784 Malby
81 784402801R00 Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m m2 530,16750

82 784191301R00 Penetrace podkladu protiplisňová Primalex 1x m2 1 366,11000

83 784195312R00 Malba Primalex Fortisimo, bílá, bez penetrace, 2 x barva
paroodolná.omyvatelná

m2 95,41500

84 784195412R00 Malba Primalex Polar, bílá, bez penetrace, 2 x m2 1 270,69500

85 784497901R00 Mydlení jednonásobné, místnost H do 3,8 m m2 530,16750

86 784498911R00 Vyhlazení malířskou masou 1x, výška do 3,8 m m2 530,16750

87 784011222RT2 Zakryti podlah včetně papírové lepenky m2 313,96000

Díl: 786 Zastiňující technika
88 786-1 Demontáž stávajících okenních žaluzií ks 64,00000

89 786-2 D+M okenních AI.žaluzií,barva stříbrná vč.zaměření na
místě

m2 64,40000

90 786-3 D+M okenních žaluzií s obloukovým nadsvětlíkem,barva
stříbrná vč.zaměření na místě

m2 5,20000

Díl: 799 Ostatní
91 900 R03 HZS h 60,00000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
92 979990181R00 Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina t 0,29547

93 9799999 Poplatek za skládku 10 % příměsí t 25,78777

94 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 26,08324

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

95 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 495,58151

96 979087311R00 Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m t 26,08324

S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení

normální dopravní prostředek.__________________________________________ ___

97 979087391R00 Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m t 26,08324

Díl: VN Vedleiší náklady
98 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 3 z



Položkový rozpočet

S: R-11-2020 LETECKÁ KASÁRNA PROSTĚJOV

0: SO 04 Budova č.4 - Administrativní budova

R: SO 04-1 Stavební práce-opravy místností v 1.NP na budově č.4

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
99 005122010R Provoz objednatele Soubor 1,00000

Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech
nepřerušeného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.

100 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

101 00523 R Zkoušky a revize Soubor 1,00000

Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo
objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.

Díl: ON Ostatní náklady
102 005211010R Předání a převzetí staveniště Soubor 1,00000

Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.

103 00524 R Předání a převzetí díla Soubor 1,00000

Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.

CELKEM
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