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Vzor smlouvy o dílo (detailní)
uzavírané na základě Rámcové dohody ze dne 13. 10. 2020

TSKRP008JESKTechnická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

se sídlem Řásnovka 770/8, Staré Město, 1 10 00 Praha 1

IČO: 034 47 286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B, 20059

kterou zastupuje: Mgr. Jozef Sinčák, MBA, předseda představenstva

PhDr. Filip Hájek, místopředseda představenstva

Ing. Martin Pípa, člen představenstva

Při podpisu této Smlouvy s hodnotou plnění do 6 mil. Kč bez DPH je oprávněn zastupovat

společnost v souladu s Maticí odpovědnosti na základě pověření uděleného představenstvem,

Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku.

(„Objednatel”)
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Společnost STRABAG - INPROS PRAHA

založená dle § 2716 a násl. občanského zákoníku,

se sídlem: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 Jinonice

Společník 1 STRABAG a.s.

se sídlem: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 Jinonice

608 38 744

CZ 60838744

vedeném Městským soudem v Praze,

spis. zn. B 7634

Komerční banka a.s.,

Ing. Michaelem Procházkou, na základě plné moci

Ing. Janem Černým, na základě plné moci

Ing. Pavlem Moravem, na základě plné moci

IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:

bankovní spojení:

zastoupena:

Společník 2 INPROS PRAHA a.s.

se sídlem:

IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:

Ke Krči 735/28 147 00 Praha 4

471 14 444

CZ 47114444

vedeném Městským soudem v Praze,

spis. zn. B 20074

Ing. Tomášem Přitasilem, na základě plné mocizastoupena:

(„Zhotovitel")

(Objednatel a Zhotovitel také společně „Smluvní strany" nebo jednotlivě jako „Smluvní strana")

Smlouva o dílo

(„Smlouva")
Číslo smlouvy Objednatele:

Číslo smlouvy Zhotovitele: SDI/21 50-84 l/TC/2 1/20/1 8/MT

Preambule

Vzhledem k tomu, že

(A) Objednatel jako zadavatel zahájil v souladu s ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (,,ZZVZ“), zadávací řízení na plnění veřejné

zakázky s názvem „Rámcová dohoda na běžnou a souvislou údržbu pozemních komunikací na

území hl. m. Prahy" („Veřejná zakázka" a „Zadávací řízení");
(B) na základě výsledků Zadávacího řízení uzavřel Objednatel s vybranými dodavateli rámcovou

dohodou na provádění běžné a souvislé údržby na pozemních komunikacích hl. m. Prahy, která

nabyla účinnosti dne 15. 10. 2020 („Rámcová dohoda");
(C) Zhotovitel je jedním z vybraných dodavatelů, se kterým byla uzavřena Rámcová dohoda;



Objednatel postupem podle § 135 ZZVZ a podle Rámcové dohody vyhlásil soutěž

(,,Minitendr“) na plnění dílčí veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce SSZ, etapu

Sokolovská - Na Rozcestí, č. akce: 1000096/17, Praha 9 “ („Dílčí zakázka1);
(E) na základě výsledků Minitendru Objednatel rozhodl o přidělení Dílčí zakázky Zhotoviteli,

uzavírají Smluvní strany podle § 1746 odst. 2 a § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník ), a podle čl. 3 Rámcové dohody tuto

Smlouvu:

(D)

f

VÝKLADOVÁ USTANOVENÍ

Veškeré pojmy v této Smlouvě, které začínají velkým písmenem, mají význam, jaký jim
přisuzuje Rámcová dohoda, není-li v této Smlouvě uvedeno jinak.
Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností, není-li v této Smlouvě výslovně ujednáno jinak, řídí
se práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele Rámcovou dohodou, přičemž pro účely tohoto
ustanovení se Objednatelem dle terminologie Rámcové dohody rozumí Zadavatel
a Zhotovitelem pak příslušný Dodavatel.

PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele na vlastní náklady a na své nebezpečí provést
pro Objednatele stavební práce a související dodávky a služby, jejichž detailní specifikace
je uvedena v Příloze č. 1 této Smlouvy (,,Dílo“), a závazek Objednatele Dílo převzít a zaplatit
Zhotoviteli Cenu (jak je tento pojem definován níže), a to vše podle podmínek sjednaných dále
v této Smlouvě.
Nedílnou součástí specifikace Díla uvedené v Příloze č. 1 je Dílčí ceník.
Zhotovitel jako odborník prohlašuje, že se pečlivě seznámil se zadáním Objednatele, rozsahem
a povahou Díla a příslušné dokumentace a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní
a jiné podmínky nezbytné k realizaci Díla.

MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ

Místem plnění Díla je Hlavní město Praha, MČ Praha 9 („Místo plnění11). Místo plnění Díla je
detailně specifikováno v Příloze č. 1 této Smlouvy.
Zhotovitel se zavazuje dokončit Dílo do 30.06. 2021 („Doba realizace11), přičemž Zhotovitel je
oprávněn zahájit provádění Díla (tj. zejména administrativních úkonů, které jsou součástí Díla)
nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne protokolárního předání staveniště ze strany
Objednatele a zahájit provádění stavebních prací nejpozději ke dni uvedenému vDIR (jak je
tento pojem definován níže a „Den zahájení11).

PROVÁDĚNÍ DÍLA

Zhotovitel je při provádění Díla povinen

(a) provádět Dílo na svůj náklad a nebezpečí, s odbornou péčí a za využití všech svých
odborných znalostí, zkušeností a dovedností tak, aby Dílo provedl v nejlepší možné kvalitě
za sjednanou Cenu (jak je tento pojem definován níže) úplně a bez vad;

(b) provést Dílo v souladu s touto Smlouvou, Rámcovou dohodou, Zadávací dokumentací,
dopravně inženýrským rozhodnutím vydaným podle Zákona o pozemních komunikacích,
které nabylo právní moci (,,DIR“), právními předpisy platnými a účinnými ke dni
provedení Díla, příslušnými technickými normami (CSN) (závaznými i doporučenými),
normami, stanovisky a rozhodnutími příslušných orgánů státní správy;

(c) prokazatelně seznámit příslušný odbor dopravy dotčené městské části hl. m. Prahy podle
Místa plnění s rozsahem stavebních prací a dopravním omezením;
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(d) jednat vždy v souladu s pokyny Objednatele; Zhotovitel nemá právo se od těchto pokynů
odchýlit, ledaže obdrží předem písemný souhlas Objednatele, kterým schválí, že Zhotovitel
bude jednat podle vlastního uvážení, nebo pokud je takové odchýlení nutné v případě
nouze, kdy je třeba chránit zájmy Objednatele a obdržení předchozího písemného souhlasu
Objednatele nelze rozumně požadovat. Pokud pokyny vydané Objednatelem Zhotoviteli
budou nevhodné nebo budou v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými
požadavky účastníků řízení, orgánů státní správy a dotčených organizací, je Zhotovitel
neprodleně po obdržení takového pokynu povinen na to písemně upozornit Objednatele,
jinak bude odpovědný za veškeré škody způsobené provedením takového pokynu. Jestliže
i přes písemné upozornění Zhotovitele o nevhodnosti takového pokynu bude Objednatel
v písemném pokynu trvat na jeho dodržení, bude povinností Zhotovitele takový pokyn
provést, nebude však odpovědný za škodu způsobenou provedením takového pokynu;

(e) informovat bezodkladně Objednatele o tom, že se při provádění Díla dostal nebo
by se mohl dostat do jakéhokoli střetu zájmů ve vztahu k Objednateli, ať už z jakéhokoli
důvodu, zejména z důvodu jakékoli spolupráce s konkurenty;

(f) zdržet se porušení jakýchkoli práv třetích osob a zajistit, že jím prováděné Dílo neporuší
práva třetích osob, zejména jejich osobnostní práva a práva duševního vlastnictví, přičemž
uvedené se uplatní zejména ve vztahu k takovým částem Díla, která jsou předmětem práv
duševního vlastnictví;

(g) informovat Objednatele bezprostředně o veškerých záležitostech a okolnostech, které
Zhotovitel zjistil, nebo o kterých se dozvěděl během provádění Díla a které by mohly
prakticky vést ke změně pokynů ze strany Objednatele. Pokud však Objednatel nezmění
své pokyny, je Zhotovitel povinen postupovat v souladu s původními pokyny Objednatele;

(h) předávat technickému dozoru Objednatele zjišťovací protokoly, faktury a případné soupisy
dodatečných stavebních prací a méněprací i v elektronické podobě ve formátech použitých
u jednotlivých výkazů v Dílčím ceníku;

(i) vyzvat písemně Objednatele k prověření prací a konstrukcí, které v dalším pracovním
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, tj. zejména pokládka jednotlivých
podkladních vrstev konstrukce komunikace, rozvodů a kabelů před záhozem či zakrytím,
veškeré izolace, injektáže, jakož i dalším předepsaným zkouškám, a to nejméně 5
pracovních dnů předem. Ke kontrole zakrývaných a znepřístupňovaných prací a konstrukcí
předloží Zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách prací, důkazy o jakosti
použitých materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. Provedení kontroly
bude dokladováno zápisem do stavebního deníku nebo samostatným protokolem. Pokud se

Objednatel nedostaví, pokračuje Zhotovitel v pracích na Díle a případné odkrytí provede na

náklady Objednatele. Pokud je při dodatečném odkrytí zřejmé, že práce či konstrukce byly
provedeny vadně, hradí náklady na dodatečné odkrytí Zhotovitel. Před zakrytím či
znepřístupněním pořídí Zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozáznam
zakrývaných částí v rozsahu specifikovaném objednatelem a předá je bez zbytečného
odkladu Objednateli. Zhotovitel je povinen účastnit se přejímek zakrytých konstrukcí a

všech zkoušek svým odpovědným zástupcem, nikoli jen zástupcem poddodavatele.
Zhotovitel je povinen k provádění předepsaných zkoušek zajistit příslušnou normu nebo
technický předpis, podle kterého se zkouška provádí.

(j) zlikvidovat veškerý nepoužitelný materiál, který vznikl při realizaci díla, v souladu
se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, a prokázat toto Objednateli, a to i v případě, že by skutečný objem
takového materiálu přesahoval objemy uvedené ve výkazu výměr. Pokud bude Zhotovitel
muset odstranit odlišné množství materiálu, než bylo stanoveno v projektové dokumentaci
a ve výkazu výměr, provede Zhotovitel jeho přesný soupis včetně ocenění dle
jednotkových cen použitých v Dílčím ceníku.

4.2 Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny kontrolovat výkon činností Zhotovitele dle
této Smlouvy.
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Zhotovitel je dále povinen po dobu provádění Díla udržovat v platnosti pojištění odpovědnosti
pro případ způsobení škody třetím osobám nebo Objednateli při výkonu činností při provádění
Díla v rozsahu dle čl. 9 Rámcové dohody.

4.3

!

STAVENIŠTĚ5.

Prostor staveniště je vymezen příslušnou dokumentací. Pokud bude Zhotovitel potřebovat pro

realizaci Díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.

Vytýčení obvodu staveniště v souladu s projektovou dokumentací, průběhu sítí apod. zajistí
Zhotovitel jako součást Díla.

Zařízení staveniště zabezpečuje a na svůj náklad zajišťuje Zhotovitel v souladu se svými
potřebami, projektovou dokumentací předanou Objednatelem a s požadavky Objednatele,
a to včetně projednání jeho umístění, jeho vytýčení příp. projednání záboru jeho plochy, zákresy
stávajících inženýrských sítí a jejich vytýčení a měření vibrací během stavby. Požadavky
správců sítě bude Zhotovitel respektovat.

Nejpozději při předání staveniště předá Objednatel Zhotoviteli odsouhlasenou projektovou
dokumentaci.

Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu,
odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy. Po předání staveniště
odpovídá za jeho stav a případnou škodu, včetně stavu a škody na stávajících sítích na staveništi
a v jeho okolí Zhotovitel.

Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy týkající se zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany
apod.

Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé
a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou- kontrolu na

pracovišti.

Zhotovitel nebude bez předchozího písemného souhlasu používat zařízení Objednatele.

5.10 V případě pracovního úrazu zaměstnance Zhotovitele či poddodavatele vyšetří a sepíše záznam
o pracovním úrazu příslušný zaměstnanec Zhotovitele a seznámí bezpečnostního technika
Objednatele s výsledky šetření.

5.11 Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu

se považuje za neplnění povinností Zhotovitele provést Dílo řádně v souladu se Smlouvou.

5.12 Zhotovitel se zavazuje informovat Objednatele s dostatečným předstihem o pohybu jiných osob
než zaměstnanců Zhotovitele na staveništi a Objednatel je oprávněn tento pohyb omezit nebo
vyloučit. Toto ustanovení se vztahuje na všechny pracovníky případných poddodavatelů a jejich
zaměstnanců a na všechny ostatní fyzické osoby, jejichž pohyb na staveništi Zhotovitel
vyžaduje.

5.13 Zhotovitel vyklidí staveniště do pěti (5) dnů po předání a převzetí celého Díla Objednatelem,
nebude-li písemně dohodnuto jinak. Za vyklizené se považuje staveniště zbavené všech odpadů
a nečistot a uvedené do stavu předpokládaného projektovou dokumentací a dohodou Stran, jinak
do stavu původního.

5.14 Zhotovitel se zavazuje, že v případě, že budou stavební práce na určité části staveniště
přerušeny, zajistí Zhotovitel ochranu Díla před poškozením klimatickými vlivy. V případě,
že tyto škody vzniknou, je Zhotovitel povinen je v plném rozsahu odstranit na vlastní náklady.

5.15 Zhotovitel je povinen pro své pracovníky a na své náklady zabezpečit na staveništi chemické
WC a je povinen zajistit, aby jej používali.

5.1
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KONTROLA PRACÍ A VEDENÍ STAVEBNÍHO DENÍKU

Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu prací svými pracovníky, resp. osobou
zmocněnou. V případě zjištění závad učiní záznam do stavebního deníku s požadavkem
na jejich odstranění ve stanoveném termínu.

Ode dne převzetí staveniště až do odstranění vad uvedených v Předávacím protokolu (jak
je tento pojem uveden níže) je Zhotovitel povinen na stavbě vést stavební deník v souladu
s platnými právními předpisy a zapisovat do něj veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění
Smlouvy se zohledněním následujících požadavků:

(a) Záznamy o průběhu prací, kontrolách přejímání prací a všech dalších skutečnostech budou
zapisovány denně.

(b) Stavební deník musí být přístupný na stavbě u stavbyvedoucího pro oprávněné zástupce
Objednatele a případného koordinátora BOZP stavby, a to každý den minimálně v době
od 07:00 hodin do 16:00 hodin.

(c) Denní záznamy budou čitelné a Objednatel je bude podepisovat způsobem stanoveným
v zápisu na první straně stavebního deníku.

(d) Denní záznamy musí obsahovat zejména množství, místo a způsob provedení práce
a množství zabudovaného materiálu, údaje o počasí, odběr vzorků, provedená měření,

atesty a jejich vyhodnocení, odchylky od projektu.

(e) Veškeré požadavky Zhotovitele vůči Objednateli uvedené ve stavebním deníku musí být
podepsány Objednatelem nebo uvedeno stanovisko Objednatele nejpozději do tří (3)
pracovních dnů od jejich zápisu.

Současně se stavebním deníkem je nezbytné vést stavební deník víceprací a méněprací.

V případě, že se tak Objednatel rozhodne, může jej na stavbě zastupovat technický dozor

stavebníka.

Dohody, vyjádření, podpisy zápisů ve stavebním deníku nelze považovat za změny či dodatky
Smlouvy.

ZMĚNY DÍLA

Změnou Díla se rozumí jakákoli odchylka od specifikace Díla, zejména, avšak nejen:

(a) změny v kvalitě nebo jiných vlastnostech Díla nebo jeho části;

(b) vypuštění některé části Díla;

(c) doplnění nové části Díla; nebo

(d) změny v pořadí, časovém rozvržení nebo odkladu realizace Díla;

(„Změna Díla“).
Zhotovitel je oprávněn prostřednictvím e-mailu zaslaného kontaktní osobě Objednatele uvedené
v Příloze č. 2 bod 1 této Smlouvy navrhnout Objednateli provedení Změny Díla, pokud
v průběhu provádění Díla zjistí nutnost nebo vhodnost provedení takové změny. Zhotovitel
neprovede Změnu Díla, pokud a dokud Objednatel jeho návrh neschválí.

Pokyn k provedení Změny Díla je oprávněn Zhotoviteli jednostranně udělit
Objednatel. Pokyn k provedení Změny Díla je Objednatel oprávněn učinit na e-mailovou adresu
Zhotovitele uvedenou Příloze č. 2 bod 2. Oprávněná osoba k vydání pokynu k provedení Změny
Díla za Objednatele je uvedena v Příloze č. 2 bod 1 .

Zhotovitel je povinen provést Změnu Díla na základě Objednatelem zaslaného pokynu
k provedení Změny Díla dle předcházejícího odstavce této Smlouvy, jinak není oprávněn
se odchýlit od vymezení Díla v Příloze č. 1 této Smlouvy.

6./
6.1/

6.2

6.3

6.4

6.5

7.

7.1

7.2

7.3

7.4
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7.5 Pokyny k provedení Změny Díla budou uvedeny ve stavebním deníku a nedílnou součástí
příslušného Soupisu prací (jak je tento pojem vymezen níže) vydaného pro kalendářní měsíc,

ve kterém ke Změně Díla došlo a Předávacího protokolu (jak je tento pojem vymezen níže).

8. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLČÍHO PLNĚNÍ

8.1 Po dokončení Díla vyzve Zhotovitel Objednatele k převzetí Díla a navrhne termín akceptační
procedury. Termín akceptační procedury musí být Zhotovitelem navržen nejpozději
do posledního dne Doby realizace a minimálně 3 pracovní dny před předpokládaným dnem
akceptační procedury. Objednatel je oprávněn navrhnout jiný termín akceptační procedury,
přičemž Objednatelem navržený termín může být i po uplynutí posledního dne Doby realizace.

8.2 Během akceptační proceduiy Objednatel provede kontrolu provedení Díla dle podmínek
sjednaných v této Smlouvě a Zhotovitel předá Objednateli následující doklady:

(a) stavební deník

(b) výsledky prováděných zkoušek předepsaných v projektové dokumentaci a příslušných
ČSN či v technických předpisech objednatele (TP TSK)

(c) atesty použitých materiálů a prohlášení o shodě

(d) dokumentaci skutečného provedení Díla v počtu třech vyhotovení

(e) geometrické plány

(f) zaměření stavby jak v písemné podobě, tak v digitální formě (lx pro IPR Praha -Institut
plánování a rozvoje hlavního města Prahy, Vyšehradská 57, Praha 2 a lx pro TSK - odd.
inf. rozvoje a GIS)

(g) doklad o předání geodetického zaměření na IPR Praha

(h) vyjádření správců inženýrských sítí

(i) souhlasy vlastníků či správců inženýrských sítí se záhozem

(j) vyúčtování likvidace vybouraného materiálu

(k) hospodaření s odpady, doklad o likvidaci odpadů

(1) další doklady uvedené v Příloze ě. 1 této Smlouvy nebo doklady, které bude v souvislosti
s povolením užívání Díla (resp. předčasným užíváním) požadovat stavební úřad, Policie
ČR, či jiný účastník příslušného správního řízení.

8.3 Pokud Objednatel v den akceptační procedury shledá vady na předávaném Díle, které

(a) nebrání obvyklému používání Díla, sepíší Smluvní strany protokol o předání Díla

(„Předávací protokol“). Předávací protokol bude obsahovat soupis vad a nedodělků
se lhůtou pro jejich odstranění s tím, že nebude-li tato lhůta dohodnuta, má se za to, že činí
sedm (7) pracovních dnů ode dne podpisu Předávacího protokolu.

(b) brání obvyklému používání Díla, zavazuje se Zhotovitel vytčené vady odstranit ve lhůtě
dohodnuté s Objednatelem; nebude-li tato lhůta dohodnuta, má se za to, že činí sedm

(7) pracovních dnů ode dne podpisu zápisu o kontrole Díla, aniž by tím byla dotčena Doba
realizace. Po odstranění vady se Smluvní strany sejdou na výzvu Zhotovitele
k opětovnému předání Díla. ČI. 8.3 písm. (a) se použije přiměřeně.

8.4 V případě předčasného užívání komunikace objednatel dílo nepřevezme, přejímku pouze zahájí
a obě strany uzavřou „Dohodu o předčasném užívání stavby41 dle ust. § 123 zákona č. 183/2006
Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění.

j

t
I

í
í
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8.5 V případě, že součástí Díla je vyhotovení dokumentace je Zhotovitel povinen předat takovou
dokumentaci v počtu třech listinných vyhotovení. Dokumentace dle věty předcházející bude
zároveň předána Zhotovitelem v digitální formě na nosiči dat ve formátu [*.DOC nebo
*.DOCX, tabulky ve formátu *.XLS nebo *.XLSX, výkresová část v AUTOCAD formát
*.DWG 2004 a současně kompletní dokumentaci ve formátu *. PDF],

9. POVINNOST K NÁHRADĚ ŠKODY

9.1 Zhotovitel je povinen nahradit jakoukoli újmu způsobenou Objednateli v důsledku porušení
povinností Zhotovitele provést Dílo podle této Smlouvy, včetně škody vzniklé na věcech
převzatých od Objednatele nebo věcí převzatých od třetích stran v průběhu realizace Díla,
a zavazuje se nahradit Objednateli veškerou újmu, která v důsledku porušení povinností
Zhotovitele dle této Smlouvy Objednateli vznikne.

9.2 Smluvní strany si dále ujednávají, že zaplacením jakékoli smluvní pokuty podle této Smlouvy
není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody v plné výši.

/

(

10. ZÁRUKA

10.1 Záruční doba díla je dohodnuta na 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem předáním
a převzetím Díla nebo jednotlivé části díla v případě převzetí díla po částech.

10.2 Dílo má vady, pokud jeho provedení nebo vlastnosti neodpovídají požadavkům ujednaným
v této Smlouvě, zejména ve Specifikaci Díla dle přílohy č. 1 Smlouvy, Rámcové dohodě nebo
stanoveným v příslušných normách ČSN, TKP nebo jiné dokumentaci, která se vztahuje
k provedení Díla.

10.3 Zhotovitel odpovídá za vady, které má Dílo v době předání nebo které se vyskytly v Záruční
době. Za vady Díla, které se projevily po Záruční době, odpovídá Zhotovitel v případě, že jejich
příčinou bylo porušení povinností Zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené
nesprávným provozováním Díla, jeho poškozením živelnou událostí nebo třetí osobou.

10.4 Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u Zhotovitele, a to do 14 pracovních
dnů ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci Objednatel uvede popis vady, jak še projevuje,
zda požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje slevu z ceny Díla.

10.5 Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 10 dnů ode dne doručení písemného
oznámení o vadě, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie bránící
plynulému provozu započne Zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 24 hodin
od jejího oznámení, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní
reklamované vady v technologicky nejkratším termínu, nejdéle však v termínu dohodnutém
s Objednatelem. Jestliže Zhotovitel neodstraní vadu v dohodnutém termínu, je Objednatel
oprávněn na náklady Zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomoci třetí osoby. Objednatel
je povinen umožnit Zhotoviteli odstranění vady. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění
vady i v případě, že reklamaci neuznává.

10.6 Oznámení o ukončení odstranění vady a předání provedené opravy Objednateli provede
Zhotovitel protokolárně. Na provedenou opravu poskytne Zhotovitel novou záruku ve stejné
délce jako je uvedena v tomto článku, která počíná běžet dnem předání a převzetí opravy

potvrzením předávacího protokolu oběma Smluvními stranami a ostatními účastníky řízení
o předání a převzetí opravy.

;

;

11. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

11.1 Cena Díla je určena na základě Dílčího ceníku, který je nedílnou součástí Přílohy č. 1 této
Smlouvy a činí:

Cena bez DPH:

DPH 21 %:

Cena s DPH

2 424 145,76 Kč (,,Cena“)

509 070,61 Kč

2 933 216,37 Kč
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11.2 Cena je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu trvání této Smlouvy, s výjimkami
upravenými v Rámcové dohodě a této Smlouvě (zejména výhrada měření). Dojde-li v průběhu
realizace Díla ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, bude v takovém případě k Ceně

připočtena DPH v aktuální sazbě platné v době vzniku zdanitelného plnění.

11.3 Objednatel se zavazuje hradit Cenu Zhotoviteli průběžně na základě dílčích Faktur vystavených
Zhotovitelem každý měsíc zpětně, faktura musí být doručena Objednateli nejpozději do 7. dne
následujícího kalendářního měsíce a musí obsahovat Objednatelem již odsouhlasený soupis
prací dle čl. 11.4. Neobsahuje-li faktura soupis prací dle čl. 11.4., je doručení takové faktury
vůči Objednateli neúčinné. Smluvní strany souhlasí s použitím faktur vystavených na základě
Smlouvy výhradně v elektronické podobě (faktura má elektronickou podobu tehdy, pokud je
vystavena a obdržena elektronicky) - dále jen „Elektronická faktura“. Smluvní strany sjednávají,
že věrohodnost původu faktury v elektronické podobě a neporušenost jejího obsahu bude
zajištěna v souladu s platnou právní úpravou. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli fakturu
elektronicky, a to výlučně e-mailem na e-mailovou adresu: fakturace@tsk-praha.cz. Zaslání
Elektronické faktury Zhotovitelem na jinou e-mailovou adresu než uvedenou v předchozí větě
je neúčinné. K odeslání Elektronické faktury je Zhotovitel povinen využít pouze e-mailovou
adresu Zhotovitele uvedenou pro tento účel ve Smlouvě, jinak je zaslání Elektronické faktury
neúčinné s výjimkou, budou-li průvodní e-mail k Elektronické faktuře či Elektronická faktura
opatřeny zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečetí
Zhotovitele. Elektronická faktura musí být Objednateli zaslána vždy ve formátu PDF a zároveň

i ISDOC (ISDOCX), je-li to možné. Přílohy Elektronické faktury, které nejsou součástí

daňového dokladu, budou zasílány Objednateli pouze ve formátech RTF, PDF, JPG, DOC,

DOCx, XLS, XLSx. Elektronická faktura musí být opatřena zaručeným elektronickým
podpisem, případně zaručenou elektronickou pečetí, obojí založené na kvalifikovaném
certifikátu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické
transakce podpisu, ve znění pozdějších předpisů, kvalifikovaný certifikát musí být vydán jedním
z Ministerstvem vnitra ČR akreditovaných poskytovatelů certifikaěních služeb. Není-li
Elektronická faktura opatřena zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou

elektronickou pečetí ve smyslu předchozí věty nebo není-li takto opatřen alespoň průvodní e-

mail k Elektronické faktuře, musí být Elektronická faktura odeslána e-mailem výhradně ze-

mailové adresy Zhotovitele uvedené pro tento účel ve Smlouvě, jehož přílohou je Elektronická
faktura. Elektronická faktura bude vyhotovena v četnosti 1 e-mail - 1 Elektronická faktura
v samostatném souboru a její přílohy v samostatném souboru (souborech). V případě, kdy bude
zaslána Objednateli Elektronická faktura, zavazuje se Zhotovitel nezasílat stejnou fakturu
duplicitně v listinné podobě. Zhotovitel je povinen odeslat Objednateli fakturu shora uvedeným

postupem, nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od vzniku jeho nároku na zaplacení Ceny.

11.4 Nedílnou součástí každé Faktury je soupis prací Zhotovitele provedených v daném kalendářním
měsíci odsouhlasený Objednatelem („Soupis prací“). Soupis prací je Zhotovitel povinen zaslat
Objednateli na e-mailovou adresu uvedenou v bodě 3 Přílohy č. 2 této Smlouvy nejpozději do 2.

dne následujícího kalendářního měsíce. Objednatel je oprávněn vznést námitky proti Soupisu
prací do 3 dnů ode dne jeho doručení Objednateli. Námitky je Objednatel povinen odůvodnit.
Zhotovitel je následně povinen upravit Soupis prací podle námitek Objednatele. Každá Faktura
musí dále obsahovat číslo této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje zasílat Objednateli Soupis prací
v elektronické podobě v otevřeném formátu (např. ve formátu *.xls programu MS Excel či
jiném otevřeném tabulkovém formátu) ve struktuře dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení
rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a

služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů. Členění Soupisu prací přiloženého
k Faktuře musí odpovídat Dílčímu ceníku, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak.

11.5 Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední den v kalendářním měsíci, za který
se Faktura vystavuje.
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12. SMLUVNÍ POKUTY

12.1 Pro případ, že by Zhotovitel zahájil provádění Díla před protokolárním předáním staveniště
ze strany Objednatele, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši
75.000,- Kč.

12.2 Poruší-li Zhotovitel některou ze svých povinností dle čl. 4.1 této Smlouvy, zavazuje
se Zhotovitel uhradit Objednateli smluvní pokutu 0,3 % Ceny za každý jednotlivý případ, resp.
za každý započatý den prodlení.

12.3 Poruší-li Zhotovitel svoji povinnost odstranit vadu Díla ve lhůtách dle čl. 8.3 této Smlouvy,
zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % Ceny za každý
i započatý den prodlení za každou vytčenou vadu.

12.4 Poruší-li Zhotovitel svoji povinnost odstranit vadu vytčenou v průběhu Záruční doby ve lhůtě
a za podmínek dle čl. 10 této Smlouvy, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli smluvní
pokutu ve výši 0,3 % Ceny za každý i započatý den prodlení pro každou vytčenou vadu.

12.5 Zaplacením smluvních pokut dle této Smlouvy není dotčeno právo Objednatele na náhradu
újmy v plném rozsahu, ani nezaniká povinnost Zhotovitele splnit závazek utvrzený smluvní
pokutou. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednateli může porušením povinnosti Zhotovitele dle
této Smlouvy vzniknout újma zejména v podobě nákladů na realizaci nového Minitendru
v případě ukončení Smlouvy v důsledku porušení povinností Zhotovitele.

12.6 Smluvní pokuta je splatná doručením písemné výzvy Objednatele Zhotoviteli. Objednatel
je oprávněn svou pohledávku za Dodavatelem z titulu vzniku jeho povinnosti započíst oproti
pohledávce Zhotovitele na zaplacení Ceny.

12.7 V případě prodlení Objednatele s uhrazením Ceny je Zhotovitel oprávněn po Objednateli
požadovat úrok z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy, a to pouze v případě,
že Objednatel neuhradí Cenu ani po uplynutí dodatečné lhůty 7 pracovních dnů ode doručení
druhé listinné výzvy Zhotovitele k uhrazení Ceny, kterou je Zhotovitel oprávněn zaslat nejdříve
po uplynutí posledního dne lhůty 7 pracovních dnů poskytnuté Zhotovitelem na základě první
listinné výzvy k úhradě Ceny.

13. UKONČENÍ SMLOUVY

13.1 Tato Smlouva končí svoji platnost a účinnost pouze:

(a) výpovědí této Smlouvy Objednatelem, nebo

(b) odstoupením Objednatele od této Smlouvy z důvodů uvedených v této Smlouvě nebo
Rámcové dohodě, nebo

(c) odstoupením Zhotovitele v případě, že Objednatel je v prodlení s úhradou Ceny dle této
Smlouvy trvajícím minimálně 90 dnů.

13.2 Objednatel je oprávněn tuto Smlouvu kdykoliv písemně vypovědět, a to i bez uvedení důvodu.
Výpovědní doba činí 1 měsíc, přičemž počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího
po měsíci, ve kterém bude písemná výpověď doručena Zhotoviteli.

13.3 Žádná Smluvní strana není oprávněna od této Smlouvy odstoupit nebo ji vypovědět či jinak
jednostranným úkonem ukončit její účinnost jakýmkoliv jiným způsobem, než jaký je stanoven

v tomto čl. 13 nebo v Rámcové dohodě. Veškerá dispozitivní ustanovení Občanského zákoníku
umožňující takové jednostranné ukončení smlouvy se tímto vylučují.

14. KONTAKTNÍ ÚDAJE

14.1 Jakékoliv oznámení nebo dokument, který má být podle této Smlouvy učiněn písemně, musí
být, pokud Smlouva nestanoví jinak, doručen osobně nebo zaslán doporučenou poštovní
zásilkou na kontaktní údaje druhé Smluvní strany a/nebo může být doručen e-mailem Smluvní
straně, které má být doručen, stanoví-li tak tato Smlouva. Kontaktní údaje jsou uvedeny
v Příloze č. 2 této Smlouvy.
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14.2 Jinou komunikaci, než která je uvedena v předešlém čl. 14.1 této Smlouvy může kterákoli
ze Smluvních stran, pokud Smlouva nestanoví jinak, provádět vůči druhé Smluvní straně
prostřednictvím elektronické pošty (e-mailem) na kontaktní údaje druhé Smluvní strany

uvedené v Příloze č. 2 této Smlouvy. Pro účely této Smlouvy se má za to, že jakýkoliv
dokument zaslaný Smluvní stranou druhé Smluvní straně elektronicky prostřednictvím e-mailu
je doručen v den odeslání, a to i pokud druhá Smluvní strana toto doručení výslovně nepotvrdí.

14.3 Každá Smluvní strana oznámí bez zbytečného odkladu druhé Smluvní straně jakékoliv změny
kontaktních údajů uvedených v Příloze č. 2 této Smlouvy formou doporučeného dopisu,
podepsaného svým statutárním orgánem, resp. jeho členem, a zaslaného na adresu uvedenou
v Příloze č. 2 této Smlouvy (ve znění případných pozdějších řádných změn). Řádným
doručením tohoto oznámení dojde ke změně doručovací adresy Strany bez nutnosti uzavření
dodatku k této Smlouvě. Ustanovení tohoto článku platí i pro změnu korespondenční adresy pro

zasílání faktur.

15. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

15.1 Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění
v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění

pozdějších předpisů („Zákon o registru smluv“). Zveřejnění této Smlouvy v registru smluv
podle Zákona o registru smluv zajistí na své náklady Objednatel, přičemž Objednatel
Zhotovitele vyrozumí bez zbytečného odkladu o dni, kdy došlo ke zveřejnění této Smlouvy
v registru smluv.

15.2 Tato Smlouva může být měněna pouze dohodou Smluvních stran v listinné formě, přičemž
změna této Smlouvy bude účinná k okamžiku stanovenému v takovéto dohodě, nebo ke dni
podpisu dodatku oběma Smluvními stranami.

15.3 Smluvní strany se dohodly, že:

(a) tímto vylučují použití § 557, § 1740 odst. 3, § 1765 až § 1766, § 1792 odst. 2, § 1793
a 2378 Občanského zákoníku;

(b) obecné ani zvláštní zvyklosti nemají přednost před ustanoveními právních předpisů, která
nemají donucující charakter.

15.4 Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatným, nevymahatelným, zdánlivým
nebo neúčinným, nedotýká se tato neplatnost, nevymahatelnost, zdánlivost či neúčinnost
ostatních ustanovení této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit do pěti (5) kalendářních
dnů po doručení výzvy některé Smluvní strany neplatné, nevymahatelné, zdánlivé nebo
neúčinné ustanovení ustanovením platným, vymahatelným a účinným se stejným nebo
obdobným právním a obchodním smyslem, případně uzavřít novou smlouvu.

15.5 Tato Smlouva se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 3 (tři)
stejnopisy a 1 (jeden) stejnopis obdrží Zhotovitel.

15.6 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

(a) Příloha č. 1 - Specifikace Díla včetně Dílčího ceníku

(b) Příloha č. 2 - Kontaktní údaje
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Strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli,

na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Praze dneV Praze dne 25. 01,2821 25. 01. 2021

Za Zhotovitele:Za Objednatele:

n
lné mociIng. Jiří Mayer, ředitel investičního' úseku,

na základě pověření

TECH, SPRAVA KOMUNIKACÍ
hl.m. PRAHY. a.s.

Rásnovka 770/8, 110 00 PRAHA 1

4T
Ing. Jan Černý, na základě plné moci

7,
Í02

■■

Ing. Tomáš Přitasil, na základě plnéymoci

ífE?®? ÍNPROS PRAHA a.s,

:0;4

PRAH
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