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SMLOUVA O DÍLO NA PROJEKTOVÉ PRÁCE

PRO ÚČELY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU
uzavřená podle§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů
(dále jen „Občanský zákoník")

(dále jen „Smlouva")
číslo Smlouvy Objednatele: 3/21/6000/004

číslo Smlouvy Zhotovitele: 21- 012-02,07

1. SMLUVNÍSTRANY

(A) Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

sídlo: Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1- Staré Město
IČO: 03447286
DIČ: CZ03447286
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20059

ák, MBA, předseda představenstva
PhDr. Filip Hájek, místopředseda představenstva
Ing. Martin Pípa, člen představenstva

(dále jen „Objednatel")

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva
členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo
místopředsedou představenstva. Při podpisu této Smlouvy s hodnotou plnění do 2 mil. Kč je
oprávněn zastupovat Objednatele v souladu s Maticí odpovědnosti na základě pověření
uděleného představenstvem, Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku.

(B) DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY s.r.o. (zkr. DIPRO, spol. sr.o.)

sídlo: Modřanská 11/1387, 143 00 Praha 412 - Modřany
provozovna a korespondenční adresa: Na Záhonech 884/27, 141 00 Praha 4 - Michle
IČO: 48592722
DIČ: CZ48592722

ém MS v Praze, oddíl C , vložka 18643

kterou zastupuje: Ing. Jan Zrzavý, jednatel společnosti

(dále jen „Zhotovitel")

(Objednatel a Zhotovitel společně „Strany", a každý z nich samostatně „Strana")

2. ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1 Účelem Smlouvy je zajištění projektových prací, a to odborníkem v oboru s potřebnými
širokými zkušenostmi a know-how v této oblasti. V této souvislosti Objednatel jako zadavatel
zahájil postup vedoucí k zadání veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s ustanovením §
6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZZVZ"), s názvem „Hornoměcholupská 4. a 5. et. SÚ, Praha 15, č. akce 13139/4
13139/5 - vypracování PD a zajištění IČ (dále jen „Veřejná zakázka").

2.2 Předmětem Smlouvy je
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(a) závazek Zhotovitele na vlastní náklady a na své nebezpečí zhotovit pro  Objednatele a 
Objednateli předat projektovou dokumentaci pro akci „Hornoměcholupská 4. a 5. et. 
SÚ, Praha 15, č. akce 13139/4,5" (dále jen „Stavba"), a to v rozsahu dokumentace blíže 
specifi kované v Příloze č. 2 (dále jen „Dílo"), 

(b) závazek Zhotovitele poskytnout Objednateli pro  realizaci Stavby na základě Díla 
inženýrskou činnost zahrn ující provedení veškerých právních a jiných jednání za 
Objednatele směřujících k vydání správního aktu či úkonu příslušného stavebního nebo 
jiného správního úřadu vymezeného v Příloze č. 2 (dále jen „Povolení"); inženýrská 
činnost zahrn uje činnosti spočívající zejména, nikoliv však výlučně, v: 
(i) přípravě, kompletaci a podání příslušného návrhu/žádosti na vydání Povolení; 

(ii) získání a zajištění veškerých nezbytných povolení, stanovisek, závazných 
stanovisek, souhlasů, vyjádření a jiných dokumentů nezbytných pro  vydání Povolení; 

(iii) zastupování Objednatele ve správním řízení ohledně vydání Povolení; 

(iv) úpravě Díla podle podmínek a požadavků příslušného stavebního úřadu; 
(v) zajištění nabytí účinnosti Povolení, resp. právní moci, bude-li to daný dokument 

vyžadovat, a jeho předání Objednateli; 
(dále jen „Inženýrská činnost"); 

(c) závazek Objednatele za podmínek uvedených v této Smlouvě, jejích přílohách a 
dokumentech, na které Smlouva odkazuje, převzít řádně dokončené Dílo, resp. 
poskytnutou Inženýrskou činnost, a z uhradit Zhotoviteli cenu v ro zsahu a za podmínek 
dohodnutých v této Smlouvě a Příloze č. 4 této Smlouvy. 

2.3 Dílo a Inženýrská činnost jsou podro bně vymezeny v Příloze č. 2 a v Příloze č. 4 této Smlouvy. 
2.4 Zhotovitel prohlašuje, že 

(a) v plném rozsahu se seznámil s povahou a předmětem Díla a jsou mu známy veškeré 
technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci Díla a disponuje takovými 
kapacitami a odborn ými znalostmi, které jsou k pro vedení Díla dle této Smlouvy nezbytné; 

(b) překontro loval veškeré poskytnuté podklady, jak jsou uvedeny v Příloze č. 2, poro vnal a 
ověřil jejich správnost a proveditelnost Díla; 

(c) Kontro lou podkladů Zhotovitel nezjistil jakékoliv nesrovnalosti, které by mu bránily pro vést 
Dílo úplné, odpovídající kvality, schopné funkce a předání Objednateli. 

3. OBCHODNÍ PODMÍNKY A POJMY 

3.1 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou jako její Příloha č. 1 - Všeobecné obchodní podmínky 
pro stavební a pro jektovou činnost (dále jen „Obchodní podmínky"). Zhotovitel podpisem této 
Smlouvy prohlašuje, že Obchodní podmínky byly přiloženy ke Smlouvě, řádně se s nimi 
seznámil a s jejich použitím bez výhrad souhlasí.  

3.2 Strany si pro  účely této Smlouvy sjednávají, že výrazy nadepsané v této Smlouvě s velkým 
počátečním písmenem mají význam jim přiřazený v této Smlouvě a/nebo v Obchodních 
podmínkách. Neobsahuje-li tato Smlouva příslušnou defi nici, použije se defi nice obsažená v 
Obchodních podmínkách. Defi nice obsažené jak v této Smlouvě, tak v Obchodních 
podmínkách je třeba vykládat ve vzájemném souladu Smlouvy a Obchodních podmínek, 
přičemž v případě odchylek nebo ro zporů defi nic má defi nice obsažená v této Smlouvě 
přednost. 

3.3 Není-li v této Smlouvě výslovně ujednáno jinak, řídí se práva a závazky Stran Obchodními 
podmínkami. 

3.4 Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností o vztahu Smlouvy, Obchodních podmínek a podmínek 
zadání Veřejné zakázky (dále jen „Podmínky zadání") jsou stanovena tato výkladová pravidla: 
(a) v případě ro zporu mezi ustanoveními Smlouvy a Obchodních podmínek budou mít 

přednost ustanovení Smlouvy; 
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(b) v případě rozporu mezi ustanoveními Smlouvy a Podmínek zadání budou mít přednost 
ustanovení Smlouvy; 

(c) v případě ro zporu mezi ustanoveními Obchodních podmínek a Podmínek zadání budou 
mít přednost ustanovení Obchodních podmínek. 

(d) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení Smlouvy budou ustanovení 
Smlouvy vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky 
vyjádřený Podmínkami zadání; 

(e) v případě chybějících ustanovení Smlouvy nebo Obchodních podmínek budou použita 
dostatečně konkrétní ustanovení Podmínek zadání; 

4. MÍSTO A DOBA PROVÁDĚNÍ DÍLA 

4.1 Místem plnění Díla je Praha 15, ul.  Horn oměcholupská, v úseku 
Na Křečku - Mantovská (jih) - Novopetro vická a sídlo Zhotovitele a místem předání sídlo 
Objednatele. (dále jen „Místo plnění"). 

4.2 Termín dokončení Díla: 08/2021 
4.3 Termín zahájení provádění Díla: nejdříve okamžikem uveřejnění této Smlouvy v registru smluv 

v souladu s článkem 14.2 Smlouvy. 
4.4 Zhotovitel se zavazuje pro vádět Dílo v souladu s harmonogramem prací, který  tvoří Přílohu 

č. 3 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram"). 

4.5 Zhotovitel se zavazuje provádět Inženýrskou činnost v souladu s Harmonogramem. 
4.6 Zhotovitel je oprávněn dokončit dílčí části Díla nebo Dílo jako celek i před termínem uvedeným 

v článku 4.2 této Smlouvy a termíny uvedenými v Harmonogramu, jsou-li termíny pro  
dokončení dílčích částí Díla stanoveny v Harmonogramu, bude-li Objednatele nejméně pět (5) 
pracovních dní předem o takové skutečnosti písemně informovat.  

4.7 Dílo je řádně zhotoveno podle této Smlouvy v okamžiku, kdy bude Dílo předáno Zhotovitelem 
Objednateli na základě akceptačního řízení a podpisu akceptačního pro tokolu, přičemž 
náležitosti akceptačního řízení blíže stanoví Obchodní podmínky. 

4.8 Vyjma dokladů uvedených v Obchodních podmínkách je Zhotovitel povinen předat Objednateli 
další dokumenty uvedené v Příloze č. 2 této Smlouvy, a to ve lhůtách tam uvedených. 

4.9 V rámci předání výsledků Inženýrské činnosti se Zhotovitel zavazuje předat Objednateli: 
(a) dokumentace o průběhu správních řízení při výkonu Inženýrské činnosti; 
(b) jednotlivá Povolení; 
(c) další dokumenty uvedené v Příloze č. 2 

5. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

5.1 Cena Díla a odměna za Inženýrskou činnost je určena na základě položkového rozpočtu, který 
je jako Příloha č. 4 nedílnou součástí  této Smlouvy (dále jen „Položkový rozpočet"), přičemž: 

Cena bez DPH za 4.etapu 893 600,- Kč 
Cena bez DPH za 5.etapu: 725 500,- Kč 
Cena celkem bez DPH činí: 1 619 100,- Kč (dále jen „Cena Díla"); 

5.2 Cena Díla je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu trv ání této Smlouvy, s výjimkami 
upravenými v Obchodních podmínkách. K Ceně Díla bude připočtena DPH ve výši dle 
platných právních předpisů ke dni vzniku povinnosti přiznat daň (ie-f Zhotovitel plátce DPH). 

5.3 Objednatel se zavazuje k úhradě Ceny Díla Zhotoviteli na základě Faktury Zhotovitele, kterou 
je Zhotovitel oprávněn vystavit a doručit Objednateli nejdříve v den podpisu Předávacího 
protokolu a nejpozději do 1 O dnů po podpisu Předávacího protokolu oběma Stranami.  Pro  
účely této Smlouvy sjednávají  strany výhradně elektro nickou fakturaci za podmínek níže 
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uvedených a blíže specifi kovaných v čl.  3.3 (g) Přílohy č. 1 této Smlouvy a s možností využití ,- 
výhradně e-mailových adres k tomuto účelu uvedených v Příloze č. 11 této Smlouvy. 

5.4 Nedílnou součástí Faktury bude Předávac í protokol podepsaný zástupci obou Stran. Faktura 
musí dále obsahovat číslo této Smlouvy. 

5.5 Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den podpisu Předávacího pro tokolu zástupci obou 
Smluvních stran. 

6. SPECIFICKÉ ZÁVAZKY 

Nad rámec závazků obsažených v Obchodních podmínkách se Zhotovitel při pro vádění Díla 
a poskytování Inženýrské činnosti zavazuje dodrž ovat následující povinnosti: 

Poddodavatelé 

6.1 Zhotovitel je oprávněn plnit Smlouvu nebo její část, s výjimkou činností specifi kovaných v čl.  
6.2., prostřednictvím poddodavatele. Využije-li Zhotovitel k plnění Smlouvy nebo její části 
poddodavatele, odpovídá Objednateli, jako by plnil sám. Seznam poddodavatelů tvoří Přílohu 
č. 5. 

6.2 Zhotovitel se zavazuje, že níže uvedené činnosti bude realizovat vždy přímo (výhradně) 
on sám, to jest nevyužije k jejich realizaci poddodavatele: 
[neužije se] 

6.3 Pokud Zhotovitel prokázal v Zadávac ím řízení splnění části kvalifi kace pro střednictvím 
poddodavatele, je Zhotovitel povinen v odpovídajícím ro zsahu tohoto poddodavatele využívat 
pro realizaci Veřejné zakázky, k níž se vztahuje kvalifi kace, ktero u prokazoval za Zhotovitele. 

[neužije se] 
6.4 Změna poddodavatele Zhotovitele uvedeného v Příloze č. 5 je možná pouze po předchozím 

písemném souhlasu Objednatele, jehož vzor je uveden v Příloze č 6. Objednatel nebude tento 
souhlas bezdůvodně odpírat.  

6.5 Nebudou-li k provedení díla využiti Poddodavatelé, ustanovení vztahujíc í se ze své podstaty 
na Poddodavatele, se neaplikují 
[neužije se] 

7. ZÁRUČNÍ DOBA 

7.1 Záruční doba Díla činí 60 měsíců. 

8. POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE 

8.1 Doba pojištění dle Obchodních podmínek: po celou dobu účinnosti Smlouvy a dále nejméně 
3 měsíce po skončení účinnosti Smlouvy. 

8.2 Minimální pojistná částka pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám dle 
Obchodních podmínek je 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) na jednu 
pojistnou událost.  

9. ZAJIŠTĚNÍ REALIZ ACE DÍLA A INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI - [NEUŽIJE SE] 

10. SMLUVNÍSANKCE 

10.1 Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu v případě pro dlení Zhotovitele 
se splněním termínu dokončení Díla a jeho předání Objednateli k pro vedení akceptačního 
řízení stanoveném v článku 4.2 této Smlouvy, a jsou-li sjednány dílčí termíny 
v Harmonogramu, tak i v případě pro dlení Zhotovitele se splněním termínu dokončení dílčí 
části Díla a jeho předání Objednateli stanoveném v Harmonogramu, a to ve výši 0,3 o/o 
z Ceny Díla za každý započatý den prodlení; 

10.2 Objednatel je oprávněn pož adovat po Zhotoviteli smluvní pokutu v případě porušení povinnosti 
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Zhotovitele provádět Dílo řádně v souladu s touto Smlouvou, jejími přílohami, relevantními 
obecně závaznými právními předpisy, technickými normami, rozhodnutími orgánů státní 
správy či samosprávy, a to ve výši 0,3 % z Ceny Díla za každý započatý den porušení ze 
strany Zhotovitele, a to až do doby uvedení Díla do řádného stavu či provedení nápravy 
porušení smluvní povinnosti.  Nelze-li den zahájení porušení povinnosti Zhotovitele dle tohoto 
bodu jednoznačně určit, počítá se Smluvní pokuta ode dne, kdy Objednatel doručí Zhotoviteli 
příslušnou výzvu k nápravě porušení; 

10.3 Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu v případě prodlení Zhotovitele 
s odstraněním (i) vad D íla zjištěných v rámci akceptačního řízení nebo (ii) vad díla zjištěných 
Objednatelem při kontrole Díla v průběhu jeho provádění, na které Objednatel Zhotovitele 
písemně upozornil, ve lhůtě stanovené pro odstranění vad Díla, a to ve výši 0,3 % z Ceny D íla 
za každou vadu a každý započatý den prodlení; 

10.4 Objednatel je oprávněn poža dovat po Zhotoviteli smluvní pokutu v případě prodlení Zhotovitele 
s odstraněním záručních vad Díla ve lhůtě stanovené pro odstranění vad, a to ve výši 0,3 % z 
Ceny Díla za každou vadu a každý den prodlení; 

10.5 Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu v případě porušení povinnosti 
Zhotovitele využívat pouze schválené poddodavatele, uvedené v článku 6 Smlouvy, a to ve 
výši 1 % ze sjednané celkové Ceny D íla za každý jednotlivý případ porušení povinnosti; 

10.6 Objednatel je oprávněn poža dovat po Zhotoviteli smluvní pokutu v případě, že se některé 
z prohlášení Zhotovitele dle článku 11 Obchodních podmínek ukáže jako nepravdivé, a to ve 
výši 50.000 Kč za každé jednotlivé porušení. 

1 O. 7 Objednatel je oprávněn poža dovat po Zhotoviteli smluvní pokutu v případě porušení povinnosti 
Zhotovitele týkajíc ího se pojištění nebo Bankovní záruky, a to ve výši 50.000 Kč za každý 
započatý den trvání porušení povinnosti.  

10.8 Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu v případě porušení povinnosti 
Zhotovitele obsažené ve Smlouvě nebo Obchodních podmínkách, která není zajištěna 
smluvní pokutou dle tohoto článku Smlouvy, a to ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den 
prodlení s řádným splněním takové povinnosti.  

10.9 Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu v případě porušení povinnosti 
Zhotovitele zachovat důvěrnost info rmac í dle článku 14 Obchodních podmínek, a to ve výši 
100. 000 Kč za každé jednotlivé porušení. 

10.10Zhotovitel je oprávněn požadovat po Objednateli úrok z prodlení v zákonné výši v případě 
prodlení Objednatele s úhradou Faktury nebo její části, a to pouze v případě, že Objednatel 
bude v prodlení s úhradou příslušné Faktury i po uplynutí dodatečné lhůty k její úhradě 
stanovené v druhé listinné výzvě Zhotovitele doručené Objednateli, jejíž délka činí sedm (7) 
pracovních dnů, přičemž k zaslání druhé listinné výzvy je Zhotovitel oprávněn nejdříve po 
uplynutí lhůty sedmi (7) pracovních dnů od doručení první listinné výzvy k úhradě dlužné 
částky Objednateli.  Smluvní sankce za toto porušení však může činit maximálně 1 O % z Ceny 
Díla .. 

10.11 Platby smluvní pokuty nezbavují Zhotovitele povinnosti provést a dokončit Dílo, ani jiných 
povinností , závazků nebo odpovědnosti vyplývají cí ze Smlouvy. Objednatel je oprávněn 
domáhat se náhrady újmy za porušení jakékoliv povinnosti, na kterou se vztahuje jakákoliv 
smluvní pokuta dle této Smlouvy, a to v plné výši.  

10.12Celková výše smluvních pokut uplatněných Objednatelem vůči Zhotoviteli je omezena limitem 
100 % výše celkové ceny Díla. 

10.13Smluvní pokuty mohou být kombinovány (uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje 
souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty). 

10.14Smluvní pokuta je splatná do třiceti (30) dnů po doručení výzvy oprávněné Strany druhé Straně 
k její úhradě. Výzva musí vždy obsahovat popis a časové určení události, která v souladu s 
uzavřenou Smlouvou zakládá právo účtovat smluvní pokutu. 
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11. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

11.1 Nebezpečí škod na zhotovovaném Díle nese Zhotovitel až do doby protokolárního převzetí 
Díla Objednatelem. 

11.2 Objednatel je již od počátku vlastníkem Díla; jeho vlastnické právo vzniká vytvořením každé 
součásti Díla. Všechny části Díla přecházejí  do vlastnictví Objednatele vždy okamžikem, kdy 
se stanou součástí Díla. 

12. TRVÁNÍSMLOUVY 
12.1 Smluvní vztah založený touto Smlouvou zaniká : 

(a) písemnou dohodou Stran; 
(b) odstoupením od Smlouvy kteroukoliv ze Stran v případech uvedených v Obchodních 

podmínkách; nebo 
(c) řádným splněním všech povinností Zhotovitele. 

12.2 Další doby pro ukončení Smlouvy: 
(a) [neužije se]. 

13. KONTAKTNÍ ÚDAJE 
13.1 Kontaktní údaje Stran jsou uvedeny v Příloze č. 8 této Smlouvy. 
13.2 Každá Strana oznámí bez zbytečného odkladu druhé Smluvní straně jakékoliv změny 

kontaktních údajů uvedených v Příloze č. 8 této Smlouvy fo rmou doporučeného dopisu, 
podepsaného svým statutárním orgánem, resp. jeho členem, a zaslaného na adresu uvedenou 
v Příloze č. 8 této Smlouvy, případně do datové schránky (ve znění případných pozdějších 
řádných změn). Řádným doručením tohoto oznámení dojde ke změně doručovací  adresy 
Strany bez nutnosti uzavření dodatku k této Smlouvě. V případě, že z důvodů nedodržení nebo 
porušení této povinnosti dojde ke způsobení újmy, zavazuje se Strana, která škodu způsobila, 
tuto nahradit bez zbytečného odkladu, co k tomu bude poškozenou Stranou vyzvána. 

14. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 
14.1 Tato Smlouva je sepsána ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž obdrží Objednatel tři (3) 

vyhotovení a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení. V případě, že je Smlouva uzavírána elektronicky 
za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Smlouvy, na kterém 
jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Stran. 

14.2 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední Stranou a účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv. 

14.3 Strany potvrzují , že při sjednávání Smlouvy postupovaly čestně a transparentně a současně 
se zavazují, že takto budou postupovat i při plnění Smlouvy a veškerých činnostech s ní 
souvisejících. Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil se zásadami Criminal compliance programu 
Objednatele (dále jen „CCP"), které jsou uveřejněny na webových stránkách Objednatele 
[www.tsk-praha.cz záložka: o společnosti, oddíl: o společnosti TSK], zejména s Kodexem 
CCP, a zavazují se tyto zásady po dobu trvání smluvního vztahu dodržovat. Každá ze Stran 
se zavazuje, že bude jednat a přijme opatření tak, aby nevzniklo důvodné podezření na 
spáchání trestného činu či k jeho spáchání, tj. tak, aby kterékoli ze Stran nemohla být přičtena 
odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení 
proti nim, ve znění pozdějších předpisů, nebo nevznikla trestní odpovědnost jednající ch osob 
podle zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. 

14.4 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou přílohy: 
(a) Příloha č. 1 - Všeobecné obchodní podmínky pro stavební a projektovou činnost 
(b) Příloha č. 2 - Podrobná specifi kace Díla 
(c) Příloha č. 3 - Harmonogram 
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(d) Příloha č. 4 - Položkový rozpočet

(e) Příloha č. 5 - Seznam poddodavatelů - [neužije sej

(f) Příloha č. 6 - Vzor písemného souhlasu ohledně poddodavatele

(g) Příloha č. 7 - Klíčové osoby - [neužije sej

(h) Příloha č. 8 - Kontaktní údaje

(i) Příloha č. 9 - Vzor podkladu pro dílčí fakturaci (Soupis prací)

Strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva, č.smlouvy Objednatele 3/21/6000/004
č. smlouvy Zhotovitele 21-012-02,07, vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na
důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Praze dne -1. 03. 2021

Za Objednatele:

Technická správa ko

hl. m. Prahy, a.s.

V Praze dne

Za Zhotovitele:

DIPRO, spol. sr.o.

Ing. Jiří Mayer

ředitel investičního úsek
na základě pověření

..•• , .. '·1q•111 •1· ,,''TECH. ~?l;f.\:'•, 1,_U;, ;,I 1\,~•''

hl.nt Pkt-1,HY, a.s. .i

Řásnovka T/0/8, 110 00 PRAi ,A 1
70

Ing. Jan Zr~v ·

jednatel spolév osti

DIP O, spol. s r.o.
Modřanská 11 /1387

140 00 PRAHA4
1
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1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 
1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky pro  stavební a projektovou činnost (dále jen 

„Obchodní podmínky") se uplatní pro všechny smlouvy o dílo uzavírané společností  
Technická správa komunikac í hl. m. Pra hy, a.s., se sídlem Řásnovka 770/8, Staré Město, 
110 00 Praha 1, IČO: 03447286, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, oddíl B, vložka 20059 (dále jen „Objednatel" ) , není-li v příslušné smlouvě 
výslovně uvedeno jinak (dále jen „Smlouva"). 

1.2 Výrazy nadepsané v těchto Obchodních podmínkách s velkým počátečním písmenem mají 
význam jim přiřazený ve Smlouvě a/nebo v těchto Obchodních podmínkách. Neobsahuje-li 
Smlouva příslušnou defi nici, použije se defi nice obsažená v Obchodních podmínkách. 
Defi nice obsažené jak ve Smlouvě, tak v Obchodních podmínkách je třeba vykládat ve 
vzájemném souladu Smlouvy a Obchodních podmínek, přičemž v případě odchylek nebo 
ro zporů defi nic má defi nice obsažená ve Smlouvě přednost.  

1.3 Pro  výklad Smlouvy platí  následující pravidla: 

(a) Odkazy na „články", ,, odstavce" a „Přílohy" se vykládají jako odkazy na příslušné články, 
odstavce a přílohy Smlouvy. 

(b) Pojmy defi nované ve Smlouvě v množném čísle mají shodný význam i v jednotném čísle 
a naopak. 

(c) Odkazy na „pracovní dny" znamenají odkazy na který koli den, kro mě soboty a neděle a 
dnů, na něž připadá státní svátek podle platných právních předpisů české republiky. 

(d) Ustanovení §556 odst.  2 Občanského zákoníku upravující kritéria výkladu Smlouvy se 
nepoužije. Žádný z článků ani žádný z výrazů použitých v příslušném článku nebude 
připisován kterékoli ze Stran jako Straně, která jej při vyjednávání použila jako prv ní; 
ustanovení§ 557 Občanského zákoníku se tak nepoužije. 

(e) Nadpisy jsou ve Smlouvě použity pouze pro  přehlednost a orientaci a pro výklad 
ustanovení Smlouvy nemají žádný význam. 

(f) Odkazy na „osobu" nebo „stranu" se vykládají tak, že se vztahují na jakoukoli fyzickou 
osobu, právnickou osobu, svěřenský fo nd, společnost, tichou společnost, vládu, stát, 
organizační složku státu, orgán veřejné moci, společný podnik, závod nebo spolek (se 
samostatnou právní subjektivitou či nikoli). 

(g) Pojem „listinný" nebo „listinné" znamená dokument tištěný na papíře, sešitý způsobem 
snižují cím možnost rozešití  a opatřený vlastnoručními podpisy osob jednajíc ích za 
jednotlivé Strany. 

1.4 V případě rozporu mezi ustanovením Obchodních podmínek a smluvním ujednáním ve 
Smlouvě nebo její příloze se uplatní ujednání ve Smlouvě. 

2. ZMĚNY DÍLA 

2.1 Strany sjednávají výhra du změny Díla v souladu s ustanovením § 10 0 odst.  1 ZZVZ tak, že 
změnou Díla se rozumí jakákoli odchylka od specifi kace Díla, zejména, avšak nejen: 

(a) změny v kvalitě nebo jiných vlastnostech Díla nebo jeho části; 

(b) vypuštění některé části  Díla; 

(c) doplnění nové části Díla; nebo 

(d) změny v pořadí, časovém rozvrž ení nebo odkladu realizace Díla; 
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(dále jen „Změna Díla"). 

2.2 Zhotovitel je oprávněn prostřednictvím e-mailu zaslaného kontaktní osobě Objednatele 
navrhnout Objednateli provedení Změny Díla, pokud v průběhu provádění Díla zjistí  nutnost 
nebo vhodnost provedení takové změny. Zhotovitel neprovede Změnu Díla, pokud a dokud 
Objednatel jeho návrh neschválí.  

2.3 Pokyn k provedení Změny Díla je oprávněn Zhotoviteli jednostranně uděli t pouze 
Objednatel.  Pokyn k provedení Změny Díla je Objednatel oprávněn učinit na e-mailovou 
adresu kontatkní osoby Zhotovitele. 

2.4 Zhotovitel je povinen provést Změnu Díla na základě Objednatelem zaslaného pokynu 
k provedení Změny Díla dle předcházejícího článku, jinak není oprávněn se odchýlit 
od vymezení Díla. 

2.5 Pokyny k provedení Změny Díla budou uvedeny ve stavebním deníku a nedílnou součástí  
příslušného Soupisu prací (iak je tento pojem vymezen níže) vydaného pro kalendářní 
měsíc, ve kterém ke Změně Díla došlo, a Předávacího protokolu, jak je tento pojem 
vymezen níže. 

3. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 
3.1 Cena Díla 

(a) Cena je určena na základě Položkového rozpočtu. 

(b) Jednotkové ceny uvedené v Položkovém rozpočtu jsou cenami konečnými a maximálně 
přípustnými. Tyto jednotkové ceny zahrnují veškeré náklady, zejména 

(i) náklady na materiál, vodné, stočné, elektrickou energii, teplo, dopravu apod; 

(ii) v přípradě stavebních prací též náklady na vybudování, provoz, údržbu a 
vykli zení zařízení staveniště Zhotovitele, vypracování výrobní dokumentace, 
zpracování dokumentace skutečného provedení Díla ve třech (3) vyhotoveních, 
včetně geodetického zaměření digitální formou podle pravidel Institutu plánování 
a rozvoje hl.  m. Prahy (dále jen „IPR Praha") ve dvojím (2) vyhotovení, 
projednání dopravních opatření, zajištění dopravně inženýrského rozhodnutí 
(DIR) a jejich realizaci, náklady na odvoz a likvidaci odpadů, náklady na skládky 
přebytečného materiálu, vybouraných konstrukcí a hmot, náklady na zajištění 
bezpečnosti silničního provozu a zajištění bezpečnosti chodců během provádění 
prací, zajištění úklidu pracovního prostoru i jeho bezprostředního okolí ; 

(iii) v přípradě stavebních prací též náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, 
přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na případné dopravní 
značení, náklady na zřízení identifi kační tabule na staveništi, za přejímací 
zkoušky a měření parametrů provozní způsobilosti a jakékoliv další náklady či 
výdaje potřebné pro reali zaci Díla. 

(c) Jednotkové ceny nemohou být po dobu trvání Smlouvy zvýšeny, s výjimkou případů 
uvedených níže v tomto článku. 

(d) Jednotkové ceny se zvyšují  v případě, že dojde ke změně daňových právních předpisů, 
které budou mít prokazatelný vliv na výši jednotkových cen. 

(e) Objednatel si vyhrazuje změny celkové Ceny Díla v důsledku měření skutečně 
provedeného množství plnění položek uvedených v Položkovém rozpočtu, kdy budou 
uhrazeny pouze skutečně provedené změřené práce, které budou oceněny podle 
jednotkových cen; měření se týká všech položek (tzv. výhrada měření). Potřeba 
provedení většího, či naopak menšího rozsahu prací oproti množství uvedenému 
v Položkovém rozpočtu může vzniknout z důvodu upřesnění rozsahu prací provedených 
v rámci zpracování reali zační dokumentace stavby, nebo upřesnění objemu skutečně 
provedených prací na stavbě v průběhu realizace. Touto vyhrazenou změnou, 
tj. měřením však nesmí být  (i) využití  položkové ceny pro ocenění nových prací 
neobsažených v původním předmětu veřejné zakázky, (ii ) oprava zjevně vadně 
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uvedeného množství položky (např. chyba o řád), či (iii) nepro vedení položky či její 
podstatné části.  

3.2 Určení ceny Změny Díla 
(a) Není-li cena Změny Díla uvedena v pokynu k pro vedení Změny Díla podepsaném 

Stra nami, určí se cena Změny Díla tak, že 

(i) po pro vedení Změny Díla Zhotovitel vypracuje zjišťovací pro tokol a tento předloží 
Objednateli ke schválení; 

(ii) pro vedené, resp. nepro vedené práce, dodávky a služby uvedené v Objednatelem 
písemně schváleném zjišťovacím pro tokolu budou oceněny v souladu 
s oceněním obsaženým ve Položkovém rozpočtu, jež je součástí Smlouvy; 

(iii) pro vedené práce, dodávky a služby uvedené v Objednatelem písemně 
schváleném zjišťovacím pro tokolu, které nelze ocenit dle Položkového ro zpočtu 
budou oceněny jednotkovou cenou za položku/y věcně nejbližší a pokud taková 
není, navrhne Zhotovitel jednotkovou cenu ve výši obvyklé v době pro vádění 
Smlouvy, která nesmí být vyšší než jednotková cena dle ceníku pro české 
stavební standardy - Ukazatele průměrn é ro zpočtové ceny na měrovou a 
účelovou jednotku pro  období, v němž jsou práce realizovány, vydaném 
společností ÚRS CZ a.s., IČO: 471 15 645. 

(b) Pokyny k pro vedení Změny Díla budou nedílnou součástí Předávacího protokolu dle 
článku 7 těchto Obchodních podmínek. 

3.3 Platební podmínky 
(a) Cena Díla bude hrazena na základě daňového dokladu, který  je Zhotovitel oprávněn 

vystavit za podmínek uvedených ve Smlouvě a v tomto článku 3 těchto Obchodních 
podmínek (dále jen „Faktura"). 

(b) Pokud je tak dohodnuto ve Smlouvě, je Zhotovitel oprávněn předložit Objednateli dílčí 
Fakturu vystavenou na základě Objednatelem odsouhlaseného Soupisu prací, přičemž 
Faktura bude doplněna předávacím pro tokolem dílčího zdanitelného plnění včetně 
všech nutných podkladů a příloh. Na předávacím pro tokolu dílčího zdanitelného plnění 
musí být výslovně uveden den předání a převzetí dílčího zdanitelného plnění a podpisy 
konkrétní osoby předávajícího a přebírajícího. V této souvislosti se Zhotovitel zavazuje 
v průběhu realizace Díla vyhotovovat Soupisy prací a předávací pro tokoly dílčího 
zdanitelného plnění, které budou předloženy Objednateli ke kontrole a potvrzení před 
vystavením dílčí Faktury . Objednatel se zavazuje potvrdit, resp. zamítnout tyto doklady 
bez zbytečného odkladu od jejich obdržení. 

(c) Soupis prací musí obsahovat zejména tyto údaje: 

(i) souhrn nou položku (dle druhu prací); 

(ii) cenu za jednotku; 

(iii) pro vedené množství; 

(iv) celkovou cenu. 

(d) V případě průběžné úhra dy Ceny Díla Zhotovitel vystaví konečnou Fakturu do deseti 
(10) dní po ukončení akceptačního řízení doloženého Předávacím pro tokolem 
doplněného Soupisem prací a všech dohodnutých podkladů a příloh. 

(e) Faktura musí obsahovat 

(i) veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidaného hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o DPH"), 
zatřídění Díla podle klasifi kace CZ-CPA a údaje podle § 435 Občanského 
zákoníku. 
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(ii) ve vztahu k poskytnutému plnění věcně správné a dostatečně podro bné údaje. 
Příl ohy fa ktury stanoví Smlouva. 

(f)  Konečná Faktura, vystavená po akceptaci celého Díla, musí obsahovat i údaj o 
veškerých případných dílčích Fakturách vystavených v průběhu provádění Díla a musí 
obsahovat závěre čné vyúčtování ve vztahu k ceně díla uvedené ve Smlouvě. 

(g) Smluvní strany souhlasí s použitím faktur vystavených na základě Smlouvy výhradně v 
elektro nické podobě (faktura  má elektronickou podobu tehdy, pokud je vystavena a 
obdržena elektronicky) - dále jen „Elektronická faktura". Smluvní strany sjednávají, že 
věro hodnost původu faktury v elektro nické podobě a neporušenost jejího obsahu bude 
zajištěna v souladu s platnou právní úpravou. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli 
fakturu elektro nicky, a to výlučně e-mailem na e-mail ovou adresu: faktura ce@tsk­ 
praha.cz. Zaslání Elektro nické faktury  Zhotovitelem na jinou e-mailovou adresu než 
uvedenou v předchozí větě je neúčinné. K odeslání Elektronické faktury je Zhotovitel 
povinen využít pouze e-mailovou adresu Zhotovitele uvedenou pro  tento účel ve 
Smlouvě, jinak je zaslání Elektro nické faktury  neúčinné s výjimkou, budou-li průvodní e­ 
mail k Elektronické faktuře či Elektro nická faktura opatřeny zaručeným elektro nickým 
podpisem, případně zaručenou elektronickou pečetí Zhotovitele. Elektronická faktura 
musí být Objednateli zaslána vždy ve fo rmátu PDF a záro veň i ISDOC (ISDOCX), je-li to 
možné. Příl ohy Elektro nické faktury, které nejsou součástí daňového dokladu, budou 
zasílány Objednateli pouze ve fo rmátech RTF, PDF, JPG, DOC, DOCx, XLS, XLSx. 
Elektronická faktura  musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem, případně 
zaručenou elektro nickou pečetí, obojí  založené na kvalifi kovaném cert ifi kátu ve smyslu 
zákona č. 297 /2016 Sb. o službách vytvářejí cích důvěru pro elektro nické transakce 
podpisu, ve znění pozdějších předpisů, kvalifi kovaný cert ifi kát musí být  vydán jedním 
z Ministerstvem vnitra ČR akreditovaných poskytovatelů cert ifi kačních služeb. Není-li  
Elektro nická faktura opatřena zaručeným elektro nickým podpisem, případně zaručenou 
elektro nickou pečetí ve smyslu předchozí věty nebo není-li takto opatřen alespoň 
průvodní e-mail k Elektronické faktuře, musí být Elektronická faktura odeslána e-mailem 
výhra dně z e-mailové adresy Zhotovitele uvedené pro  tento účel ve Smlouvě, jehož 
přílohou je Elektro nická faktura. Elektronická faktura bude vyhotovena v četnosti 1 e­ 
mail - 1 Elektro nická faktura v samostatném souboru a její přílohy v samostatném 
souboru (souborech). V případě, kdy bude zaslána Objednateli Elektro nická faktura, 
zavazuje se Zhotovitel nezasílat stejnou fakturu duplicitně v listinné podobě. 

(h) Zhotovitel je povinen odeslat Objednateli  fakturu shora uvedeným postupem, nejpozději 
do pěti (5) pra covních dnů od vzniku jeho nároku na zaplacení Ceny. Objednatel je 
oprávněn bez zbytečného odkladu vrátit fakturu Zhotoviteli, neobsahuje-li všechny údaje 
podle písm. e), věcně správné údaje, podklady nebo ve Smlouvě uvedené dokumenty. 
Zhotovitel je v tomto případě povinen bezodkladně, nejpozději však do 17. dne měsíce 
následujícího po měsíci, v němž nastal den uskutečnění zdanitelného plnění do ručit 
novou fakturu, která bude splňovat veškeré náležitosti, obsahovat věcně správné údaje 
a dohodnuté podklady a dokumenty. Doručením nové, správně vystavené faktury, 
začíná běžet lhůta splatnosti. 

(i) Objednatel je oprávněn uhradit na bankovní účet Zhotovitele fakturovanou částku za 
poskytnuté zdanitelné plnění sníženou o DPH, pokud ve smyslu § 109 odst. 2) Zákona o 
DPH (x) správce daně ro zhodne, že Zhotovitel je nespolehlivým plátcem dle Zákona o 
DPH, nebo (y) Zhotovitel požaduje úhradu za zdanitelné plnění poskytnuté dle Smlouvy 
na bankovní účet, který  není správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový 
přístup, anebo na bankovní účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo území 
České republiky. Účtovanou DPH je Objednatel oprávněn uhradit přímo na účet 
příslušného správce daně, a to postupem dle § 109a) Zákona o DPH. V takovém 
případě Zhotovitel tak není oprávněn požadovat doplatek DPH ani uplatňovat vůči 
Objednateli jakékoliv sankce. Výše uvedený postup úhrady fakturo vané částky snížené 
o DPH a zároveň úhrady DPH přímo na účet příslušného správce daně je Objednatel 
oprávněn použít ro vněž v případě, má-li  důvodně za to, že jsou naplněny podmínky 
ustanovení § 109 odst. 1) Zákona o DPH. 
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U ) Každá se Stran hradí sama své bankovní poplatky související se splněním závazků 
vyplývajících ze Smlouvy. 

(k) Splatnost Faktury je stanovena na třicet (30) dní ode dne doručení příslušné Faktury 
Objednateli. 

(I) Připadne-li termín splatnosti na den, který není pracovním dnem, posouvá se termín 
splatnosti na nejbližší následující pracovní den. Ke splnění dluhu Objednatele dojde 
odepsáním částky z účtu Objednatele. 

(m) Je-li Zhotovitel neplátce DPH, ustanovení Obchodních podmínek aplikovatelná se ze své 
podstaty pouze na plátce DPH, se neuplatní. 

3.4 Zádržné a zajištění 

(a) Stanoví-li tak Smlouva, je Objednatel oprávněn z každé fakturované částky odečíst 
zádržné, jehož výši stanoví Smlouva. Zádržné bude Zhotoviteli vyplaceno za podmínek 
stanovených Smlouvou. 

(b) Stanoví-li tak Smlouva, je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli (x) zajištění za 
řádné splnění svých povinností  ze Smlouvy a těchto Obchodních podmínek a (y) 
zajištění za řádné splnění svých povinností  plynoucích ze záruky na Dílo, a to ve fo rmě 
neodvolatelné, nepodmíněné bankovní záruka vystavené renomovanou bankou se 
sídlem v české republi ce nebo v Evropské unii, která je splatná na první výzvu (dále jen 
,, Bankovní záruka"). 

(c) Jestliže v důsledku řádného čerpání nebo z jiných důvodů klesne poskytnuté zajištění 
pod sjednanou výši, je Zhotovitel povinen ji do deseti (1 O) dnů poté, co se o této 
skutečnosti dozví, doplnit na původní výši. 

(d) V případě, že by Bankovní záruka nebyla Zhotovitelem doplněna na původní výši dle 
těchto Obchodních podmínek, nebo že by její platnost měla skončit již za méně než 
třicet (30) dnů, je Objednatel oprávněn ihned čerpat Bankovní záruku v plné výši. Takto 
čerpaná částka se pro další považuje za peněžitou jistotu poskytnutou namísto 
Bankovní záruky. Závazky Zhotovitele související s Bankovní zárukou tí m nejsou 
dotčeny. 

(e) Poruší-li Zhotovitel povinnost poskytnout nebo udržo vat zajištění ve formě Bankovní 
záruky ve sjednané výši, prodlužuje se splatnost Faktur vystavených Zhotovitelem až do 
doby řádného splnění povinnosti poskytnout Bankovní záruku. Další práva Objednatele 
z toho vyplývající nejsou dotčena. 

4. OBECNÉ PODMÍNKY PROVEDENÍ DÍLA 
4.1 Zhotovitel je při provádění Díla povinen 

(a) postupovat s odbornou péčí a je povinen provést Dílo v nejvyšší možné kvalitě v souladu 
se (s) 

(i) Smlouvou, 

(ii) obecně závaznými právními předpisy, a to zejména zákonem č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou 
Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon 
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, 

(iii) obecnými technickými požadavky na výstavbu, technickými normami (ČSN, EN) 
a to i doporučujícími, které byly přijaty postupem podle ustanovení§ 4 zákona č. 
22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších 
předpisů, 

(iv) pravomocným stavebním povolením Ue-li vydáno), jakož i dalšími závaznými 
rozhodnutí mi veřejnoprávních orgánů; a 

(v) pokyny Objednatele; 
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(b) v případech, kdy je to aplikovatelné, zajistit dopravně inženýrské ro zhodnutí  (DIR), 
dodrž ovat jeho podmínky a podmínky dopra vní obslužnosti a případně uhradit jakékoliv 
sankce za jeho porušení. V případě, že oprava nebude dokončena v termínu dle Dl Ru, 
Zhotovitel je povinen si sám a na vlastní náklady zajistit pro jednání a pro dloužení 
(vydání) DIRu k řádnému dokončení Díla; 

(c) bez zbytečného odkladu oznámit Objednateli jakékoliv překážky bránící řádnému 
pro vádění Díla a navrhnout další postup; 

(d) bez zbytečného odkladu upozorn it Objednatele na případnou nevhodnost realizace 
vyžadovaných prací, v případě, že tak neučiní, nese jako odborn ík veškeré náklady 
spojené s následným odstraněním vady Díla. V případě, že Zhotovitel navrhuje změnu 
pro jektového řešení z jakéhokoli důvodu, je povinen udělat to písemnou fo rmou, přičemž 
bude vždy uvedeno zdůvodnění navrhované změny podepsané oprávněným zástupcem 
Zhotovitele. Součástí  navrhované změny vždy bude i vyčíslení předpokládaného 
cenového rozdílu (dalších, např. časových nároků na realizaci) opro ti smluvnímu řešení. 
Povinnou součástí  každého návrhu změny je i výslovné sdělení Zhotovitele, v čem 
nevhodnost vyžadovaného řešení spočívá, zejména jaké konkrétní ustanovení příslušné 
technické normy či jiného technického či právního předpisu je pro jektovým řešením 
porušeno; 

(e) dodržet následující podmínky v případě, že Zhotovitel využívá k pro vedení části Díla 
poddodavatele: 

(i) Zhotovitel je povinen vytvořit a udržovat takové podmínky a předpoklady, aby 
Objednatel mohl v souladu se Smlouvou uskutečňovat kontrolu činnosti 
poddodavatelů, kteří pro vádí část Díla; 

(ii) Zhotovitel odpovídá za jakékoli jednání či opomenutí  kteréhokoli poddodavatele 
tak, jako by práce vykonával sám. Zhotovitel je ro vněž plně odpovědný za řádné 
a včasně plnění Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje prokazatelně vynaložit veškero u 
snahu, ktero u lze od něho ro zumně očekávat, k zajištění právní ochrany a 
odškodnění Objednatele před jakýmikoliv náro ky ze strany poddodavatele anebo 
škodami způsobenými poddodavatelem; 

(iii) Zhotovitel je povinen zabezpečit ve smluvních vztazích se svými poddodavateli 
splnění všech povinností vyplývajících Zhotoviteli ze Smlouvy, a to přiměřeně k 
povaze a ro zsahu jejich poddodávky; 

(iv) Zhotovitel je povinen plnit své platební povinnosti  vůči poddodavatelům řádně a 
včas dle platebních podmínek sjednaných s příslušným poddodavatelem a na 
požádání předloží Objednateli důkaz o řádném pro vedení sjednaných úhrad; 

(v) Zhotovitel se zavazuje nesjednat s poddodavateli (i) povinnost poddodavatele 
zdržet se jakékoli komunikace s Objednatelem, (li) povinnost mlčenlivosti ve 
vztahu k Objednateli , anebo (iii) zákaz postoupení pohledávek poddodavatelů za 
Zhotovitelem Objednateli; 

(vi) Zhotovitel je povinen provést kontro lu poddodavatele v ro zsahu, ve kterém lze od 
něj rozumně očekávat, za účelem ověření jeho důvěry hodnosti, zejména za 
účelem vyloučení možného neoprávněného nakládání s osobními nebo citlivými 
údaji či porušení obchodního tajemství. Na výzvu Objednatele poskytne 
Zhotovitel výsledky takové kontro ly společně se shrn utím opatření, která byla 
přijata za účelem odstranění zjištěných rizik, a spolu s doklady či info rmacemi 
k ověření této skutečnosti. 

(f) bezodkladně doručit Objednateli kopii jakékoliv žádosti, výzvy, ro zhodnutí , usnesení, 
vyjádření, osvědčení, sdělení, či jiného aktu, jejichž předmětem je domnělé nebo 
skutečné porušení právních povinností  Zhotovitele, anebo jiná skutečnost, o které lze 
rozumně předpokládat, že bude mít podstatný negativní dopad na plnění povinností  
Zhotovitele dle Smlouvy. 
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(g) po celou dobu realizace Díla splňovat kvalifi kační předpoklady a jiné podmínky 
požadované v zadávací m řízení, které předcházelo uzavření Smlouvy. Na výzvu 
Objednatele je Zhotovitel povinen bezodkladně doložit doklady prokazující tuto 
skutečnost.  

4.2 Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu realizace kontrolovat Dílo, přičemž Zhotovitel je 
povinen k veškeré součinnosti. Na vady zjištěné v průběhu prací je Objednatel povinen 
Zhotovitele neprodleně písemně upozornit a stanovit Zhotoviteli lhůtu pro odstranění 
takových vad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření 
k odstranění vytknutých vad. 

4.3 Pokud činností  Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetí m osobám 
v důsledku opomenutí , nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, 
technických či jiných norem, případně ze Smlouvy, je Zhotovitel povinen nejpozději do 
čtrnácti (14) dnů od oznámení rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to 
možné, škodu fi nančně nahradit a to vše na svůj náklad. 

4.4 Zhotovitel je v plném rozsahu odpovědný za vlastní řízení postupu prací , za bezpečnost a 
ochranu zdraví vlastních pracovníků, pracovníků poddodavatelů a ostatních osob 
podílejí cích se provádění Díla v celém jeho průběhu a za sledování a dodržování předpisů 
o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci. V případě, že bude Objednatelem zjištěno 
porušení bezpečnosti, upozorní Objednatel Zhotovitele písemně na takovou skutečnost.  

4.5 Zhotovitel je dále povinen: 

(a) řídit se při provádění Díla pokyny Objednatele; 

(b) chránit a šetřit zájmy, reputaci a dobrou pověst Objednatele; 

(c) informovat bezodkladně Objednatele o tom, že se při provádění Díl a dostal nebo by se 
mohl dostat do jakéhokoli střetu zájmů ve vztahu k Objednateli, ať už z jakéhokoli 
důvodu, zejména z důvodu jakékoli spolupráce s konkurenty; 

(d) zdržet se porušení jakýchkoli práv třetí ch osob a zajistit, že jím prováděné Dílo neporuší 
práva třetí ch osob, zejména jejich osobnostní práva a práva duševního vlastnictví; 

4.6 Zhotovitel není oprávněn přerušit provádění Díla podle Smlouvy, ledaže Smlouva nebo tyto 
Obchodní podmínky stanoví jinak, přičemž na každé přerušení provádění Díla musí být 
Objednatel Zhotovitelem upozorněn bez zbytečného odkladu poté, kdy Zhotovitel měl a 
mohl zjistit, že k přerušení dojde, a takové přerušení provádění Díla bude odsouhlaseno 
odpovídající m zápisem ve stavebním deníku. 

5. POVINNOSTI VZTAHUJÍCÍ SE K PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH PR ACÍ 
5.1 Specifi cké povinnosti Zhotovitele 

(a) Zhotovitel je povinen řádně a efektivně využívat možnou pracovní dobu s ohledem na 
platné obecně závazné právní předpisy, zejména pak předpisy týkající se bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci (BOZP), hygieny, apod. 

(b) Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu oznámit Objednateli skryté překážky 
týkající  se Místa plnění, které znemožňují provést Dílo dohodnutým způsobem, které 
Zhotovitel nemohl odhalit ani při vynaložení veškeré potřebné odborné péče, a současně 
navrhnout odpovídající změny při provádění Díl a. Změna Díla je možná jen postupem 
dle článku 2 těchto VOP. 

(c) V případě, že Zhotovitel zjistí, že technický dozor Objednatele na stavbě (dále jen „TD") 
je ve vztahu k Zhotoviteli v postavení osoby blízké ve smyslu Občanského zákoníku, 
zavazuje se Zhotovitel takovou skutečnost Objednateli neprodleně oznámit.  

(d) Zhotovitel je povinen umožnit výkon TD, autorského dozoru projektanta a vyžadují-li to 
právní předpisy, tak téže výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci  na staveništi. Zároveň je Zhotovitel povinen zajistit pro výkon těchto činností  
odpovídají cí zázemí v rámci staveniště. 
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(e) TD Objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování projektu, technických norem, 
smluvních podmínek a právních předpisů a ro zhodnutí státní správy. 

(f)  Zhotovitel je povinen předávat TD Objednatele zjišťovací protokoly, Faktury a případné 
soupisy dodatečných stavebních prací sjednaných dodatkem ke Smlouvě i v 
elektro nické podobě. 

(g) Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál, který  vznikl při realizaci Díla, 
zlikvidovat ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o odpadech"), a pro kázat toto 
Objednateli, a to i v případě, že by skutečný objem takového materiálu přesahoval 
objemy uvedené ve výkazu výměr. Pokud bude muset Zhotovitel odstranit odlišné 
množství materiálu, než bylo stanoveno v pro jektové dokumentaci a ve výkazu výměr, 
pro vede Zhotovitel jeho přesný soupis včetně ocenění dle jednotkových cen použitých 
v položkovém ro zpočtu, který je přílohou Smlouvy. V případě, že Zhotovitel může část 
materiálu, který je dle pro jektu označen jako nepoužitelný a u kterého v položkovém 
ro zpočtu, který  je přílohou Smlouvy, ocenil jeho vytěžení, manipulaci s ním, jeho odvoz 
a poplatky za uložení na skládku a který by musel být zlikvidován ve smyslu Zákona o 
odpadech, využít ať už při stávají cí stavební nebo jiné stavební akci, provede v rámci 
konečné fakturace soupis tohoto materiálu a následně tento soupis včetně kalkulace 
předloží Objednateli k odsouhlasení. 

(h) V průběhu pro vádění Díla se budou konat kontro lní dny, které bude svolávat a řídit 
Objednatel nebo jím určená osoba a jichž se zúčastní Objednatel, Zhotovitel 
a Objednatelem určený TD, případně autorský dozor, případně jiné osoby určené 
Objednatelem. Zápisy z kontro lních dnů zajišťuje Objednatel nebo jím určená osoba. 
Součástí kontrolních dnů bude průběžné pro jednávání postupu realizace stavebních 
prací, včetně jejich dopadu na omezení výro by a jejich přípustnosti. Závěry  uskutečněné 
na kontro lních dnech jsou pro obě Strany závazné, nemohou měnit ustanovení Smlouvy, 
mohou však sloužit jako podklad pro  dodatek ke Smlouvě. Na základě požadavku 
Objednatele učiněného nejméně tři (3) dny před konáním kontro lního dne je Zhotovitel 
povinen při kontro lním dni předložit písemnou zprávu o postupu pra cí v rozsahu 
určeném Objednatelem. 

(i) Objednatel či TD Objednatele je oprávněn dát Zhotoviteli pokyn k dočasnému zastavení 
provádění Díla. Pokud se nejedná o pokyn k zastavení pro vádění Díl a z důvodu 
zavinění Zhotovitele, má Zhotovitel právo na úhradu nákladů vzniklých tímto dočasným 
zastavením pro vádění Díla, a pokud nedojde k jiné dohodě, pak platí, že má Zhotovitel 
právo na změnu termínu dokončení stavby o dobu shodnou s dobou, po ktero u bylo 
pro vádění Díla Objednatelem či TD Objednatele dočasně zastaveno. 

(j) Zhotovitel je povinen vyzvat písemně Objednatele k pro věření prací a konstrukcí, které 
v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, tj. zejména 
pokládka jednotlivých podkladních vrstev konstrukce komunikace, ro zvodů a kabelů před 
záhozem či zakry tím, veškeré izolace, injektáže, jakož i dalším předepsaným zkouškám, 
a to nejméně pět (5) pracovních dnů předem. Ke kontro le zakrý vaných 
a znepřístupňovaných pra cí a konstrukcí předloží Zhotovitel veškeré výsledky o 
provedených zkouškách prací, důkazy o jakosti použitých materiálů použitých pro  
zakrývané práce, cert ifi káty a atesty. Pro vedení kontroly bude dokladováno zápisem do 
stavebního deníku nebo samostatným pro tokolem. Pokud se Objednatel nedostaví, 
pokračuje Zhotovitel v pracích na Díle. Jestliže bude Objednatel dodatečně požadovat 
odkrytí těchto prací, je Zhotovitel povinen tento požadavek splnit. Pokud je při 
dodatečném odkrytí zjištěna vada práce či konstrukce, hradí náklady na dodatečné 
odkry tí a uvedení do původního stavu Zhotovitel. V opačném případě hradí náklady 
dodatečného odkryt í Objednatel. Zakry je-li Zhotovitel práce před uplynutím lhůty 
uvedené v tomto odstavci bez souhlasu Objednatele, je povinen na žádost Objednatele 
práce odkrýt a uvést do původního stavu na svůj náklad, i když nebude žádná vada 
zjištěna. Před zakrytím či znepřístupněním pořídí Zhotovitel fo tografi ckou dokumentaci 
nebo videozáznam zakrý vaných částí v rozsahu specifi kovaném Objednatelem a předá 
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je bez zbytečného odkladu Objednateli.  Zhotovitel je povinen účastnit se přejímek 
zakrytých konstrukcí a všech zkoušek svým odpovědným zástupcem, nikoli jen 
zástupcem poddodavatele. Zhotovitel je povinen k pro vádění předepsaných zkoušek 
zajistit příslušnou normu nebo technický předpis, podle kterého se zkouška pro vádí. 
Zhotovitel vyzve kro mě Objednatele i správce podzemních vedení a inženýrských sítí  
dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí  a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit 
zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel před jejich zakrytí m zajistí  geodetická 
zaměření, která nejpozději při protokolárn ím předání Díla předá Objednateli.  

(k) Vznikne-li v průběhu pro vádění Díla nutnost působení koordinátora BOZP, podle části 
třetí  zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci , ve znění pozdějších předpisů, a podle jeho pro váděcích předpisů, aniž by tato 
skutečnost již vyplývala ze skutečností  známých Objednateli před zahájením Díla, je 
Zhotovitel povinen tuto skutečnost bezodkladně sdělit Objednateli.  Objednatel je povinen 
v takovém případě jmenovat koordinátora BOZP. 

(I) Objednatel může ro zhodnout, že koordinátor BOZP bude na stavbě působit i tehdy, když 
právní předpisy jeho působení nevyžadují. 

(m) Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP, pokud byl Objednatelem určen, 
plnou součinnost ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a jeho pro váděcích předpisů. 

(n) Všechny použité materiály musí vyhovovat požadavkům kladeným na jejich jakost 
a musí mít prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 
výro bky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších přepisů. Jakost 
dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokládána předepsaným způsobem při 
kontro lních pro hlídkách a při předání a převzetí  Díla. 

(o) Všechny povrchy, konstrukce, zařizovací předměty, součásti vnitřního vybavení, 
venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti uvede Zhotovitel před 
předáním Díla Objednateli do původního stavu, v případě jejich zničení je Zhotovitel 
povinen nahradit je novými.  

(p) Pokud v průběhu pro vádění Díla dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je Zhotovitel 
povinen tuto skutečnost oznámit písemně Objednateli a to před zahájením působení 
nového stavbyvedoucího na stavbě. Nový stavbyvedoucí musí splňovat minimální 
kvalifi kační požadavky kladené na stavbyvedoucího obsažené v zadávací dokumentaci 
k zadávacímu řízení. Stavbyvedoucí je na požádání Objednatele povinen pro kázat svoji 
totožnost.  

(q) Zhotovitel je dále povinen 

(i) zajistit údržbu zeleně související s Dílem, existuje-li taková zeleň související 
s Dílem, v souladu s požadavky příslušného správního úřadu, a to i v případě, 
kdy taková údržba překračuje vymezení Díla podle Smlouvy, přičemž v takovém 
případě je údržba zeleně dle tohoto ustanovení Obchodních podmínek zahrn uta 
v Ceně Díla; 

(ii) po dobu pro vádění Díla udržo vat na staveništi čistotu a pořádek, a to takovým 
způsobem, aby nedocházelo k omezení pohybu chodců a vozidel mimo platné 
umístění zařízení dle dopravně inženýrského opatření (DIO). 

(r) V případě, kdy je součástí  zhotovení Díla použití asfaltových směsí, je Zhotovitel 
povinen 

(i) zajistit dostatečné množství asfaltových směsí nutných k realizaci Díla v době 
jeho plnění a tuto skutečnost na výzvu Objednatele bez zbytečného odkladu 
pro kázat výpisem ze své majetkové evidence, popřípadě pojistnou smlouvou v 
případě, že je Zhotovitel vlastníkem obalovny asfa ltových směsí nebo smlouvou 
se třetí  osobou v případě, že Zhotovitel má smluvně zajištěnou dodávku 
asfaltových směsí pro  realizaci Díla; 
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(ii) informovat Objednatele o termínech pokládky asfaltové směsi a umožnit 
Objednateli, případně jím zmocněné osobě, provádět kontrolu teplot asfa ltové 
směsi, jak při nakládce asfaltové směsi v příslušné obalovně Zhotovitele, tak při 
jejím r ozpr ostí rání a hutnění v Místě plnění.  V případě, že Objednatel, případně 
jím zmocněná osoba, zjistí , že teploty asfaltové směsi neodpovídají hodnotám 
požadovaným normou ČSN 73 6121, je Objednatel oprávněn odmítnout 
nevyhovující dodávku asfaltové směsi a Zhotovitel nesmí takovou asfaltovou 
směs použít pr o realizaci Díla. Odmítne-li Objednatel dodávku z důvodu dle 
předchozí věty, je Zhotovitel povinen vadnou dodávku asfaltové směsi nahradit a 
dodat do Místa plnění novou dodávku asfaltové směsi splňující podmínky 
minimálních a maximálních teplot dle normy ČSN 73 6121. O odmítnutí  dodávky 
asfaltové směsi a pr ovedení nápr avy se pr ovede zápis do stavebního deníku. 
Riziko případného pr odlení způsobeného nahr azováním vadných dodávek 
asfaltové směsi nese Zhotovitel.  

(s) Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele použít 
k realizaci Díla jiné stavební hmoty, materiály nebo výr obky, které neodpovídají 
pr ojektové dokumentaci. 

(t) Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci budou použity asfaltové směsi, jejichž průkazní 
zkoušky předložil před podpisem Smlouvy ke schválení Objednateli. 

(u) Zhotovitel se zavazuje, že veškerý dlažební materiál, který nebude následně použit zpět 
na komunikaci, bude vyčištěn a odvezen do skladu Objednatele v souladu s přílohou 
Smlouvy „Hospodaření s vybouraným materiálem". 

(v) Zhotovitel zajistí  vhodným způsobem (např. vhozením info rmace do poštovní schránky 
nebo jejím umístěním na vchodové dveře nemovitosti) informování přímo dotčených 
fyzických a právnických osob o době tr vání, místě a rozsahu prací pr ováděných na 
pozemní komunikaci, a to nejpozději sedm (7) dní před zahájením prací.  

5.2 Staveniště 
(a) Pr ostor staveniště je vymezen příslušnou dokumentací.  Pokud bude Zhotovitel 

potřebovat pr o reali zaci Díla prostor větší, zajistí  si jej na vlastní náklady. 

(b) Vytýčení obvodu staveniště v souladu s projektovou dokumentací, průběhu sítí  apod. 
zajistí  Zhotovitel jako součást Díla. 

(c) Zařízení staveniště zabezpečuje a na svůj náklad zajišťuje Zhotovitel v souladu se svými 
potřebami, pr ojektovou dokumentací předanou Objednatelem a s požadavky 
Objednatele, a to včetně pr ojednání jeho umístění, jeho vytýčení příp. pr ojednání záboru 
jeho plochy, zákresy stávajících inženýrských sítí  a jejich vytýčení a měření vibrací 
během stavby. Požadavky správců sítě bude Zhotovitel respektovat.  

(d) Nejpozději při předání staveniště předá Objednatel Zhotoviteli odsouhlasenou 
projektovou dokumentaci. 

(e) Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek 
a čistotu, odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy. Po předání 
staveniště odpovídá za jeho stav a případnou škodu, včetně stavu a škody na 
stávajících sítí ch na staveništi a v jeho okolí  Zhotovitel.  

(f) Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy týkající se 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, 
požár ní ochran, apod. 

(g) Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odbor ně a zdravotně 
způsobil é a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochr any zdraví při práci. 

(h) Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností  práce a soustavnou 
kontr olu na pracovišti. 

(i) Zhotovitel nebude bez předchozího písemného souhlasu používat zařízení Objednatele. 
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U ) V případě pracovního úrazu zaměstnance Zhotovitele či poddodavatele vyšetří a sepíše 
záznam o pracovním úrazu příslušný zaměstnanec Zhotovitele a seznámí 
bezpečnostního technika Objednatele s výsledky šetření.  

(k) Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu 
se považuje za neplnění povinností  Zhotovitele pro vést Dílo řádně v souladu se 
Smlouvou. 

(I) Zhotovitel se zavazuje info rmovat Objednatele s dostatečným předstihem o pohybu 
jiných osob než zaměstnanců Zhotovitele na staveništi a Objednatel je oprávněn tento 
pohyb omezit nebo vyloučit.  Toto ustanovení se vztahuje na všechny pracovníky 
případných poddodavatelů a jejich zaměstnanců a na všechny ostatní fyzické osoby, 
jejichž pohyb na staveništi Zhotovitel vyžaduje. 

(m) Zhotovitel vyklidí staveniště do pěti (5) dnů po předání a převzetí  celého Díla 
Objednatelem , nebude-li písemně dohodnuto jinak. Za vykli zené se považuje staveniště 
zbavené všech odpadů a nečistot a uvedené do stavu předpokládaného pro jektovou 
dokumentací a dohodou Stran, jinak do stavu původního. 

(n) Zhotovitel se zavazuje, že v případě, že budou stavební práce na určité části staveniště 
přerušeny, zajistí  Zhotovitel ochranu Díla před poškozením klimatickým i vli vy. V případě, 
že tyto škody vzniknou, je Zhotovitel povinen je v plném rozsahu odstranit na vlastní 
náklady. 

(o) Zhotovitel je povinen pro své pra covníky a na své náklady zabezpečit na staveništi 
chemické W C a odpovídá za dodržování hygienických pravidel, požadavků svým i 
pracovníky v souladu s obecným i zvyklostm i a platnou právní úpravou. 

5.3 Kontrola prací a vedení stavebního deníku 
(a) Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu prací svými pracovníky, resp. 

osobou zmocněnou. V případě zjištění závad učiní záznam do stavebního deníku s 
požadavkem na jejich odstranění ve stanoveném termínu. 

(b) Ode dne převzetí staveniště až do odstranění vad uvedených v Předávacím protokolu je 
Zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Stavební 
zákon"), a zapisovat do něj veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy. 

(c) Stavební deník bude na stavbě veden do řádného ukončení prací včetně doby na 
odstranění vad a nedodělků, a to způsobem obvyklým dle přílohy č. 9 vyhlášky č. 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. 

(d) Záznamy o průběhu prací, kontrolách přejímání prací a všech dalších skutečnostech 
budou zapisovány denně. 

(e) Během pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný pro 
Objednatele. 

(f) Denní záznamy budou čitelné a Objednatel je bude podepisovat způsobem stanoveným 
v zápisu na první straně stavebního deníku. 

(g) Denní záznamy musí obsahovat zejména množství, místo a způsob provedení práce a 
množství zabudovaného materiálu, údaje o počasí, odběr vzorků, provedená měření, 
atesty a jejich vyhodnocení, odchylky od projektu. 

(h) Veškeré požadavky Zhotovitele vůči Objednateli uvedené ve stavebním deníku musí být 
podepsány Objednatelem nebo uvedeno stanovisko Objednatele nejpozději do tří (3) 
pracovních dnů od jejich zápisu. 

(i) Stavební deník musí být přístupný na stavbě u mistra nebo stavbyvedoucího pro 
oprávněné zástupce Objednatele a případného koordinátora BOZP stavby, a to každý 
den minimálně v době od 07:00 hodin do 16:00 hodin. 
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U ) Po skončení stavby převezme Objednatel originál stavebního deníku dle Stavebního 
zákona. 

(k) Současně se stavebním deníkem je nezbytné vést stavební deník víceprací a 
méněprací , ve kterém je Zhotovitel povinen vést veškeré vícepráce a méněpráce včetně 
jednotkových cen. Pro jeho vedení platí  stejné povinnosti jako pro  stavební deník. 
Vícepráce sjednané nad rámec Smlouvy formou dodatku ke Smlouvě budou 
odsouhlaseny Objednatelem . 

(I) V případě, že se tak Objednatel ro zhodne, může jej na stavbě zastupovat TO 
Objednatele. 

(m ) Dohody, vyjádření, podpisy zápisů ve stavebním deníku nelze považovat za změny či 
dodatky Smlouvy, ledaže by to bylo ve Smlouvě výslovně stanoveno. 

6. POVINNOSTI VZTAHUJÍCÍ SE K PROVÁDĚNÍ PROJEKTOVÝCH PRACÍ 
6.1 Součástí  Díla není provedení geologických průzkumů, geodetického zamerení, 

polohopisných a výškopisných zaměření a pro jektu zatí žení životního prostředí (EIA). 

6.2 V lhůtě pěti (5) pracovních dnů před uplynutí m lhůty pro  dodání jednotli vých částí Díla dle 
Harmonogramu se Zhotovitel zavazuje předat Objednateli  pracovní verze jednotlivých částí 
Díla k připomínkám v listinné podobě ve dvou (2) vyhotoveních, která nebudou číslována. 
V elektronické podobě bude pracovní verz e předána Objednateli v jednom ( 1) vyhotovení 
na CD/DVD/USB v needitovatelné formě ve formátu *.pdf a v editovatelné formě ve formátu 
*.doc/docx, *.xls/xlsx, *.dwg/dxf/dgn. Pokud příslušná dokumentace nebyla doposud 
předložena příslušnému stavebním úřadu jako podklad pro  řízení o vydání územního 
rozhodnutí , stavebního povolení nebo kolaudačního souhlasu a Objednatel požádá o 
úpravy příslušné dokumentace (Díla), které podstatným způsobem nemění rozsah 
dohodnutého Díla, Zhotovitel upra ví Dílo v souladu s pokyny Objednatele a poskytne 
upravené Dílo Objednateli ke schválení, a to nejpozději do deseti (1 O) dnů od obdržení 
takové žádosti. V opačném případě se Zhotovitel pro vede úpra vy Díla ve lhůtě písemně 
dohodnuté s Objednatelem. 

6.3 Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli finální verzi Díl a minimálníě ve dvou (2) 
vyhotoveních v tištěné formě a jednom (1) vyhotovení v digitální formě (texty MS WORD, 
Excel ve formátech doc, .xls; výkresy v pro gramu AUTOCAD (otevřený DWG soubor) a 
formátu pdf) na CD/DVD. Zhotovitel je vždy povinen pro výkon Inženýrské činnosti vyhotovit 
a dotčeným orgánům, resp. příslušnému stavebnímu úřadu, předložit potřebný 
(požadovaný) počet paré Díla v požadovaném formátu. 

6.4 Dílo, resp. jeho část bude obsahovat položkový výkaz výměr a podro bnou specifikaci prací. 
Paré č. 1 dokumentace pro  pro vádění Stavby bude obsahovat výkaz výměr s oceněním 
Stavby dle aktuálních platných cen a dodávek. Výkaz výměr v elektronické podobě 
(neoceněný, obecný) bude přiložen vždy na samostatném CD nebo jiném přenositelném 
médiu v editovatelné podobě (ve formátu *.xls nebo *.xlsx). Na samostatném CD nebo 
jiném přenositelném médiu bude v editovatelné podobě (ve formátu *.xls nebo *.xlsx) 
uložen kontro lní položkový ro zpočet odpovídající po položkách výkazu výměr celé Stavby 
s oceněním, jak je uvedeno výše. Vlastní rozpočty a výkazy výměr budou zpracovány dle 
pravidel Call ida nebo ÚRS Praha v aktuální cenové úrovni.  Stavba nebo její  části, jež 
nebude možné specifikovat obvyklými dodávkami stavebních a montážních prací  v rámci  
ceníkových specifikací, budou doloženy společně s položkovými ro zpočty jako ceny 
samostatně sjednaných dodávek, jejichž montáže budou oceněny hodinovou zúčtovací 
sazbou. Součástí  Díla, resp. jeho části bude i zpracování pro vozních opatření nutných 
k realizaci Stavby. 

6.5 Objednatel není povinen převzít Dílo, resp. jeho část před jeho úplným provedením. 
Zhotovitel je povinen předat Objednateli Dílo, resp. jeho část ve lhůtě dohodnuté ve 
Smlouvě. 
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6.6 V rámci Inženýrské činnosti Zhotovitel vynaloží veškeré úsilí (zajistit, včetně a nikoli pouze, 
aby se jednotli ví účastnící  řízení o udělení Povolení vzdali práva odvolat se proti Povolení), 
aby Povolení bylo vydáno, nabylo právní moci a bylo předáno Objednateli společně 
s dalšími souvisejí cími dokumenty jako výsledek Inženýrské činnosti v termínu dohodnutém 
v Harmonogramu. 

Po získání Povolení je Zhotovitel povinen předat Objednateli  výsledky Inženýrské činnosti, 
a to v Místě plnění ve lhůtě dohodnuté Harmonogramu. 

6.7 Zhotovitel je povinen kdykoli na výzvu Objednatele, minimálně však jednou (1x) měsíčně, 
písemně info rmovat Objednatele o průběhu realizace Díla. V případě, že existují v rámci 
realizace Díla jakékoli vady nebo nesrovnalosti, je Zhotovitel povinen navrhovat Objednateli 
nápravná opatření. 

6.8 Termíny pro předání Povolení dle Harmonogramu jsou podmíněny dodržením zákonných 
lhůt pro dodání vyjádření či pro vydání rozhodnutí  ze strany příslušných veřejnoprávních 
orgánů. Při jejich nedodržení se Zhotoviteli prodlužuje termín pro dokončení části Díla 
anebo celého Díla, a to o počet dnů nedodržení příslušné zákonné lhůty, to vše za 
předpokladu, že předmětný termín je od dodržení zákonné lhůty odvislý a nedodržení 
zákonné lhůty nebylo způsobeno z důvodu na straně Zhotovitele. Ke změně doby plnění 
Díl a dle tohoto odstavce dochází splněním uvedených podmínek bez nutnosti uzavřít 
dodatek ke Smlouvě. 

7. AKCEPTACE DÍLA 

7.1 Zhotovitel předá Objednateli řádně dokončené Dílo nejpozději v termínu sjednaném ve 
Smlouvě. Zhotovitel je oprávněn provést a předat Dílo jako celek po předchozím písemném 
včasném oznámení Objednateli  před termínem dokončení sjednaným ve Smlouvě 
(nejméně patnáct (15) pracovních dnů předem). 

7.2 Díl o je řádně dokončeno v případě, kdy dojde (kumulativně) k: 

(a) provedení Díla v souladu se Smlouvou a těmito Obchodními podmínkami včetně 
odstranění všech případných vad Díl a, 

(b) předání Objednateli všech dokumentů a listin požadovaných Smlouvou nebo těmito 
Obchodními podmínkami; a 

(c) řádnému předání staveniště zpět Objednateli.  

7.3 Akceptaci Díla bude předcházet technická prohlídka za účasti Zhotovitele (konaná alespoň 
sedm (7) pracovních dnů přede dnem akceptace), Objednatele a dalších Objednatelem 
pověřených osob. Z technické prohlídky bude Objednatel pořizovat zápis, který poskytne 
Zhotoviteli jako podklad pro akceptační řízení. Při technické prohlídce Zhotovitel předloží 
Objednateli ke kontrole doklady dle článku 7.4  Obchodních podmínek. 
Zhotovitel požádá písemně Objednatele o akceptační řízení po technické prohlí dce. 

7.4 Zhotovitel je povinen předložit k akceptačnímu řízení tyto doklady: 

(a) originál stavebního deníku; 

(b) výsledky prováděných zkoušek předepsaných v projetkové dokumentaci a příslušných 
normách ČSN; 

(c) atesty použitých materiálů a prohlášení o shodě; 

(d) dokumentaci  skutečného provedení stavby (DSPS) v počtu tři (3) listinná vyhotovení a 
jedno (1) vyhotovení na CD, USB nebo jiném elektronickém nosiči dat, je-li předmětem 
Smlouvy stavební činnost; 

(e) geometrické plány v počtu jedno (1) listinné vyhotovení a jedno (1) vyhotovení na CD, 
USB nebo jiném elektronickém nosiči dat; 

(f) geodetické zaměření stavby jak v písemné podobě, tak v digitální fo rmě na CD, USB 
nebo jiném elektronickém nosiči dat; 
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(g) doklad o předání geodetického zaměření na Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy 
(IPR Praha); 

(h) vyúčtování likvidace vybouraného materiálu; 

(i) hospodaření s odpady, doklad o likvidaci odpadů; 

U) vyjádření správců inženýrských sítí, souhlasná vyjádření se záhozem inženýrských sítí 
od jednotlivých vlastníků či správců inženýrských sítí, pakliže jsou jimi v příslušném 
vyjádření požadovány; 

(k) další doklady uvedené ve Smlouvě nebo doklady, které bude v souvislosti s 
kolaudačním řízením či předčasným užíváním požadovat stavební úřad, Policie ČR, či 
jiný účastník kolaudačního řízení, a to do deseti (1 O) pracovních dnů od doručení 
příslušné výzvy ze strany Objednatele. 

7.5 Pokud Objednatel v den akceptační procedury shledá vady na předávaném Díle, které 

(a) nebrání obvyklému používání Díla, sepíší Smluvní strany protokol o předání Díla (dále 
jen „Předávací protokol") . Předávací protokol bude obsahovat soupis vad a nedodělků 
se lhůtou pro jejich odstranění s tím, že nebude-li tato lhůta dohodnuta, má se za to, že 
činí sedm (7) pracovních dnů ode dne podpisu Předávacího protokolu. 

(b) brání obvyklému používání Díla, zavazuje se Zhotovitel vytčené vady odstranit ve lhůtě 
dohodnuté s Objednatelem; nebude-li tato lhůta dohodnuta, má se za to, že činí sedm 
(7) pracovních dnů ode dne podpisu zápisu o kontrole Díla, aniž by tím byl dotčen termín 
dokončení Díla dle Smlouvy. Po odstranění vady se Strany sejdou na výzvu Zhotovitele 
k opětovnému předání Díla. Článek 7 se použije přiměřeně. 

7.6 V případě předčasného užívání Díla Objednatel Dílo nepřevezme, přejí mku pouze zahájí a 
obě strany uzavřou „Dohodu o předčasném užívání stavby" dle ust. § 123 Stavebního 
zákona. 

7.7 Zhotovitel Díla nese nebezpečí škody nebo zničení Díla až do jeho předání Objednateli v 
souladu se Smlouvou a těmito Obchodními podmínkami s výjimkou možnosti odchylné 
úpravy obsažené v uzavřené Dohodě o předčasném užívání stavby dle čl. 7.6. 

7.8 Zhotovitel plně odpovídá za vedení staveniště a za škody na něm vzniklé od převzetí 
staveniště až do doby převzetí Díla Objednatelem. 

7.9 Vlastnické právo k Dílu nabývá Objednatel. Pro tyto účely Strany sjednávají, že vlastnické 
právo k Dílu nabývá Objednatel průběžně a postupně tak, jak je Dílo zhotovováno. 
Materiály, technologická zařízení a další věci opatřené Zhotovitelem k provedení Díla 
přecházejí do vlastnictví Objednatele okamžikem, kdy se stanou součástí Díla, přičemž 
cena za veškeré tyto věci je již součástí Ceny Díla. Na žádost Objednatele 
vystaví Zhotovitel do pěti pracovních dnů písemné potvrzení o tom, které části Díla byly 
zhotoveny a jsou proto ve vlastnictví Objednatele. 

7.10 Kontrolní zkouška 

(a) V případech, kdy je tak dohodnuto ve Smlouvě, je Objednatel oprávněn provést kontrolní 
zkoušku jakosti Díla ze strany laboratoře Objednatele (dále jen „Kontrolní zkouška") 
nejdříve však po převzetí Díla Objednatelem, přičemž Objednatel se zavazuje uskutečnit 
tuto Kontrolní zkoušku do šedesáti (60) dnů od převzetí Díla a o její m výsledku 
info rmovat Zhotovitele bez zbytečného odkladu. 

(b) Pokud provedená Kontrolní zkouška nepotvrdí jakosti Díla v souladu s podmínkami 
Smlouvy a těchto Obchodních podmínek, má Dílo vady. 

(c) V případě, kdy Dílo má vady podle výsledku Kontrolní zkoušky, je Objednatel oprávněn 
jednostranně určit, že i přes tuto skutečnost je Dílo převzato a kterým z níže uvedených 
opatření bude vada napravena: 

(i) sleva z ceny Díla; 

(ii ) prodloužení záruční doby Díla; 
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(ii i) odstranění vadné části Díla včetně stanovení termínu k odstranění vady. 

8. LICENCE 

8.1 V rozsahu, v jakém je plnění či jakýkoliv výsledek činnosti Zhotovitele pro Objednatele dle 
Smlouvy, zejména pak projektová dokumentace Stavby včetně veškerých dílčích částí a 
doplňků autorským dílem dle příslušné právní úpravy, které bude požívat jakékoliv ochrany 
podle právních předpisů v oblasti ochrany duševního vlastnictví (dále jen „Předmět 
licence"), ujednávají  Objednatel jakožto nabyvatel licence a Zhotovitel jakožto poskytovatel 
licence Smlouvou li cenci k užití Předmětu licence opravňující Objednatele k výkonu práv 
duševního vlastnictví ke všem způsobům užití pro území celého světa (tj. teritoriálně 
neomezenou), v neomezeném rozsahu, tedy v nejvyšší zákonem přípustné míře, tj. 
zejména v jakémkoli množství a v neomezeném počtu užití (dále jen „Licence"). 

8.2 Objednatel a Zhotovitel ujednávají poskytnutí Li cence na dobu trvání majetkových práv 
autorských k Předmětu li cence. Strany si dále sjednávají, že po dobu plánované doby 
životnosti Stavby uvedené ve Smlouvě nelze Li cenci jednostranně vypovědět či jinak 
ukončit. Strany se dohodly, že ustanovení§ 2378 Občanského zákoníku se nepoužije. 

8.3 Uzavřením Smlouvy Zhotovitel poskytuje Objednateli  převoditelné a neomezené právo 
zejména k jakémukoliv možnému užití Předmětu licence, zejména pak k vytváření kopií, 
užívání a zpřístupnění dalším osobám jakékoliv jeho části a také jakýchkoli v dokumentů, 
listin, náčrtů, návrhů, změn Díla, programů a dat vytvořených nebo poskytnutých 
Zhotovitelem Objednateli na základě Smlouvy, jež požívá nebo může požívat ochrany 
podle právních předpisů v oblasti ochrany duševního vlastnictví, včetně práva užít Dílo 
v původní nebo jiným zpracované či jinak změněné podobě, samostatně nebo v souboru 
anebo ve spojení s jiným dílem či prvky, práva upravovat a měnit takováto Díla, a to za 
účelem realizace, provozování, užívání, údržby, změn, úprav, oprav a demolice Stavby 
nebo jejích jednotlivých částí . Toto právo uděluje Zhotovitel s tím, že bude opravňovat také 
jakoukoli  osobu, která bude řádným vlastníkem nebo uživatelem Stavby nebo příslušné 
části Stavby. 

8.4 Zhotovitel tímto výslovně uděluje své svolení k veškerým změnám či jiným zásahům do 
Díla, zejména možnosti upravit nebo změnit Dílo nebo jeho název, spojit Dílo s jiným Dílem 
nebo zařadit ho do díla souborného ve smyslu § 2375 Občanského zákoníku bez nároku 
Zhotovitele na dodatečnou odměnu. Objednatel je oprávněn provádět činnosti dle tohoto 
článku i prostřednictvím třetí osoby odlišné od Zhotovitele. 

8.5 Objednatel se stává oprávněným nabyvatelem Li cence okamžikem uhrazení ceny za 
příslušnou část Díla. 

8.6 Objednatel nabývá vlastnické právo k hmotným nosičům, na kterých je Dílo (dále také jen 
„Hmotné nosiče") okamžikem předání Hmotného nosiče Objednateli, přičemž úplata za 
převod je již zahrnuta ve smluvní Ceně Díla. O předání a převzetí Hmotných nosičů se 
Strany zavazují sepsat předávací protokol, který musí být  podepsán oběma Stranami.  

8.7 Objednatel je oprávněn Li cenci dle tohoto článku dále poskytnout zcela nebo zčásti třetí 
osobě a/nebo postoupit Li cenci třetí osobě, a to opakovaně, úplatně i bezúplatně, včetně 
oprávnění k dalšímu poskytnutí podlicence a k dalšímu postoupení Li cence. K postoupení 
Li cence uděluje Zhotovitel souhlas již podpisem Smlouvy. Objednatel je v takovém případě 
povinen Zhotovitele informovat o postoupení Li cence a o osobě postupníka bez zbytečného 
odkladu. Zhotovitel plně odpovídá za to, že zhotovením Díla a poskytnutím Li cence 
k Předmětu licence nebude zasaženo do práv třetích osob včetně práv k předmětům 
duševního/průmyslového vlastnictví. Poskytovatel zejména prohlašuje, že Předmět licence 
nebude žádným způsobem neoprávněně zasahovat do práv a oprávněných zájmů třetích 
osob, řádně zajistí a vypořádá užití veškerých předmětů ochrany obsažených v Předmětu 
licence, neposkytne jakékoli třetí osobě oprávnění k užití Předmětu licence v rozporu 
s touto Smlouvou, tj. neposkytne jakoukoli licenci k užití Předmětu licence. 
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8.8 Pro všechny případy, ve kterých nemuze Zhotovitel z objektivních důvodů sám udělit 
Objednateli Licenci k Předmětu licence, Zhotovitel zajistí , že třetí  osoba, která je 
vykonavatelem majetkových práv autorských, poskytne Objednateli bezúplatně Licenci 
k Předmětu licence, a to nejpozději v den předání příslušného Předmětu licence. 

9. ZÁRUČNÍ DOBA 

9.1 Zhotovitel poskytuje Objednateli  na stavební práce a na jejich výsledky provedené dle 
Smlouvy záruku za jakost v délce uvedené ve Smlouvě (dále jen „Záruční doba"). 
V případě projekční činnosti poskytuje Zhotovitel záruku za jakost a prvotřídní kvalitu 
projektového řešení Stavby realizované na základě Objednatelem odsouhlasené projektové 
dokumentace Stavby po záruční dobu, a to v délce plánované doby životnosti Stavby 
uvedené ve Smlouvě. Pro případ vad projektové dokumentace stavby je Zhotovitel povinen 
bezplatně provést odstranění vady v Záruční době. 

9.2 Záruční doba počíná běžet dnem předáním a převzetí m Díla nebo jednotlivé části Díla v 
případě převzetí  Díla po částech. 

9.3 Dílo má vady, pokud jeho provedení nebo vlastnosti neodpovídají požadavkům ujednaným 
ve Smlouvě nebo jiné dokumentaci, která se vztahuje k provedení Díla. 

9.4 Zhotovitel odpovídá za vady, které má Dílo v době předání nebo které se vyskytly v Záruční 
době. Za vady Díla, které se projevily po Záruční době, odpovídá Zhotovitel v případě, že 
jejich příčinou bylo porušení povinností  Zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady 
způsobené nesprávným provozováním Díla, jeho poškozením živelnou událostí  nebo třetí  
osobou. 

9.5 Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u Zhotovitele, a to do 14 
pracovních dnů ode dne, kdy tuto vadu zjistil.  V reklamaci Objednatel uvede popis vady, jak 
se projevuje, zda požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje slevu z ceny Díla. 

9.6 Nejedná-li se o vadu zjištěnou na základě Kontrolní zkoušky a nedohodnou-li se Strany 
jinak, Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 1 O dnů ode dne doručení 
písemného oznámení o vadě. V případě havárie bránící plynulému provozu započne 
Zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 24 hodin od jejího oznámení, pokud se 
Smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky 
nejkratším termínu, nejdéle však v termínu dohodnutém s Objednatelem. Jestl iže Zhotovitel 
neodstraní vadu v dohodnutém termínu, je Objednatel oprávněn na náklady Zhotovitele 
vadu odstranit sám nebo za pomoci třetí osoby. Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli 
odstranění vady. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vady i v případě, že reklamac i 
neuznává. 

9.7 .O známení o ukončení odstranění vady a předání provedené opravy Objednateli provede 
Zhotovitel protokolárně. Na provedenou opravu poskytne Zhotovitel novou záruku ve stejné 
délce jako je uvedena v tomto článku, která počíná běžet dnem předání a převzetí  opravy 
potvrzením předávacího protokolu oběma Smluvními stranami a ostatními účastníky řízení 
o předání a převzetí  opravy. 

10. NÁHRADA ÚJMY, VYŠŠÍ MOC A PRODLENÍ STRAN 
10.1 Náhrada újmy 

(a) Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty nebo jejím zaplacením není dotčen 
nárok Objednatele požadovat po Zhotoviteli náhradu újmy v plné výši.  

(b) Zhotovitel souhlasí, že jeho práva na náhradu jakékoli majetkové nebo nemajetkové 
újmy vůči Objednateli jsou omezena pouze na náhradu skutečné škody způsobené 
zaviněně Objednatelem a v rozsahu dovoleném právními předpisy vylučují jakákoli práva 
Zhotovitele na náhradu nemajetkové újmy a ušlého zisku. 

(c) Zhotovitel se může částečně nebo úplně zprostit povinnosti k nárhadě újmy, pokud 
jednoznačně a nezpochybnitelně prokáže, že újma vznikla v příčinné souvislosti s 
pokynem Objednatele, Zhotovitel Objednatele na možný vznik této újmy předem 
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prokazatelně upozornil a Objednatel na plnění pokynu výslovně i přes toto upozornění 
trval. 

(d) Zhotovitel bere na vědomí, že pokud neuvědomí Objednatele o jakékoli hrozící či vzniklé 
újmě a neumožní tak Objednateli, aby učinil kroky k zabránění vzniku újmy či k jejímu 
zmírnění, má Objednatel proti Zhotoviteli nárok na náhradu újmy, která tím Objednateli 
vznikla. 

(e) V případě, že na základě vady Díla dojde k realizaci dodatečných stavebních prací , 
vzniká Objednateli právo na náhradu újmy ve výši zvýšených nákladů spojených 
s realizací dodatečných stavebních prací  oproti nákladům, které by vynaložil, kdyby 
příslušnou vadu Dílo neobsahovalo. Jedná se především o náklady spojené 
s pořádáním nového zadávacího řízení, případné náklady spojené s prodloužením 
harmonogramu díla, případné marně vynaložené náklady (např. v důsledku potřeby část 
díl a/stavby odstranit, tj. cena práce, která musela být odstraněna, plus cena za vlastní 
bourací  práce) a vícenáklady, náklady, které nesplňují podmínky způsobilosti výhradně v 
důsledku porušení povinnosti Zhotovitele zhotovit Dílo bez vad. 

10.2 Vyšší moc, prodlení Stran 
(a) Pokud některé ze Stran brání ve splnění jakékoli její  povinnosti ze Smlouvy překážka v 

podobě vyšší moci, nebude tato Strana v prodlení se splněním příslušné povinnosti, ani 
odpovědná za újmu plynoucí  z jejího porušení.  Pro vyloučení pochybností se předchozí 
věta uplatní pouze ve vztahu k povinnosti, jejíž splnění je přímo nebo bezprostředně 
vyloučeno vyšší mocí . 

(b) Vyšší mocí  se pro účely Smlouvy rozumí mimořádná událost, okolnost nebo překážka, 
kterou příslušná Strana při vynaložení náležité péče nemohla před uzavřením Smlouvy 
předvídat ani jí  předejít a která je mimo jakoukoliv kontrolu takové Strany a nebyla 
způsobena úmyslně ani z nedbalosti jednáním nebo opomenutím této Strany. Takovými 
událostmi, okolnostmi nebo překážkami jsou zejména, nikoliv však výlučně: 

(i) živelné události - zemětřesení, záplavy, vichřice atd.; 

(ii) události souvisejí cí s činností člověka - např. války, občanské nepokoje, havárie 
letadel, radioaktivní zamoření štěpným materiálem nebo radioaktivním odpadem, 
nikoli však stávky zaměstnanců, hospodářské poměry a podobné okolnosti 
souvisejí cí s činností Strany, která se Vyšší moci dovolává; 

(iii) epidemie, karanténa, či krizová a další opatření orgánů veřejné moci, a 
to zejména epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 (způsobujícího 
nemoc COVID-19, jak může být virus někdy také v praxi označován), a s tím 
související  existující či budoucí krizová opatření, jiná opatření, nové právní 
předpisy, správní akty či zásahy orgánů veřejné moci  české republiky či jiných 
států, zejména dle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, či jiných relevantních právních 
předpisů; 

(iv) obecně závazné akty státních a místních orgánů - zákony, nařízení, vyhlášky 
atd., včetně pokynů Objednatele z nich nezbytně vycházející ch, nikoli však 
správní, soudní nebo jiná rozhodnutí v konkrétní věci  vydaná k tíži smluvní strany 
dovolávají cí se zásahu vyšší moci , pokud je důvodem jejich vydání porušení 
právní povinnosti touto Stranou nebo její nedbalost. 

(c) Pro vyloučení pochybností se uvádí, že za vyšší moc se nepovažuje jakékoliv prodlení s 
plněním závazků kteréhokoli z poddodavatelů Zhotovitele, jakož ani finanční situace, 
insolvence, reorganizace, konkurs, vyrovnání, likvidace či jiná obdobná událost týkající  
se Zhotovitele nebo jakéhokoliv jeho poddodavatele nebo exekuce na majetek 
Zhotovitele nebo jakéhokoliv smluvního dodavatele Zhotovitele. 

(d) Strana dotčená vyšší mocí je povinna informovat druhou Stranu o existenci  překážky v 
podobě vyšší moci bez zbytečného odkladu a dále podniknout veškeré kroky, které lze 
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po takové Straně rozumně požadovat, aby se zmírnil vliv vyšší moci na plnění povinností  
dle Smlouvy. 

(e) Pokud bude zásah vyšší moci přetrvávat déle než čtyři (4) měsíce, je kterákoliv ze Stran 
oprávněna od Smlouvy odstoupit.  Na základě odstoupení od Smlouvy z tohoto důvodu 
nevznikají druhé Straně žádné nároky na náhradu škody nebo smluvní pokuty, jež jinak 
tato Smlouva může s odstoupením spojovat, nejsou však dotčeny nároky Stran řádně 
vzniklé do té doby. 

(f) Žádná Strana není odpovědná za prodlení se splněním svého závazku v případě, že i 
druhá Strana je v prodlení se splněním svého synall agmatického závazku. 

11. PROHLÁŠENÍ ZHOTOVITELE 

Zhotovitel prohlašuje, že uvedená prohlášení jsou platná ke dni uzavření Smlouvy, a Zhotovitel se 
zavazuje zajistit, že budou platná až do doby dokončení Díla: 

11.1 Zhotovitel je společností  založenou, zapsanou a platně existující podle práva České 
republiky; 

11.2 Zhotovitel je oprávněn uzavřít a plnit Smlouvu a disponuje veškerými veřejnoprávními 
oprávněními či povoleními, která jsou pro provádění Díla právními předpisy vyžadována; 

11.3 Zhotovitel není stranou žádné smlouvy, která má nebo by mohla mít jakýkoli podstatný 
negativní vliv na jeho podnikání, povinnosti či majetek; 

11.4 V současné době neprobíhá ani nehrozí žádné soudní, správní či rozhodčí řízení vůči 
Zhotoviteli nebo jeho majetku, které by mohlo mít podstatný negativní vliv na jeho 
podnikání, povinnosti či majetek; 

11.5 Zhotovitel neprodleně oznámí Objednateli všechna soudní, správní či rozhodčí řízení 
probíhají cí nebo hrozíc í vůči Zhotoviteli nebo jeho majetku, která by mohla mít podstatný 
negativní vliv na jeho podnikání, povinnosti či majetek; 

11.6 Veškeré písemné info rmace poskytnuté Zhotovitelem nebo jeho jménem Objednateli , jeho 
zástupcům či poradcům v průběhu jednání o uzavření Smlouvy byly k datu jejich předložení 
(pokud nebyly nahrazeny či změněny jinou info rmac í poskytnutou Zhotovitelem následně) 
pravdivé, úplné a přesné ve všech podstatných ohledech, a Zhotovitel si není vědom 
žádných podstatných skutečností  či okolností , které by Objednateli neoznámil a které by, 
pokud by byly Objednateli známy, mohly mít podstatný vliv na rozhodnutí  Objednatele 
uzavřít či neuzavřít se Zhotovitelem Smlouvu; 

11.7 Zhotovitel neprovedl žádné kroky ani nebylo zahájeno žádné řízení (a nic takového podle 
nejlepšího vědomí Zhotovitele ani nehrozí), které by vedlo k likvidac i či zahájení 
insolvenčního řízení vůči Zhotoviteli; 

11.8 Zhotovitel neprodleně oznámí Objednateli, že byly učiněny určité kroky nebo bylo zahájeno 
určité řízení, které by mohlo vést k likvidac i či zahájení insolvenčního řízení vůči Zhotoviteli ; 

11.9 Zhototovitel se podrobně seznámil s povinnostmi, které mu vyplývají ze Smlouvy a s 
důsledky, které způsobí jejich případné nesplnění.  

12. POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE 

12.1 Provádění stavebních prací 
(a) Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni uzavření Smlouvy sjednáno dále uvedená pojištění a 

tato pojištění bude udrž ovat do data uvedeného ve Smlouvě a bude řádně platit pojistné, 
jakož i plnit všechny další povinnosti z pojištění vyplývají cí, tak aby pojistné plnění 
nebylo ohroženo. 

(b) Zhotovitel je povinen zajistit:  
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(i) pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám či Objednateli 
včetně pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou stavební a montážní 
činností na pojistnou částku, jejíž minimální výše je stanovena ve Smlouvě; a 

(ii) pojištění stavebně montážních rizik z důvodu vyšší moci, živelné pohromy nebo 
zásahu třetí osoby při výstavbě Díla na pojistnou částku, její ž minimální výše je 
stanovena ve Smlouvě; a 

(iii) případná další pojištění, vyžadovaná podle Smlouvy a/nebo právních předpisů. 

12.2 Provádění projekčních činností 
(a) Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni uzavření Smlouvy sjednáno dále uvedená pojištění a 

tato pojištění bude udržovat do data uvedeného ve Smlouvě a bude řádně platit pojistné, 
jakož i plnit všechny další povinnosti z pojištění vyplývající, tak aby pojistné plnění 
nebylo ohroženo. 

(b) Zhotovitel je povinen zajistit 

(i) pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám či Objednatele na 
pojistnou částku, jejíž minimální výše je stanovena ve Smlouvě; a 

(ii) případná další pojištění, vyžadovaná podle Smlouvy a/nebo právních předpisů. 

12.3 Zhotovitel není oprávněn snížit výši pojistného krytí nebo podstatným způsobem změnit 
podmínky pojištění odpovědnosti v nepro spěch Objednatele bez předchozího písemného 
souhlasu Objednatele. 

12.4  Zhotovitel je povinen na předchozí žádost Objednatele kdykoliv po dobu trvání Smlouvy 
předložit Objednateli uzavřenou pojistnou smlouvu nebo potvrzení příslušné pojišťovny, 
příp. potvrzení pojišťovacího zpro středkovatele (insura nce bro ker), prokazující existenci 
jejich pojištění odpovědnosti. 

12.5 Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetím osobám musí ro vněž 
zahrn ovat i pojištění všech případných poddodavatelů Zhotovitele, případně je Zhotovitel 
povinen zajistit, aby obdobné pojištění v přiměřeném ro zsahu sjednali i všichni jeho 
poddodavatelé, kteří se pro něj budou podílet na poskytování plnění dle Smlouvy. 

13. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 
13.1 Objednatel má právo od Smlouvy odstoupit v zákonem stanovených případech a dále 

v následující ch případech: 

(a) zjistí-li po uzavření Smlouvy, že nebude schopen plnit své fi nanční závazky ze Smlouvy 
vyplývající, ačkoliv před uzavřením Smlouvy na základě jemu dostupných info rmací  tuto 
skutečnost nepředvídal a ani předvídat nemohl (zejména nebudou-li Objednateli 
přiděleny rozpočtové prostředky). V takovém případě Objednatel uhradí Zhotoviteli tu 
část plnění, která již byla na základě Smlouvy Zhotovitelem pro vedena do okamžiku 
doručení odstoupení od Smlouvy Zhotoviteli; 

(b) vůči Zhotoviteli bude probíhat insolvenční řízení, v němž bude vydáno ro zhodnutí 
o úpadku, nebo insolvenční návrh bude zamítnut pro to, že majetek Zhotovitele 
nepostačuje k úhra dě nákladů insolvenčního řízení, nebo jestliže Zhotovitel vstoupí do 
likvidace; 

(c) Zhotovitel nedodrží podmínky stanovené pro změnu poddodavatelů stanovené ve 
Smlouvě; 

(d) Zhotovitel pozbude oprávnění vyžadovaného právními předpisy k činnostem, k jejichž 
pro vádění je Zhotovitel povinen dle této Smlouvy; 

(e) Zhotovitel pozbude kteréhokoliv jiného kvalifi kačního předpokladu, jehož splnění bylo 
předpokladem pro  zadání Veřejné zakázky; 

(f)  Zhotovitel ve lhůtě do 1 O dnů od doručení výzvy Objednatele nepro káže a nedoloží 
trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle Smlouvy; 
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(g) Zhotovitel poruší tuto Smlouvu podstatným způsobem, přičemž za podstatné porušení 
se považuje opakované porušení jiné dohodnuté povinnosti, které příslušný Zhotovitel 
nenapraví ani v dodatečné lhůtě pro nápravu, která nebude kratší než 10 kalendářních 
dnů od výzvy ze strany Objednatele; 

(h) Zhotovitel se dopustí závažného či opakovaného pochybení při plnění tohoto nebo 
jiného smluvního vztahu s Objednatelem, které vedlo ke vzniku škody, k předčasnému 
ukončení smluvního vztahu nebo jiným srovnatelným sankcím; 

(i) Zhotovitel se stal fakticky nebo právně nezpůsobilým ke zhotovení Díla. 

13.2 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy pouze v případě, že Objednatel bude v 
prodlení s úhradou Faktury nebo její části po dobu delší než šedesát (60) dnů a své 
prodlení nenapravil ani na základě předchozí písemné výzvy Zhotovitele k nápravě. Pro 
vyloučení pochybností se uvádí, že Zhotovitel není oprávněn od Smlouvy odstoupit nebo ji 
vypovědět či jinak jednostranným úkonem ukončit její účinnost jakýmkoliv jiným způsobem, 
než jaký je sjednán ve Smlouvě a v těchto Obchodních podmínkách. Veškerá dispozitivní 
ustanovení Občanského zákoníku umožňují cí takové jednostranné ukončení Smlouvy se 
tímto vylučují.  

13.3 Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemně a musí být doručeno druhé Straně. 

13.4 V případě odstoupení od Smlouvy Smlouva zaniká ke dni doručení odstoupení od Smlouvy 
druhé Straně (tj. s účinky ex nunc). 

13.5 Pokud není ve Smlouvě uvedeno jinak, v případě předčasného ukončení Smlouvy se 
Strany zavazují vypořádat svá vzájemná práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy do 
šedesáti (60) dnů od její ho zániku. 

13.6 Ukončením od Smlouvy nejsou dotčena práva Stran na úhradu smluvních sankcí a na 
náhradu újmy, jakož i nároky Objednatele na odstranění případných vad již provedeného 
Díla či ujednání týkající se záruky na jakost Díl a, popř. Licence. 

14. DŮVĚRNÉINFORMACE 

14.1 Strany jsou povinny utajit veškeré informace, které se dozvěděly v rámci uzavírání a plnění 
Smlouvy, tvořící její obsah, a info rmace, které si vzájemně sdělily nebo které vyplynou z 
plnění Smlouvy (dále jen „Důvěrné informace"). 

14.2 Strany nesdělí Důvěrné info rmace třetí osobě a přijmou taková opatření, která znemožní 
jejich přístupnost třetím osobám. Ustanovení předchozí věty se nevztahuje na Důvěrné 
info rmace: 

(a) které byly v době jejich zveřejnění všeobecně známými; 

(b) které se staly nebo stanou všeobecně známými či dostupnými jinak než porušením 
povinností Stran, jejich zaměstnanců, poradců nebo konzultantů vyplývajících ze 
Smlouvy; 

(c) které byly zveřejněny na základě povinnosti dané obecně závaznými právními předpisy 
nebo na základě pravomocného soudního rozhodnutí nebo pravomocného rozhodnutí 
orgánů státní správy; 

(d) k jejichž zveřejnění dala druhá Strana výslovný souhlas. 

Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, Strany potvrzují , že skutečnosti uvedené ve Smlouvě 
nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 Občanského zákoníku a udělují svolení 
k jejich užití a zveřejnění bez 'stanoveni jakýchkoli dalších podmínek. 
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14.3 Strany smí Důvěrn é info rmace poskytnout svým spolupracovníkům jen tehdy, jestliže tito 
spolupracovníci budou vázáni, ať už na základě Smlouvy či zákona, povinností zachovávat 
důvěrn ost Důvěrn ých informací, a to přinejmenším v rozsahu dle Smlouvy. Strany plně 
odpovídají za porušení této povinnosti ze strany svých spolupracovníků tak, jako by 
Smlouvu porušily samy. 

14.4  Zjistí-li Strana, že došlo nebo může dojít k pro zra zení resp. získání Důvěrn ých info rmací 
neoprávněnou osobou, zavazuje se neprodleně info rmovat o této skutečnosti druhou 
Stranu a podniknout veškeré kroky potřebné k zabránění vzniku újmy nebo k jejímu 
maximálnímu omezení. 

14.5 Strany se zavazují vrátit si na jejich žádost nepro dleně veškeré materiály obsahující 
Důvěrn é info rmace včetně všech případných kopií nebo písemně či e-mailem potvrdit, že 
tyto materiály, resp. kopie byly zničeny. 

15. ZMĚNY SMLOUV Y, PÍSEMNÁ FORMA, DORUČOVÁNÍ 
15.1 Smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky odsouhlasenými oběma Stra nami a 

při dodržením náležitostí daných ZZVZ, vyjma změny kontaktních údajů Stran, pokud se 
týkají adres, jmen, telefo nních, faxových a e - mailových spojení, kde postačí jednostranné 
oznámení zaslané druhé Straně. Objednatel může namítnout neplatnost Smlouvy a/nebo 
jejího dodatku z důvodu nedodržení fo rmy kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním. 

15.2 Pro  účely Smlouvy a těchto Obchodních podmínek se výlučně v dále uvedených případech 
a v případech uvedených ve Smlouvě nebo v těchto Obchodních podmínkách za písemnou 
fo rmu považuje listinná fo rma, a to pro komunikaci Stran, jejímž předmětem je (i) ukončení 
Smlouvy nebo (ii) změna Smlouvy nebo (iii) odstranění závadného stavu vyvolaného 
některou ze Stran porušením povinnosti vyplývající ze Smlouvy a/nebo těchto všeobecných 
a/nebo jednotlivých zvláštních podmínek (např. pro dlení se splněním Díla ve stanoveném 
termínu, prodlení s úhradou Faktury a poskytnutí dodatečné lhůty pro  odstranění 
závadného stavu), a to včetně uplatnění práv z odpovědnosti za vady, nebo (iv) výzvy 
k úhradě smluvních pokut některou ze Stran, přičemž oznámení uvedená v bodech (i) až 
(iv) včetně v tomto článku těchto Obchodních podmínek musí být doručena na aktuální 
adresu sídla druhé Strany. Oznámení dle tohoto článku těchto Obchodních podmínek 
mohou být doručena (i) osobně, (ii) doporučeným dopisem poštou s potvrzením o doručení 
nebo (iii) kurýrn í službou s potvrzením o doručení. Oznámení dle tohoto článku těchto 
Obchodních podmínek budou považována za řádně doručená ro vněž v případě, kdy budou 
doručena do datové schránky druhé Strany z datové schránky Strany činící takové 
oznámení. 

16. ROZHODNÉ PR ÁVO A V ÝLUKY 
16.1 Práva a povinnosti Stran výslovně neupravená touto Smlouvou se řídí českým právním 

řádem, zejména pak Občanským zákoníkem. Strany se dohodly, že na práva a povinnosti 
vyplývající ze Smlouvy se nepoužijí veškerá ustanovení Vídeňské úmluvy o mezináro dní 
koupi zboží, jejichž vyloučení tato úmluva připouští. 

16.2 Jakýkoliv spor mezi Stranami vzniklý v souvislosti s touto Smlouvou bude s konečnou 
platností vyřešen příslušnými soudy české republiky podle pro cesních předpisů české 
republiky, pokud se Strany nedohodnou jinak. Strany se dohodly, že místně příslušným 
soudem k pro jednání těchto sporů je obecný soud Objednatele. 

16.3 Pokud se jakékoli ustanovení Smlouvy a/nebo Obchodních podmínek stane nebo bude 
určeno jako neplatné, neúčinné nebo nevynutitelné, pak taková neplatnost, neúčinnost 
nebo nevynutitelnost neovlivní (v nejvyšší možné míře dovolené právními předpisy) 
platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení Smlouvy a Obchodních 
podmínek. Pro  takový případ se Strany zavazují, že bez zbytečného odkladu nahradí 
neplatné, neúčinné nebo nevynutitelné ustanovení ustanovením platným, účinným a 
vynutitelným, aby v maximální možné míře dovolené právními předpisy bylo možné 
dosáhnout stejného účinku a výsledku, jaký byl sledován nahrazovaným ustanovením, 
popřípadě uzavřou novou smlouvu. 
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16.4  Strany ve smyslu§ 630 odst. 1 Občanského zákoníku pro dlužují délku promlčecí  doby práv 
Objednatele, jakožto věřitele, vyplývající ch ze Smlouvy na dobu patnácti (15) let. 

16.5 Pro případ uzavírání této Smlouvy a dodatků k ní Strany vylučují  použití § 1740 odst. 3 
Občanského zákoníku, podle něhož Smlouva či dodatek mohou být uzavřeny i při 
nedosažení úplné shody projevů vůle Stra n. 

16.6 Zhotovitel na sebe bere ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku, resp. § 2620 odst. 
2 Občanského zákoníku nebezpečí změny okolností.  Zhotoviteli tak nevznikne právo 
domáhat se obnovení jednání o Smlouvě v případě podstatné změny okolností ve smyslu § 
1765 odst. 1 Občanského zákoníku ani právo požadovat zvýšení Ceny Díla soudem 
v případě zcela mimořádných nepředvídatelných okolností dle ustanovení § 2620 odst. 2 
Občanského zákoníku. Zhotovitel není oprávněn podat v souladu s ustanovením § 1766 
Občanského zákoníku návrh soudu na změnu závazku ze Smlouvy. 

16.7 S ohledem na uzavření Smlouvy mezi podnikateli v rámci jejich podnikání se Stra ny dále 
v souladu s ustanovením § 1801 Občanského zákoníku dohodly, že pro  účely Smlouvy se 
nepoužijí ustanovení § 1799 a § 1800 Občanského zákoníku o smlouvách uzavíraných 
adhezním způsobem. 

16.8 Zhotovitel se podle § 2000 odst. 2 Občanského zákoníku vzdává práva domáhat se zrušení 
závazku ze Smlouvy. 

16.9 Ustanovení§ 1808 a 1809 (závdavek), § 1987 odst. 2 (započtení neurčitých a nejistých 
pohledávek), § 2050 (smluvní pokuta a náhrada škody) a § 2609 (svépomocný pro dej) 
Občanského zákoníku se na tuto Smlouvu a na vztahy ze Smlouvy vyplývající  nepoužijí . 
Pro vyloučení všechny pochybností se uvádí, že závazek dle Smlouvy není fi xním 
závazkem podle § 1980 Občanského zákoníku. 

16.10 Ustanovení §1932 a §1933 Občanského zákoníku se na tuto Smlouvu nepoužijí . Existuje-li 
více splatných závazků vzniklých ze Smlouvy, je výhradním právem Objednatele určit, na 
jaký závazek bude nejdříve plněno. 

16.11 Strany vylučují pro  Smlouvu použití ustanovení § 2609 Občanského zákoníku o 
svépomocném pro deji a ustanovení§ 2595 Občanského zákoníku o odstoupení Zhotovitele 
pro nevhodný příkaz nebo nevhodnou věc. Strany prohlašují, že pro  právní vztah založený 
touto Smlouvou se rovněž vylučuje aplikace § 2611 Občanského zákoníku (možnost 
požadovat poskyt nutí přiměřené části odměny). 

16.12 Pro vyloučení pochybností Strany ujednávají , že ke splnění peněžitého dluhu podle 
Smlouvy nelze použít směnku. 

17. ZÁK AZ ZAPOČTENÍ, ZASTAVENÍ A POSTOUPENÍ 
17.1 Zhotovitel je oprávněn započíst své splatné i nesplatné pohledávky vůči Objednateli 

výlučně na základě předchozí písemné dohody s Objednatelem. 

17.2 Zhotovitel je oprávněn zastavit jakékoli své pohledávky vůči Objednateli vyplývají cí ze 
Smlouvy a/nebo Obchodních podmínek výlučně na základě předchozí písemné dohody s 
Objednatelem. 

17.3 Zhotovitel není oprávněn postoupit jakákoli svá práva vyplývající  ze Smlouvy a/nebo 
Obchodních podmínek na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, a 
to ani částečně. 

1 7.4 Zhotovitel je oprávněn postoupit Smlouvu jako celek na třetí osobu pouze s výslovným 
předchozím písemným souhlasem Objednatele. 

17.5 Objednatel je oprávněn postoupit jakákoliv práva vyplývají cí ze Smlouvy a/nebo 
Obchodních podmínek anebo postoupit Smlouvu jako celek na třetí osobu i bez souhlasu 
Zhotovitele, avšak pouze tehdy, pokud se tak stane v rámci koncern u, jehož je Objednatel 
členem. 
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18. ÚČINNOST SMLOUVY A REGISTR SMLUV OBJEDNATELE

18.1 Vztahuje-li se na Smlouvu povinnost uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí její uveřejnění Objednatel. Smlouva
v takovém případě nabývá účinnosti jejím uveřejněním v registru smluv a Zhotovitel je
oprávněn započít s plněním podle Smlouvy nejdříve po nabytí účinnosti Smlouvy.
V ostatních případech nabývá Smlouva účinnosti dnem jejího uzavření.

18.2 Zhotovitel souhlasí s tím, aby Smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv
Objednatele (CES TSK), která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o Stranách,
předmětu Plnění, číselné označení a datum jejího podpis.

19. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

19.1 Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Strany
měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost Smlouvy.
Žádný projev vůle Stran učiněný při jednání o Smlouvě ani projev vůle učiněný po uzavření
Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Smlouvy a nezakládá
žádný závazek žádné ze Stran. Smlouva nahrazuje veškeré ostatní písemné či ústní
dohody učiněné ve věci předmětu Smlouvy.

19.2 Strany sjednávají, že si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení Smlouvy byla
jakákoli práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi
Stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu Smlouvy,
ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Strany potvrzují,
že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

19.3 Strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu Smlouvy
věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření Smlouvy. Kromě
ujištění, která si Strany poskytly ve Smlouvě, nebude mít žádná ze Stran žádná další práva
a povinnosti v souvislosti s jakýmikoli skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých
neposkytla druhá Strana informace při jednání o Smlouvě. Výjimkou budou případy, kdy
daná Strana úmyslně uvedla druhou Stranu ve skutkový omyl ohledně předmětu Smlouvy.

19.4 Jestliže kterákoli ze Stran přehlédne nebo promine jakékoliv neplnění, porušení, prodlení
nebo nedodržení nějaké povinnosti vyplývající ze Smlouvy, pak takové jednání nezakládá
vzdání se takové povinnosti s ohledem na její trvající nebo následné neplnění, porušení
nebo nedodržení a žádné takové vzdání se práva nebude považováno za účinné, pokud
nebude pro každý jednotlivý případ vyjádřeno písemně.

19.5 Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti jakožto nedílná součást Smlouvy ve
stejný den, kdy nabude účinnosti Smlouva.
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Příloha č. 2 -- Podrobná specifikace díla

Dílo

Předmětem plnění je vypracování projektové dokumentace (dále jen „PD") včetně zajištění
inženýrské činnosti (dále jen „IČ"), vedoucí k vydání stavebního povolení nebo oznámení
udržovacích prací pro realizaci SÚ komunikace Hornoměcholupská v úseku Na Křečku -
Mantovská Uih) - Novopetrovická.

PO bude zpracována na základě již vyhotovené studie proveditelnosti.

Etapa č. 4 začíná na křižovatce Na Křečku včetně této křižovatky a končí
křižovatkou s ul. Mantovská Uih). úsek je dlouhý cca 600 m.

Etapa č. 5 navazuje křižovatkou Mantovská (jih) včetně a končí křižovatkou s ulicí
Novopetrovická, kde navazuje na koordinovanou akci úpravy této křižovatky. Úsek
komunikace je dlouhý cca 400 m.

před

Položkový rozpočet bude obsahovat min. 1 O variant VOZ cyklo.

2.1 Zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP), resp. ohlášení stavby
(DOS), v nezbytném rozsahu a v podrobnostech projektu pro provádění stavby (OPS), dle
vyhl. č. 146/2008 Sb., v platném znění, tj. projektová dokumentace stavby jednostupňová
(DSJ/DSP+DPS).

2.2 Vypracování výkazu výměr a položek soupisu prací, tj. podrobného položkového
rozpočtu dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné
zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem
výměr, v platném znění.

2.3 Inženýrská činnost (dále jen IČ)
Zajištění nezbytných vyjádření správců inženýrských sítí a ostatních dotčených orgánů
(dále jen „DOSS"), zajištění příslušných správních povolení (stavební povolení nebo
ohlášení stavby na příslušném stavebním úřadu, resp. oznámení udržovacích prací.

Součástí předmětu plnění je i předání kompletní PO na USB flash ve formátu PDF.
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Příloha č. 3 - Harmonogram prací

1) Průzkumy a podklady

2) Návrh DSJ

3) Čistopis DSJ a podání žádosti o SP

4) DVZ

do 6ti týdnů od uveřejnění SOD v Registru smluv

do 30.04.2021

do 30.06.2021

do 30.08.2021

Uvedené termíny plnění platí za předpokladu dodržení správních lhůt DOSS.





dip 
DIPRO, spol. s r. o.® 
Dopravní a inženýrské projekty, 
projektová, inženýrská a konzultační kancelář 
Sídlo: Modřanská 11/1387,143 00 Praha12-Modřany 
Kancelář a kore spondenční adresa: 
Na Záhonech 27/884, 141 00 Praha 4 - Michle 
Tel.: 241770144, 241 771 639, 241772357 
e-mail: djpro @dip cz web: btt p'i /www dip cz 

Vaše č.j.: 
ze dne: 
Praha, 25.01.2021 
Věc: "Hornoměcholupská 4. a 5. et. SÚ, Praha 15, č. akce 13139/4,5 - vypracování PD a zajištění IČ" 

Nabídka na zpracování iednostupňové pro iektové dokumentace DSJ a DVZ včetně výkonu 

Technic ká správa komunikací 
hl.m.Prahy, a.s. 
Řásnovka 770/8 
11 O 00 Praha 1 - Staré Město 

inženýrské činnosti 

1. Obsah nabídky 
Tento průvodní dopis nabídky včetně specifikace a kalkulace 

2. Identifi kace uchazeče 
DOPRAVNf A INL'. ENÝRSKÉ PROJEKTY, s. r.o. (zkr. DIPRO, spol.  sr.o.) 
Modřanská 11 /1387, 143 00 Praha 4 - Modřany 
Provozovna a korespondenční adresa: 
Na Záhonech 884/27, 141 00 Praha 4 - Michle 
IČO: 485 92 722 DIČ: CZ485 92 722 
bank. spojení: Čsp, Praha 4, č.účtu 697 27 339/0800 
statutárn í zástupci: 
vedoucí projektu: 

Ing. Jan Zrzavý (jednatel) 
Ing. Daniel Polič Ph.D . (Al) 

3. Prohlášení uchazeče 
Uchazeč se seznámil se všemi vstupními podmínkami uvedenými pro  zpracování pož adované projektové 
dokumentace. Místo a způsob řešení je mu znám a uznává je za rozhodující pro vznik smluvního vztahu. 
Nabídka obsahuje veškeré práce pro provedení díla. Veškeré dodatečné změny budou projednány v 
předstihu se zadavatelem, který  je odsouhlasí. 

4. Předmět nabídkX 
Předmětem nabídky je zhotovení jednostupňové pro jektové dokumentace v podrobnosti pro provedení 
stavby na realizaci SÚ komunikace Horn oměcholupská v úseku na Křečku - Mantovská (jih) - Novopetrovická 
včetně výkonu inženýrské činnosti pro zajištění stavebního povolení nebo udrž ovacích prací . 
Dále je předmětem nabídky zhotovení projektové dokumentace pro výběr zhotovitele a zajištění prací 
průzkumných a podkladových. 
V rámci prací průzkumných je prověření funkčnosti stávajícího odvodnění. 
V ceně nejsou obsaženy projekční práce na případnou opravu odvodňovací zařízení.  

5. Doba plnění zakázky 
Zahájení plnění ihned po uveřejnění SoD v registru smluv 
Ukončení plnění do 08/2021 
Uvedený termín platí za předpokladu dodržení správních lhůt DOSS. 

Zaps. v obch. rejstříku: 
Městský soud Praha 
vl. C, odd.18643 

IČ: 485 92 722 
DIČ:CZ48592722 

Bank.spoj.: CSp., a.s., pob. Praha 12 

ČSN EN ISO 9001 :2016 
cer tifikát č. 3009/003-19/SMJ 

č.ú. 69727339/0800 



6. Nabídková cena

Cena je stanovena na základě hodinové sazby dle článku 2.4.2 Sazebníku UNIKA 2020 za práce mene

náročné (500 Kč/hod) a náročné (71 O Kč/hod) a počtu hodin stanovených na základě odborného odhadu

dle obdobných projektů.

Zaps. v obch. rejstříku:
Městský soud Praha
vl.C, odd.18643

IČ: 485 92 722
DIČ:CZ48592722

Bank.spoj.: CSp., a.s., pob. Praha 12

ČSN EN ISO 9001 :2016
certifikát č. 3009/003-19/SMJ

č.ú. 69727339/0800



..
Cena je stanovena na základě tab. 3.3.2 - Základní soubor výkonů inženýrsko projektových prací

v jednotlivých výkonových fázích podle ustanovení vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové

vl.C, odd.18643 Bank.spoj.: CSp., a.s., pob, Praha 12 č.ú. 69727339/0800
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Příloha č. 8 - Kontaktní údaje

1. Kontaktní osoby ve věci smluvních otázek na straně Objednatele.

Kontaktní osobou pro komunikaci ve věcech jakékoliv změny, ukončení či jakékoliv další
komunikace ohledně této Smlouvy jsou:

• Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku +420 257 015 251 jiri.mayer@tsk-praha.cz

Korespondenční adresa: Řásnovka 770/8, 11 O 00 Praha 1

2. Kontaktní osoby ve věci smluvních otázek na straně Zhotovitele.

Kontaktní osobou pro komunikaci ve věcech jakékoliv změny, ukončení či jakékoliv další
komunikace ohledně této Smlouvy je:

Ing. Jan Zrzavý

telefon: 732 216 820
e-mail: jan.zrzavy@dip.cz
korespondenční adresa: Na Záhonech 27/884, 141 00 Praha 4 - Michle

3. Kontaktní osoby ve věcech technických na straně Objednatele

Kontaktní osobou pro komunikaci v technických věcech souvisejících s prováděním Díla jsou:

• Bc. Petra Pavlasová +420 257 015 566 Petra.Pavlasova@tsk-praha.cz

Korespondenční adresa: Řásnovka 770/8, 11 O 00 Praha 1

4. Kontaktní osoby ve věcech technických na straně Zhotovitele

Kontaktní osobou pro komunikaci v technických věcech souvisejících s prováděním Díla jsou:

5. Kontaktní údaje pro elektronickou fakturaci

Elektronické faktury mohou být Objednateli zasílány výhradně na adresu:

fakturace@tsk-praha.cz

Elektronické faktury mohou být Zhotovitelem odesílány výhradně z adresy:

jan.zrzavy@dip.cz; selepova@dip.cz

DIPR
Modřa
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