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SMLOUVA O DÍLO 
 

uzavřená dle ustanovení § 2586 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění (dále jen „Smlouva“) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Číslo Smlouvy                           
Číslo Smlouvy zhotovitele: 
 
 

1. Smluvní strany 
 
Objednatel:  Základní škola, Nerudova 9, České Budějovice 
se sídlem: Nerudova 9, 370 04 České Budějovice 
zastoupený:  
IČO:  62537784 
kontaktní údaje:  tel.:   
   e-mail:  
bankovní spojení: Česká spořitelna 
číslo účtu:  
 
(dále jen „Objednatel“) 
 
 
 
 
Zhotovitel:   SYZA s.r.o.……………………………………………….. 
se sídlem:  Třebenice 122, 675 52 , p. Lipník u Hrotovic……………………………………………….. 
zastoupený: ve věcech smluvních:  . 

 ve věcech technických: ………………………………………….. 
zapsaný:              v OR, vedený KS v Brně, oddíl C, vložka 85466……………………………………………….. 
IČO:  03567834……………………………………………….. 
DIČ:   CZ03567834……………………………………………….. 
kontaktní údaje: tel.:  ………………………………….. 
  e-mail:  …………………………………….. 
bankovní spojení: Waldviertler Sparkasse von 1842……………………………………………….. 
číslo účtu:   …………………………………………….. 
 
 
(dále jen „Zhotovitel“) 
(dále společně jen „Smluvní strany“ nebo též samostatně „Strana“) 

 
 

2. Všeobecné smluvní podmínky 
 

2.1. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou zadávací dokumentace k veřejné zakázce (dále jen 
„Zadávací dokumentace“) a nabídka (rozpočet) Zhotovitele. V pochybnostech o obsahu 
smluvního vztahu se použije nejprve znění této Smlouvy, potom nabídka Zhotovitele, 
nedohodnou-li se Smluvní strany o některých věcech výslovně a písemně jinak. Soubor všech 
dokumentů tvořících součást Smlouvy spolu s dokumenty, na které se Smlouva odvolává, je 
nadále označován též jako „smluvní dokumenty“. 
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2.2. Zhotovitel se důkladně seznámil se Zadávací dokumentací a prohlašuje, že jeho nabídka 

obsahuje veškeré náležitosti potřebné pro bezvadné zhotovení díla, a disponuje veškerými 
potřebnými oprávněními a schopnostmi provést dílo. Zhotovitel zaručuje úplnost rozpočtu. 

 
2.3. Obě Smluvní strany se ve všech věcech, které nejsou upraveny podmínkami zadání, nabídkou 

Zhotovitele nebo Smlouvou, řídí příslušnými ustanoveními platných právních předpisů. 
 
2.4. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody 

způsobené Zhotovitelem Objednateli nebo třetí osobě minimálně ve výši 2.900.000 Kč (slovy: 
dvamilionydevětsetisíc korun českých), a tento se zavazuje po celou dobu účinnosti této 
Smlouvy být pojištěn minimálně v uvedeném rozsahu. Zhotovitel se zavazuje Objednateli 
předložit pojistnou smlouvu do 15 dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy. 
 
 

3. Předmět a účel Smlouvy 
 
3.1. Předmětem Smlouvy je zhotovení díla „Základní škola, Nerudova 9, České Budějovice – 

oprava elektroinstalace“ v rozsahu vymezeném zadávací dokumentací k veřejné zakázce 
„Základní škola, Nerudova 9, České Budějovice – oprava elektroinstalace v Základní škole, 
Nerudova 9, České Budějovice – pavilon hlavní budova ulice Čéčova“  a výkazem výměr (dále 
jen „PD“), se kterou se Zhotovitel náležitě seznámil před podpisem této Smlouvy. Účelem této 
Smlouvy je oprava elektroinstalace v Základní škole, Nerudova 9, České Budějovice v prvním 
patře budovy pavilonu v ulici Čéčova způsobem uvedeným v této Smlouvě a zadávací 
dokumentaci, s náležitou a odbornou péčí v obvyklé kvalitě.  

 
3.2. Součástí předmětu Smlouvy je též provedení či obstarání veškerých prací a zhotovení děl, která 

jsou zapotřebí k úplnému provedení díla dle předchozího odstavce, pokud se k jejich 
provedení, obstarání či zhotovení nezavazuje Objednatel. Součástí díla, které zhotoví 
Zhotovitel je, mimo jiné, dodávka nebo zhotovení veškerých pomocných a dočasných 
konstrukcí, ochranných zábradlí a bariér apod. v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění. 

 
3.3. Součástí předmětu Smlouvy je rovněž likvidace veškerých odpadů vzniklých stavební nebo 

montážní činností Zhotovitele včetně evidence odpadů pro případnou kontrolu. Zhotovitel 
předloží Objednateli po skončení stavby doklady o likvidaci odpadů. 

 
3.4. Součástí předmětu Smlouvy je rovněž projednání a zajištění případného zvláštního užívání 

komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, dále zajištění 
dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemisťování a následné 
odstranění. 

 
3.5. Součástí předmětu Smlouvy jsou i veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními 

opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména osob, vozidel a nemovitostí v místech 
dotčených stavbou). 

 
3.6. Součástí předmětu Smlouvy je zhotovení realizační dokumentace a zejména též zhotovení 

dílenských a konstrukčních výkresů, pokud je jich k provedení díla zapotřebí, provedení 
veškerých zkoušek, měření a atestů k prokázání požadovaných kvalitativních parametrů 
předmětu díla, pokud je vyžadují obecně závazné předpisy, technické normy nebo obchodní 
zvyklosti nebo pokud je předpokládá projektová dokumentace, zajištění individuálních a 
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komplexních zkoušek včetně návrhu jejich postupu, provedení veškerých potřebných prací a 
zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby.  

 
3.7. Záměrem Smlouvy je, aby dílo obsažené v každém dílčím smluvním plnění zahrnovalo výrobu 

a opracování, dodávku, montáž nebo instalaci nebo stavební montáž, dopravu, manipulaci 
a skladování, ochranu a ostrahu, pojištění a jiné práce, výkony a dodávky související s každým 
materiálem a výrobkem použitým pro stavbu, se všemi k tomu příslušnými a s tím souvisejícími 
pracemi, není-li výslovně dohodnuto jinak.  

 
3.8. Není úmyslem smluvních dokumentů, zejména technické dokumentace, popisovat na 

výkresech nebo v technických zprávách každý detail. Zhotovitel nicméně dodá dílo kompletní 
zhotovené do všech detailů tak, aby po dokončení splnilo všechny požadované parametry a 
plně sloužilo účelu, který je touto Smlouvou a technickou dokumentací vyjádřen.  

 
3.9. Záměrem Smlouvy je poskytnout úplný, plně funkční soubor všech částí díla. Kdykoliv nejsou 

některé materiály nebo detaily zobrazeny nebo specifikovány ve smluvních dokumentech, jsou 
však zřejmě nezbytné pro úplné provedení díla vyžadovaného záměrem Smlouvy, Zhotovitel 
dodá veškeré takové materiály nebo provede veškeré detailní práce jako součást díla, aniž by 
tím vznikly Objednateli jakékoli další náklady. 

 
3.10. Náklady vyplývající z výše uvedených podmínek včetně nákladů na provoz zařízení staveniště, 

jsou zahrnuty v ceně díla. 
 
3.11. Součástí předmětu plnění je také zajištění finálního úklidu prostor po provedení stavebních 

prací dle požadavků uživatele. 
 
 

4. Doba plnění 
 
4.1. Doba plnění se řídí potřebami Objednatele dle časového harmonogramu prací (konzultovaného 

a odsouhlaseného oběma Smluvními stranami), aktualizovaného podle skutečného termínu 
zahájení stavby v souladu s podmínkami Smlouvy, nebo termíny, které určil Objednatel 
uplatněním svého práva na úpravu harmonogramu. Aktualizaci uvedenou v předchozí větě 
provede Zhotovitel díla, a to nejpozději do 1 (jednoho) týdne od data skutečného předání 
staveniště. Takto aktualizovaný harmonogram podléhá písemnému schválení Objednatelem. 
 

4.2. Doba plnění závazku této Smlouvy je stanovena takto:                                               
 
a) Termín předání a převzetí staveniště:  dnem nabytí účinnosti smlouvy 

       
b) Termín zahájení stavebních prací: dnem předání a převzetí staveniště (nejpozději 2. 7. 2021) 
 
c) Termín předání a převzetí řádně dokončeného díla (protokolární předání a převzetí řádně 

dokončeného díla): do 20. srpna 2021 
 

4.3. V případě posunutí termínu zahájení stavby z důvodů, které neleží na straně Zhotovitele, bude 
o stejný počet dní, o který dojde k posunutí termínu zahájení stavby, posunut i termín dokončení 
stavby, pokud se obě Smluvní strany nedohodnou jinak. 

 
4.4. V případě nepřekonatelné překážky v provádění díla, které neleží na straně Zhotovitele (zejména 

nevhodnost aktuálních klimatických podmínek pro provádění díla trvající nejméně po dobu 3 po 
sobě následujících dnů, neposkytnutí oprávněně požadované součinnosti objednatele, vyšší moc 
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apod.) bude o stejný počet dní, na které bude stavba přerušena posunut i termín dokončení 
stavby, pokud se obě Smluvní strany nedohodnou jinak. Takovouto překážku oznámí Zhotovitel 
Objednateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 (tří) dnů. 

 
 

5. Cenové podmínky 
 

5.1. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za provedení díla cenu dle nabídkového rozpočtu, a 
to částku 2 096 497,25 ……………… Kč bez DPH (slovy:  dva miliony devadesát šest tisíc čtyři sta 
devadesát sedm korun českých a dvacet pět haléřů…………… ). K takto sjednané ceně bude 
účtováno DPH ve výši stanovené právními předpisy platnými ke dni uskutečnění zdanitelného 
plnění. 

 
5.2. Takto sjednaná cena díla, resp. cena pro každé dílčí plnění je nejvýše přípustná a lze ji překročit 

jen za podmínek stanovených v této Smlouvě. Celková cena díla je stanovena jako součet cen 
dílčích plnění. Nejvýše přípustnou cenou se přitom rozumí cena, která je neměnná, bez výhrad a 
závazná po celou dobu trvání Smlouvy, není-li přitom splněna některá z podmínek, které dle 
Smlouvy zakládají možnost či povinnost její změny. Součástí této Smlouvy je rozpočet 
Zhotovitele ke Smlouvě o dílo, který je Přílohou č. 1 této Smlouvy a je její nedílnou součástí. 

 
5.3. Zhotovitel zaručuje úplnost rozpočtu.  

 
5.4. Celková cena pokrývá veškeré náklady spojené s provedením díla. Není-li příslušný náklad 

v kalkulaci nabídkové ceny jednoznačně přiřazen konkrétnímu dílčímu plnění nebo není v této 
kalkulaci uveden, má se za to, že je zahrnut do ceny jednotlivých dílčích plnění úměrně jejich 
podílu na celkové ceně, není-li z povahy nákladu zřejmé něco jiného. Obdobně se posuzuje 
přiřazení takových nákladů jednotlivým položkám kalkulace. 

 
5.5. Ke změně ceny Díla může dojít pouze v případě, kdy  

5.5.1. objednatel požaduje provedení dodatečných stavebních prací, které nejsou v 
předmětu Díla, pokud jsou nezbytné a změna dodavatele není možná z ekonomických 
či technických důvodů a mohla by objednateli způsobit značné obtíže anebo výrazné 
zvýšení nákladů 
  

5.5.2. objednatel požaduje vypuštění některých prací předmětu Díla, když tato potřeba 
vznikla v důsledku okolností, které objednatel nemohl předpokládat;  

 
5.5.3. při realizaci Díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smluvním stranám 

známé, a zhotovitel je nezavinil, ani je nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají vliv na 
cenu Díla; 

 
5.5.4. při realizaci Díla se zjistí skutečnosti odlišné od PDPS (příslušnou dokumentací) 

předané objednatelem zhotoviteli (neodpovídající geologické údaje apod.) 
 

5.6. Změny ceny Díla 
5.6.1. vyskytne-li se v průběhu provádění stavebních prací nutnost provedení dalších prací 

nebo dodávek, které nebyly součástí položkového rozpočtu, je zhotovitel povinen 
nejpozději do 24 hodin od zjištění nutnosti provedení těchto prací nebo dodávek 
informovat o této skutečnosti objednatele a nejpozději do 3 pracovních dnů od 
stejného momentu nacenit tyto nové práce nebo dodávky formou cenové nabídky, 
kterou předloží objednateli. Dle charakteru a nacenění těchto prací nebo dodávek, 
bude buď mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřen dodatek k této smlouvě, nebo 
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dojde k jiné úpravě tohoto smluvního vztahu. Pokud zhotovitel nesplní tuto svou 
informační povinnost o nových pracích nebo dodávkách a nezíská písemný souhlas 
objednatele k jejich provádění, nesmí tyto práce či nebo dodávky dále provádět. Pokud 
tak přesto učiní, nevzniká mu nárok na jejich zaplacení a objednatel nemá povinnost 
tyto práce zhotoviteli zaplatit.  
 

5.6.2. ustanovení bodu 5.6.1 se použije i v případě, kdy se v průběhu provádění stavebních 
prací ukáže nutnost vypuštění některých prací nebo dodávek, které byly součástí 
položkového rozpočtu nebo nutnost výměny jedné nebo více položek soupisu 
stavebních prací, když tato potřeba vznikla v důsledku okolností, které smluvní strany 
nemohly předpokládat a které jsou nutné pro řádné dokončení díla. 

 
5.7. V případě změny ceny Díla při změně rozsahu předmětu plnění dle výše uvedených bodů, se 

vždy použijí jednotkové ceny uvedené v kalkulaci nabídkové ceny (položkového rozpočtu) nebo 
cenová soustava (dále jen ceník). 

 Pro výpočet jednotkové ceny budou použity: 
a) smluvní jednotkové ceny předmětných prací, činností a dodávek uvedených 

v položkovém rozpočtu zhotovitele (jsou-li tyto ceny v položkovém rozpočtu uvedeny); 
 

b) nejsou-li příslušné práce, činnosti a dodávky v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková 
cena předmětných prací činnosti a dodávek dle ceníkové ceny nové položky 

 
c) není-li cena nové položky uvedena v ceníku, určí se jednotková cena na základě 

kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené 
objednatelem. 

 
 

6. Platební podmínky 
 

6.1. Nárok na zaplacení ceny za dílo vznikne Zhotoviteli teprve tehdy, je-li předmět Smlouvy řádně 
dokončen a plně způsobilý sloužit svému účelu dle této Smlouvy a projektové dokumentace a 
je-li je řádně předán. Je-li předmět Smlouvy řádně dokončen, může být předán Objednateli. Při 
předání předmětu Smlouvy bude sepsán protokol o předání předmětu Smlouvy podepsaný 
pověřenými zástupci obou Smluvních stran.  

 
6.2. Objednatel se zavazuje uhradit cenu díla dle čl. 5 této Smlouvy na základě konečné faktury, která 

je podkladem pro úhradu ceny. Konečná faktura (daňový doklad) bude vystavena nejdříve po 
řádném dokončení díla a po jeho protokolárním předání bez výhrad, vad a nedodělků a to do 15 
(patnácti) dnů ode dne potvrzení protokolu převzetí řádně dokončeného díla. Faktura musí 
obsahovat všechny náležitosti předepsané pro daňový doklad. 

 
6.3. Řádně vystavenou fakturu uhradí Objednatel do 30 (třiceti) dnů po jejím doručení do sídla 

Objednatele, a to bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele, uvedený v záhlaví této 
Smlouvy. Platby budou probíhat v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Cena 
je považovaná za uhrazenou dnem odeslání platby z účtu objednatele. 

 
6.4. V případě, že daňový doklad bude trpět formálními (absence zákonných náležitostí faktury, 

apod.) či věcnými (cena neodpovídá nabídce, práce nebyly provedeny či byly provedeny vadně 
apod.) vadami, je Objednatel povinen Zhotovitele na tyto vady upozornit a tuto Zhotoviteli vrátit 
k přepracování. Lhůta splatnosti v daňovém dokladu uvedená, se tímto oznámením přerušuje do 
doby odstranění vad daňového dokladu. Po odstranění sporných záležitostí pak započne běžet 
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nová lhůta pro zaplacení nově vystaveného daňového dokladu v délce dle odst. 6.3 tohoto 
článku. 

 
6.5. Zhotovitel není oprávněn provést jednostranné započtení. Objednatel neposkytuje zhotoviteli 

na plnění díla žádné zálohy. 
7. Staveniště 

 
7.1. Požadovaný rozsah ploch pro zařízení staveniště, jeho uspořádání a vztahy k okolí je součástí 

nabídky Zhotovitele. Tomu odpovídající náklady, včetně nákladů na provoz zařízení staveniště, 
jsou zahrnuty v nabídkové ceně. Vyžaduje-li vybudování zařízení staveniště stavební povolení 
nebo projednání s dotčenými orgány státní správy či jinými osobami, provede je Zhotovitel na 
vlastní náklady. Pozemky potřebné pro zařízení staveniště, které jsou ve správě Objednatele 
nebo které Objednatel obstaral, poskytuje Objednatel bezplatně. 

 
7.2. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen 

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s platným zněním zákona o 
odpadech. 

 
7.3. Nejpozději do 2 (dvou) dnů po definitivním předání díla Objednateli je Zhotovitel povinen na své 

náklady vyklidit staveniště a upravit jej do původního stavu nebo jak určuje projektová 
dokumentace. 

 
 

8. Podmínky provádění díla 
 

8.1. Zhotovitel provádí dílo samostatně (tj. osobně nebo pod svým osobním vedením) a na vlastní    
odpovědnost. Při provádění díla je povinen respektovat všechny právní předpisy, technické 
normy (včetně technických norem ČSN) a správní akty vztahující se k předmětu díla. 

 
8.2. Zhotovitel tímto stanovuje stavbyvedoucího, kterým bude ............ ……………… 

(kontakt: …………………..), zároveň stanovuje zástupce stavbyvedoucího, 
kterým bude ……………………….. (kontakt: ……………………). 
Stavbyvedoucí bude za Zhotovitele po celou dobu přítomen na stavbě. Po dobu nepřítomnosti 
stavbyvedoucího přejímá jeho funkci ve Smlouvě určený zástupce. 

 
8.3. Zhotovitel odpovídá za soulad prováděných prací s projektovou dokumentací a správními akty 

vztahujícími se k předmětu díla, dodržování veškerých platných norem, předpisů a 
technologických postupů při provádění stavby, a to jak u Zhotovitele, tak u jeho poddodavatelů. 

 
8.4. Použije-li Zhotovitel k provedení některých částí díla poddodavatele, je povinen je seznámit se 

všemi podmínkami provádění díla plynoucími ze zadávacích podkladů a Smlouvy o dílo.  
 
8.5. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky vyplývající z platných 

povolení vztahujících se k předmětu plnění. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne 
Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu. 

 
8.6. Zhotovitel plně odpovídá za škody, které vzniknou při provádění díla vlastníkům dotčených 

nemovitostí nebo jiným osobám, jejichž práva či právem chráněné zájmy mohou být 
prováděním díla dotčeny. Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby škodám předcházel. 
Zhotovitel však takovým vlastníkům nemovitostí odpovídá za vzniklou škodu dle ust. § 2926 
občanského zákoníku. Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám na vlastnictví 
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nebo k poškození zájmů může dojít, je Zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem 
projednat přiměřenou náhradu.  

 
8.8. Stavební deník, který vede Zhotovitel, musí být během celé doby, po kterou se na stavbě 

pracuje, přístupný osobám pověřeným Objednatelem kontrolou provádění díla a osobám 
pověřeným projektantem k provádění autorského dozoru, případně dalším osobám oprávněným 
k nahlížení nebo zápisu do deníku ze Smlouvy. Deník vede Zhotovitel se dvěma oddělitelnými 
průpisy, z nichž první si oddělí osoba pověřená Objednatelem k provádění kontroly díla, druhý 
ukládá Zhotovitel tak, aby jej mohl po dobu nejméně 10 (deseti) let po kolaudaci stavby 
archivovat. Originál Stavebního deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací 
skutečného vyhotovení stavby. Do Stavebního deníku může dále provádět potřebné záznamy 
pouze objednatel, případně jím pověřený zástupce ve věcech technických, technický dozor 
stavebníka, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy. 
Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, 
případně zpracovatel projektu, do Stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje 
stanovisko nejpozději do tří dnů od sporného zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem 
souhlasí. 

 
8.9. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele a technický dozor stavebníka ke kontrole provedení 

částí předmětu díla, které budou dalším postupem zakryty nebo u nichž další postup prací jinak 
znemožní kontrolu. Výzva ke kontrole musí být provedena doručením písemného sdělení na 
adresu Objednatele a technického dozoru stavebníka nejméně 2 (dva) pracovní dny před 
požadovaným termínem pokračování prací a zápisem do stavebního deníku nejméně 3 (tři) 
pracovní dny před požadovaným termínem pokračování prací. Nereaguje-li Objednatel a/nebo 
technický dozor stavebníka na výzvu Zhotovitele, může Zhotovitel po marném uplynutí lhůty 
pokračovat v práci. Objednatel může provést dodatečnou kontrolu odkrytím příslušné části 
předmětu díla na svůj náklad. 

 
8.10. V případě, že jakékoli části předmětu díla Zhotovitel zakryje bez toho, že by vyzval Objednatele 

k jejich kontrole před zakrytím v souladu s předchozím odstavcem, nemá nárok na úhradu prací 
a dodávek souvisejících s takovýmito částmi předmětu díla Objednatelem. Nárok na zaplacení 
prací a dodávek uvedených v tomto odstavci vznikne Zhotoviteli jedině v případě, že Objednatel 
dodatečně uzná Zhotovitelem předložené průkazy o způsobu provedení předmětné části díla 
v souladu se všemi ostatními podmínkami Smlouvy. 

 
8.11. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména 

uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn odpad vzniklý při stavebních pracích apod. 
 

8.12. K termínu stanovenému ve Smlouvě k vyklizení staveniště je Zhotovitel povinen předat všechny 
pozemky dotčené prováděním stavby zpět jejich vlastníkům. O tomto předání sepíší spolu 
písemný zápis, který Zhotovitel předá Objednateli nejpozději zároveň s oznámením o odstranění 
veškerých vad a nedodělků uvedených v zápise o definitivním předání stavby. Každý chybějící 
písemný zápis o zpětném předání pozemku dotčeného prováděním stavby jeho vlastníkovi bude 
považován za nedodělek díla. 

 
 

9. Kontrola provádění díla, technický dozor stavebníka 
 

9.1. Objednatel může písemně určit osoby, které jsou oprávněny kontrolovat provádění díla (dále jen 
technický dozor stavebníka). Dojde-li v průběhu stavby ke změně technického dozoru 
stavebníka, je vůči Zhotoviteli tato změna účinná doručením písemného oznámení jména 
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nového technického dozoru stavebníka podepsaného osobou oprávněnou jednat za Objednatele 
ve věcech technických nebo zápisem do stavebního deníku. 

 
9.2. Technický dozor stavebníka je oprávněn kontrolovat provádění díla v plném rozsahu a je při tom 

oprávněn vstupovat na staveniště a na všechna pracoviště Zhotovitele, kde se vyrábějí výrobky 
pro stavbu, a do skladů Zhotovitele, kde se materiály a výrobky pro stavbu skladují. 

 
9.3. Technický dozor stavebníka je oprávněn po Zhotoviteli požadovat prokázání původu a vlastností 

materiálů a výrobků, které Zhotovitel hodlá použít pro stavbu. 
 
9.4. Technický dozor stavebníka potvrzuje podepsáním protokolu nebo zápisem do stavebního 

deníku provedení prací, které mají být uplatněny fakturou. 
 

9.5. Zjistí-li technický dozor stavebníka, že jsou prováděny stavební a montážní práce bez toho, že by 
na stavbě byl přítomen stavbyvedoucí nebo jeho zástupce, má právo tyto práce zastavit až do 
doby, než bude stavbyvedoucí nebo jeho zástupce přítomen. Zhotovitel nemá nárok na 
prodloužení termínu dokončení stavby ani úhradu nákladů vzniklých z důvodů takovéto 
prodlevy. 
 

9.6. Jestliže technický dozor stavebníka uzná za potřebné pro bezvadné provedení Díla vyhotovení 
dalších částí dokumentace dle předchozího článku, které nejsou obsaženy v dodavatelské 
a technické dokumentaci dodané zhotovitelem, požádá písemně zhotovitele o dodání takovéto 
dokumentace. Zhotovitel dodá takto vyžádanou dokumentaci ke schválení technickému dozoru 
stavebníka s dostatečným předstihem před prováděním té části Díla, která je touto dokumentací 
řešena. Veškerá takováto dokumentace bude před tím odsouhlasena projektantem, který 
zpracoval projekt pro stavební povolení a budoucím provozovatelem díla. Náklady na pořízení 
takovéto dokumentace má zhotovitel zahrnuty do ceny Díla uvedené v bodě 5.1 této smlouvy.  

 
9.7. Seznámí-li se technický dozor stavebníka při výkonu své funkce na předmětu Díla se 

skutečnostmi, nebo obdrží-li od zhotovitele písemnosti, které zhotovitel považuje za své 
obchodní tajemství, je zhotovitel povinen na to technický dozor stavebníka výslovně upozornit. 
Technický dozor stavebníka je oprávněn tyto skutečnosti sdělit nebo písemnosti předat pouze 
objednateli, pracovníku projektanta vykonávajícímu autorský dozor nebo orgánům státního 
stavebního dohledu. 
 

9.8. Tento článek platí obdobně i pro autorský dozor projektanta, je-li dle určení objednatele 
vykonáván. 
 

 
10. Předání, převzetí díla 

 
10.1 Dílo je provedeno, je-li řádně dokončeno a předáno. Dílo bude předáno na místě samém, o tom 

se zavazují obě zúčastněné strany sepsat samostatný zápis o předání a převzetí, podepsaný 
oprávněným zástupcem Zhotovitele, technickým dozorem Objednatele a zástupcem 
Objednatele, oprávněným jednat ve věcech technických. Dílo se nepovažuje za dokončené, 
vykazuje-li vady a nedodělky, které buď samy o sobě, anebo ve spojení s jinými brání užívání 
stavby funkčně nebo esteticky. V zápise se uvede zejména soupis předaných dokladů, soupis 
ojedinělých drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání 
stavby funkčně nebo esteticky ani její užívání podstatným způsobem neomezují s termínem 
jejich odstranění, který nesmí být delší než 30 (třicet) dní, soupis dodatečně požadovaných prací 
s termínem a způsobem jejich zajištění, cena díla a konec záruční doby. Taktéž v něm bude 
uvedeno datum vyklizení staveniště. Nebudou-li vady a nedodělky odstraněny ve sjednaném 
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termínu, je Objednatel oprávněn jejich odstranění provést prostřednictvím třetí osoby, a to na 
náklady Zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné Zhotovitelem a 
Zhotovitel ponese dál záruku (odpovědnost za vady) za celé dílo v plném rozsahu dle této 
Smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody, která 
Objednateli v souvislosti s nečinností Zhotovitele při odstraňování vad a nedodělků vznikla.  

 
10.2 Řádné provedení díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek, 

nutných k řádnému dokončení celého díla. K účasti na nich je Zhotovitel povinen Objednatele, 
resp. technický dozor, včas pozvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek Objednatelem 
uznány a Zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti Objednatele, resp. jeho 
technického dozoru. 

10.3 Zhotovitel odpovídá za faktické a právní vady, které má dílo v době předání. 
 
10.4 V případě, že Zhotovitel oznámí Objednateli zápisem do stavebního deníku nebo samostatnou 

písemnou výzvou k převzetí dokončeného díla, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při 
předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo, že není ve stavu 
nezbytném pro předání a převzetí díla, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli veškeré 
náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady 
na organizaci opakovaného řízení. 

 
10.5 V případě, že se Objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a 

při předání díla, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je Objednatel povinen 
uhradit Zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím 
řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení. 

 
10.6 Zhotovitel je povinen se zúčastnit řízení o předčasném užívání stavby, zkušebního provozu a 

kolaudačního řízení, pokud jej přizve příslušný stavební úřad. V případě, že se Zhotovitel přes 
řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované kolaudační řízení. 

 
10.7 Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely kolaudačního řízení nezbytnou 

součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby. 
 
10.8 Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu Zhotoviteli kopii rozhodnutí o předčasném 

užívání stavby a kolaudačního souhlasu, pokud jsou v nich stanoveny povinnosti Zhotovitele. 
 
10.9 Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z rozhodnutí o předčasném užívání 

stavby a z kolaudačního souhlasu ve lhůtě tam stanovené a nebyla-li lhůta stanovena, tak 
nejpozději do 30 (třiceti) dnů ode dne doručení kopie kolaudačního souhlasu.  

 
10.10 Lhůta pro předání a převzetí Díla činí 5 (pět) dnů od zahájení předání a převzetí. Tato lhůta 

neběží v případě, že dílo není v souladu s touto Smlouvou způsobilé předání (tj. není provedeno 
v souladu s touto Smlouvou). 

 
10.11 Zhotovitel je povinen doložit při zahájení předávání a přebírání díla dle čl. 10 této smlouvy mimo 

doklady uvedené v této smlouvě i níže uvedené doklady, listiny a potvrzení. Bez jejich předložení 
objednateli v uvedené lhůtě není dílo považováno za dokončené. Jedná se o tyto doklady: 

a) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, 
b) zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních 

kontrolách, 
c) doklady o likvidaci odpadů v průběhu provádění prací, 
d) prohlášení o shodě, certifikáty výrobků, doklady o schválení výrobků apod., 
e) dokumentaci skutečného provedení stavby a geodetické zaměření díla, 
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f) originál stavebního deníku. 

 
11. Záruka, odpovědnost za škody a sankce 

 
11.1. Zhotovitel odpovídá za vady díla za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými 

právními předpisy. Zhotovitel poskytuje Objednateli za jakost díla záruku, že dílo bude po 
záruční dobu způsobilé k použití pro ujednaný, jinak obvyklý, účel, a že si zachová ujednané, 
jinak obvyklé vlastnosti. Zhotovitel plně odpovídá za škody, které vzniknou Objednateli a které 
mají původ ve vadném, neúplném nebo opožděném plnění Zhotovitele. 

 
11.2. Záruční doba na dílo a veškeré jeho části včetně všech provedených prací je 24 (dvacet čtyři) 

měsíců. 
  
11.3. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla jako celku bez vad a nedodělků, 

provedeného v souladu s projektovou dokumentací, zadávacími podmínkami veřejné zakázky 
a touto Smlouvou o dílo. Dílčí předávání a přebírání díla po jednotlivých stavebních objektech 
nebo částech (to především z důvodu nutnosti nebo potřeby jejich uvedení do předčasného 
užívání či zkušebního provozu) nezbavuje Zhotovitele povinnosti předat dílo jako celek 
komplexním zápisem o předání a převzetí.  

 
11.4. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci odstranění vad díla včetně záručních vad 

v posledních 6 (šesti) měsících záruční doby záruku v délce 24 (dvacet čtyři) měsíců. Záruční 
doba začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy reklamované vady. 

 
11.5. V případě Objednatelem uplatněné reklamace je Zhotovitel povinen do 7 (sedmi) pracovních dní 

od jejího oznámení sepsat zápis na základě prohlídky, která bude uskutečněna za účasti obou 
stran. V zápise bude popsán rozsah závady, s datem jejího zjištění, návrh opatření, 
předpokládaný postup odstranění závady včetně požadavků na Objednatele. Zápis bude 
oboustranně podepsán. 

 
11.6. Práce na odstranění vady nebo záruční vady budou Zhotovitelem zahájeny do 7 (sedmi) dní 

v případě vady omezující běžné užívání díla, jinak do 30 (třiceti) dní po obdržení reklamace 
(pokud to dovolí klimatické podmínky), a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na 
odstranění reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu. 
Zhotovitel je povinen reklamaci vyřídit, tj. odstranit vyskytlou reklamovanou vadu nejpozději ve 
lhůtě, která bude Smluvními stranami dohodnuta, neprodleně po uplatnění reklamace, když tato 
lhůta bude stanovena v zápise dle odst. 5 tohoto článku. Pakliže se Smluvní strany nedohodnou 
na lhůtě k odstranění reklamované vady, bude tato určena Objednatelem dle povahy a 
charakteru vyskytlé vady.  

 
11.7. V případě, že Zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných 

Objednatelem v souladu s touto Smlouvou, případně pokud je neodstraní v termínech 
stanovených touto Smlouvou, má Objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně 
na náklady Zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné Zhotovitelem a 
Zhotovitel ponese dál záruku (odpovědnost za vady) za celé dílo v plném rozsahu dle této 
Smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. 

 
11.8. Objednatel je povinen uplatnit práva z vadného plnění u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po 

jejich zjištění. Oznámení (uplatnění práv z vadného plnění) odešle na adresu Zhotovitele 
uvedenou v článku 1. Smluvní strany. V oznámení musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se 
projevují. Dále v oznámení Objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.   
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11.9. Práva z vadného plnění lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i 

reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 
11.10. Za nedodržení termínu odstranění oprávněné reklamované vady je Zhotovitel povinen zaplatit 

Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč (slovy: pětset korun českých) za každý započatý den 
prodlení s odstraněním vady.  

 
11.11. Zhotovitel je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu za nedodržení sjednaného termínu na 

odstranění vad a nedodělků nebránících užívání stavby ve výši 500,- Kč (slovy: pětset korun 
českých) za každý započatý den prodlení. 

 
11.12. Zhotovitel je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu za nedodržení termínu dokončení 

stavby ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.  
 
11.13. Pokud dojde k opožděné úhradě odsouhlasených faktur, vyjma nároků vyplývajících z článku 6. 

4. této Smlouvy, uplatní Zhotovitel vůči Objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,03 % 
z dlužné částky za každý započatý den prodlení. 

11.14. Smluvní pokuty dle výše uvedených odstavců jsou splatné do 14 (čtrnácti) kalendářních dnů od 
data doručení písemné výzvy k zaplacení smluvní pokuty. 

 
 

12. Vlastnictví k předmětu díla a nebezpečí škody na něm 
 

12.1. Objednatel je správcem veškerých objektů, kde bude dílo prováděno, a vlastníkem, resp. 
správcem všech výrobků a materiálů do nich zabudovaných od okamžiku, kdy k jejich 
zabudování dojde. Zhotovitel po celou dobu provádění díla přejímá všechny části stavby, které 
jsou výsledkem jeho stavební a montážní činnosti, nebo všechny části stavby, které byly jeho 
stavební a montážní činností dotčeny, do užívání, je povinen je zabezpečit proti poškození a 
nese nebezpečí škody na nich až do okamžiku jejich definitivního předání Objednateli.  

 
12.2. Vlastníkem všech ostatních částí předmětu díla, které nemají povahu nemovitosti nebo nejsou 

s nemovitostí pevně spojeny, je Zhotovitel až do okamžiku jejich předání objednateli. 
 

 
13. Odstoupení od Smlouvy, odpovědnost za škodu 

 
13.1. Objednatel je oprávněn z důvodu hrubého a opakovaného porušování kvality prací nebo z 

důvodu hrubého a opakovaného porušování bezpečnostních předpisů, odstoupit od Smlouvy.  
 

13.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud je z nečinnosti Zhotovitele objektivně 
zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas, tj. ve lhůtě uvedené v čl. 4 odst. 4.2. písm. c). Prodlení 
Zhotovitele s řádným dokončením díla, případně prodlení se zhotovením jednotlivých dílčích 
plnění, je považováno za podstatné porušení Smlouvy o dílo, když na základě této skutečnosti 
je Objednatel oprávněn od této Smlouvy o dílo odstoupit neprodleně poté, co se o této 
skutečnosti dozvěděl. Předtím, než od Smlouvy odstoupí, vyrozumí písemně Zhotovitele o 
tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě 
bude Zhotovitel nečinný, je Objednatel oprávněn bez dalšího od Smlouvy odstoupit. 
Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit také z jiných důvodů stanovených 
zákonem. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároků na náhradu škody a zaplacení smluvní 
pokuty, řešení sporů mezi smluvními stranami a jinými ustanovením i smlouvy, která dle 
projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. 
Zhotovitelovy závazky za jakost stavebních prací a dodávek, odstranění vad a nedodělků, platí i 
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po jakémkoliv odstoupení od smlouvy, pro část díla, kterou zhotovitel do tohoto odstoupení 
realizoval. 
 

13.3. Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této 
Smlouvy a právních předpisů České republiky při provádění díla. 
 

13.4. Zhotovitel odpovídá za škody a vady díla také způsobené předáním neúplných podkladů 
o staveništi, stavbě či za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu, ledaže prokáže, že 
nemohl neúplnost podkladů a vady či neúplnost projektu na základě svých odborných znalostí 
při vynaložení potřebné péče zjistit a Objednatele na ně upozornit. 
 

13.5. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu 
opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo 
jiných norem nebo vyplývajících z této Smlouvy, včetně opožděného plnění, je Zhotovitel 
povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné nebo pokud 
Objednatel bude požadovat jinak, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese 
Zhotovitel. Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby škodám pokud možno předcházel. Je-li již z 
povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k poškození zájmů může 
dojít, je Zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu. 
Zproštění odpovědnosti za škodu je možné pouze průkazem, že ke škodě nedošlo. 
 

13.6. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 
 

13.7. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, 
přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. 

 
 

14. Vyhrazené změny závazku 
 

14.1. Objednatel si v souladu s § 100 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
v platném znění (dále jen „ZZVZ“) vyhrazuje v případě naplnění některé z podmínek pro 
odstoupení Objednatele stanovené v čl. 13 změnu Zhotovitele v průběhu plnění veřejné 
zakázky a jeho nahrazení účastníkem zadávacího řízení, který se dle výsledku hodnocení umístil 
druhý v pořadí, a to za cenových podmínek obsažených v nabídce tohoto v pořadí druhého 
účastníka zadávacího řízení v souladu se závazným návrhem Smlouvy o dílo dle zadávací 
dokumentace.  

14.2. Pokud účastník zadávacího řízení, který se dle výsledků hodnocení umístil druhý v pořadí, 
odmítne provést dílo namísto původně vybraného Zhotovitele za podmínek uvedených 
v předchozím odstavci, je Objednatel oprávněn obrátit se na účastníka zadávacího řízení, který 
se umístil jako třetí v pořadí. 

14.3. Dále si Objednatel vyhrazuje, že změny závazku uvedené v čl. 4 odst. 4.3. a odst. 4.4. a v čl. 5 
odst. 5.5. ve spojení s odst. 5.6 představují vyhrazenou změnu závazku dle § 100 odst. 2 ZZVZ. 
 
 

15. Principy odpovědného veřejného zadávání 

 

15.1. Objednatel je přesvědčen, že jednotliví účastníci dodavatelského řetězce realizujícího plnění 
dle této smlouvy mají právo na férové platební podmínky a řádné a včasné placení jejich 
pohledávek vzniklých v souvislosti s řádným plněním jejich povinností, a má zájem na řádné 
platební morálce napříč dodavatelským řetězcem, na řádném dodržování pracovněprávních 
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předpisů a na snížení negativních dopadů provádění díla na životní prostředí. Za tímto účelem 
požaduje splnění následujících podmínek ze strany zhotovitele. 

15.2. Zhotovitel je povinen stanovit v rámci smluvních vztahů se svými poddodavateli podílejícími se 
na provádění díla dle této smlouvy dobu splatnosti faktur stejnou nebo kratší, než je stanovena 
dle této smlouvy, včetně zavázání těchto poddodavatelů, aby tak učinili i vůči svým dalším 
poddodavatelům v rámci celého dodavatelského řetězce podílejícího se na provádění díla dle 
této smlouvy. 

15.3. Objednatel je oprávněn vyžádat si od zhotovitele prokázání splnění jeho povinnosti dle 
odst. 15.2. tohoto článku. Zhotovitel je povinen objednateli prokázat splnění jeho povinnosti 
dle odst. 15.2. tohoto článku do pěti (5) pracovních dnů od prokazatelného doručení výzvy 
objednatele.  

15.4. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci 
odměňování, pracovní doby, doby odpočinku apod.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, 
ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči 
všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na 
předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem nebo jeho poddodavateli. 

15.5. Zhotovitel se zavazuje postupovat v rámci provádění díla tak, aby nedocházelo k nadměrnému 
zatěžování životního prostředí, a tam, kde to bude možné a vhodné zajistit zejména vhodné 
postupy pro redukci množství odpadů a používání rozložitelných či opětovně použitelných 
obalů. 
 

 
16. Závěrečná ustanovení 

 
16.1. Smluvní strany berou na vědomí, že za podmínek vyplývajících ze zákona č. 340/2015 Sb., 

v platném znění, podléhá tato smlouva uveřejnění v registru smluv, přičemž uveřejnění dle 
tohoto zákona zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. 
Smluvní strany si ujednávají, že objednatel je oprávněn bez omezení provést uveřejnění 
úplného znění této smlouvy včetně všech příloh v registru smluv i v případě, že povinnost 
k jejímu uveřejnění ze zákona dle předchozí věty nevyplývá, jakož i uveřejnění na oficiálních 
webových stránkách města Objednatele. Smluvní strany berou dále na vědomí, že objednatel 
je povinen tuto smlouvu či skutečnosti z ní vyplývající uveřejnit nebo poskytnout třetím 
osobám, pokud takový postup vyplývá z příslušných právních předpisů. Pro účely uveřejňování 
či poskytování dle předchozích vět smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou část 
této smlouvy nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění či poskytnutí. 
Ujednání dle tohoto odstavce se vztahují i na všechny případné dodatky k této smlouvě, jejichž 
prostřednictvím je tato smlouva měněna či ukončována. 
 

16.2. Tuto Smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním, nazvaným 
"Dodatek ke Smlouvě", podepsaným odpovědnými zástupci obou Smluvních stran. 
 

16.3. Tato Smlouva se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž Zhotovitel obdrží 2 (dvě) 
vyhotovení a Objednatel 2 (dvě) vyhotovení. 
 

16.4. Ve smyslu ust. § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, se Smluvní strany dohodly, že 
místně příslušným soudem k řešením sporů z této Smlouvy je příslušný soud dle sídla 
Objednatele. Rozhodným právem této Smlouvy je právo České republiky. 

 
16.5. Účastníci prohlašují, že Smlouva byla sepsána podle jejich skutečné a svobodné vůle. Účastníci 

dále prohlašují, že si Smlouvu před podpisem přečetli, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz 
toho připojují vlastnoruční podpisy. 
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16.6. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 

Sb., v platném znění. 
 
16.7. Nedílnou součástí této Smlouvy je rozpočet Zhotovitele (Příloha č. 1). 
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