
SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník (dále jen “NOZ“)
I. SMLUVNÍ STRANY 

Objednatel :


Domov na rozcestí Svitavy 
Zastoupený :


PhDr. Jaroslavou Filipovou-ředitelkou DNR
Sídlo :



Tkalcovská 381/1, 56802 Svitavy
Tel:


 
 468 008 104
Email: 



jaroslava.filipová@dnrsvitavy.cz
IČ:



70157286
DIČ:



CZ70157286
Banka:



Komerční banka

č. účtu: 


34421591/0100
(dále též jako objednatel)

Osoby oprávněné jednat ve věcech
a)smluvních - PhDr. Jaroslava Filipová-ředitelka,tel.731615280
b) technických - Ing. Lubomír Bačovský -technický dozor, tel.603447697
Email: bacovsky.l@seznam.cz
a

Zhotovitel : 


OLSPOL s.r.o.
 



Tkalcovská 966/1a
 



568 02 Svitavy
zastoupený:


Ladislavem Olivou, jednatelem společnosti
tel:



602781886
Email :



olspol@olspol.cz
IČ:



27466701

DIČ:



CZ27466701

zapsán: 


v OR u KS Hradec Králové, oddíl C, vložka 20675

Banka:



ČS a.s. Svitavy, č.účtu 1286378379/0800




(var.symbol = číslo příslušné faktury)

 (dále též jako zhotovitel)
 

Osoby oprávněné jednat ve věcech:
a)smluvních-Ladislav Oliva-jednatel společnosti

b) technických- Ladislav Oliva,stavbyvedoucí OLSPOL s.r.o
                         Bohumil Kříž,asistent stavbyvedoucího OLSPOL s.r.o,tel:607016903
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických,pakliže nejsou současně osobami oprávněnými jednat ve věcech smluvních,nejsou oprávněny žádným způsobem dohodnout změny této smlouvy a ani uzavřít jakékoli dodatky k této smlouvě.Jakékoli změny a dodatky k ní sjednané uvedenými osobami jsou proto neplatné.Tato smlouva je uzavřena po vzájemných konzultacích obou smluvních stran a zahrnuje veškeré požadavky a připomínky objednatele.
II. PŘEDMĚT DÍLA

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele provést dílo: 
      Zřízení kanceláře v půdním prostoru objektu DNR, Tkalcovská 381/1,Svitavy
2. Dílo spočívá v provedení stavby v rozsahu stanoveném předanou projektovou dokumentací pro povolení stavby (č.j.: 252-21/OV-mal / 444-2021,projektant: Ing. Lubomír Bačovský) ve třech vyhotoveních: 1x v elektronické podobě, 2x v papírové podobě a položkovým rozpočtem OLSPOL s.r.o. Objednatel se zavazuje řádně a včas provedené dílo od zhotovitele za podmínek stanovených v této smlouvě převzít a podle podmínek této smlouvy zaplatit zhotoviteli dohodnutou celkovou cenu díla.
3. Zhotovitel, stavební firma OLSPOL s.r.o. provede zřízení kanceláří v půdním prostoru podle projektové dokumentace. Celá stavba bude realizovaná podle položkového rozpočtu, který je součástí SOD. 
4. Veškeré dodatky smlouvy o dílo budou vzestupně číslovány nepřerušenou číselnou řadou, začínající číslem 1.

5. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s předmětem, rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

6. Dílo musí splnit a být v souladu s harmonizovanými, platnými a doporučenými ČSN, zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a jinými právními předpisy, zejména hygienickými, protipožárními a předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, které se vztahují na provádění díla, na dobu jeho životnosti a jeho provozování.
III. ČAS PLNĚNÍ
1. Doba plnění
-zahájení díla předáním staveniště 5.3.2021

-předání díla bez vad a nedodělků do 30.6.2021

2. Doba realizace předmětu této smlouvy o dílo, jak je uvedena v čl III. bod 1. se prodlužuje o dobu:

2.1. Po kterou z důvodu vyšší mocí nemohl zhotovitel pokračovat v plnění smlouvy; vyšší mocí se rozumí výjimečné podmínky, které nastanou po uzavření smlouvy v souvislosti s neodvratitelnými událostmi, které zabraňují po určitou dobu nebo úplně plnit smluvní závazky. 
     Působení výše uvedených nepříznivých faktorů bude doloženo zápisem zhotovitele ve  

     stavebním deníku stavby.

3. Podmínkou zahájení díla je předání platného stavebního povolení.
IV. CENA DÍLA

1. Cena díla je sjednána na částku:


CELKOVÁ CENA DÍLA –  
946 660,- Kč bez DPH





         1 145 459,- Kč s DPH
2. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele a předané projektové dokumentace a je v rozsahu nabídkového výkazu výměr cenou neměnnou po celou dobu realizace díla. Zhotovitel do ceny zakalkuloval veškerá podnikatelská rizika, změny kurzů měn, případný vliv inflace apod. 
3. V případě zjištění rozdílu mezi realizační dokumentací a nabídkovým výkazem výměr bude zhotovitel pro zjištěný rozdíl účtovat vícepráce případně méněpráce Výše uvedená cena je cenou dohodnutou a nerozšíří–li objednatel rozsah předmětu díla, i cenou nepřekročitelnou.
Cena za dílo může být zvýšena  nebo snížena zejména v případě,že:

-budou provedeny práce a dodávky nad sjednaný rozsah díla,tzn.provedení tkz.víceprací na základě dodatku k této smlouvě,

-dojde po podpisu této smlouvy ke změně materiálů určených pro zhotovení díla

-strany se dohodnou na omezení rozsahu díla

4. Cenová nabídka zhotovitele je přílohou č. 1 této smlouvy, jak je výše již uvedeno. Podstatné dodací a kvalitativní podmínky prací, jejich obsah, složení a jednotkové ceny prací jsou uvedeny v této smlouvě a v cenové nabídce zhotovitele a jsou pro zhotovitele závazné. 

5. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření i omezení rozsahu předmětu díla, musí být vždy před jejich faktickou realizací písemně odsouhlaseny objednatelem zápisem ve stavebním deníku stavby.
6. Odsouhlasené vícepráce zhotovitel ocení podle cenové úrovně a jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla tak, jak plyne z cenové nabídky zhotovitele. 
Pokud se bude jednat o vícepráce, které v položkách nebyly oceněny pro návrh ceny díla, budou jednotlivé položky oceněny maximálně v cenách ceníku RTS v aktuální úrovni období realizace díla, ponížené u každé položky o tolik procent o kolik byla nižší celková cena díla bez DPH nabídnutá uchazečem oproti celkové ceně díla stanovené v projektové dokumentaci.

V. FAKTURACE, ZÁLOHY

1.  Veškeré provedené práce budou 1x měsíčně fakturovány. To znamená, že zhotovitel předloží objednateli nebo zástupci objednatele pro věci technické vždy nejpozději do 1. dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byly práce provedeny, soupis těchto  provedených prací, oceněný jednotkovými cenami smluvního rozpočtu. Po odsouhlasení soupisu provedených prací zástupcem objednatele pro věci technické vystaví zhotovitel fakturu (případně faktury), jejíž nedílnou součástí musí být soupis provedených prací odsouhlasený zástupcem objednatele pro věci technické. Bez tohoto odsouhlaseného soupisu prací jako přílohy je faktura (případně faktury) neplatná a objednatel není povinen ji proplatit. 

2.  Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. 
3.  Objednatel uhradí oprávněně vystavenou fakturu (případně faktury) zhotovitele nejpozději do 14 dnů po jejím obdržení. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu  do 14 dnů po jejím obdržení, i když datum uvedené na faktuře jako den splatnosti pominulo nebo pomine před uplynutím 14. dne  od doručení faktury objednateli. 
4.  Zhotovitel je oprávněn konečnou fakturu vystavit nejdříve v den, kdy došlo k předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, přičemž tato faktura je splatná uplynutím 14. dne od jejího doručení objednateli. Konečná faktura musí mimo jiné náležitosti obsahovat výslovný název "konečná faktura".

*celkovou sjednanou cenu

*soupis všech uhrazených faktur 

*částku zbývající k úhradě 

Bez kterékoliv z těchto náležitostí je konečná faktura neplatná a nebude objednatelem proplacena. 

5.  Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě kterékoliv faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
6.  Dostane-li se zhotovitel do prodlení s předáním díla, náleží objednateli smluvní pokuta ve výši 0,05% z ceny těch prací či dodávek, které způsobují uvedené prodlení zhotovitele, a to za každý den prodlení.

VI. STAVEBNÍ DENÍK

1.  Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které na díle provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Stavební deník musí mít náležitosti stanovené platnými právními předpisy, zejména stavebním zákonem. Zápisem ve stavebním deníku není možné změnit tuto smlouvu.

2.  Zhotovitel je zejména povinen do stavebního deníku zapisovat údaje o časovém postupu prací, o jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, počty pracovníků apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla; v případě, že však dílo bude převzato s vadami či nedodělky, končí povinnost vést stavební deník až okamžikem odstranění poslední z takových vad a nedodělků. 

3.  Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:

a. název, sídlo, IČ zhotovitele

b. název, sídlo, IČ objednatele

c. přehled všech provedených zkoušek jakosti

d. seznam dokumentace stavby včetně veškerých případných změn a doplňků

e. seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby (provádění díla)

4. Veškeré listy stavebního deníku musí být vzestupně očíslovány.

5. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje vedoucí pracovník zhotovitele vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo v den, kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu, resp. jsou z pohledu provádění díla významné. Mezi jednotlivými záznamy ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. Mimo vedoucího pracovníka zhotovitele může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený zástupce, zástupce objednatele pro věci technické, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

6. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jeho zástupce, případně zpracovatel projektu do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří  pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

7. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do tří pracovních dnů.

8. Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.
VII. STAVENIŠTĚ

1. Staveništěm se rozumí prostor určený v zápise o předání staveniště nebo jiným dokumentem pro stavbu a pro zařízení staveniště. 

2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště 5.3.2021, pokud se strany nedohodnou jinak, o tomto bude učiněn zápis do stavebního deníku.

3. Objednatel předá zhotoviteli napojovací body elektrické energie, vody; zhotovitel zajistí instalaci prokazatelného měření vlastní spotřeby těchto médií.                                                   
4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla. Pokud dojde ke znečištění komunikace vlivem stavby, musí ji zhotovitel neprodleně vyčistit a nese případně i veškeré v souvislosti s tím vzniklé náklady.
5. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení na dílo, není-li na staveništi pořádek, zejména není-li uspořádán zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích apod. Odpadový materiál bude průběžně odstraňován ze stavby prostřednictvím kontejneru, umístěného vně oplocení; odvoz a likvidaci odpadového materiálu zajistí zhotovitel.
VIII. PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých pracovníků a subdodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a jejich poučení dle příslušných právních předpisů. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního prostředí a protipožárních předpisů.

2. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků či subdodavatelů je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.

3. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné ČSN a bezpečnostní předpisy a další obecně závazné právní předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne komukoliv jakákoliv škoda, je zhotovitel povinen k náhradě takto vzniklé škody a dále nese i veškeré v souvislosti s tím vzniklé náklady.
4. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem či povinností plynoucích z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 
5. Limit pojistného plnění při pojištění odpovědnosti Zhotovitele proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků Zhotovitele je sjednán ve výši 10.000.000,- Kč. 
IX. PŘEDÁNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli alespoň 3 dny předem den, v němž bude dílo připraveno k předání (resp. k zahájení přejímacího řízení). Pokud ve výše specifikovaný den dílo nebude vykazovat zcela zjevné či jinak zřejmé vady či nedodělky, bránící bezpečnému užívaní díla, objednatel v  uvedený den zahájí přejímací řízení; v opačném případě se postupuje dle bodu 2. tohoto článku smlouvy.  

2. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede soupis vad a nedodělků, pokud se na díle vyskytují, s uvedením termínu pro jejich odstranění, na kterém se obě strany dohodnou. Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.

3. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které nebrání bezpečnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit takovéto vady a nedodělky v termínu uvedeném v předávacím protokolu.
4. Zpozdí-li se zhotovitel s předáním díla bez vad a nedodělků bránících bezpečnému užívání díla oproti smluvnímu termínu dokončení díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý den prodlení s předáním díla bez vad a nedodělků bránících bezpečnému užívání díla.
X. ZÁRUKA
1. Zhotovitel poskytuje na dílo dle ODDÍLU II. záruku za jakost s tím, že záruční doba činí 72 měsíců na dodávku a montážní práce. Pro materiály, zařízení a dodávky s delší nebo kratší záruční dobou než 72 měsíců zhotovitel objednateli předá záruční listy jejich dodavatele; na tyto materiály a dodávky zhotovitel poskytuje záruku za jakost v délce podle těchto záručních listů. Minimální záruční doba činí 24 měsíců.  

2. Záruční doba začíná běžet ode dne podpisu předávacího protokolu poslední ze smluvních stran, pokud v předávacím protokolu nebyly uvedeny žádné vady ani nedodělky. Pokud v předávacím protokole byly vady nebo nedodělky uvedeny, pak záruční doba začíná běžet až ode dne, v němž bude prokazatelně odstraněna poslední vada i nedodělek zmíněné v předávacím protokolu. 

3. Záruční doba se u těch částí díla, ohledně nichž byla uplatněna reklamace, vždy prodlužuje o dobu, která uplynula od uplatnění reklamace u zhotovitele do okamžiku odstranění reklamované vady.

4. Sjednáním záruky na jakost není dotčena zákonná odpovědnost zhotovitele za vady díla.

5. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V případě havárie lze reklamaci uplatnit bez odkladu telefonicky, následně písemnou formou. V reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují. 

6. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 kalendářních dnů po obdržení reklamace reklamovanou vadu prověřit a písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vady nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.

7. Reklamaci lze uplatnit nejpozději poslední den běhu záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

8. Zhotovitel je vždy povinen odstranit reklamovanou vadu formou opravy (nebude-li dohodnuto jinak) nejpozději do 30 kalendářních dnů po obdržení reklamace, pokud nebude písemně dohodnuta lhůta jiná, v případě, že reklamaci uznává. Pokud se zhotovitel dostane do prodlení s plněním této povinnosti, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 400,-Kč za každý den prodlení. Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu nárok na případnou náhradu škody.

9. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruka, nebo že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady, vzniklé náklady.

10. Zhotovitel nenese odpovědnost za vady díla, případně škody, které vznikly v souvislosti s provedením prací, zajišťovaných objednatelem v jeho režii.
XI. ZMĚNA A UKONČENÍ SMLOUVY

1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují a nejsou jí.

2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to příslušná strana ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

3. Objednatel i zhotovitel mají právo od smlouvy odstoupit v případech stanovených touto smlouvou a občanským zákoníkem.

4. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu a je účinné od jeho doručení druhé smluvní straně. Za podstatné porušení smlouvy, v jehož důsledku může objednatel odstoupit od smlouvy, pokládají smluvní strany porušení těchto smluvních závazků:

-prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla o více než jeden měsíc po  

sjednaném termínu zahájení,

     -prodlení zhotovitele s řádným dokončením díla o více než 30 dnů.

5. Pokud objednatel odstoupí od této smlouvy z důvodů jsoucích na straně zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli veškerou na straně objednatele vzniklou škodu. Pokud se kdykoli za trvání této smlouvy zhotovitel dostane do prodlení s plněním kterékoli ze svých povinností stanovených v této smlouvě, není zhotovitel oprávněn vůči objednateli uplatňovat žádné nároky vzniklé z titulu prodlení objednatele s úhradou fakturovaných částek.

XII. ODDÍL - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

2. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

3. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel. 

Přílohy: 

1.Cenová nabídka - položkový rozpočet OLSPOL s.r.o.
Ve Svitavách  dne:
26.2.2021


Ve Svitavách  dne: 
26.2.2021
Za objednatele: 

Za zhotovitele:

……………………….……….…
      ………………………………………..
PhDr. Jaroslava Filipová

Ladislav Oliva, jednatel společnosti
ředitelka
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