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Smlouva o dílo 
č. objednatele: 13/ORM/2021 
č. dodavatele: ………………. 

(dále jen smlouva) 
na projekční práce akce vedené pod názvem 

„Šemberovo divadlo - projekt pro realizaci interiéru“ 
uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále 

také jen „OZ“) mezi smluvními stranami: 
 
Objednatel:  Město Vysoké Mýto 
Adresa:  B. Smetany 92, Vysoké Mýto – Město, 566 01 Vysoké Mýto 
Zastoupený ve věcech smluvních:  
Ing. František Jiraský – starosta města   
(tel.: 465 466 124, e-mail: frantisek.jirasky@vysoke-myto.cz ) 
Zastoupený ve věcech technických a převzetí díla 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
Bankovní spojení: Komerční banka a.s, Vysoké Mýto 
Číslo účtu:  1327611/0100 
IČ:   00279773 
DIČ:    CZ00279773 
 
dále jen „objednatel“ 
 
a 
 
Dodavatel:  D.A.D. STUDIO, s.r.o. 
Sídlo společnosti: Mánesova 808/22, 500 02 Hradec Králové 2 
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. arch. Helena Dařbujánová 
Zastoupený ve věcech technických: Ing. arch. Helena Dařbujánová 
Bankovní spojení:  UniCredit Bank 
Číslo účtu:  1092830005/2700 
IČ:    27467104 
DIČ:    CZ27467104 
 
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Hradci Králové, oddíl 
c, vložka č. 20706.  
 
dále jen „dodavatel“. 

Preambule 
Realizace projekčních a souvisejících prací, které jsou předmětem této smlouvy, jsou vymezeny 
smlouvou, podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci, pokyny objednatele a nabídkou 
dodavatele, jsou pro plnění této smlouvy závaznými.  
Dodavatel výpisem z obchodního rejstříku, resp. příslušnými živnostenskými oprávněními dokládá, 
že je způsobilý uskutečnit předmět plnění v požadovaném rozsahu podle této smlouvy a 
prohlašuje, že je vybaven potřebnými materiálními, technickými a organizačními prostředky k jeho 
realizaci. 
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Článek 1 
Předmět smlouvy 

1.1. Dodavatel se zavazuje provést pro objednatele dílo – zhotovení projektové dokumentace stavby 
„Šemberovo divadlo – studie interiéru“ a vykonání souvisejících činností (dále jen „dílo“ nebo 
„akce“), které obsahuje:  

   1) Úpravy odevzdané studie dle požadavků investora  
   2) Projekt interiéru: 

- Zajištění podkladů od výrobců typových prvků 
- Označení typových a atypických prvků a jejich zanesení do projektu 
- Výkresová část atypických prvků - upřesnění rozměrů atypických prvků nábytku a 
řešených ploch  
- Materiálové a konstrukční řešení atypických prvků a ploch barevné řešení 

   3) Realizační část: 
- Zpracování souhrnné specifikace prvků podle druhu 
- Spolupráce při vyhodnocení výsledků soutěže pro výběr zhotovitele 

   4) Autorský dohled – DPS 
- komunikace a koordinace profesí - ZTI, UT, EL, stavař + konzultace řešení PBŘ a 
případné vyvolané úpravy 

   5) Návrh exteriéru Šemberova divadla 
- barevné a materiálové řešení fasád objektu, zpracováno ve 3D - výstup : vizualizace + 
pohledy 

 

1.2. Objednatel se zavazuje k převzetí vytvořeného předmětu díla bez podstatných vad a nedodělků 
a zaplacení ceny za dílo uvedené v čl. 4.1. smlouvy. 

1.3. Dodavatel je povinen při provádění díla postupovat v souladu s podklady předanými mu 
objednatelem do uzavření smlouvy, a vedle platných právních předpisů, rovněž v souladu 
s českými technickými normami, které se vztahují k plnění dodavatele, byť nejsou obecně 
závazné. Plnění povinností vyplývajících z právních předpisů donucující povahy a ze závazných 
rozhodnutí, stanovisek nebo jiných opatření orgánů veřejné moci, má v případě rozporu s ostatními 
povinnostmi dodavatele podle předchozí věty vždy přednost. Plnění ostatních povinností 
dodavatele má vždy přednost v případě rozporu s povinnostmi vyplývajícími z českých technických 
norem, které nejsou obecně závazné. 

1.4. Vlastníkem objednatelem předaných podkladů zůstává objednatel. Dodavatel je oprávněn je použít 
jen za účelem provádění díla a je povinen je objednateli vrátit nejpozději při předání a převzetí 
předmětu díla nebo po zániku závazku dílo provést, zanikne-li jinak než splněním. 
 
 

Článek 2 
Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody 

2.1. Vlastníkem zhotovované věci je objednatel po úplném zaplacení díla. 
 

Článek 3 
Lhůta k provádění díla 

3.1. Dodavatel se zavazuje zahájit provádění díla ihned po nabytí účinnosti smlouvy o dílo.  
3.2. Dodavatel se zavazuje provést dílo v termínech: 

- fáze 1 bude vyhotovena do 28. 02. 2021 
- fáze 2 bude vyhotovena do 30. 04. 2021 
- fáze 3 bude vyhotovena do 30. 04. 2021 
- fáze 4 bude vyhotovena do 30. 04. 2021 
- fáze 5 bude vyhotovena do 30. 04. 2021 
 

3.3. Dodavatel je oprávněn ukončené dílo předat objednateli dříve, než ve sjednaném termínu a 
objednatel je povinen dílo na základě výše specifikované výzvy v řádném či v předčasném termínu 
převzít. 
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3.4. Smluvní strany se dohodly, že dodavatel není v prodlení o počet dnů, po které nemohl dílo 
prokazatelně provádět v důsledku: 
- překážek na straně objednatele, 
- v případech kdy dle § 2913 zák. č. 89/2012 Sb. by došlo ke zproštění povinností k náhradě škody. 

 
Článek 4 

Cena za dílo a platební podmínky 
 

4.1. Cena za dílo je dohodnuta ve výši  
 
1. Fáze                                          39.600,-Kč 
2. Fáze                                        119.960,-Kč 
3. Fáze                                          20.000,-Kč 
4. Fáze                                                    13.600,-Kč 
5. Fáze                                                    38.000,-Kč 
Celková cena bez DPH                 231.160,-Kč 
DPH 21 %                                       48.543,60Kč 
Cena celkem vč. 21 % DPH              279.703,60Kč 
 
K ceně za dílo dodavatel účtuje DPH podle právních předpisů platných v době uskutečnění 
zdanitelného plnění.  
 
Cena za výkon AD, vč. cestovného činí: 
cena bez DPH 900 Kč/hod 
Výkon autorského dozoru bude prováděn na základě požadavku objednatele a bude fakturován 
podle skutečné časové náročnosti v hodinové sazbě. 
 
Tato cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady 
dodavatele související s výkonem činnosti dle čl. 1.1. Výše uvedená cena je cenou pevnou s tím, 
že zahrnuje veškeré náklady jako např. telefonní poplatky, technické a programové vybavení, 
provoz dopravního prostředku, tuzemské služební cesty, cestovné, cestovní náhrady a čas 
strávený na cestě. 
 

4.2. Tyto ceny jsou schváleny objednatelem i dodavatelem a změnu lze provést jen formou číslovaného 
dodatku k této smlouvě. Položkové ceny uvedené v nabídce dodavatele v rámci souvisejícího 
zadávacího řízení zůstanou zachovány.  

4.3. Záloha nebude poskytnuta.  
4.4. Změnit dílo (tj. změnit formu, kvalitu či rozsah díla, včetně změn vyvolaných jinými podklady 

předloženými po uzavření této smlouvy) či jinak změnit či zrušit smlouvu mohou strany výhradně 
prostřednictvím osob oprávněných k uzavření této smlouvy. Změna smlouvy nesmí být učiněna 
v takovém rozsahu, který by v původním souvisejícím zadávacím řízení mohl rozšířit nebo zúžit 
okruh možných dodavatelů.  Kontaktní osoby ve věcech smluvních ani určení zástupci při 
provádění díla nejsou oprávněni za smluvní strany měnit či rušit smlouvu, mohou pouze připravovat 
její změny. Drobné změny a upřesnění díla, které nemají vliv na cenu, lhůtu plnění ani vlastnosti 
díla, však mohou být rozhodnuty a potvrzeny zástupcem objednatele při provádění díla. Dodavatel 
je povinen tyto drobné změny uvést v zápisu z kontrolního dne projektu a provést je bez zbytečného 
odkladu 

4.5. Při požadavku na sjednání změny smlouvy se dotyčný navrhovatel zavazuje předložit druhé straně 
příslušný písemný změnový požadavek. Dodavatel se zavazuje do 5 pracovních dnů poté písemně 
předložit: 
 - pevnou cenu dodatečných nákladů, které představují plnění dle tohoto požadavku; 
 - lhůtu, ve které je dodavatel schopen plnění provést; 
 - případné požadavky na doplňující informace ohledně rozsahu plnění. 

4.6. Do doby uzavření příslušné změny smlouvy není ani jedna strana povinna plnit smlouvu ve 
změněném rozsahu ani oprávněna po druhé smluvní straně takovéto plnění vyžadovat. Jestliže 
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strany nedojednají změnu smlouvy a neuzavřou písemný dodatek ke smlouvě do 10 pracovních 
dnů od předložení nabídky dodavatelem, obě strany pokračují v plnění smlouvy v původním, 
nezměněném rozsahu, nedohodnou-li se strany jinak. Vyžaduje-li dohodnutá změna díla povolení 
změny stavby před jejím dokončením, nastává účinnost takové dohody nejdříve dnem nabytí 
právní moci rozhodnutí o povolení změny stavby. 

4.7. Veškeré změny této smlouvy budou provedeny formou vzestupně číslovaných dodatků 
podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

4.8. Po předání a převzetí dílčích částí předmětu díla je dodavatel oprávněn vystavit faktury na cenu 
za díla v jednotlivé fázi. Přílohou konečné faktury je protokol o předání a převzetí předmětu díla. 
Faktura je splatná ve lhůtě 30 dnů od doručení do sídla objednatele. 

4.9. Jestliže faktura nebude obsahovat náležitosti stanovené pro daňové doklady definované zejména 
v § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a zákona č. 
563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění nebo bude mít jiné vady, včetně vad týkajících 
se  příloh a objednatel pro takové vady nebude moci fakturu prověřit, je objednatel oprávněn ji ve 
lhůtě splatnosti vrátit dodavateli s uvedením vad. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti 
a počne běžet znovu ve stejné délce doručením opravené faktury do sídla objednatele. 

4.10. Objednatel je oprávněn započítávat své splatné nebo nesplatné pohledávky vůči dodavateli, a to 
i před její splatností. 

4.11. Objednatel prohlašuje, že objednané služby nejsou stavebními pracemi a ve smyslu informace 
GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 není na výše uvedené služby možné aplikovat režim přenesené 
daňové povinnosti podle §92a zákona o DPH. Dodavatel je povinen vystavit za podmínek 
uvedených v zákoně daňový doklad s aktuální sazbou DPH. 
 

Článek 5 
Autorské právo 

5.1. Dodavatel tímto poskytuje objednateli svůj neodvolatelný a bezpodmínečný souhlas a výhradní 
licenci k užití projektové dokumentace (tj. projektové dokumentace v rozsahu obsahu díla) 
a poskytuje objednateli oprávnění k výkonu práva jakkoliv v maximální míře dovolené právními 
předpisy, avšak s teritoriálním omezením na katastrálním území realizace díla, užívat projektovou 
dokumentaci k pořízení dalších stupňů projektové dokumentace, k výstavbě díla podle této 
projektové dokumentace, pořizování kopií, provádění změn, doplňků a/nebo úprav projektové 
dokumentace (či jakékoliv jejich části), včetně jejích rozmnoženin, pro jakékoliv účely, včetně 
provádění změn a úprav pro účely jakýchkoliv řízení vedených ohledně výstavby díla. 

5.2. Objednatel je jakožto nabyvatel Licence oprávněn upravovat či měnit v rozsahu Licence 
projektovou dokumentaci bez předchozího svolení dodavatele jakožto poskytovatele Licence, resp. 
autora projektové dokumentace. Objednatel je oprávněn poskytnout v rozsahu poskytnuté Licence 
podlicenci třetí osobě či převést práva z poskytnuté Licence na třetí osobu, s čímž projektant 
jakožto poskytovatel Licence tímto vyslovuje svůj souhlas. Licence bude poskytnuta na dobu trvání 
majetkových práv dodavatele, resp. autora ve smyslu ust. § 27 odst. 1 zák. č. 121/2000 Sb., 
autorský zákon, v platném znění. 
 

Článek 6 
Kontrola provádění díla 

6.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím pověřených osob. 
6.2. Na výzvu objednatele je dodavatel povinen průběžně jej informovat o stavu rozpracovaného díla, 

předkládat mu dílčí výsledky a rozpracovanou dokumentaci s ním konzultovat. 
 

Článek 7 
Ukončení smlouvy 

7.1. Smlouva může být ukončena:  
- Písemnou dohodou objednatele a dodavatele.  
- Okamžitým odstoupením od smlouvy v případech, kdy jedna smluvní strana podstatně poruší 
některou povinnost uvedenou v této smlouvě, případně obecně závazné právní předpisy a je na 
tuto skutečnost stranou oprávněnou upozorněna prokazatelnou formou (doporučená 
korespondence, datová zpráva). Smluvní strany výslovně ujednaly, že v tom případě má dodavatel 
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nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů prokazatelně spojených s dosud provedenými 
pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením od smlouvy. Smluvní strany dále výslovně 
ujednaly, že v takovém případě objednateli vzniká nárok k dodavateli na úhradu vícenákladů 
vynaložených na dokončení díla a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu provedení díla. 

7.2. K okamžitému odstoupení od smlouvy je objednatel oprávněn v případě, že se prokáže, že údaje 
uvedené v nabídce na realizaci veřejné zakázky, která je předmětem činnosti této smlouvy, jsou 
nebo byly nepravdivé. 

7.3. Ukončení smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu poté, kdy 
strana povinná podstatně poruší své povinnosti. 

7.4. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo ukončit smlouvu po 
marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj 
závazek nesplní, může oprávněná strana ukončit smlouvu před uplynutím lhůty dodatečného 
plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží. 

7.5. Ukončením smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Ukončení smlouvy se 
však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními 
stranami, nároků na smluvní pokuty, běhu záruční lhůty a jiných nároků, které podle této smlouvy 
nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení resp. zániku smlouvy nebo řádném 
dokončení díla. 

Článek 8 
Sankce 

8.1. Smluvní pokuta za prodlení dodavatele s předáním řádného a bezvadného plnění dle sjednaného 
termínu činí 500,- Kč za každý kalendářní den prodlení. 

8.2. Smluvní pokuta za nedodržení termínu pro odstranění vad a nedodělků ve výši 500,- Kč za každý 
případ a kalendářní den prodlení. 

8.3. V případě dodatečného zjištění vad díla (např. technických chyb v projektu, atd.), sjednávají 
smluvní strany smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou zjištěnou vadu (chybu). Smluvní pokutu 
je dodavatel povinen uhradit objednateli na základě jeho výzvy k úhradě. 

8.4. Pokud se dodavatel dostane do prodlení s odstraňováním vad ve sjednaném termínu, na které se 
vztahuje sjednaná záruka, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za vadu 
či skupinu vad za každý kalendářní den prodlení s odstraněním. 

8.5. V případě prodlení při placení za dílo, zaplatí objednatel smluvní pokutu ve výši 0,5% z dlužné 
částky za každý den prodlení. 

8.6. Veškeré pokuty, sankce či náhrady škod uložené objednateli v souvislosti s porušením povinností 
dodavatelem se zavazuje dodavatel uhradit objednateli. Objednatel ke každému jednotlivému 
případu dodavatele písemně vyzve. 

8.7. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se 
vztahuje smluvní pokuta, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu. 

8.8. Smluvní strany mohou pro jednotlivá ustanovení dle tohoto článku dohodnout jiný režim. 
 

Článek 9 
Záruka 

9.1. Dodavatel poskytne objednateli na celý předmět plnění záruční dobu 60 měsíců od protokolárního 
předání kompletního dokončeného díla bez vad a nedodělků.  

9.2. Objednatel je povinen vady obratem po jejich zjištění písemně reklamovat u dodavatele ve lhůtě 
do třiceti kalendářních dnů po jejich zjištění. Reklamace odeslaná objednatelem v poslední den 
běhu doby záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

9.3. Dodavatel je povinen nejpozději do pěti pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit, 
zda reklamaci uznává či neuznává. Neučiní-li tak, má se za to, že reklamaci dodavatel uznává. 

9.4. Dodavatel nejdéle do sedmi kalendářních dnů poté, co obdržel od objednatele písemně (poštovní 
nebo e-mailovou korespondencí s potvrzením doručitele o akceptaci zprávy) reklamaci, není-li s 
přihlédnutím k charakteru vad a nedodělků dohodnuta jiná lhůta, započne s odstraňováním vad 
šetřením příčin na místě popř. jiným způsobem a dohodne s objednatelem způsob a termín jejich 
odstranění, s odstraňováním vady započne však nejpozději do pěti kalendářních dnů od jejího 
nahlášení. Jedná-li se o vadu ohrožující bezpečnost osob či provozu nebo hrozící způsobit škodu 
objednateli, je dodavatel povinen započít s jejím odstraňováním dříve a to bez prodlení. 
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Reklamovaná vada bude odstraněna, včetně písemného předání nejpozději do čtrnácti 
kalendářních dnů od jejího prokazatelného nahlášení dodavateli, nedohodnou-li smluvní strany 
jinou lhůtu. 

9.5. Oznámení o reklamaci bude obsahovat popis vady, kontakt na odpovědnou osobu objednatele a 
identifikaci této smlouvy.  

9.6. Neodstraní-li dodavatel reklamované vady ve výše uvedené lhůtě nebo oznámí před jejím 
uplynutím, že vady neodstraní, objednatel může u dodavatele uplatnit přiměřenou slevu ze 
sjednané ceny díla, nebo zadat provedení oprav třetí osobě, přičemž v tom případě je dodavatel 
povinen objednateli uhradit náklady vynaložené objednatelem na cenu těchto oprav. Nárok 
objednatele účtovat Dodavateli smluvní pokutu v tomto případě nezaniká. 

9.7. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu. 
 

Článek 10 
Subdodavatelé 

10.1. Dodavatel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně záruku v 
plném rozsahu dle smlouvy. Dodavatel je povinen předložit při podpisu smlouvy seznam 
subdodavatelů, kteří se budou podílet na plnění zakázky, vč. identifikačních a kontaktních údajů a 
výše jejich podílu na díle. Dále je dodavatel povinen na písemnou výzvu objednatele předložit 
objednateli kdykoli v průběhu provádění díla písemný seznam všech svých subdodavatelů. 
Dodavatel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu, než uvedl v nabídce, 
bez písemného souhlasu objednatele.  

10.2. Dodavatel bude odpovídat za práci provedenou subdodavateli tak, jako by ji provedl sám. 
10.3. Dodavatel plně odpovídá za výběr takových subdodavatelů, kteří splňují požadované předpoklady, 

oprávnění a kvalifikaci, odpovídající povaze prací prováděných těmito subdodavateli. Dodavatel 
bude povinen dozorovat práci subdodavatelů a bude koordinovat jejich práci tak, aby jednotlivé 
části díla byly provedeny řádně a včas. Dodavatel se tímto zaručuje, že uhradí objednateli či třetí 
osobě škodu způsobenou subdodavatelem v případě, že tak neučiní subdodavatel.  
 

Článek 11 
Závěrečná ustanovení 

11.1. Dodavatel v souladu se zákonem 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů a v souladu se zákonem 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů, souhlasí, aby veřejný zadavatel (objednatel) uveřejnil na profilu 
zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků. 

11.2. Dodavatel v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) souhlasí se 
zpracováním svých ve smlouvě uvedených osobních údajů, konkrétně s jejich zveřejněním v 
registru smluv městem Vysokým Mýtem, B. Smetany 92, Vysoké Mýto, PSČ 566 01, IČ: 00279773. 
Souhlas uděluje dodavatel na dobu neurčitou. Osobní údaje poskytuje dobrovolně. Osobní údaje 
fyzických osob nejednajících v rámci podnikatelské činnosti, tj. zejm. datum narození, rodné číslo 
a trvalý pobyt nebudou ve zveřejněné smlouvě v Registru smluv uvedeny. 

11.3. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podepsání poslední ze smluvních stran a 
účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. 

11.4. Splněním díla je úplné dokončení díla bez vad a nedodělků a podepsání zápisu o předání a 
převzetí díla.  

11.5. Tato smlouva je vypracována ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží po jejím podepsání 
dvě vyhotovení a dodavatel jedno vyhotovení. 

11.6. Tato smlouva se uzavírá na základě usnesení Rady města Vysokého Mýta č. 101/17 ze dne 1. 2. 
2017, kterým Rada města svěřuje na základě § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů starostovi města Vysokého Mýta rozhodování o uzavírání smluv, u nichž 
sjednaná cena nepřesahuje částku 500.000 Kč bez DPH, a to včetně uzavírání dodatků ke 
smlouvám v případě, že dodatečné práce po započtení případných méně prací nepřesáhnou 30% 
ceny původní zakázky. 
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11.7. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv 
a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od Smlouvy) se doručují přednostně 
do datových schránek, jinak do vlastních rukou.  

11.8. V případech v této smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany ustanovení OZ a 
obchodní zvyklosti. 

11.9. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek její celkovou 
neplatnost. 

11.10. Smluvní strany se dohodly, že na sebe přebírají nebezpečí změny okolnosti dle § 1765 odst. 2) 
OZ, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.  

11.11. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran, jsou právně neúčinná. 

11.12. Smlouvu lze měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran. 

11.13. Smluvní strany se dohodly, že město Vysoké Mýto bezodkladně po uzavření této smlouvy zajistí 
její uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.  

11.14. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 
z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). 

11.15. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od jejího 
uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku. 
 
příloha č. 1 – cenová nabídka 
 
 
Ve Vysokém Mýtě dne 11.3.2021    V Hradci Králové dne 11.3.2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
za objednatele:     za dodavatele: 
Ing. František Jiraský, starosta města Ing. arch. Helena Dařbujánová, jednatel společnosti 
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PLNÁ MOC 
 
 
Zmocnitel: Město Vysoké Mýto,  
se sídlem: B. Smetany 92, Vysoké Mýto – Město, 566 01 Vysoké Mýto 
zastoupený: Ing. Františkem Jiraským – starostou města   
IČ:  00279773 
dále jen „zmocnitel“ 

zmocňuje tímto 
společnost: D.A.D. STUDIO, s.r.o. 
se sídlem: Mánesova 808/22, 500 02 Hradec Králové 2 
zastoupená: Ing. arch. Helena Dařbujánová 
IČ:  27467104 
dále jen zmocněnec“ 
 
k zastupování Zmocnitele při jednání s příslušnými správními orgány státní a místní správy, orgány 
místní samosprávy jakož i s vlastníky či správci inženýrských sítí a komunikací a dalšími fyzickými 
a právnickými osobami dotčenými stavbou nebo jejím prováděním a k zajištění územního 
rozhodnutí, stavebního povolení nebo jiné formy (územní souhlas, vyjádření obecného stavebního 
úřadu o souladu navrhované stavby se záměry územního plánování dle § 15, ohlášení stavby) dle 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů 
v rámci projekční přípravy stavby „Šemberovo divadlo - projekt pro realizaci interiéru“. 
 
 
 
Ve Vysokém Mýtě dne 11.3.2021   V Hradci Králové dne 11.3.2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
za zmocnitele:      za zmocněnce: 
Ing. František Jiraský, starosta města Ing. arch. Helena Dařbujánová, jednatel společnosti 
 
 
 


