



Smlouva o dílo na zpracování aktualizace koncepčního dokumentu „Strategie bezpečnosti silničního provozu Zlínského kraje 2022 - 2030“

č. D/0277/2021/PŘ

uzavřená na základě ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami

Objednatel:	Zlínský kraj
Sídlo:	Zlín, tř. T. Bati 21, PSČ 761 90
Právní forma:	804 – kraj právnícká osoba zřízená ústavním zákonem č. 347/1997 Sb.
Identifikační číslo:	70891320
Daňové identifikační číslo:	CZ70891320 od 1. dubna 2009 je plátcem DPH
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s., číslo účtu 1827552/0800
Jednající:	Ing. Radim Holiš, hejtman Zlínského kraje
Zástupce ve věcech smluvních:	XXXX
Telefon:	XXXX
E-mail:	XXXX
Zástupce ve věcech technických:	XXXX
Telefon:	XXXX
E-mail:	XXXX

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel:	Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Sídlo:	Líšeňská 2657/33a, 636 00 Brno
Zápis v obchodním rejstříku:	Rejstříku veřejných výzkumných institucí, vedeném MŠMT
Identifikační číslo:	44994575
Daňové identifikační číslo:	CZ44994575 je plátcem DPH
Bankovní spojení ¹ :	Komerční banka, a.s., č. ú.100736621/0100
Jednající ² :	Ing. Jindřich Frič, Ph.D., ředitel instituce
Zástupce ve věcech smluvních:	XXXX
Telefon:	XXXX
E-mail:	XXXX

¹ Bankovní účet se musí shodovat s účtem používaným pro ekonomickou činnost registrovaným u správce daně.

² Jméno a příjmení osoby a označení funkce statutárního orgánu



Zástupce ve věcech technických: XXXX

Telefon: XXXX

E-mail: XXXX

(dále jen „Zhotovitel“)

t a k t o:

Článek I. Úvodní prohlášení

1. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré právní, technické a personální předpoklady, kapacity a odborné znalosti, jichž je třeba k provedení díla sjednaného touto smlouvou (dále jen „**dílo**“), a je schopen zajistit splnění sjednaného předmětu díla.
2. Objednatel prohlašuje, že má ujasněnou představu o konečné podobě díla, je schopen zajistit průběžné konzultování konkrétní problematiky a má zabezpečeno finanční krytí celé ceny díla, jak je dále sjednána.
3. Plnění této smlouvy je součástí projektu „Strategické řízení a přívětivý úřad Zlínského kraje“, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014595“ (dále jen „**Projekt**“). Projekt je realizován v rámci Operačního programu Zaměstnanost.
4. Pokud je v této smlouvě uvedeno slovo „řádě“, pak nevplývá-li z kontextu jinak, myslí se tím bez veškerých vad a nedodělků.

Článek II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro Objednatele dílo v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou.

Pro účely této smlouvy se dílem rozumí zpracování aktualizace koncepčního dokumentu „Strategie bezpečnosti silničního provozu Zlínského kraje 2022 - 2030“ (dále také jen „**Strategie BSP ZK**“) v rozsahu definovaném v příloze č. 1 této smlouvy.

2. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré smluvní činnosti, služby a výkony (uvedené v této smlouvě a její příloze č. 1), kterých je potřeba k provedení a dokončení smluveného předmětu díla.
3. Předáním díla (na základě protokolu o předání a převzetí díla) přechází vlastnické právo ze Zhotovitele na Objednatele. Zhotovitel bere na vědomí, že zhotovené dílo bude použito při výkonu samosprávy Objednatelem. S ohledem na skutečnost, že dílo má charakter autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**autorský zákon**“), Zhotovitel touto smlouvou v souladu s ustanovením § 2358 a násl. OZ poskytuje Objednateli výhradní a neomezenou (co do času, místa a rozsahu) licenci, tj. oprávnění k výkonu práva užití díla, a to ke všem způsobům užití díla, jakožto autorského díla, ve smyslu OZ a autorského zákona, nevyjímaje změnu díla nebo spojení díla s jiným autorským dílem. Objednatel může oprávnění tvořící součást licence zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě (podlicence), přičemž třetí osoba může bezplatně oprávnění tvořící součást licence (podlicence) zcela nebo zčásti poskytnout jakýmkoliv dalším osobám, k čemuž Zhotovitel (autor) poskytuje tímto výslovný souhlas. Objednatel může taktéž bezplatně oprávnění tvořící součást licence postoupit jakýmkoliv třetí osobám, přičemž třetí osoba může bezplatně oprávnění tvořící součást licence postoupit jakýmkoliv dalším osobám, k čemuž Zhotovitel (autor) poskytuje tímto výslovný souhlas. V případě



postoupení licence je Objednatel povinen informovat Zhotovitele (autora) o osobě postupníka bez zbytečného odkladu. Licence dle tohoto odstavce se sjednává jako bezúplatná. Zhotovitel se také zavazuje neposkytnout dílo ani jeho části jiným osobám bez souhlasu Objednatele.

4. Zhotovitel prohlašuje, že má své právní vztahy uspořádané způsobem, který mu umožňuje poskytnutí shora uvedených oprávnění k dílu Objednateli.

Článek III. Doba plnění

1. Realizace díla bude zahájena ihned po nabytí účinnosti této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel je povinen úzce spolupracovat se zástupci Objednatele v rámci celého průběhu plnění díla a na žádost Objednatele se dostavit k průběžným jednáním (konzultacím) a zpracovat případné průběžné připomínky Objednatele. Veškeré postupy, výstupy podléhají schválení Objednatelem. Detailní časový harmonogram plnění včetně důležitých milníků, stejně tak jako organizace práce, komunikace a jednání s ostatními osobami, které se podílejí na realizaci díla (Strategie), jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy, kterou se zavazuje Zhotovitel řídit a rovněž v této smlouvě (zejména v článku VII.). Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést v termínu:
 - 1. etapa
 - o Zpracování a předložení návrhu Analytické části **do 4 měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy**
 - o Zpracování a předložení finální verze Analytické části **do 6 měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy**
 - o 1. etapa bude završena podpisem akceptačního protokolu. Podrobný popis je uveden v článku VII. odst. 2 a 3 a rovněž v příloze č. 1 této smlouvy.
 - 2. etapa
 - o Zpracování a předložení návrhu Návrhové části, návrhu Implementační části a rámcového výstupu Akčního programu **do 30. 11. 2021**
 - o Zpracování a předložení předfinální verze Návrhové části, Implementační části, Akčního programu a současně předložení předfinální verze Strategie BSP ZK jako celku **do 17. 1. 2022**
 - o Prezentace Strategie BSP ZK příslušným subjektům **do 8. 2. 2022**
 - o Zpracování a předložení finální verze Návrhové části, Implementační části a Akčního programu, a potažmo finální verze Strategie BSP ZK jako celku a dokončení 2. etapy **do 28. 2. 2022** bude završeno podpisem protokolu o předání a převzetí díla. Podrobný popis je uveden v článku VII. odst. 4 až 8 a rovněž v příloze č. 1 této smlouvy.
2. Objednatel se zavazuje, že řádně provedené (tj. dokončené a předané) dílo převezme a zaplatí za něj Zhotoviteli dohodnutou cenu podle čl. IV. této smlouvy.

Článek IV. Cena za dílo

1. Cena za zhotovení předmětu této smlouvy v rozsahu dle čl. II této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran jako maximální v souladu s platnými cenovými předpisy.
2. Celková cena za dílo činí:

Celková cena díla bez DPH
DPH ve výši 21 %

460 000,00 Kč
96 600,00 Kč



Celková cena díla včetně DPH
(slovy pět set padesát šest tisíc šest set korun českých)

556 600,00 Kč

3. Sjednaná cena zhotovení předmětu této smlouvy – cena díla zahrnuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení kompletního díla, které je specifikováno v příloze č. 1 této smlouvy.
4. Objednatel připouští změnu výše ceny s DPH v průběhu realizace díla pouze v případě změny zákonné sazby DPH, kdy DPH bude k ceně bez DPH vždy vyčíslena v sazbě účinné ke dni zdanitelného plnění. V případě zákonné změny sazby DPH není třeba uzavírat dodatek k této smlouvě. Bez ohledu na výše uvedené však platí, že případná registrace Zhotovitele neplátce DPH po uzavření této smlouvy k DPH nemá za následek zvýšení ceny díla pro Objednatele a jde plně k tíži Zhotovitele.

Článek V. Platební podmínky

1. Zhotovitel je oprávněn fakturovat až po řádném provedení příslušné části díla, tzn. po odstranění všech případných (i drobných) vad a nedodělků. Přílohou faktury týkající se části díla prováděné v rámci 1. etapy musí být akceptační protokol podepsaný oběma smluvními stranami, ze kterého musí být patrné, že tato část díla byla dokončena, předána a převzata řádně, tj. bez veškerých vad a nedodělků. Faktura vystavená za řádné provedené části díla prováděného v rámci 1. etapy bude vystavená na částku ve výši 30 % z celkové ceny díla včetně DPH uvedené v odst. 2 článku IV. této smlouvy. Přílohou faktury týkající se části díla prováděného v rámci 2. etapy musí být protokol o předání a převzetí díla podepsaný oběma smluvními stranami, ze kterého musí být patrné, že tato část díla, potažmo dílo jako celek, byla dokončena, předána a převzata řádně, resp. dílo jako celek bylo dokončeno, předáno a převzato řádně, tj. bez veškerých vad a nedodělků. Faktura vystavená za řádné provedené části díla prováděného v rámci 2. etapy, potažmo za provedení celého díla, bude vystavená na částku ve výši 70 % z celkové ceny díla včetně DPH uvedené v odst. 2 článku IV. této smlouvy. Měla-li příslušná část díla jakékoliv (i drobné) vady či nedodělky, musí být přílohou faktury protokol svědčící o jejich odstranění, podepsaný oběma smluvními stranami.
2. Podkladem pro úhradu ceny za provedení příslušné části díla bude faktura vystavená Zhotovitelem do 30 dnů po převzetí řádně provedené příslušné části díla Objednatelem.
3. Faktura (daňový doklad) musí obsahovat náležitosti podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Na faktuře budou uvedeny jednotlivé položky, za něž je fakturováno. Zhotovitel je na každé faktuře povinen výslovně uvést, zda je, či není plátcem DPH. Dále je povinen Zhotovitel na každé faktuře uvést, informaci povinné publicity tj., že: „*Výdaj je spolufinancován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. Projekt Strategické řízení a přivětvivý úřad Zlínského kraje, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014595*“. V případě, že bude Zhotovitel plátcem DPH pak součástí každé faktury, bude následující prohlášení podepsané statutárním orgánem Zhotovitele v tomto znění:
Zhotovitel prohlašuje, že:
 - nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této faktury (dále jen „daň“),
 - mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni vystavení této faktury v takovém postavení nenachází,
 - nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu,
 - úplata za plnění dle této faktury není odchylná od obvyklé ceny,
 - úplata za plnění dle této faktury nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko,
 - nebude nespolehlivým plátcem,



- bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost,
 - souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění, bude o Zhotoviteli zveřejněna správcem daně skutečnost, že Zhotovitel je nespolehlivým plátcem, uhradí Objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně,
 - souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu Zhotovitele určeného pro ekonomickou činnost správcem daně, uhradí Objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně.
4. Vystavená faktura bude splatná do 30 dnů ode dne jejího doručení Objednateli na účet Zhotovitele uvedený na straně 1 této smlouvy. Faktura, která neobsahuje veškeré požadované náležitosti a přílohy, bude vrácena Zhotoviteli k doplnění či opravě. Od doručení opravené faktury Objednateli běží nová třicetidenní lhůta splatnosti.
 5. Objednatel si vyhrazuje právo neproplatit výstupy nedodané nebo neuskutečněné Zhotovitelem dle sjednaného rozsahu v čl. II této smlouvy ve stanovém termínu.
 6. Objednatel si vyhrazuje právo neproplatit nevyžádané služby nebo úkony realizované Zhotovitelem nad rámec rozsahu v čl. II této smlouvy bez předchozího odsouhlasení Objednatelem ve formě písemného dodatku k této smlouvě.
 7. Objednatel je oprávněn během realizace této smlouvy nebo i po jejím ukončení jednostranně započítat svou pohledávku vůči Zhotoviteli proti pohledávce Zhotovitele za Objednatelem plynoucí z této smlouvy.

Článek VI. Podmínky a způsob provedení díla

1. Dílo (včetně jeho jednotlivých částí a souvisejících podkladů) bude předáno v českém jazyce (nedohodnou-li se smluvní strany jinak) v elektronické podobě ve formátu.pdf a v běžně editovatelném formátu (.doc, docx., .ppt, .xls, .xlsx, .rtf apod.) v počtu 1 vyhotovení na DVD nebo USB nosiči a v tištěné podobě ve 3 vyhotoveních (1x originál a 2x kopie) zástupci Objednatele, přičemž Zhotovitel souhlasí s pořízováním libovolného množství kopií pro potřeby Objednatele. Dále dojde k předání kompletního datového fondu, který Zhotovitel využil při zpracování Strategie BSP ZK, pokud tímto nebude neoprávněně zasaženo do práv třetích osob, a to zástupci Objednatele. V každém případě datový fond nesmí obsahovat osobní nebo citlivé údaje fyzických osob (subjektů údajů). Veškeré písemné výstupy musí obsahovat prvky povinné publicity, tj. povinný prvek vizuální identity Operačního programu Zaměstnanost (tedy logolink uvedený v záhlaví této smlouvy, případně na stránkách www.esfcr.cz) a název projektu včetně jeho registračního čísla, tj.: Strategické řízení a přívětivý úřad Zlínského kraje, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014595.
2. Součinnost bude poskytována Objednatelem na výzvu Zhotovitele, a to ve lhůtách přiměřených povaze a náročnosti požadované součinnosti. Zhotovitel se zavazuje podklady poskytnuté Objednatelem k plnění díla použít pouze k plnění předmětu této smlouvy a dále se zavazuje je nezveřejňovat ani jinak nevyužívat pro své další potřeby nebo činnosti.
3. Bude-li Zhotovitel v rámci realizace díla pracovat s daty týkajícími se fyzických osob, je Zhotovitel povinen s relevantními daty pracovat vždy důsledně v členění na data týkající se žen a mužů. Data, týkající se fyzických osob uváděná zejména v analytických částech dokumentů (díla), musí být členěna dle pohlaví tak, aby specifické potřeby obyvatel mohly být vhodně zohledněny v návrzích opatření. V případě, že data v členění dle pohlaví nejsou dostupná, případně jejich pořízení není možné v rámci plnění předmětu této smlouvy zajistit, uvede Zhotovitel tuto skutečnost včetně příslušného zdůvodnění vhodným způsobem v dokumentu.



4. Zhotovitel bude průběžně informovat Objednatele o postupu zpracování díla.
5. Zhotovitel bude při provádění díla dodržovat pokyny Objednatele.

Článek VII.

Předání a převzetí (části) díla, odpovědnost za vady díla

1. Místo předání a převzetí všech částí díla na základě příslušných protokolů: Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor projektového řízení, tř. T. Bati 21, Zlín.
2. V průběhu realizace díla (resp. po dokončení jeho první etapy) smluvní strany akceptačním protokolem schvalují, že tato etapa, tj. zpracování Analytické části (byla provedena. Na základě akceptačního protokolu nedochází k přechodu vlastnictví k této části díla ani k přechodu nebezpečí škody.
3. Podpisu akceptačního protokolu předchází akceptační řízení. Zhotovitel je povinen **nejpozději 10 pracovních dní** před uplynutím 6 měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy předat Objednateli část díla prováděného v rámci 1. etapy. Objednatel je povinen se **do 5 pracovních dní** k předávané části díla vyjádřit a zaslat Zhotoviteli případné připomínky, které je povinen Zhotovitel **nejpozději do 6 měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy** zpracovat a předat Objednateli finální verzi části díla uvedenou v odstavci 2 tohoto článku. Pokud obsahuje finální verze zpracování Analytické části (vady a nedodělky, které brání převzetí či užití této části díla nebo způsobilosti této části díla sloužit svému účelu, není Objednatel povinen schválit (podepsat) akceptační protokol. Nedílnou součástí akceptačního protokolu je soupis případných vad a nedodělků nebránících převzetí či užití části díla (uvedeného v odst. 2 tohoto článku) nebo způsobilosti sloužit svému účelu, které je povinen Zhotovitel odstranit v náhradní lhůtě dohodnuté smluvními stranami v protokolu, a nebude-li v něm dohodnuta, pak ve lhůtě **7 kalendářních dnů**. V případě, že Objednatel odmítne část díla (uvedenou v odst. 2 tohoto článku) z důvodu její neúplnosti či vad, které brání převzetí či užití části díla nebo způsobilosti sloužit svému účelu, převzít, je Zhotovitel povinen tyto nedodělky či vady odstranit v náhradní lhůtě stanovené Objednatelem. O nepřevzetí této části díla ze shora uvedených důvodů se pořídí písemný zápis (protokol), který smluvní strany podepíší. O odstranění vad a nedodělků (ať už bránících či nebránících převzetí či užití části díla uvedené v odst. 2 tohoto článku nebo způsobilosti této části díla sloužit svému účelu) v náhradní lhůtě pořídí smluvní strany písemný zápis (protokol), který je součástí přílohy faktury a který smluvní strany podepíší. Právo Objednatele na smluvní pokutu v případě řádného a včasného neprovedení části díla uvedeného v odst. 2 tohoto článku není stanovením náhradní lhůty pro odstranění vad a nedodělků (ať už bránících či nebránících převzetí či užití příslušné části díla nebo způsobilosti části díla sloužit svému účelu) dotčeno, s výjimkou případu uvedeného v čl. IX. odst. 1 větě druhé.
4. V průběhu druhé etapy je v rámci akceptačního řízení Zhotovitel povinen Objednateli **nejpozději do 3. 1. 2022** předat část díla prováděného v rámci 2. etapy (tj. předfinální verzi Návrhové části, Implementační části a Akčního programu) a současně předložit předfinální verzi Strategie BZP ZK jako celku. Objednatel je povinen se **nejpozději do 10. 1. 2022** k předávané části díla vyjádřit a zaslat Zhotoviteli případné připomínky, které je povinen Zhotovitel **nejpozději do 17. 1. 2022** zpracovat a předat předfinální část díla prováděného v rámci 2. etapy včetně předfinální verze Strategie BZP ZK jako celku se zpracovanými připomínkami Objednateli, o čemž bude sepsán mezi smluvními stranami akceptační protokol. Takto předávaná předfinální verze Strategie BZP ZK musí obsahovat všechny její části a požadavky, které jsou, co se týče obsahu Strategie BZP ZK, uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy. Akceptační protokol bude obsahovat zejména konstatování, že byla Objednateli předána předfinální verze Strategie BZP ZK jako celku s vypořádanými připomínkami, způsobilá k prezentacím (případně bude uvedeno, které připomínky či vady Strategie BZP ZK trvají, případně které části a požadavky, co se týče obsahu Strategie BZP ZK nejsou v předfinální verzi Strategie BZP ZK obsaženy). Zda je dílo provedeno (dokončeno a předáno) řádně se však konstatuje až při předání a převzetí celého díla (po prezentaci Strategie BZP ZK příslušným subjektům v rámci dokončení 2. etapy) v protokolu o předání a převzetí díla – viz odstavce 6. a 7. tohoto článku.



5. Po prezentacích Strategie BZP ZK (které proběhnou v termínu **do 8. 2. 2022**) příslušným subjektům v rámci plnění 2. etapy, je oprávněn Objednatel nejpozději **do 15. 2. 2022** zaslat Zhotoviteli další připomínky ke Strategie BZP ZK jako celku, které je Zhotovitel povinen zpracovat do finální podoby díla a vypořádané zaslat Objednateli na kontrolu nejpozději **do 22. 2. 2022** (pokud po kontrole vystanou ještě nějaké připomínky, je Zhotovitel povinen je zpracovat)..
6. Zhotovitel je povinen Objednatele vyzvat k převzetí finálního díla (finální verze Strategie BZP ZK jako celku) po prezentacích Strategie BZP ZK, zpracování případných připomínek a následné kontrole ze strany Objednatele nejpozději v poslední den lhůty k jeho provedení, tj. **nejpozději do 28. 2. 2022**. Objednatel je oprávněn převzít řádně provedené dílo i před termínem plnění.
7. V případě, že předávané dílo (finální verze Strategie BZP ZK jako celku) nebude vykazovat vady a nedostatky (nedodělky), které by bránily převzetí či užití díla nebo způsobilosti sloužit svému účelu, bude dílo předáno a převzato na základě **písemného protokolu o předání a převzetí díla**, podepsaného oběma smluvními stranami. Nedílnou součástí protokolu o předání a převzetí díla je soupis případných vad a nedodělků nebránících převzetí či užití díla nebo způsobilosti sloužit svému účelu, které je povinen Zhotovitel odstranit v náhradní lhůtě dohodnuté smluvními stranami v protokolu, a nebude-li v něm dohodnuta, pak ve lhůtě **7 kalendářních dnů**. V případě, že Objednatel odmítne předávané dílo z důvodu jeho neúplnosti či vad, které brání převzetí či užití díla nebo způsobilosti sloužit svému účelu, převzít, je Zhotovitel povinen tyto nedodělky či vady odstranit v náhradní lhůtě stanovené Objednatelem. O nepřevzetí díla ze shora uvedených důvodů se pořídí písemný zápis (protokol), který smluvní strany podepíší. O odstranění vad a nedodělků (ať už bránících či nebránících převzetí či užití díla nebo způsobilosti díla sloužit svému účelu) v náhradní lhůtě pořídí smluvní strany písemný zápis (protokol), který je součástí přílohy faktury a který smluvní strany podepíší. Právo Objednatele na smluvní pokutu v případě řádného a včasného neprovedení díla není stanovením náhradní lhůty pro odstranění vad a nedodělků (ať už bránících či nebránících převzetí či užití díla nebo způsobilosti díla sloužit svému účelu) dotčeno, s výjimkou případu uvedeného v čl. IX. odst. 3 větě druhé.
8. Jestliže je protokol o předání a převzetí díla řádně podepsán smluvními stranami, považují se veškeré údaje o opatřeních a lhůtách v protokole uvedené za dohodnuté, pokud některá ze smluvních stran výslovně v protokole neuvede, že s určitými body protokolu nesouhlasí. Jestliže Objednatel v protokole popsal vady, nebo uvedl, jak se vady projevují, platí, že tím současně požaduje bezúplatné odstranění takových vad, není-li uvedeno jinak.
9. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu a za podmínek stanovených touto smlouvou a právními předpisy, případně závaznými technickými normami. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo má v době jeho předání Objednateli vlastnosti stanovené v této smlouvě, popřípadě vlastnosti obvyklé a je bez právních vad.
10. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání a které jsou uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla, popřípadě v příloze k tomuto protokolu (vady zjevné).
11. Zhotovitel dále odpovídá za vady a nedodělky, vzniklé po předání a převzetí díla, které vznikly porušením právních povinností Zhotovitele, odpovídá též za vady, které mělo dílo v době předání a převzetí, ale které se projevily až po převzetí (vady zjištělné při běžné prohlídce a vady skryté), a to až do dvou let ode dne předání a převzetí díla. Na vady a nedodělky, které Objednatel zjistil až po převzetí díla, je povinen Zhotovitele nejpozději do **30 dnů** od jejich zjištění písemně upozornit (reklamovat) a vyzvat jej k jejich odstranění. Nebude-li smluvními stranami dohodnuta lhůta delší, zavazuje se Zhotovitel uplatněné vady a nedodělky odstranit nejpozději do **30 dnů** od provedení písemného upozornění v souladu s ustanovením § 2615 OZ.
12. Náklady na odstranění vad a nedodělků, za které je odpovědný Zhotovitel, je povinen z titulu své odpovědnosti uhradit Zhotovitel.
13. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které vznikly použitím podkladů a věcí poskytnutých Objednatelem, případně příspěvkovými organizacemi Objednatele, jestliže Zhotovitel nemohl ani při vynaložení veškeré odborné péče zjistit jejich nevhodnost, nebo na jejich nevhodnost Objednatele řádně předem upozornil, ale ten na jejich použití trval.



Článek VIII. Další ujednání

1. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání statutárních orgánů nebo zástupců oprávněných jednat ve věcech smluvních.
2. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů nejsou tímto dotčena.
3. Zhotovitel je povinen využívat pro plnění smlouvy po celou dobu zhotovování díla tým Zhotovitele, jehož členové musí naplňovat minimálně tyto (kvalifikační) požadavky:
 - **1 vedoucí člen** týmu Zhotovitele, který se v posledních 5 letech podílel jako vedoucí zpracovatelského týmu na tvorbě koncepčního dokumentu s primárním obsahovým zaměřením na oblast zpracování strategických dokumentů, a který byl zpracován pro instituce veřejné správy (např. ministerstva, obce a další orgány a organizace veřejné správy), přičemž dosáhl finančního objemu alespoň 400.000,- Kč bez DPH, a který obsahoval:
 - o zpracování analýz v oblasti bezpečnosti dopravy na pozemních komunikacích,
 - o zpracování strategických dokumentů pro ministerstva, kraje obce,
 - o zpracování statistik nehodovosti.

Je umožněno, aby výše uvedené podmínky na obsah koncepčního dokumentu byly naplněny kumulativně více koncepčními dokumenty.

 - 1 člen týmu Zhotovitele - **statistik**, který disponuje:
 - o vysokoškolským vzděláním v bakalářském nebo magisterském studijním programu v **oboru matematika** nebo **statistika**.
 - o zkušenostmi se zpracováním statistik dopravní nehodovosti a zpracováním analýz, (musí být doloženo výčtem minimálně 5 projektů daného tématu)
 - 1 člen týmu Zhotovitele – **stavební inženýr**, který disponuje:
 - o autorizací ve smyslu § 5 odst. 1 pro obor dle § 5 odst. 3 písm. b) zákona č. 360/1992 Sb. - „Dopravní stavby“
 - o zkušenostmi min. 5 let v oboru projekčních prací dopravních staveb
 - 1 člen týmu Zhotovitele - **ekonom**, který disponuje:
 - o vysokoškolským vzděláním v bakalářském nebo magisterském studijním programu ekonomického směru
 - o zkušenosti s hodnocením ekonomického dopadu dopravních nehod (musí být doloženo výčtem minimálně 5 projektů daného tématu).

Uvedené osoby týmu Zhotovitele musí splňovat požadavky, které na ni Objednatel stanovil v technické kvalifikaci v zadávacím řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy, a které jsou zároveň shodně uvedené výše v tomto odstavci, přičemž však platí, že Objednatel nestanovuje minimální počet členů týmu Zhotovitele a umožňuje sdílení jednotlivých pozic členů týmu Zhotovitele, tzn., že např. umožňuje, aby jeden člen týmu zastával dvě či více pozice, pokud naplňuje požadavky na předmětné pozice. Zhotovitel je oprávněn s předchozím písemným souhlasem (postačí formou e-mailu) zástupce Objednatele ve věcech technických nebo smluvních měnit konkrétní osoby na uvedené pozici, nicméně nová osoba musí uvedenou technickou kvalifikaci rovněž splňovat. Zástupce Objednatele ve věcech technických nebo smluvních je oprávněn před písemným souhlasem požadovat po Zhotoviteli doložení splnění těchto požadavků, a to prostřednictvím dokladů, které byl Zhotovitel povinen předložit v zadávacím řízení. Povinnost využívání týmu Zhotovitele pro plnění smlouvy po celou dobu zhotovování díla mimo jiné znamená, že každý ze členů týmu Zhotovitele se musí osobně účastnit všech jednání pracovní skupiny a prezentací výsledků Koncepce a dále se dostavit ke všem průběžným jednáním (konzultacím)



s Objednatelem nebo zástupci jeho realizačního týmu. V případě objektivního důvodu (překážky) na straně člena týmu Zhotovitele je možné po dohodě s Objednatelem (resp. po písemném souhlasu Objednatele - postačí formou e-mailu zástupce, Objednatele ve věcech technických nebo smluvních), aby se v konkrétním případě člen týmu Zhotovitele příslušného jednání/konzultace, prezentace nezúčastnil (byl omluven).

4. V případě, že je Zhotovitel plátcem DPH, pak podpisem této smlouvy výslovně prohlašuje, že:
- nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy (dále jen „daň“),
 - mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,
 - nezkrátí daň nebo nevytláká daňovou výhodu,
 - úplata za plnění dle této smlouvy není odchýlná od obvyklé ceny,
 - úplata za plnění dle této smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko,
 - nebude nespolehlivým plátcem,
 - bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost,
 - souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění, bude o Zhotoviteli zveřejněna správce daně skutečnost, že Zhotovitel je nespolehlivým plátcem, uhradí Objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně,
 - souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění, bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu Zhotovitele určeného pro ekonomickou činnost správce daně, uhradí Objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně.

Článek IX. Smluvní pokuty

1. Nesplní-li Zhotovitel svůj závazek řádně dokončit a předat část díla týkající se 1. etapy (tj. zpracování finální verze Analytické části) ve sjednaném rozsahu a čase plnění (tj. do 6 měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy), je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši **0,08 % z celkové ceny díla včetně DPH**, a to za každý započatý kalendářní den prodlení, přičemž Zhotovitel je povinen v případě uplatnění tohoto práva Objednatelem mu takovou smluvní pokutu zaplatit. V případě, že část díla týkající se 1. etapy nebude provedena (dokončena a předána) ve sjednaném rozsahu a čase plnění pouze s ohledem na setrvávající drobné vady a nedodělky (tj. vady a nedodělky nebránící převzetí nebo užití této části díla nebo způsobilosti této části díla sloužit svému účelu), které posléze Zhotovitel odstraní v protokolu dohodnuté náhradní lhůtě (a není-li dohodnuta v protokolu pak ve lhůtě **7 kalendářních dnů**), není povinen Zhotovitel zaplatit Objednateli smluvní pokutu uvedenou ve větě první tohoto odstavce. V případě, že však takové drobné vady a nedodělky Zhotovitel neodstraní v náhradní lhůtě, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu v původní výši, tj. počítáno ode dne, kdy měl dle této smlouvy část díla týkající se 1. etapy řádně a včas dokončit a předat Objednateli.
2. Nesplní-li Zhotovitel ve sjednaném rozsahu a čase plnění (tj. do 17. 1. 2022) svůj závazek dokončit a předat předfinální verzi Strategie BZP ZK s vypořádanými připomínkami Objednatele, která musí obsahovat všechny její části a požadavky, které jsou, co se týče obsahu Koncepce, uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy (viz odst. 4 článku VII. této smlouvy), je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení jednorázové smluvní pokuty ve výši **50.000,- Kč**, přičemž Zhotovitel je povinen v případě uplatnění tohoto práva Objednatelem mu takovou smluvní pokutu zaplatit.
3. Nesplní-li Zhotovitel svůj závazek řádně dokončit a předat dílo (tj. finální verzi Strategie BZP ZK jako celku) ve sjednaném rozsahu a čase plnění (tj. do 28. 2. 2022), je Objednatel oprávněn



požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši **0,2 % z celkové ceny díla včetně DPH**, a to za každý započatý kalendářní den prodlení, přičemž Zhotovitel je povinen v případě uplatnění tohoto práva Objednatel mu takovou smluvní pokutu zaplatit. V případě, že dílo nebude provedeno (dokončeno a předáno) ve sjednaném rozsahu a čase plnění pouze s ohledem na setrvávající drobné vady a nedodělky (tj. vady a nedodělky nebránící převzetí nebo užití díla nebo způsobilosti díla sloužit svému účelu), které posléze Zhotovitel odstraní v protokolu dohodnuté náhradní lhůtě (a není-li dohodnuta v protokolu pak ve lhůtě **7 kalendářních dnů**), není povinen Zhotovitel zaplatit Objednateli smluvní pokutu uvedenou ve větě první tohoto odstavce. V případě, že však takové drobné vady a nedodělky Zhotovitel neodstraní v náhradní lhůtě, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu v původní výši, tj. počítáno ode dne, kdy měl dle této smlouvy dílo řádně a včas dokončit a předat Objednateli.

4. V případě, že Zhotovitel neodstraní vady a nedodělky díla uvedené v odstavci 11 článku VII. této smlouvy ve lhůtě uvedené v tomtéž odstavci, je oprávněn Objednatel požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,05 % z celkové ceny díla včetně DPH**, a to za každý započatý kalendářní den prodlení, přičemž Zhotovitel je povinen v případě uplatnění tohoto práva Objednatel mu takovou smluvní pokutu zaplatit.
5. Pokud Zhotovitel poruší své povinnosti uvedené v čl. VIII. odst. 3 této smlouvy (kvalifikační požadavky na členy týmu Zhotovitele a rovněž požadavky na osobní účast jednotlivých členů týmu na jednáních, konzultacích, prezentacích) je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **50.000,- Kč** za každý jednotlivý zjištěný případ³ a Zhotovitel je povinen takovou smluvní pokutu Objednateli zaplatit. Pokud se porušení povinností týkalo kvalifikačních požadavků na členy týmu Zhotovitele, je povinen Zhotovitel zároveň sjednat bez zbytečného odkladu nápravu tak, aby člen týmu splňoval předmětné kvalifikační požadavky.
6. V případě prodlení Objednatele s úhradou ceny díla dle faktury, oprávněné vystavené po splnění podmínek uvedených v této smlouvě a doručené Objednateli, je Zhotovitel oprávněn účtovat Objednateli úrok z prodlení ve výši dle vládního nařízení č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů, a Objednatel je v případě uplatnění tohoto práva úrok z prodlení Zhotoviteli zaplatit.
7. Zhotovitel není v prodlení s plněním svých povinností a závazků (např. dokončit a předat dílo či jeho část) v případě, kdy příslušné prodlení vzniklo v příčinné souvislosti s jednáním, nejednáním či opomenutím Objednatele při realizaci předmětu plnění této smlouvy. O dobu prodlení Objednatele se prodlužuje sjednaný termín plnění.

Článek X.

Náhrada škody, odstoupení od smlouvy a výpověď

1. Bez ohledu na skutečnost, zda Objednatel odstoupí nebo neodstoupí od této smlouvy, nebo zda dojde či nedojde k jinému předčasnému ukončení této smlouvy, je Zhotovitel povinen Objednateli nahradit taktéž případnou škodu, kterou mu způsobil v souvislosti s touto smlouvou, přičemž zaplacením jakékoliv smluvní pokuty uvedené v této smlouvě není dotčeno právo Objednatele vůči Zhotoviteli na náhradu způsobené škody (či její výši), která vznikla v příčinné souvislosti s jednáním, nejednáním či opomenutím Zhotovitele při realizaci předmětu plnění dle této smlouvy.

³ jednotlivým zjištěným případem je např. každá osobní neúčast jednoho člena týmu Zhotovitele na jednání, konzultaci či prezentaci, nebyla-li neúčast z objektivních důvodů (překážky) po dohodě s Objednatel (resp. po písemném souhlasu Objednatele) omluvena.



2. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, budou případná práva a povinnosti smluvních stran plynoucích z odstoupení od této smlouvy řešena podle příslušných ustanovení OZ a ostatních právních předpisů.
3. Při podstatném porušení smluvních povinností lze od smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem následujícím po doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně, přičemž jednotlivé smluvní závazky plynoucí z této smlouvy se zrušují od počátku s výjimkou těch, které se dle OZ nezrušují (např. právo na náhradu škody, právo na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení). Každá ze smluvních stran této smlouvy je oprávněna od této smlouvy nebo její příslušné části odstoupit v případě jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou.
4. Za podstatné porušení smluvních povinností Zhotovitelem se považuje zejména:
 - jestliže je Zhotovitel v prodlení s řádným předáním díla či jeho části podle této smlouvy trvajícím déle než 7 dnů,
 - pokud realizuje plnění dle této smlouvy prostřednictvím člena týmu Zhotovitele, který nebude písemně odsouhlasen Objednatel nebo nebude splňovat požadavky na kvalifikaci člena týmu Zhotovitele nebo dojde k opakované (tj. min. ke dvěma) Objednatel neomluvené neúčasti člena týmu Zhotovitele na jednání, konzultaci, prezentaci, viz článek VIII. odst. 3 této smlouvy.
5. Za podstatné porušení smluvních povinností Objednatel se považuje zejména:
 - jestliže je Objednatel v prodlení s převzetím díla či jeho části trvajícím déle než 30 dnů.
6. Zhotovitel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu, jestliže je Objednatel i přes písemnou urgenci Zhotovitele doručenou Objednateli v prodlení s úhradou faktury trvajícím déle než **30 dnů**. Výpovědní lhůta činí **5 dní** a plyne dnem následujícím po doručení výpovědi Objednateli.
7. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu v případě, že byly zjištěny opakované nedostatky Zhotovitele spočívající v realizaci díla dle této smlouvy nebo Zhotovitel dílo neprovádí dohodnutým způsobem a tento postup nebo dosavadní výsledek provádění díla vedou nepochybně k vadnému plnění. V tomto případě činí výpovědní lhůta **5 dní** a plyne dnem následujícím po doručení výpovědi Zhotoviteli.
8. Předčasným ukončením smlouvy není dotčeno právo Zhotovitele na úhradu poměrné části ceny díla, které je již Zhotovitelem zpracováno a je pro Objednatel využitelné. Dojde-li k předčasnému ukončení této smlouvy, jsou povinny smluvní strany vypořádat své závazky z této smlouvy.

Článek XI. Změny a zánik smlouvy, jednání zástupců

1. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, které budou podepsány oběma smluvními stranami, nestanoví-li se v této smlouvě výslovně jinak.
2. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva zaniká též písemnou dohodou obou stran, písemným odstoupením smluvní strany od smlouvy nebo výpovědí v souladu s článkem X. této smlouvy.
3. Za smluvní strany jsou v záležitostech uvedených v článku III. odst. 1, v článku VII., VIII. odst. 3 této smlouvy jednat a podepisovat zástupci ve věcech technických nebo smluvních, tzn. že v případě záležitostí uvedených v článku VII. jsou tyto zejména oprávněny podepisovat akceptační protokol, protokol o předání a převzetí díla, protokol o odstranění vad a nedodělků, protokol o nepřevzetí (části) díla, reklamace a výzvy k odstranění vad.



Článek XII. Závěrečná ujednání

1. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního.
2. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel v zákonné lhůtě odešle tuto smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
3. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními OZ, zejména § 2586 a násl..
4. Zhotovitel bere na vědomí povinnost Objednatele vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že ihned po podpisu této smlouvy není jednou ze smluvních stran oznámeno písemně druhé smluvní straně (postačí e-mailem prostřednictvím zástupce ve věcech technických nebo smluvních), že smlouva nebo její příloha obsahuje obchodní tajemství, má se za to, že tato obchodní smlouva nebo její příloha neobsahuje obchodní tajemství.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že osobní údaje uvedené ve smlouvě Objednatel zpracovává jako správce za účelem uzavření, plnění a zveřejnění smlouvy v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Právní základ pro zpracování osobních údajů vychází z čl. 6 odst. 1 písm. b) a c) uvedeného obecného nařízení. Osobní údaje budou správcem uloženy po dobu stanovenou jeho spisovým a skartačním plánem. Kontaktní údaje správce, pověřence pro ochranu osobních údajů, informace o právech subjektu údajů a další informace ke zpracování osobních údajů jsou dostupné na webových stránkách Zlínského kraje www.kr-zlinsky.cz, v sekci Krajský úřad, Zpracování a ochrana osobních údajů (GDPR).
6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující příloha:
č. 1 – Vymezení předmětu smlouvy
7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
8. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení.
9. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy, přičemž si tuto smlouvu přečetly, jejímu obsahu porozuměly a souhlasí s ní, a na důkaz toho ji podepisují na základě své vlastní, vážné a svobodné vůle prostě omylu, a nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.



Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost



Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem kraje: Rada Zlínského kraje
Datum a číslo usnesení: 22.2.2021 / 0124/R07/21

Ve Zlíně dne

V dne

.....
za Objednatele

.....
za Zhotovitele

Ing. Radim Holíš
hejtman Zlínského kraje

XXXX
XXXX



Příloha č. 1 smlouvy – Vymezení předmětu smlouvy

Strategie bezpečnosti silničního provozu Zlínského kraje v 2022 – 2030

Předmětem veřejné zakázky je zpracování aktualizace „**Strategie bezpečnosti silničního provozu Zlínského kraje 2022 - 2030**“ (dále jen „**Strategie BSP ZK**“). Jedná se o aktualizaci stávajícího dokumentu „Strategie BSP ZK na období 2012 – 2020“ (dostupného na <https://www.kr-zlinsky.cz/besip-cl-3910.html>). Vymezení časového období, kterého se bude Strategie BSP ZK, jakožto koncepční dokument týkat, jsou roky 2022 – 2030. Dlouhodobým cílem je naplnění VIZE NULA, tj. bezpečný silniční provoz bez smrtelných a těžkých následků. Pro jeho dosažení se vytyčují konkrétní střednědobé strategické cíle, které jsou měřitelné a umožňují jednoznačné zhodnocení dosaženého pokroku. Tyto strategické cíle jsou rozpracované do specifických problémových oblastí, rizikových oblastí silničního provozu – dílčích cílů.

Strategie BSP ZK bude v souladu s následujícími dokumenty:

- Dopravní politika ČR s výhledem do roku 2050 (dostupné na <https://www.mdcr.cz/Dokumenty/Strategie/Dopravni-politika-a-MFDI/Dopravni-politika-CR-pro-obdobi-2014-2020-s-vyhled>)
- Strategie BESIP na období let 2021-2030 (dále jen „Strategie BESIP“), v současné době je ve fázi zpracování a Národní strategii bezpečnosti silničního provozu na období 2011-2020 (dále jen „NSBSP“), (dostupné na <https://www.ibesip.cz/Pro-odborniky/Narodni-strategie-BESIP/Aktualni-strategie>)
- Generel dopravy Zlínského kraje (dostupné na <https://www.kr-zlinsky.cz/generel-dopravy-zlinskeho-kraje-cl-99.html>)
- Strategii rozvoje Zlínského kraje 2030 (dostupné na <http://www.kr-zlinsky.cz/zakladni-koncepcni-strategicke-dokumenty-cl-668.html>),

Z metodického hlediska budou Strategie BSP ZK respektovat:

- SM/65/02/17 Směrnice pro strategické plánování rozvoje Zlínského kraje (dostupné na <https://www.kr-zlinsky.cz/sektorove-a-ostatni-koncepcni-dokumenty-cl-681.html>)
- Typologie strategických a prováděcích dokumentů (dostupné na http://www.mmr.cz/getmedia/a8e367ae-8c84-48f2-9ce4-5484e4d5de52/Typologie-strategickych-a-provadecich-dokumentu_final.pdf)

Při zpracování budou zohledněny níže uvedené metodiky:

- Metodika přípravy veřejných strategií (2018, MMR)
- Metodika strategického řízení a plánování krajů ČR (2014, AK)

Metodiky jsou dostupné na Portálu strategické práce v ČR <http://www.mmr.cz/cs/Microsites/PORTAL-STRATEGICKE-PRACE-V-CESKE-REPUBLICE/Uvodni-strana>

Strategie BSP ZK bude zpracována v návaznosti na platné legislativní prostředí v době do ukončení realizace plnění smlouvy. Při zpracování Strategie BSP ZK bude zhotovitel vycházet ze současných platných strategických dokumentů Zlínského kraje (dále též jen „**ZK**“) a současně bude respektovat směry rozvoje vytyčené dokumenty zpracovanými na úrovni ČR a EU.

Strategie BSP ZK bude zpracována ve vazbě na nadřazený dokument, tzn. na Strategii BESIP - v současné době ve fázi zpracování a dále pak na Aktualizace generelu dopravy Zlínského kraje. V současné době je platný dokument NSBSP, který je samostatným materiálem Ministerstva dopravy a vytyčuje cíle, základní principy a návrhy konkrétních opatření směřujících k zásadnímu snížení nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice, na který navazuje krajská Strategie BSP ZK, jejíž platnost končí v roce 2020. Hlavním cílem tohoto dokumentu je snížit do roku 2020 počet usmrčených v silničním provozu na úroveň průměru evropských zemí a současně oproti roku 2009 snížit o 40% počet těžce zraněných osob. Tento cíl je postupně naplňován, avšak z pravidelných ročních vyhodnocení plnění NSBSP je zřejmé, že nedojde k naplnění všech stanovených cílů (i jednotlivých dílčích cílů). Jelikož je tento dokument platný pouze do roku 2020 a na úrovni Evropské komise probíhají



diskuze ke snížení fatálních následků dopravních nehod na následující období, je nutné pro zodpovědné orgány a instituce zpracování nového závazného dokumentu pro období 2021 – 2030 platného v podmínkách ČR. V současné době je rovněž finalizována aktualizace dokumentu Strategie BESIP 2021-2030.

Přehled koncepčních dokumentů v oblasti dopravy pro území Zlínského kraje je dostupný na <https://www.kr-zlinsky.cz/strategicke-a-koncepcni-dokumenty-cl-3631.html>, případně budou tyto dokumenty předloženy na vyžádání.

Hlavní předpokládané přínosy aktualizace Strategie BSP ZK:

Úzké navázání Strategie BSP ZK na NSBSP a Strategii BESIP a jednotnou metodickou podporu při řešení bezpečnosti silničního provozu v celém ZK. V současné době probíhá úzká spolupráce ZK s obcemi s rozšířenou působností a dílčím cílem je stanovení jednotné koncepce při řešení bezpečnosti silničního provozu ve ZK.

Dopad na cílové skupiny:

Klíčové ukazatele jsou zaměřeny na nejvíce kritické skupiny účastníků silničního provozu a nejnebezpečnější rizikové faktory chování. Klíčové ukazatele byly stanoveny tak, aby podpořily snížení počtu usmrcených a těžce zraněných osob.

1.1 Vymezení řešeného území

Vymezeným územím pro zpracování Strategie BSP ZK je správní území ZK.

1.2 Přípravná fáze

Zhotovitel navrhne metodický postup zpracování Strategie BSP ZK, včetně plánu řízení rizik tvorby Strategie BSP ZK. Tyto přípravné činnosti budou následně promítnuty do vlastního dokumentu.

1.3 Rámcový návrh struktury Strategie BSP ZK – minimální požadavky zadavatele

Struktura, obsahová náplň a rozsah Strategie BSP ZK bude vycházet z níže uvedených požadavků a je potřeba ji vnímat jako minimální základ požadavků zadavatele. Konkrétní obsahové zaměření a výsledná struktura Strategie BSP ZK bude výsledkem celého procesu tvorby Strategie BSP ZK a je předmětem vlastního odborného vkladu a invence Zhotovitele do řešené služby. Návrh aplikace konkrétních metod a postupů bude předmětem konzultací a připomínek zhotovitele a Realizačního týmu v průběhu zpracování Strategie BSP ZK.

Zhotovitel bude při aktualizaci Strategie BSP ZK vycházet ze stávajícího dokumentu „Strategie BSP ZK na období 2012 - 2020“ (dostupné na <https://www.kr-zlinsky.cz/besip-cl-3910.html>) a Strategie BESIP, kde je struktura dokumentu daná a nelze jí měnit.

- Analytická část

Definice a analýza řešené problematiky

- *Rámcové podmínky silniční dopravy v ZK*
- *Zhodnocení naplňování Strategie BSP ZK na období 2012 - 2020*

- *Analýza vývoje nehodovosti*
- *Porovnání nehodovosti ve Zlínském kraji a ostatních krajích v ČR*
- *Analýza problémových oblastí*

- *Jedná se o analýzu nehodovosti na území Zlínského kraje, na základě které vyplynou problémové oblasti – např. děti (vysoká nehodovost), srážky se zvěří, atd.*

- Návrhová část (Strategická část)



- Východiska
- Koncepční schéma
- Vize
- Strategické cíle
- Specifické cíle
- Nápravná opatření
- **Implementační část (Realizační část)**
 - Kordinace naplňování strategie
 - Medializace (představení Strategie veřejnosti, vysvětlení jejího účelu, 2 x prezentace Strategie BSP ZK zástupcům Zlínského kraje a veřejnosti)
 - Finanční rámec
 - Monitorování a evaluace
- **Akční program (akční plán realizace aktivit)**
 - Rozpracovává cíle a nápravná opatření do úkolů, projektů a aktivit, vymezuje postupy, implementační strukturu, harmonogram, finanční zdroje, rozpočet, stanoví způsob vyhodnocení plnění cílů a opatření, vč. sady indikátorů a termínů.

1.4 Harmonogram plnění zakázky

Postup zpracování Strategie BSP ZK:

Úkol		Termín	Odpovídá	
1.	1. etapa	Zpracování a předložení návrhu Analytické části ve verzi pro projednání pracovní skupinou	Do 4 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy o dílo	vedoucí Odboru dopravy (DOP) + zhotovitel
2.		Zpracování a předložení finální verze Analytické části včetně zpracování připomínek pracovní skupiny a připomínek Objednatele (dle odst. 3 čl. VII. smlouvy), to vše završené akceptačním protokolem	Do 6 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy o dílo	vedoucí DOP + zhotovitel
3.	2. etapa	Zpracování a předložení návrhu Návrhové části, návrhu Implementační části a rámcového výstupu Akčního programu ve verzi pro projednání pracovní skupinou.	30. 11. 2021	vedoucí DOP+ zhotovitel
4.		Zpracování a předložení předfinální verze Návrhové části, Implementační části a Akčního programu a zároveň předfinální verze Strategie BZP ZK jako celku, včetně zpracování připomínek pracovní skupiny a připomínek Objednatele (dle odst. 4 čl. VII. smlouvy)	17. 1. 2022	vedoucí DOP + zhotovitel
5.		2x prezentace Strategie BSP ZK (projednání díla se zástupci odborné veřejnosti a prezentace pro vedení Zlínského kraje)	Do 8. 2. 2022	Garant + vedoucí DOP + zhotovitel
6.		Zpracování případných připomínek a předání finální verze Strategie BSP ZK (díla) jako celku na základě protokolu o předání a převzetí díla	Do 28. 2. 2022	Garant + vedoucí DOP + zhotovitel

Předpokládaný termín začátku plnění zakázky (nabytí účinnosti smlouvy o dílo): od 1. 3. 2021



Zhotovitel je povinen úzce spolupracovat se zástupci Realizačního týmu v rámci celého průběhu plnění díla a na jeho žádost se dostavit k průběžným jednáním (konzultacím) a zpracovat průběžné připomínky Realizačního týmu.

1.5. Organizace práce a pracovní tým, procedurální záležitosti

Zpracování Strategie BSP ZK bude týmovou prací, která bude probíhat transparentním způsobem za účasti zástupců všech zainteresovaných stran.

Struktura organizace zpracování Strategie BSP ZK:

a) Garant

- člen Rady Zlínského kraje odpovědný za oblast dopravy, zajišťuje politickou podporu zpracování Strategie BSP ZK, předkládá výstupy Radě ZK (RZK)

b) Realizační tým

- skládá se z pracovníků Odboru dopravy a Odboru strategického rozvoje kraje (metodické vedení)
- za činnost realizačního týmu odpovídá vedoucí Odboru dopravy

Odbor dopravy

- zajišťuje organizační a technické podmínky zpracování Strategie BSP ZK
- podílí se spolu se Zhotovitelem na zpracování Strategie BSP ZK především formou konzultací a odborného vedení prací
- zpracovává podklady pro garanta
- zpracovává materiály na jednání RZK

Odbor strategického rozvoje kraje

- metodicky vede práce na Strategie BSP ZK v souladu se Směrnicí pro strategické plánování Zlínského kraje

c) Zhotovitel (také zpracovatelský tým)

- zpracovává Strategie BSP ZK dle předložené nabídky dle připomínek Objednatele (Realizačního týmu)
- průběžně komunikuje postup prací s Objednatelem (Realizačním týmem)
- připravuje podklady a účastní se jednání pracovní skupiny a prezentací výsledků Strategie BSP ZK
- zajišťuje prezentaci návrhu dokumentu na jednání pracovní skupiny i Strategii BSP ZK vedení kraje a odborné veřejnosti

d) Pracovní skupina

- bude složena ze zástupců Objednatele za oblast dopravy a dalších aktérů v území, minimálně v rozsahu:
 - i. Ministerstvo dopravy ČR
 - ii. DI Policie ČR - ZK
 - iii. Správa železnic
 - iv. ŘSD ČR
 - v. Ředitelství silnic ZK
 - vi. Koordinátor veřejné dopravy ZK (KOVED)
 - vii. Města Zlínského kraje (ORP) – generely, rozvojové plány ...
- o nominaci konkrétních zástupců do pracovní skupiny rozhoduje Objednatel
- Zhotovitel se aktivně účastí jednání pracovní skupiny



Při zpracování Strategie BSP ZK se předpokládá zapojení pracovní skupiny složené ze zástupců Objednatele a výše uvedených aktérů v území. Zhotovitel bude na jednání pracovní skupiny prezentovat závěry dílčích částí Strategie BSP ZK. Přípomínky vzešlé z těchto jednání budou Zhotovitelem do Strategie BSP ZK zapracovány v rozsahu dohodnutém na jednání.

Pracovní skupina proběhne během procesu zpracování Strategie BSP ZK 2 krát, a to za aktivní účasti Zhotovitele. Zhotovitel zajistí přípravu podkladů a jejich prezentaci na jednáních pracovní skupiny. První jednání pracovní skupiny se uskuteční v návaznosti na předložení návrhu Analytické části. Druhé jednání pracovní skupiny se uskuteční v návaznosti na předložení návrhu Návrhové, návrhu Implementační části a rámcového výstupu Akčního programu. Přesné termíny budou dohodnuty se zhotovitelem e-mailem.

Zhotovitel také zajistí 2 prezentace Strategie BSP ZK (prezentace díla zástupcům odborné veřejnosti a prezentaci vedení Zlínského kraje), které se uskuteční ve Zlínském kraji. Přesné termíny budou dohodnuty se Zhotovitelem e-mailem.

Pracovní skupiny a prezentace Strategie BSP ZK proběhnou v sídle Zlínského kraje (třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín) vždy po dohodě s Objednatelem. Zhotovitel na jednání připraví veškeré podklady.

1.6 Výstupy zakázky

- a) Zpracovaná Strategie BSP ZK
- b) Minimálně 2 uskutečněné prezentace Strategie BSP ZK

Strategie BSP ZK a veškeré související podklady budou Objednateli předány v českém jazyce (nedohodnou-li se smluvní strany jinak), v elektronické podobě ve formátu PDF a v běžně editovatelném formátu (doc, docx, ppt, xls, xlsx, rtf apod.) v počtu 1 vyhotovení na USB nebo DVD nosiči. Dále bude Strategie BSP ZK předán ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě (1x originál a 2x kopie).

Dojde k předání kompletního datového fondu, který Zhotovitel využil při zpracování Strategie BSP ZK, pokud tím nebude neoprávněně zasaženo do práv třetích osob. V každém případě datový fond nesmí obsahovat případné osobní nebo citlivé údaje fyzických osob.