
SMLOUVA

Číslo smlouvy objednatele: 03PT-004543 
Číslo smlouvy zhotovitele:______________

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003
Název související veřejné zakázky: Technické studie a záměry projektu odpočívek na dálnicích

D l, D35 a D46

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako ,,Smlouva“)

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
datová schránka: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel”)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
659 93 390 
CZ65993390 
DřísDČvková organizace

a

společností

Slunná 541/27, Praha 6, PSČ 16200
063 27 354
CZ06327354
Městský soud v Praze, odd. C, vl. 280328 
společnost s ručením omezeným

2. ŘSD BIM MIN 2020 - 4SASAFRPON
zastoupena vedoucím společníkem Společnosti, 
4roads s.r.o. 
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
a

AFRY CZ s.r.o., společníkem Společnosti 
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:
zastoupen:
a
SAGASTA s.r.o., společníkem Společnosti 
se sídlem:

Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4
45306605
CZ45306605
OR u Městského soudu v Praze, vložka C8073

Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4



IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:
zastoupen:
a
SATRA, spol. s r.o., společníkem Společnosti 
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:
zastoupen:
a
Pontex, spol. s r.o., společníkem Společnosti 
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupen:

04598555
CZ04598555
OR u MS v Praze, vložka C250116

Pod pekárnami 878/2, 190 00 Praha 9
18584209
CZ18584209
OP ii A/TpQtckphn cnnrhi v Pr-r/n vložka C3014

Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4
40763439
CZ40763439
O P  i i  A / fp c tc lz p h n  c r v n rh i P r ď z p  \A c \7 \ m  0 9 Q Q J .

(dále jen ,,zhotovitel“) na straně druhé

Článek I.

Předmět smlouvy
1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně 

poskytování souvisejících služeb (dále jen ,,plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a 
členění:

Vypracování technických studií (dále jen ,,TS“) a následně záměrů projektu (dále jen ,,ZP“) 
odpočívek na dálnicích Dl, D35 a D46 dle platné metodiky ŘSD ČR (nevyžaduje posouzení 
z hlediska HDM4), který bude předložen Centrální komisi MD.
Zakázka bude zpracována dle platných českých norem (ČSN, ČSN EN), zákonů a souvisejících 
vyhlášek, předpisů a směrnic ŘSD ČR.

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohy této smlouvy.

2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména technickými podmínkami stanovenými Rámcovou 
dohodou.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této 
smlouvy.

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou 
„Rámcová dohoda na projektové práce pro menší zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci 
zejména metodou BIM 2020“, číslo 01ST-000764, uzavřenou dne 23. 9. 2020 (dále jen „Rámcová 
dohoda“).

Článek II.

Cena za poskytování služeb

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy 
celkovou cenu v následující výši:

Celková cena plnění v Kě bez DPH DPH v Kě Celková cena Služeb v Kě věetně DPH

3 384 000 710 640 4 094 640

(dále jen „cena plnění“).



2. Podrobnou specifikaci ceny plnění tvoří přílohy této smlouvy.
3. Cena plnění byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými 

v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu plnění pouze za skutečně poskytnuté a 
objednatelem odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.

4. Objednatel uhradí cenu plnění v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.

5. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou 
k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek 
Rámcové dohody) je

Článek III.

Doba a místo plnění
1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Zahájení plnění: ode dne účinnosti smlouvy

Popis ěásti díla (služeb) Dílěí termín plnění

koncept TS do 4 měsíců ode dne účinnosti smlouvy

čistopis TS do 1 měsíce od odsouhlasení konceptu TS objednatelem

koncept ZP do 1 měsíce od předám čistopisu bezpečnostního auditu TS 
objednatelem

čistopis ZP do 3 týdnů od odsouhlasení konceptu ZP objednatelem

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: ČR.

Článek IV.

Podmínky provádění díla

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové 
dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak.

2. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci: 
viz. příloha č. 1. Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je 
dostupná z veřejných zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených 
subjektů, které je dostupné z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci plnění, si 
zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.

3. Pro změnu podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval 
v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci 
stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné 
zakázky“, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze 
k nabídce zhotovitele.

4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující: nejsou stanoveny.

5. V souladu s čl. 13.1 zvláštních obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a 
dokumentaci staveb pozemních komunikací, které jsou součástí Rámcové dohody na plnění 
Veřejné zakázky, je rozsah osob podílejících se na plnění Smlouvy uveden v Příloze č. 5 
„Prohlášení o odborném personálu (upravený formulář dle přílohy č. 1 k dopisu nabídky dle 
rozsahu Smlouvy).

6. Způsob předání a převzetí plnění upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají 
následující upřesňující podmínky pro předání a převzetí plnění či odlišný způsob oproti ustanovením 
Rámcové dohody: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno, Šumavská 33, 602 00 Brno.



7. Oprávněnými osobami objednatele a zhotovitele k podpisu Předávacího protokolu jsou: 

za objednatele:

za zhotovitele

8. Součástí plnění budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti zhotovitele: viz. příloha č. 1 
Smlouvy, které zhotovitel objednateli předá v termínu: dle čl. III Smlouvy.

9. Zhotovitel četně prohlašuje, že on, ani jeho poddodavatelé:
a) nepodíleli se na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy a
b) nebudou současně nezávislým expertem posuzujícím projektovou dokumentaci dané stavby ani 

jiným supervizorem projektové dokumentace dané stavby ani subdodavatelem podílejícím se na 
takovém posouzení či supervizi, a to v rámci projektového stupně požadovaného touto Smlouvou 
a

c) nebudou se po dobu plnění Smlouvy podílet na zpracování nebo přípravě realizační dokumentace 
stavby pro potencionálního nebo konkrétního stavebního zhotovitele pokud je předmětem 
Smlouvy zpracování PDPS/VD-ZDS/ZDS a nebo je předmětem Smlouvy výkon autorského 
dozoru.

9. Dodavatelé podílející se společně na plnění nabídky zhotovitele v příloze Smlouvy společně četně 
prohlašují, že oni, ani jejich poddodavatelé:
a) nepodíleli se na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy a
b) nebudou současně nezávislým expertem posuzujícím projektovou dokumentaci dané stavby ani 

jiným supervizorem projektové dokumentace dané stavby ani subdodavatelem podílejícím se na 
takovém posouzení či supervizi, a to v rámci projektového stupně požadovaného touto Smlouvou 
a

c) nebudou se po dobu plnění Smlouvy podílet na zpracování nebo přípravě realizační 
dokumentace stavby pro potencionálního nebo konkrétního stavebního zhotovitele pokud je 
předmětem Smlouvy zpracování PDPS/VD-ZDS/ZDS a nebo je předmětem Smlouvy výkon 
autorského dozoru.

10. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem/zhotovitelem vztahuje nařízení 
GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 
fýzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o 
zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je dodavatel/zhotovitel 
povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude 
dodavatel/zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem 
osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto 
skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních 
údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále 
dodavatel/zhotovitel s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně 
vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který 
je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních 
údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s 
nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.

11. Faktury vystavené zhotovitelem v listinné formě budou zaslány na následující kontaktní adresu 
objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno

adresa: Šumavská 33, 602 00 Brno

k rukám:

Faktury vystavené Zhotovitelem v elektronické formě budou zaslány na následující kontaktní adresu 
dodavatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno

e-mail:



k rukám:

Článek V.

Závěrečná ustanovení
1. Smlouva je platná dnem pňpojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 

297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších 
předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického 
dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma 
smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registra smluv.

2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.

3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registra smluv vedeném 
pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. 
Zhotovitel nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník.

4. Přílohu této smlouvy tvoří:
1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
2. Nepoužije se,
3. Soupis prací,
4. Seznam poddodavatelú, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy,
5. Prohlášení o odborném personálu,
6. Předávací protokol,
7. Společné čestné prohlášení

5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich 
elektronický originál.

6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý 
a srozumitelný.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY 
PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O 
SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Datum: 2021.03.09 
12:44:28 +01'00'

4roads s.r.o.,
jakožto vedoucí společník 
Společnosti ŘSD BIMMIN 2020 - 
4SASAFRPON na základě smlouvy o 
Společnosti ze dne 16. 7. 2020



Specifikace služeb

D35 odpočívka Nemilany km 269.1 vpravo
Technická studie + Záměr projektu

Předmět plnění:
Předmětem zakázky je zpracování Technické studie (TS) a Záměru projektu (ZP) pro plánovanou 

stavbu „D35 odpočívka Nemilany km 269.1 vpravo“, dle schváleného typového podkladu „ Typový 
návrh odpočívek na dálnicích “, ve znění aktualizace 9/2020, Valbek. Záměr nevyžaduje posouzení z 
hlediska HDM4.

Stavba řeší vybudování nové jednostranné odpočívky na dálnici D35 v km 269.1 vpravo 
provozního staničení. Potřeba vybudování nové odpočívky vyvstala v důsledku zásadně 
nedostačujícího počtu míst k parkování na dálnici D35, zejména pro nákladní automobily.

Zpracování zakázky bude provedeno dle:
- „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“ schválené MD ČR pod čj. 

158/2017-120-TN/1 ze dne 9.8.2017, s účinností od 14.8.2017, včetně Dodatku č. 1 
schváleného MD ČR pod č.j. 66/2018-120-TN dne 19. března 2018, s účinností od 1. dubna 
2018, a Dodatku č. 2 schváleného MD ČR pod č.j. 30/2019-120-TN/1 dne 10. května 2019, 
s účinností od 15. května 2019

- Směrnice MD ČR č. V-2/2012 (Směrnice upravující postupy Ministerstva dopravy, 
investorských organizací a Státního fondu dopravní infrastruktury v průběhu přípravy 
investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního 
rozpočtu) v platném znění

- Zákona č. 100/2001 Sb.
- platných českých norem (ČSN, ČSN EN), zákonů a souvisejících vyhlášek a předpisů a 

směrnic ŘSD ČR

Požadavky na novou odpočívku:
- prostor pro plánovanou stavbu je vymezen v rámci p. č. 1247/182 v k. ú. Nemilany
- jednostranná odpočívka
- TYP 1 -  malá, dle „ Typového návrhu odpočívek na dálnicích“, ve znění aktualizace 9/2020, 

Valbek
- min. 25 stání pro osobní automobil, min. 4 stání pro BUS, min. 2 stání pro karavan a min. 14 

stání pro nákladní automobil
- samostatná sociální zařízení (WC) dle „Sanitární zóny odpočívek -  Typové řešení 

korporátních toalet pro dálniční odpočívky“ (Project Building, 2019). Počet a velikost dle 
finální dispozice

- možnost umístění kavárny nebo bistra

Technická studie bude mimo jiné obsahovat následující:
A. Průvodní zpráva
- Všeobecné údaje o zadání a lokalitě stavby, identifikační údaje, zdůvodnění studie, stanovení 

zájmové oblasti, výchozí údaje pro návrh variant, charakteristika území, základní údaje 
navržených variant

- Prověření možnosti umístění odstavných ploch, sanitárního zařízení, případně kavárny nebo 
bistra

návrh a popis variant:
- Prověření úpravy napojení na dopravní infrastrukturu - kapacity, rozhledy, atd.
- Prověření stavby soc. zařízení ŘSD, likvidace dešťových a splaškových vod
- Prověření napojení na IS - kapacita, vyvolané přeložky
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- Prověření limitů výstavby úprav odpočívky - ÚPD, pozemky, ochranná pásma
- Koordinace se záměry dostavby či úprav D35
- Základní údaje navržených variant
- Porovnání variant a doporučení optimálního řešení

B. Výkresy
- Přehledná situace
- Situace zájmového území
Návrh variant:
- Situace
- Podélné profily
- Vzorové a charakteristické příčné řezy
- Záborový elaborát

C. Související dokumentace
- Geodetické zaměření a zjištění stěžejních IS
- Inženýrskogeologická a hydrogeologická rešerše vč. rekognoskace terénu geologem
- Vazba na územně-plánovací podklady (VUC, ÚP)
- Rešerše vlivů na ŽP, doporučení k zapracování do návrhu
- Koncepce vodohospodářského řešení (zásobování vodou, odpadní vody, srážkové vody) vč. 

varianty pro nemožnost napojení, tj. vlastní vodohospodářský systém.
- Koncepce elektrorozvodů (VO, silno-, slaboproud, internet)
- Koncepce rozvodů plynu
- Architektonické řešení
- Výpočet stavebních nákladů navržených variant

D. Doklady
- Projednání s dotčenými orgány a organizacemi na žádost objednatele
- Seznam a kopie všech dokladů shromážděných zhotovitelem studie o projednání návrhů 

s objednatelem a důležitými dotčenými třetími osobami a další dokumenty ve vztahu ke studii

Záměr projektu bude obsahovat:
(dle doporučené optimální varianty)

- Textová část
- Odhad nákladů
- Vyplnění formulářů vzor 80, 81 a 83
- Výkresy
- Ostatní přílohy - tab. B1-B2-TDI, atd.

Termíny plnění:
Zpracování konceptu TS do 4 měsíců ode dne účinnosti smlouvy
Odevzdání čistopisu TS do 1 měsíce od odsouhlasení konceptu Objednatelem
Zpracování konceptu ZP do 1 měsíce od předání čistopisu bezpečnostního auditu TS
Objednatelem
Odevzdání čistopisu ZP do 3 týdnů od odsouhlasení konceptu ZP Objednatelem 

Výstupy plnění:
koncept TS 1x v listinné podobě a 1x v digitální podobě na CD/DVD/flash disk 
čistopis TS 3x v listinné podobě a 3x v digitální podobě na CD/DVD/flash disk 
koncept ZP 1x v listinné podobě a 1x v digitální podobě na CD/DVD/flash disk 
čistopis ZP 5x v listinné podobě a 5x v digitální podobě na CD/DVD/flash disk
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Elektronická podoba bude zpracována v uzavřeném formátu (pdf v neuzamčené verzi pro možnost 
provádět nad těmito soubory základní operace) a dále i v otevřených formátech (textová část -  word, 
excel, výkresová část - dgn, dwg) a to na datovém nosiči CD/DVD v počtu písemných vyhotovení.

Fakturace bude provedena po odevzdání dílčích částí plnění:
100 % ceny za TS po předání čistopisu TS Objednateli 
100 % ceny za ZP po předání čistopisu ZP Objednateli

Podklady, které Zhotovitel od Objednatele obdrží:
Typový návrh odpočívek na dálnicích, ve znění aktualizace 9/2020, Valbek
Sanitární zóny odpočívek -  Typové řešení korporátních toalet pro dálniční odpočívky, Project 
Building, 2019
Odpočívky na českých dálnicích, ŘSD ČR, 2015
Vyhledávací studie rozmístění odpočívek na stávajících dálnicích, Pudis, 2016 

- Průvodní zpráva

Zhotovitel svolá v rámci zpracování zakázky minimálně 4 výrobní výbory k projednání a 
průběžnému informování Objednatele o postupu prací.
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Specifikace služeb

Předmět plnění:
Předmětem zakázky je zpracování Technické studie (TS) a Záměru projektu (ZP) pro plánovanou 

stavbu „D46 rozšíření odpočívky Prostějov km 21.3 vlevo“, dle schváleného typového podkladu 
„Typový návrh odpočívek na dálnicích“, ve znění aktualizace 9/2020, Valbek. Záměr nevyžaduje 
posouzení z hlediska HDM4.

Stavba řeší rozšíření stávající odpočívky na dálnici D46 v km 21.3 vlevo provozního staničení. 
Potřeba vybudování nové odpočívky vyvstala v důsledku zásadně nedostačujícího počtu míst 
k parkování na dálnici D46, zejména pro nákladní automobily.

D46 rozšíření odpočívky Prostějov km 21.3 vlevo
- Technická studie + Záměr projektu

Zpracování zakázky bude provedeno dle:
- „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“ schválené MD ČR pod čj. 

158/2017-120-TN/1 ze dne 9.8.2017, s účinností od 14.8.2017, včetně Dodatku č. 1 
schváleného MD ČR pod č.j. 66/2018-120-TN dne 19. března 2018, s účinností od 1. dubna 
2018, a Dodatku č. 2 schváleného MD ČR pod č.j. 30/2019-120-TN/1 dne 10. května 2019, 
s účinností od 15. května 2019.

- Směrnice MD ČR č. V-2/2012 (Směrnice upravující postupy Ministerstva dopravy, 
investorských organizací a Státního fondu dopravní infrastruktury v průběhu přípravy 
investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního 
rozpočtu) v platném znění

- Zákona č. 100/2001 Sb.
- platných českých norem (ČSN, ČSN EN), zákonů a souvisejících vyhlášek a předpisů a 

směrnic ŘSD ČR.

Požadavky na novou odpočívku:
- jednostranná odpočívka
- TYP 2 -  střední, dle „Typového návrhu odpočívek na dálnicích‘, ve znění aktualizace 9/2020, 

Valbek
- min. 30 stání pro osobní automobil, min. 4 stání pro BUS, min. 5 stání pro karavan a min. 30 

stání pro nákladní automobily
- předpokládá se zachování stávající čerpací stanice pohonných hmot
- samostatná sociální zařízení uvažována nejsou, předpoklad soc. zařízení v rámci stávající

ČSPH
- k plánované stavbě „MUK Žešov“, jižně od stávající odpočívky, je zpracovaná vyhledávací 

studie z roku 2019, jejíž výsledky budou v rámci zpracování zakázky zohledněny
Technická studie bude mimo jiné obsahovat následující:

A. Průvodní zpráva
- Všeobecné údaje o zadání a lokalitě stavby, identifikační údaje, zdůvodnění studie, stanovení 

zájmové oblasti, výchozí údaje pro návrh variant, charakteristika území, základní údaje 
navržených variant

- Prověření možnosti umístění odstavných ploch 
návrh a popis variant:
- Prověření úpravy napojení na dopravní infrastrukturu - kapacity, rozhledy, atd.
- Likvidace dešťových a splaškových vod
- Prověření napojení na IS - kapacita, vyvolané přeložky
- Prověření limitů výstavby úprav odpočívky - UPD, pozemky, ochranná pásma
- Koordinace se záměry dostavby či úprav D46 - Vyhledávací studie MUK Žešov
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- Základní údaje navržených variant
- Porovnání variant a doporučení optimálního řešení

B. Výkresy
- Přehledná situace
- Situace zájmového území
Návrh variant:
- Situace
- Podélné profily
- Vzorové a charakteristické příčné řezy
- Záborový elaborát

C. Související dokumentace
- Geodetické zaměření a zjištění stěžejních IS
- Inženýrskogeologická a hydrogeologická rešerše vč. rekognoskace terénu geologem
- Vazba na územně-plánovací podklady (VUC, ÚP)
- Rešerše vlivů na ŽP, doporučení k zapracování do návrhu
- Koncepce vodohospodářského řešení (zásobování vodou, odpadní vody, srážkové vody) vč. 

varianty pro nemožnost napojení, tj. vlastní vodohospodářský systém
- Koncepce elektrorozvodů (VO, silno-, slaboproud, internet)
- Koncepce rozvodů plynu
- Architektonické řešení
- Výpočet stavebních nákladů navržených variant

D. Doklady
- Projednání s dotčenými orgány a organizacemi na žádost objednatele
- Seznam a kopie všech dokladů shromážděných zhotovitelem studie o projednání návrhů 

s objednatelem a důležitými dotčenými třetími osobami a další dokumenty ve vztahu ke studii

Záměr projektu bude obsahovat:
(dle doporučené optimální varianty)

- Textová část
- Odhad nákladů
- Vyplnění formulářů vzor 80, 81 a 83
- Výkresy
- Ostatní přílohy - tab. B1-B2-TDI,atd.

Termíny plnění:
Zpracování konceptu TS do 4 měsíců ode dne účinnosti smlouvy
Odevzdání čistopisu TS do 1 měsíce od odsouhlasení konceptu Objednatelem
Zpracování konceptu ZP do 1 měsíce od předání čistopisu bezpečnostního auditu TS
Objednatelem
Odevzdání čistopisu ZP do 3týdnů od odsouhlasení konceptu ZP Objednatelem

Výstupy plnění:
koncept TS 1x v listinné podobě a 1x v digitální podobě na CD/DVD/flash disk 
čistopis TS 3x v listinné podobě a 3x v digitální podobě na CD/DVD/flash disk 
koncept ZP 1x v listinné podobě a 1x v digitální podobě na CD/DVD/flash disk 
čistopis ZP 5x v listinné podobě a 5x v digitální podobě na CD/DVD/flash disk
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Elektronická podoba bude zpracována v uzavřeném formátu (pdf v neuzamčené verzi pro možnost 
provádět nad těmito soubory základní operace) a dále i v otevřených formátech (textová část -  word, 
excel, výkresová část - dgn, dwg) a to na datovém nosiči CD/DVD v počtu písemných vyhotovení.

Fakturace bude provedena po odevzdání dílčích částí plnění:
100 % ceny za TS po předání čistopisu TS Objednateli 
100 % ceny za ZP po předání čistopisu ZP Objednateli

Podklady, které Zhotovitel od Objednatele obdrží:
Typový návrh odpočívek na dálnicích, ve znění aktualizace 9/2020, Valbek 
Odpočívky na českých dálnicích, ŘSD ČR, 2015
Rozmístění odpočívek na stávajících dálnicích -  Vyhledávací studie, -  Průvodní zpráva, Pudis, 2016 
Dálnice D46, MÚK Žešov -  Vyhledávací studie, PK OSSENDORF s.r.o., 2019
Malá průmyslová zóna Brněnská -  východ, Územní studie, -  Příloha 5, hlavní výkres, urbanistický 
návrh B.01

Zhotovitel svolá v rámci zpracování zakázky minimálně 4 výrobní výbory k projednání a 
průběžnému informování Objednatele o postupu prací.

3/3



Specifikace služeb

D1 odpočívka Říkovice km 270.3, P+L,
- Technická studie + Záměr projektu

Předmět plnění:
Předmětem zakázky je zpracování Technické studie (TS) a Záměru projektu (ZP) pro plánovanou 

stavbu „D1 odpočívka Říkovice km 270.3, P+L“, dle schváleného typového podkladu „ Typový návrh 
odpočívek na dálnicích“, ve znění aktualizace 9/2020, Valbek. Záměr nevyžaduje posouzení z 
hlediska HDM4.

Stavba řeší vybudování nové oboustranné odpočívky na dálnici D1 v km 270.3 provozního 
staničení. Potřeba vybudování nové odpočívky vyvstala v důsledku zásadně nedostačujícího počtu 
míst k parkování na dálnici D1, zejména pro nákladní automobily.

Zpracování zakázky bude provedeno dle:
- „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“ schválené MD ČR pod č.j. 

158/2017-120-TN/1 ze dne 9.8.2017, s účinností od 14.8.2017, včetně Dodatku č. 1 
schváleného MD ČR pod č.j. 66/2018-120-TN dne 19. března 2018, s účinností od 1. dubna 
2018, a Dodatku č. 2 schváleného MD ČR pod č.j. 30/2019-120-TN/1 dne 10. května 2019, 
s účinností od 15. května 2019.

- Směrnice MD ČR č. V-2/2012 (Směrnice upravující postupy Ministerstva dopravy, 
investorských organizací a Státního fondu dopravní infrastruktury v průběhu přípravy 
investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního 
rozpočtu) v platném znění

- Zákona č. 100/2001 Sb.
- platných českých norem (ČSN, ČSN EN), zákonů a souvisejících vyhlášek a předpisů a 

směrnic ŘSD ČR.

Požadavky na novou odpočívku:
- oboustranná odpočívka
- TYP 1 -  malá, dle „Typového návrhu odpočívek na dálnicích‘, ve znění aktualizace 9/2020, 

Valbek
- min. 25 stání pro osobní automobil, min. 4 stání pro BUS, min. 2 stání pro karavan a min. 14 

stání pro nákladní automobil
- samostatná sociální zařízení (WC) dle „Sanitární zóny odpočívek -  Typové řešení 

korporátních toalet pro dálniční odpočívky “ (Project Building 11/2019). Počet a velikost dle 
finální dispozice

- možnost umístění kavárny, bistra

Technická studie bude mimo jiné obsahovat následující:
A. Průvodní zpráva
- Všeobecné údaje o zadání a lokalitě stavby, identifikační údaje, zdůvodnění studie, stanovení 

zájmové oblasti, výchozí údaje pro návrh variant, charakteristika území, základní údaje 
navržených variant

- Prověření možnosti umístění odstavných ploch, sanitárního zařízení, případně kavárny nebo 
bistra

návrh a popis variant:
- Prověření úpravy napojení na dopravní infrastrukturu - kapacity, rozhledy, atd.
- Prověření stavby soc. zařízení ŘSD, likvidace dešťových a splaškových vod
- Prověření napojení na IS - kapacita, vyvolané přeložky
- Prověření limitů výstavby úprav odpočívky - ÚPD, pozemky, ochranná pásma
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- Koordinace se záměry dostavby či úprav D1
- Základní údaje navržených variant
- Porovnání variant a doporučení optimálního řešení

B. Výkresy
- Přehledná situace
- Situace zájmového území 
Návrh variant:
- Situace
- Podélné profily
- Vzorové a charakteristické příčné řezy
- Záborový elaborát

C. Související dokumentace
- Geodetické zaměření a zjištění stěžejních IS
- Inženýrskogeologická a hydrogeologická rešerše vč. rekognoskace terénu geologem
- Vazba na územně-plánovací podklady (VUC, ÚP)
- Rešerše vlivů na ŽP, doporučení k zapracování do návrhu
- Koncepce vodohospodářského řešení (zásobování vodou, odpadní vody, srážkové vody) vč. 

varianty pro nemožnost napojení, tj. vlastní vodohospodářský systém
- Koncepce elektrorozvodů (VO, silno-, slaboproud, internet)
- Koncepce rozvodů plynu
- Architektonické řešení
- Výpočet stavebních nákladů navržených variant

D. Doklady
- Projednání s dotčenými orgány a organizacemi na žádost objednatele
- Seznam a kopie všech dokladů shromážděných zhotovitelem studie o projednání návrhů 

s objednatelem a důležitými dotčenými třetími osobami a další dokumenty ve vztahu ke studii

Záměr projektu bude obsahovat:
(dle doporučené optimální varianty)

- Textová část
- Odhad nákladů
- Vyplnění formulářů vzor 80, 81 a 83
- Výkresy
- Ostatní přílohy - tab. B1-B2-TDI,atd.

Termíny plnění:
Zpracování konceptu TS do 4 měsíců ode dne účinnosti smlouvy.

-koncept bude obsahovat zpracovanou průvodní zprávu a návrh technických řešení a opatření 
a dále kompletní výkresovou část a dokladovou část v míře nutné pro návrh a zpracování 
technických řešení

Odevzdání čistopisu TS do 1 měsíce od odsouhlasení konceptu Objednatelem
Zpracování konceptu ZP do 1 měsíce od předání čistopisu bezpečnostního auditu TS
Objednatelem
Odevzdání čistopisu ZP do 3týdnů od odsouhlasení konceptu ZP Objednatelem 

Výstupy plnění:
koncept TS 1x v listinné podobě a 1x v digitální podobě na CD/DVD/flash disk 
čistopis TS 3x v listinné podobě a 3x v digitální podobě na CD/DVD/flash disk 
koncept ZP 1x v listinné podobě a 1x v digitální podobě na CD/DVD/flash disk

2/3



čistopis ZP 5x v listinné podobě a 5x v digitální podobě na CD/DVD/flash disk
Elektronická podoba bude zpracována v uzavřeném formátu (pdf v neuzamčené verzi pro možnost 
provádět nad těmito soubory základní operace) a dále i v otevřených formátech (textová část -  word, 
excel, výkresová část - dgn, dwg) a to na datovém nosiči CD/DVD v počtu písemných vyhotovení.

Fakturace bude provedena po odevzdání dílčích částí plnění:
100 % ceny za TS po předání čistopisu TS Objednateli 
100 % ceny za ZP po předání čistopisu ZP Objednateli

Podklady, které Zhotovitel od Objednatele obdrží:
Typový návrh odpočívek na dálnicích, ve znění aktualizace 9/2020, Valbek
Sanitární zóny odpočívek -  Typové řešení korporátních toalet pro dálniční odpočívky, Project 
Building, 2019
Odpočívky na českých dálnicích, ŘSD ČR, 2015
Rozmístění odpočívek na stávajících dálnicích, Vyhledávací studie, Pudis, 2016

- Průvodní zpráva
- Zákres do ÚP 1:5 000 vlevo
- Zákres do ÚP 1:5 000 vpravo
- Zákres do základní mapy dálnice a do katastrální mapy 1:5000 vlevo
- Zákres do základní mapy dálnice a do katastrální mapy 1:5000 vpravo

Zhotovitel svolá v rámci zpracování zakázky minimálně 4 výrobní výbory k projednání a 
průběžnému informování Objednatele o postupu prací.
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Specifikace služeb

D1 odpočívka Rousínov km 217.5 P+L
Technická studie + Záměr projektu

Předmět plnění:
Předmětem zakázky je zpracování Technické studie (TS) a Záměru projektu (ZP) pro plánovanou 

stavbu „D1 odpočívka Rousínov km 217.5, P+L“, dle schváleného typového podkladu „ Typový návrh 
odpočívek na dálnicích“, ve znění aktualizace 9/2020, Valbek. Záměr nevyžaduje posouzení z 
hlediska HDM4.

Stavba řeší vybudování nové oboustranné odpočívky na dálnici D1 v k. ú. Čechyně, v 
Jihomoravském kraji, v km 217.5 provozního staničení. Potřeba vybudování nové odpočívky vyvstala 
v důsledku zásadně nedostačujícího počtu míst k parkování na dálnici D1, zejména pro nákladní 
automobily.

Zpracování zakázky bude provedeno dle:
- „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“ schválené MD ČR pod čj. 

158/2017-120-TN/1 ze dne 9.8.2017, s účinností od 14.8.2017, včetně Dodatku č. 1 
schváleného MD ČR pod č.j. 66/2018-120-TN dne 19. března 2018, s účinností od 1. dubna 
2018, a Dodatku č. 2 schváleného MD ČR pod č.j. 30/2019-120-TN/1 dne 10. května 2019, 
s účinností od 15. května 2019.

- Směrnice MD ČR č. V-2/2012 (Směrnice upravující postupy Ministerstva dopravy, 
investorských organizací a Státního fondu dopravní infrastruktury v průběhu přípravy 
investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního 
rozpočtu) v platném znění

- Zákona č. 100/2001 Sb.
- platných českých norem (ČSN, ČSN EN), zákonů a souvisejících vyhlášek a předpisů a 

směrnic ŘSD ČR.

Požadavky na novou odpočívku:
- oboustranná odpočívka
- TYP 1 -  malá, dle „Typového návrhu odpočívek na dálnicích“, ve znění aktualizace 9/2020, 

Valbek
- min. 25 stání pro osobní automobil, min. 4 stání pro BUS, min. 2 stání pro karavan a min. 14 

stání pro nákladní automobil
- samostatná sociální zařízení (WC) dle „Sanitární zóny odpočívek -  Typové řešení 

korporátních toalet pro dálniční odpočívky “ (Project Building 11/2019). Počet a velikost dle 
finální dispozice.

- možnost umístění kavárny, bistra

Technická studie bude mimo jiné obsahovat následující:
A. Průvodní zpráva
- Všeobecné údaje o zadání a lokalitě stavby, identifikační údaje, zdůvodnění studie, stanovení 

zájmové oblasti, výchozí údaje pro návrh variant, charakteristika území, základní údaje 
navržených variant

- Prověření možnosti umístění odstavných ploch, sanitárního zařízení, případně kavárny nebo 
bistra

návrh a popis variant:
- Prověření úpravy napojení na dopravní infrastrukturu - kapacity, rozhledy, atd.
- Prověření stavby soc. zařízení ŘSD, likvidace dešťových a splaškových vod
- Prověření napojení na IS - kapacita, vyvolané přeložky
- Prověření limitů výstavby úprav odpočívky - ÚPD, pozemky, ochranná pásma
- Koordinace se záměry dostavby či úprav D1
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- Základní údaje navržených variant
- Porovnání variant a doporučení optimálního řešení

B. Výkresy
- Přehledná situace
- Situace zájmového území
Návrh variant v km 217.5 a alternativní varianty v km 220:
- Situace
- Podélné profily
- Vzorové a charakteristické příčné řezy
- Záborový elaborát

C. Související dokumentace
- Geodetické zaměření a zjištění stěžejních IS
- Inženýrskogeologická a hydrogeologická rešerše vč. rekognoskace terénu geologem
- Vazba na územně-plánovací podklady (VUC, ÚP)
- Rešerše vlivů na ŽP, doporučení k zapracování do návrhu
- Koncepce vodohospodářského řešení (zásobování vodou, odpadní vody, srážkové vody) i 

s variantou pro nemožnost napojení, tj. vlastní vodohospodářský systém.
- Koncepce elektrorozvodů (VO, silno-, slaboproud, internet)
- Koncepce rozvodů plynu
- Architektonické řešení
- Výpočet stavebních nákladů navržených variant

D. Doklady
- Projednání s dotčenými orgány a organizacemi na žádost objednatele, projednání variant 

v km 217.5 a v km 220 s Ministerstvem vnitra České republiky z hlediska splnění 
normových požadavků

- Seznam a kopie všech dokladů shromážděných zhotovitelem studie o projednání návrhů 
s objednatelem a důležitými dotčenými třetími osobami a další dokumenty ve vztahu ke studii

Záměr projektu bude obsahovat:
(dle doporučené optimální varianty)

- Textová část
- Odhad nákladů
- Vyplnění formulářů vzor 80, 81 a 83
- Výkresy
- Ostatní přílohy - tab. B1-B2-TDI,atd.

Termíny plnění:
Zpracování konceptu TS do 4 měsíců ode dne účinnosti smlouvy.

-koncept bude obsahovat zpracovanou průvodní zprávu a návrh technických řešení a opatření 
a dále kompletní výkresovou část a dokladovou část v míře nutné pro návrh a zpracování 
technických řešení

Odevzdání čistopisu TS do 1 měsíce od odsouhlasení konceptu Objednatelem
Zpracování konceptu ZP do 1 měsíce od předání čistopisu bezpečnostního auditu TS
Objednatelem
Odevzdání čistopisu ZP do 3týdnů od odsouhlasení konceptu ZP Objednatelem 

Výstupy plnění:
koncept TS 1x v listinné podobě a 1x v digitální podobě na CD/DVD/flash disk 
čistopis TS 3x v listinné podobě a 3x v digitální podobě na CD/DVD/flash disk

2/3



koncept ZP 1x v listinné podobě a 1x v digitální podobě na CD/DVD/flash disk 
čistopis ZP 5x v listinné podobě a 5x v digitální podobě na CD/DVD/flash disk

Elektronická podoba bude zpracována v uzavřeném formátu (pdf v neuzamčené verzi pro možnost 
provádět nad těmito soubory základní operace) a dále i v otevřených formátech (textová část -  word, 
excel, výkresová část - dgn, dwg) a to na datovém nosiči CD/DVD v počtu písemných vyhotovení.

Fakturace bude provedena po odevzdání dílčích částí plnění:
100 % ceny za TS po předání čistopisu TS Objednateli 
100 % ceny za ZP po předání čistopisu ZP Objednateli

Podklady, které Zhotovitel od Objednatele obdrží:
Typový návrh odpočívek na dálnicích, ve znění aktualizace 9/2020, Valbek
Sanitární zóny odpočívek -  Typové řešení korporátních toalet pro dálniční odpočívky, Project 
Building, 2019
Odpočívky na českých dálnicích, ŘSD ČR, 2015
Vyhledávací studie rozmístění odpočívek na stávajících dálnicích, Pudis, 2016

- Průvodní zpráva
- Zákres do ÚP 1:5 000 vlevo
- Zákres do ÚP 1:5 000 vpravo
- Zákres do základní mapy dálnice a do katastrální mapy 1:5000 vlevo
- Zákres do základní mapy dálnice a do katastrální mapy 1:5000 vpravo

Zhotovitel svolá v rámci zpracování zakázky minimálně 4 výrobní výbory k projednání a 
průběžnému informování Objednatele o postupu prací.
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Specifikace služeb

D35 odpočívka Velký Újezd km 288.3 vlevo
- Technická studie + Záměr projektu

Předmět plnění:
Předmětem zakázky je zpracování Technické studie (TS) a Záměru projektu (ZP) pro plánovanou 

stavbu „D35 odpočívka Velký Újezd km 288.3 vlevo“, dle schváleného typového podkladu „ Typový 
návrh odpočívek na dálnicích “, ve znění aktualizace 9/2020, Valbek. Záměr nevyžaduje posouzení z 
hlediska HDM4.

Stavba řeší vybudování nové jednostranné odpočívky na dálnici D35 v km 288.3 vlevo 
provozního staničení. Potřeba vybudování nové odpočívky vyvstala v důsledku zásadně 
nedostačujícího počtu míst k parkování na dálnici D35, zejména pro nákladní automobily.

Zpracování zakázky bude provedeno dle:
- „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“ schválené MD ČR pod č.j. 

158/2017-120-TN/1 ze dne 9.8.2017, s účinností od 14.8.2017, včetně Dodatku č. 1 
schváleného MD ČR pod č.j. 66/2018-120-TN dne 19. března 2018, s účinností od 1. dubna 
2018, a Dodatku č. 2 schváleného MD ČR pod č.j. 30/2019-120-TN/1 dne 10. května 2019, 
s účinností od 15. května 2019.

- Směrnice MD ČR č. V-2/2012 (Směrnice upravující postupy Ministerstva dopravy, 
investorských organizací a Státního fondu dopravní infrastruktury v průběhu přípravy 
investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního 
rozpočtu) v platném znění

- Zákona č. 100/2001 Sb.
- platných českých norem (ČSN, ČSN EN), zákonů a souvisejících vyhlášek a předpisů a 

směrnic ŘSD ČR.

Požadavky na novou odpočívku:
- prostor pro plánovanou stavbu je vymezen v rámci p. č. 3114/1, 3415/1, 3416/1, 3417/1, 3407 

v k. ú. Velký Újezd.
- jednostranná odpočívka
- TYP 1 -  malá, dle „Typového návrhu odpočívek na dálnicích‘, ve znění aktualizace 9/2020, 

Valbek
- min. 25 stání pro osobní automobil, min. 4 stání pro BUS, min. 2 stání pro karavan a min. 14 

stání pro nákladní automobil
- samostatná sociální zařízení (WC) dle „Sanitární zóny odpočívek -  Typové řešení 

korporátních toalet pro dálniční odpočívky “ (Project Building 11/2019). Počet a velikost dle 
finální dispozice

- možnost umístění kavárny nebo bistra

Technická studie bude mimo jiné obsahovat následující:
A. Průvodní zpráva
- Všeobecné údaje o zadání a lokalitě stavby, identifikační údaje, zdůvodnění studie, stanovení 

zájmové oblasti, výchozí údaje pro návrh variant, charakteristika území, základní údaje 
navržených variant

- Prověření možnosti umístění odstavných ploch, sanitárního zařízení, případně kavárny nebo 
bistra

návrh a popis variant:
- Prověření úpravy napojení na dopravní infrastrukturu - kapacity, rozhledy, atd.
- Prověření stavby soc. zařízení ŘSD, likvidace dešťových a splaškových vod
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- Prověření napojení na IS - kapacita, vyvolané přeložky
- Prověření limitů výstavby úprav odpočívky - ÚPD, pozemky, ochranná pásma
- Koordinace se záměry dostavby či úprav D35
- Základní údaje navržených variant
- Porovnání variant a doporučení optimálního řešení

B. Výkresy
- Přehledná situace
- Situace zájmového území 
Návrh variant:
- Situace
- Podélné profily
- Vzorové a charakteristické příčné řezy
- Záborový elaborát

C. Související dokumentace
- Geodetické zaměření a zjištění stěžejních IS
- Inženýrskogeologická a hydrogeologická rešerše vč. rekognoskace terénu geologem
- Vazba na územně-plánovací podklady (VUC, ÚP)
- Rešerše vlivů na ŽP, doporučení k zapracování do návrhu
- Koncepce vodohospodářského řešení (zásobování vodou, odpadní vody, srážkové vody) vč. 

varianty pro nemožnost napojení, tj. vlastní vodohospodářský systém.
- Koncepce elektrorozvodů (VO, silno-, slaboproud, internet)
- Koncepce rozvodů plynu
- Architektonické řešení
- Výpočet stavebních nákladů navržených variant

D. Doklady
- Projednání s dotčenými orgány a organizacemi na žádost objednatele
- Seznam a kopie všech dokladů shromážděných zhotovitelem studie o projednání návrhů 

s objednatelem a důležitými dotčenými třetími osobami a další dokumenty ve vztahu ke studii

Záměr projektu bude obsahovat:
(dle doporučené optimální varianty)

- Textová část
- Odhad nákladů
- Vyplnění formulářů vzor 80, 81 a 83
- Výkresy
- Ostatní přílohy - tab. B1-B2-TDI,atd.

Termíny plnění:
Zpracování konceptu TS do 4 měsíců ode dne účinnosti smlouvy
Odevzdání čistopisu TS do 1 měsíce od odsouhlasení konceptu Objednatelem
Zpracování konceptu ZP do 1 měsíce od předání čistopisu bezpečnostního auditu TS
Objednatelem
Odevzdání čistopisu ZP do 3týdnů od odsouhlasení konceptu ZP Objednatelem

Výstupy plnění:
koncept TS 1x v listinné podobě a 1x v digitální podobě na CD/DVD/flash disk 
čistopis TS 3x v listinné podobě a 3x v digitální podobě na CD/DVD/flash disk 
koncept ZP 1x v listinné podobě a 1x v digitální podobě na CD/DVD/flash disk
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čistopis ZP 5x v listinné podobě a 5x v digitální podobě na CD/DVD/flash disk
Elektronická podoba bude zpracována v uzavřeném formátu (pdf v neuzamčené verzi pro možnost 
provádět nad těmito soubory základní operace) a dále i v otevřených formátech (textová část -  word, 
excel, výkresová část - dgn, dwg) a to na datovém nosiči CD/DVD v počtu písemných vyhotovení.

Fakturace bude provedena po odevzdání dílčích částí plnění:
100 % ceny za TS po předání čistopisu TS Objednateli 
100 % ceny za ZP po předání čistopisu ZP Objednateli

Podklady, které Zhotovitel od Objednatele obdrží:
Typový návrh odpočívek na dálnicích, ve znění aktualizace 9/2020, Valbek
Sanitární zóny odpočívek -  Typové řešení korporátních toalet pro dálniční odpočívky, Project 
Building, 2019
Odpočívky na českých dálnicích, ŘSD ČR, 2015

Zhotovitel svolá v rámci zpracování zakázky minimálně 4 výrobní výbory k projednání a 
průběžnému informování Objednatele o postupu prací.
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Specifikace služeb

Předmět plnění:
Předmětem zakázky je zpracování Technické studie (TS) a Záměru projektu (ZP) pro plánovanou 

stavbu „D46 rozšíření odpočívky Žerůvky km 34.9 vpravo“, dle schváleného typového podkladu 
„Typový návrh odpočívek na dálnicích“, ve znění aktualizace 9/2020, Valbek. Záměr nevyžaduje 
posouzení z hlediska HDM4.

Stavba řeší rozšíření stávající odpočívky na dálnici D46 v km 34.9 provozního staničení vpravo. 
Potřeba vybudování nové odpočívky vyvstala v důsledku zásadně nedostačujícího počtu míst 
k parkování na dálnici D46, zejména pro nákladní automobily.

D46 rozšíření odpočívky Žerůvky km 34.9 vpravo
- Technická studie + Záměr projektu

Zpracování zakázky bude provedeno dle:
- „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“ schválené MD ČR pod čj. 

158/2017-120-TN/1 ze dne 9.8.2017, s účinností od 14.8.2017, včetně Dodatku č. 1 
schváleného MD ČR pod č.j. 66/2018-120-TN dne 19. března 2018, s účinností od 1. dubna 
2018, a Dodatku č. 2 schváleného MD ČR pod č.j. 30/2019-120-TN/1 dne 10. května 2019, 
s účinností od 15. května 2019.

- Směrnice MD ČR č. V-2/2012 (Směrnice upravující postupy Ministerstva dopravy, 
investorských organizací a Státního fondu dopravní infrastruktury v průběhu přípravy 
investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního 
rozpočtu) v platném znění

- Zákona č. 100/2001 Sb.
- platných českých norem (ČSN, ČSN EN), zákonů a souvisejících vyhlášek a předpisů a 

směrnic ŘSD ČR.

Požadavky na novou odpočívku:
- jednostranná odpočívka
- TYP 2 -  střední, dle „Typového návrhu odpočívek na dálnicích“, ve znění aktualizace 9/2020, 

Valbek
- min. 30 stání pro osobní automobil, min. 4 stání pro BUS, min. 5 stání pro karavan a min. 30 

stání pro nákladní automobily.
- předpokládá se zachování stávající čerpací stanice pohonných hmot
- samostatná sociální zařízení uvažována nejsou, předpoklad soc. zařízení je v rámci stávající 

ČSPH

Technická studie bude mimo jiné obsahovat následující:
A. Průvodní zpráva
- Všeobecné údaje o zadání a lokalitě stavby, identifikační údaje, zdůvodnění studie, stanovení 

zájmové oblasti, výchozí údaje pro návrh variant, charakteristika území, základní údaje 
navržených variant

- Prověření možnosti umístění odstavných ploch 
návrh a popis variant:
- Prověření úpravy napojení na dopravní infrastrukturu - kapacity, rozhledy, atd.
- Likvidace dešťových a splaškových vod
- Prověření napojení na IS - kapacita, vyvolané přeložky
- Prověření limitů výstavby úprav odpočívky - ÚPD, pozemky, ochranná pásma
- Koordinace se záměry dostavby či úprav D46
- Základní údaje navržených variant
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- Porovnání variant a doporučení optimálního řešení

B. Výkresy
- Přehledná situace
- Situace zájmového území 
Návrh variant:
- Situace
- Podélné profily
- Vzorové a charakteristické příčné řezy
- Záborový elaborát

C. Související dokumentace
- Geodetické zaměření a zjištění stěžejních IS
- Inženýrskogeologická a hydrogeologická rešerše vč. rekognoskace terénu geologem
- Vazba na územně-plánovací podklady (VUC, ÚP)
- Rešerše vlivů na ŽP, doporučení k zapracování do návrhu
- Koncepce vodohospodářského řešení (zásobování vodou, odpadní vody, srážkové vody) vč. 

varianty pro nemožnost napojení, tj. vlastní vodohospodářský systém.
- Koncepce elektrorozvodů (VO, silno-, slaboproud, internet)
- Koncepce rozvodů plynu
- Architektonické řešení
- Výpočet stavebních nákladů navržených variant

D. Doklady
- Projednání s dotčenými orgány a organizacemi na žádost objednatele
- Seznam a kopie všech dokladů shromážděných zhotovitelem studie o projednání návrhů 

s objednatelem a důležitými dotčenými třetími osobami a další dokumenty ve vztahu ke studii

Záměr projektu bude obsahovat:
(dle doporučené optimální varianty)

- Textová část
- Odhad nákladů
- Vyplnění formulářů vzor 80, 81 a 83
- Výkresy
- Ostatní přílohy - tab. B1-B2-TDI,atd.

Termíny plnění:
Zpracování konceptu TS do 4 měsíců ode dne účinnosti smlouvy.

-koncept bude obsahovat zpracovanou průvodní zprávu a návrh technických řešení a opatření 
a dále kompletní výkresovou část a dokladovou část v míře nutné pro návrh a zpracování 
technických řešení

Odevzdání čistopisu TS do 1 měsíce od odsouhlasení konceptu Objednatelem
Zpracování konceptu ZP do 1 měsíce od předání čistopisu bezpečnostního auditu TS
Objednatelem
Odevzdání čistopisu ZP do 3týdnů od odsouhlasení konceptu ZP Objednatelem 

Výstupy plnění:
koncept TS 1x v listinné podobě a 1x v digitální podobě na CD/DVD/flash disk 
čistopis TS 3x v listinné podobě a 3x v digitální podobě na CD/DVD/flash disk 
koncept ZP 1x v listinné podobě a 1x v digitální podobě na CD/DVD/flash disk 
čistopis ZP 5x v listinné podobě a 5x v digitální podobě na CD/DVD/flash disk
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Elektronická podoba bude zpracována v uzavřeném formátu (pdf v neuzamčené verzi pro možnost 
provádět nad těmito soubory základní operace) a dále i v otevřených formátech (textová část -  word, 
excel, výkresová část - dgn, dwg) a to na datovém nosiči CD/DVD v počtu písemných vyhotovení.

Fakturace bude provedena po odevzdání dílčích částí plnění:
100 % ceny za TS po předání čistopisu TS Objednateli 
100 % ceny za ZP po předání čistopisu ZP Objednateli

Podklady, které Zhotovitel od Objednatele obdrží:
Typový návrh odpočívek na dálnicích, ve znění aktualizace 9/2020, Valbek 
Odpočívky na českých dálnicích, ŘSD ČR, 2015
Rozmístění odpočívek na stávajících dálnicích -  Vyhledávací studie, -  Průvodní zpráva, Pudis, 2016

Zhotovitel svolá v rámci zpracování zakázky minimálně 4 výrobní výbory k projednání a 
průběžnému informování Objednatele o postupu prací.
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SOUPIS SLUŽEB

AKCE

Technické studie a záměry projektu odpočívek na dálnicích D l, D35, D46

žlutě - vyplní uchazeč 
TABULKA Č. 1

Předpokládané stavební náklady poptávané 
stavby v Kč bez DPH

Procentní poměr ze 
stavebních nákladů 

nabídnutý uchazečem v 
Rámcové smlouvě - část 

TES*)

Procentní poměr ze 
stavebních nákladů 

nabídnutý uchazečem v 
Rámcové smlouvě - část 

TES*)

Procentní poměr ze 
stavebních nákladů 

nabídnutý uchazečem v 
Rámcové smlouvě - část 

TES*)

Procentní poměr ze 
stavebních nákladů 

nabídnutý uchazečem v 
Rámcové smlouvě - část 

TES*)

Procentní poměr ze 
stavebních nákladů 

nabídnutý uchazečem v 
Rámcové smlouvě - část 

TES*)

Procentní poměr ze 
stavebních nákladů 

nabídnutý uchazečem v 
Rámcové smlouvě - část 

TES*)
Cena celkem v Kč bez 

DPH ***)

D35 odpočívka Nemilány 
km 269.1 vpravo

D46 rozšíření odpočívky 
Prostějov km 21.3 vlevo

Dl odpočívka Říkovice km 
270.3, P+L

Dl odpočívka Rousínov 
km 217.5 P+L

D35 odpočívka Velký 
Újezd km 288.3 vlevo

D46 rozšíření odpočívky 
Žerůvky km 34.9 vpravo

603 608 000 60 028 000 115 717 200 120 056 000 132 061 600 60 028 000 115 717 200
0,56% 0,56% 0,57% 0,56% 0,56% 0,56% X

Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné 
zakázky 354 165 682 731 708 330 779 163 354 165 682 731 3 561 287
Nabídka uchazeč v Kč bez DPH 3 384 000

% změna ceny Nabídka/Předpoklad X

*) Uchazeč použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové smlouvě. Tento % poměr může být buďshodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě. Podrobnější popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě
**) Uchazeč použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedené v přišlušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací vtabulce "IV.C) Položkový rozpočet -technická 
pomoc objednateli" přišlušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplní do příslušné tabulky technické pomoci

Pozn.: ***) Celková cena bez DPH uvedená v Tabulce soupisu prací musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v Nabídkové tabulce uchazeče.

Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č . l a  rozepsaných cen v tabulce č .2 a ž  6
Kontrolní propočet Tab. 1) 
Rozdíl: Ok
Kontrolní propočet Tab. 2) 
Rozdíl: Ok
Kontrolní propočet Tab. 3) 
Rozdíl: Ok
Kontrolní propočet Tab. 4) 
Rozdíl: Ok
Kontrolní propočet Tab. 5) 
Rozdíl: Ok
Kontrolní propočet Tab. 6) 
Rozdíl: Ok

Digitálně podepsal
Paraty osob podepisujících nabídku__ i

Datum: 2021.03.09 
12:44:55+01'00'



ROZPIS SLUŽEB

D35 odpočívka Nemilany km 269.1 vpravo

Položkový rozpočet - projektové práce
Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy, Odborem 
pozemních komunikací pod č. j. 158/2017-120-TN/1 ze dne 9. srpna 2017, s účinností od 14. srpna 2017, v platném znění v rozsahu přiměřeném 
charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek - viz přílohy prováděcí smlouvy.

________ SPECIFIKACE - TES včetně ZP________
Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu a cenu - modré b u ňky .

Popis prací Počet hodin
Hodinová sazba  

Kč/hod.
C ena Kč

A. Průvodní zpráva

B. Výkresy

C. Související dokumentace
—

D. Doklady

E. Zám ěr projektu

C e n a  A -E  c e lk e m  b e z  D P H



ROZPIS SLUŽEB

D46 rozšíření odpočívky Prostějov km 21.3 vlevo

Položkový rozpočet - projektové práce
Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy, Odborem 
pozemních komunikací pod č. j. 158/2017-120-TN/1 ze dne 9. srpna 2017, s účinností od 14. srpna 2017, v platném znění v rozsahu přiměřeném 
charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek - viz přílohy prováděcí smlouvy.

________ SPECIFIKACE - TES včetně ZP________
Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu a cenu - modré b u ňky .

Popis prací Počet hodin
Hodinová sazba  

Kč/hod.
C ena Kč

A. Průvodní zpráva

B. Výkresy

C. Související dokumentace

D. Doklady

E. Zám ěr projektu

C e n a  A -E  c e lk e m  b e z  D P H



ROZPIS SLUŽEB

D l odpočívka Říkovice km 270.3, P+L

Položkový rozpočet - projektové práce
Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy, Odborem 
pozemních komunikací pod č. j. 158/2017-120-TN/1 ze dne 9. srpna 2017, s účinností od 14. srpna 2017, v platném znění v rozsahu přiměřeném 
charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek - viz přílohy prováděcí smlouvy.

________ SPECIFIKACE - TES včetně ZP________
Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu a cenu - modré b u ňky .

Popis prací
_ „ . . .. Hodinová sazba _
Počet hodin „ C ena Kc 

Kc/hod.
A. Průvodní zpráva

B. Výkresy

C. Související dokumentace

D. Doklady

E. Zám ěr projektu

C e n a  A -E  c e lk e m  b e z  D P H



ROZPIS SLUŽEB

D l odpočívka Rousínov km 217.5 P+L

Položkový rozpočet - projektové práce
Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy, Odborem 
pozemních komunikací pod č. j. 158/2017-120-TN/1 ze dne 9. srpna 2017, s účinností od 14. srpna 2017, v platném znění v rozsahu přiměřeném 
charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek - viz přílohy prováděcí smlouvy.

________ SPECIFIKACE - TES včetně ZP________
Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu a cenu - modré b u ňky .

Popis prací
_ „ . . .. Hodinová sazba _
Počet hodin „ C ena Kc 

Kc/hod.
A. Průvodní zpráva

B. Výkresy

C. Související dokumentace

D. Doklady

E. Zám ěr projektu

C e n a  A -E  c e lk e m  b e z  D P H



ROZPIS SLUŽEB

D35 odpočívka Velký Újezd km 288.3 vlevo

Položkový rozpočet - projektové práce
Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy, Odborem 
pozemních komunikací pod č. j. 158/2017-120-TN/1 ze dne 9. srpna 2017, s účinností od 14. srpna 2017, v platném znění v rozsahu přiměřeném 
charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek - viz přílohy prováděcí smlouvy.

________ SPECIFIKACE - TES včetně ZP________
Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu a cenu - modré b u ňky .

Popis prací
_ „ . . .. Hodinová sazba _
Počet hodin „ C ena Kc 

Kc/hod.
A. Průvodní zpráva

B. Výkresy

C. Související dokumentace

D. Doklady

E. Zám ěr projektu

C e n a  A -E  c e lk e m  b e z  D P H



ROZPIS SLUŽEB

D46 rozšíření odpočívky Žerůvky km 34.9 vpravo

Položkový rozpočet - projektové práce
Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy, Odborem 
pozemních komunikací pod č. j. 158/2017-120-TN/1 ze dne 9. srpna 2017, s účinností od 14. srpna 2017, v platném znění v rozsahu přiměřeném 
charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek - viz přílohy prováděcí smlouvy.

________ SPECIFIKACE - TES včetně ZP________
Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu a cenu - modré buňky.

Popis prací
_ „ . . .. Hodinová sazba _
Počet hodin „ C ena Kc 

Kc/hod.
A. Průvodní zpráva

B. Výkresy

C. Související dokumentace

D. Doklady

E. Zám ěr projektu

C e n a  A -E  c e lk e m  b e z  D P H



Příloha č. 4, ke Smlouvě č. 03PT-004543

SEZNAM PODDODAVATELŮ

Společnost 4roads s.r.o.,
jako vedoucí společník Společnosti ŘSD BIM MIN 2020 - 4SASAFRPON 
se sídlem: Slunná 541/27, Praha 6 -  Střešovice, 162 00 
IČO: 063 27 354
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. C, vl. 280328 
jakožto zhotovitel služby „Technické studie a záměry projektu odpočívek na dálnicích D l, D35 a 
D46“, v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelú, včetně uvedení, kterou část bude každý 
z poddodavatelú plnit:

Obchodní firma nebo název 
nebo jméno a příjmení 
poddodavatele

IČO (pokud bylo přiděleno) a 
sídlo poddodavatele

Část veřejné zakázky, kterou 
bude poddodavatel plnit

netýká se -  zhotovitel neplánuje využít pro plnění této VZpoddodavatele

V Praze

Digitálně podepsal

Datum: 2021.03.09 
12:45:15+0T00'

4roads s.r.o.,
jakožto vedoucí společník 
Společnosti ŘSD BIM MIN 2020 - 
4SASAFRPON na základě smlouvy o 
Společnosti ze dne 16. 7. 2020



Příloha č. 5, ke Smlouvě č. 03PT-004543

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost 4roads s.r.o.,
jako vedoucí společník Společnosti ŘSD BIM MIN 2020 - 4SASAFRPON 
se sídlem: Slunná 541/27, Praha 6 -  Střešovice, 162 00 
IČO: 063 27 354
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. C, vl. 280328, jakožto zhotovitel 
služby „Technické studie azáměry projektu odpočívek na dálnicích Dl, D35 aD46“, tdále ien ..zhotovitel"), 
tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál zhotovitele se bude podílet na realizaci služby 
„Technické studie a záměry projektu odpočívek na dálnicích Dl, D35 a D46“.

Funkce1 Příjmení | Jméno
HIP akce 1

HIP akce 2

HIP akce 3

zodpovědný projektant v oboru dopravní stavby 1
zodpovědný projektant v oboru dopravní stavby 2

zodpovědný projektant v oboru dopravní stavby 3

zodpovědný projektant v oboru pozemní stavby
zodpovědný projektant v oboru mosty a inženýrské 
konstrukce 1
zodpovědný projektant v oboru mosty a inženýrské 
konstrukce 2

zodpovědný projektant v oboru mosty a inženýrské 
konstrukce 3

zodpovědný projektant v oboru technologická 
zařízení staveb

zodpovědný projektant v oboru stavby vodního 
hospodářství a krajinného inženýrství

zodpovědný projektant v oboru geotechnika 1
zodpovědný projektant v oboru geotechnika 2

osoba provádějící zeměměřické činnosti

osoba provádějící posuzování vlivů na životní 
prostředí
hlavní koordinátor inženýrských činností

osoba zajišťující inženýrskou činnost 1

osoba zajišťující inženýrskou činnost 2
__________________________ 1__________________



osoba zajišťující právní poradenství
koordinátor BIM 1

koordinátor BIM 2

zodpovědný projektant v obora městské inženýrství
__________________________ i__________________

V Praze
Digitálně podepsa

Datum: 2021.03.09 
12:45:34 +01'00'

4roads s.r.o.,
jakožto vedoucí společník Společnosti ŘSD BIM MIN 2020 - 4SASAFRPON na základě smlouvy o 
Společnosti ze dne 16. 7. 2020 1

1) Dodavatel uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci služby. Tyto osoby budou shodné s osobami uvedenými 

v jeho nabídce na veřejnou zakázku „Rámcová dohoda na projektové práce pro menší zakázky staveb pozemních komunikací 

a jejich realizaci zejména metodou BIM 2020“. číslo 01ST-000764.



Příloha č. 6, ke Smlouvě č. 03PT-004543

PREDAVACI PROTOKOL KE SMLOUVĚ
Číslo smlouvy objednatele: 03PT-004543 

Číslo smlouvy zhotovitele:______________

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003
Název související veřejné zakázky: „Technické studie a záměry projektu odpočívek na dálnicích Dl, D35

a D46“

Ředitelství silnic a dálnic ČR,

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 -  Nusle 

IČO: 659 93 390

Pověřená osoba Objednatele k převzetí služby [bude doplněno]

(dále jen „Objednatel“),

a

jméno/název:

se sídlem: 

IČO:

ŘSD BIM MIN 2020 -  4SASAFRPON, jejímž jménem jedná společnost 

4roads s.r.o.
Slunná 541/27, Praha 6, 162 00 

063 27 354

Pověřená osoba Zhotovitele k předání služby (dále jen ,,Zhotovitel“)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Zhotovitel odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Plnění: 
druh Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

množství / rozsah: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno dle rozpisu služeb]

2 .

3.

Společně s Plněním Zhotovitel odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Dokumentaci vztahující 
se k Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]
Objednatel uvádí, že:

a) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem bez zjevných vad.

b) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem s následujícími zjevnými vadami: [bude doplněno 
pokud se nepoužije písm. b), se vypustí]

4. Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen pro 
Objednatele a dva stejnopisy jsou určeny pro Zhotovitele (přiloží k faktuře).

5. Přílohy k Předávacímu protokolu: [bude doplněno podle potřeby]
V Praze dne_______________  V Praze dne_______________

Digitálně podepsal 
Datum: 2021.03.09 12:46:37 
+ 01 '00 '

Ředitelství silnic a dálnic ČR ŘSD BIM MIN 2020 -  4SASAFRPON

[jméno, podpis pověřené osoby Objednatele] prostřednictvím 4roads s.r.o.



SPOLEČNÉ ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 03PT-004543 
Číslo smlouvy zhotovitele:_______________

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003
Název související veřejné zakázky: „Technické studie a záměry projektu odpočívek na dálnicích Dl, D35

a D46“

(dále jen ,,Smlouva“)
4roads s.r.o.
se sídlem: Slunná 541/27, Praha 6, PSČ 16200
IČO: 063 27 354

AFRYCZ s.r.o,,
se sídlem: Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4
IČO: 45306605

SAGASTA s.r.o.
se sídlem: Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4
IČO: 04598555

SATRA, spol. s r.o.
se sídlem: Pod pekárnami 878/2, 190 00 Praha 9
IČO: 18584209

Pontex, spol. s r.o.
se sídlem: Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4
IČO: 40763439

jakožto dodavatelé ŘSD BIM MIN 2020 - 4SASAFRPON tímto čestně prohlašují, že oni, ani jejich 
subdodavatelé se v souvislosti s plněním Smlouvy:
a) nepodíleli na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy a
b) nebudou současně nezávislým expertem posuzujícím projektovou dokumentaci dané stavby ani jiným 

supervizorem projektové dokumentace dané stavby ani subdodavatelem podílejícím se na takovém 
posouzení či supervizi, a to v rámci projektového stupně požadovaného touto Smlouvou a

c) nebudou se po dobu plnění Smlouvy podílet na zpracování nebo přípravě realizační dokumentace stavby 
pro potencionálního nebo konkrétního stavebního zhotovitele pokud je předmětem Smlouvy zpracování 
PDPS/VD-ZDS/ZDS a neboje předmětem Smlouvy výkon autorského dozoru.

Digitálně podepsal Digitally signed by

Datum: 2021.02.08 
13:16:51 +01'00'

Dáte: 2021.02.04 
12:00:35 +01'00'

4roads s.r.o. AFRY CZ s.r.o.
Digitálně podepsa

uatum: 2021.02.05 
09:02:20 +01'00'

Digitálně podepsal
Datum: 2021.02.05 10:29:50+01'00'

SAGASTA s.r.o. SAGASTA s.r.o.
Digitálně podepsa

Digitálně podepsal
Datum: 2021.02.04 18:38:35 +01W

Datum: 2021.02.05 20:56:45 +01'00'

SATRA, spol. s r.o. Pontex, spol. s r.o.

Digitálně podepsal:
Datum: 12.03.2021 07/45:03 +01:00


