



MBNPP000CK00

1. **Město Bystřice nad Pernštejnem**
se sídlem Příční 405, 593 15 Bystřice nad Pernštejnem
zastoupené Ing. Karlem Pačiskou, starostou města
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Aleš Sitař, vedoucí odboru Správy majetku a investic
Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.
IČ: 00294136
DIČ: CZ 00294136
(dále jen „objednatel“)

2. **Ing. Tomáš Petr**
bydliště Nad Vápenicí 42, 592 42 Jimramov - Benátky
místo podnikání Nad Vápenicí 42, 592 42 Jimramov - Benátky
IČ: 01320963
DIČ: neplátce DPH
bankovní spojení: Fio banka, a.s.
č.ú.: 2800377892/2010
zapsán v živnostenském rejstříku Městský úřad Nové Město na Moravě
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tuto:

Smlouvu o dílo

Čl. 1

Předmět a účel smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že pro objednatel ve sjednané době a za sjednaných podmínek provede dílo **zpracování projektové dokumentace, podrobného položkového rozpočtu s výkazem výměr a zajištění inženýrské činnosti pro stavbu „Rekonstrukce ul. Zahradní, Bystřice nad Pernštejnem“** (dále jen „dílo“) specifikované dále v této smlouvě a předá jej objednateli v dohodnutém termínu. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádně a včas provedené dílo dohodnutou cenu.

2. Popis plánované stavby:
 - rekonstrukce stávající místní komunikace na ul. Zahradní v délce cca 490 m na pozemku parc. č. 1206 od napojení k ulici Vířská, včetně souvisejících přilehlých chodníků, vstupů a vjezdů
 - rekonstrukce parkoviště na parc. č. 1205 (parkoviště s vjezdem z ulice Zahradní)
 - rekonstrukce nájezdu ke garážím přes chodníkový přejezd z ulice Zahradní, který leží na parc. č. 1207 a 501/1

3. Dílo bude způsobilé k použití v souladu s účelem, ke kterému má sloužit:
 - pro vydání všech povolení nezbytných pro umístění a realizaci stavby
 - pro zadání a realizaci stavby

4. Pro celý rozsah stavby budou zpracovány odpovídající stupně projektové dokumentace nezbytné pro vydání příslušných opatření pro povolení stavby (územní rozhodnutí a stavební povolení), pro zadání stavby v souladu se zákonem č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění a souvisejícími předpisy a pro realizaci stavby.

Předpokládané základní členění projektové dokumentace:

- **projektová dokumentace pro vydání územního rozhodnutí** (dále také jen „DUR“)
- **společná projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení, pro provádění stavby a pro výběr zhotovitele stavby** (dále také jen „DSJ“)

5. Pro celý rozsah stavby budou v rámci inženýrské činnosti zajištěny podklady pro získání rozhodnutí nutných pro umístění, povolení a realizaci stavby.

6. Specifikace činností (ucelených částí či fází):

a) **projektová dokumentace** – rozsah jednotlivých stupňů a částí projektové dokumentace musí odpovídat minimálně příslušným přílohám vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, resp. vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, v platném znění.

Součástí každého stupně projektové dokumentace bude i dokladová část obsahující kladná vyjádření všech účastníků řízení a rozhodnutí, popř. stanoviska všech dotčených orgánů státní správy, potřebná pro umístění a povolení stavby.

Součástí DSJ bude podrobný položkový rozpočet s výkazem výměr.

Podrobný položkový rozpočet s výkazem výměr bude členěn na stavební objekty a příp. další části.

Dokumentace bude členěna na stavební objekty dle potřeb objednatele.

b) **inženýrská činnost** – tato činnost zahrnuje projednání stavebního záměru a zajištění kladných stanovisek a vyjádření od vlastníků a správců technické infrastruktury a dotčených orgánů.

7. Jako projekční podklad objednatel zhotoviteli poskytne:

- zaměření prostoru plánované stavby (polohopis a výškopis)
- zaměření vedení podzemních sítí

Čl. 2 Doba plnění

1. Ke splnění díla dojde jeho předáním objednateli dle níže uvedených dílčích termínů plnění ucelených částí díla, přičemž se vždy jedná o termín předání ucelené části projektové dokumentace a splnění povinnosti jí příslušné inženýrské činnosti, Dílčí termíny plnění ucelených částí díla:

- a) **DUR nejpozději do 31.03.2018**
- b) **DSJ nejpozději do 30.06.2018**

2. Realizace díla bude zahájena neprodleně po podpisu této smlouvy.

3. Termíny plnění dle čl. 2 odst. 1 této smlouvy mohou být po dohodě mezi objednatelem a zhotovitelem prodlouženy.

4. Pokud bude v průběhu realizace díla zjištěna skutečnost, o níž zhotovitel nevěděl a vědět nemohl, a která ztíží nebo znemožní provedení díla ve sjednaném rozsahu, sdělí tuto skutečnost zhotovitel neprodleně objednateli a projedná s ním další postup.

Čl. 3 Předání a převzetí díla

1. Ucelená část DUR bude předána ve 3 vyhotoveních v listinné (tištěné) formě a 1x v digitální formě na CD (textová i grafická část ve formátu *.pdf), pokud nebude dohodnuto jinak.

Ucelená část DSJ bude předána v 5-ti vyhotoveních v listinné (tištěné) formě a 1x v digitální formě na CD (textová i grafická část ve formátu *.pdf a kontrolní podrobný položkový rozpočet s výkazem výměr ve formátu *.xls), pokud nebude dohodnuto jinak.

2. K převzetí díla (nebo jeho ucelené části) je za objednatele oprávněn Ing. Aleš Sitař, tel.: 566 590 320, k předání díla je za zhotovitele oprávněn Ing. Tomáš Petr, tel.: 605 169 968.

Čl. 4 Cena a platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že celková a nejvýše přípustná cena díla činí **100 000 Kč bez DPH** (dále jen cena).

Zhotovitel není plátcem DPH.

Dílčí ceny předpokládaných jednotlivých ucelených částí jsou sjednány následovně:

- **DUR** vč. příslušné inženýrské činnosti

dílčí cena **32 000 Kč bez DPH**

- **DSJ** vč. příslušné inženýrské činnosti, podrobných položkových rozpočtů, výkazů výměr

dílčí cena **68 000 Kč bez DPH**

Cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele.

Zvýšení ceny je možné, pokud objednatel bude požadovat provedení jiných prací než těch, které jsou uvedeny v čl. 1 a 3 této smlouvy, a o které objednatel písemně požádá.

2. Cenu uhradí objednatel na základě faktur vystavených zhotovitelem po řádném a včasném předání a převzetí každé ucelené části díla.
3. Splatnost faktur je dohodou smluvních stran stanovena na 21 dnů ode dne jejich prokazatelného doručení objednateli. Zaplacením se pro účely této smlouvy rozumí připsání příslušné částky na účet zhotovitele.

Čl. 5 Práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel je povinen provést realizaci díla podle této smlouvy a podle pokynů a podkladů předaných mu objednatelem, a v dohodnutých termínech je objednateli předat.
2. Při realizaci díla je zhotovitel povinen dodržovat obecně závazné předpisy, které se vztahují k realizaci díla.
4. Objednatel je povinen každou řádně a včas zhotovenou ucelenou část díla převzít a zaplatit za ni zhotoviteli dohodnutou cenu dle čl. 4 odst. 1 této smlouvy.

5. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškerou součinnost a informace potřebné pro řádné plnění svých závazků vyplývajících z této smlouvy. Smluvní strany jsou povinny informovat se navzájem o všech jim známých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění této smlouvy.

Čl. 6 Ukončení smlouvy


1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do ukončení realizace díla.
2. Tuto smlouvu lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že pokud veškeré závazky z této smlouvy vyplývající nebudou zcela splněny či vypořádány do uplynutí doby trvání této smlouvy podle čl. 9 odst. 2 a 3, resp. čl. 2 odst. 1 této smlouvy, platnost této smlouvy se automaticky prodlužuje do doby úplného vypořádání veškerých závazků z ní vyplývajících.

Čl. 7 Závěrečná ustanovení


1. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Tato smlouva byla sepsána ve třech vyhotoveních s platností originálu, objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Vztahy smluvních stran touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
4. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, že tato byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

v Bystřici nad Pernštejnem
dne 3.3.2017

v Jimramově
dne 3.3.2017



Ing. Karel Pačiska
starosta



Ing. Tomáš Petr

