




POS POD 16/2021

SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA

projekt LIFE17 NAT/CZ/000452 LIFE for MIRES



Ministerstvo životního prostředí

## **Smlouva o dílo – Revitalizace lokality Rokytecké slatě**

**LIFE  
FOR  
MIRES**



## SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů dále  
jen „občanský zákoník“  
(dále jen jako „smlouva“)

### I. SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel:** Správa Národního parku Šumava  
sídlo: l. máje 260/19, 385 01 Vimperk

IČO: 00583171  
DIČ: CZ 00583171  
kontaktní adresa: l. máje 260/19, 385 01 Vimperk

(Objednatel je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí České republiky)  
(dále jen „objednatel“ nebo „stavebník“)

a

**Zhotovitel:** GRACCULUS, s.r.o.  
sídlo/bydliště : Tepelská 476, 364 01 Toužim

IČO: 014 96 735  
DIČ: CZ 014 96 735  
Zápis v OR: Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u KS v Plzni, oddíl C, vložka 28514

(dále jen „zhotovitel“)

(dále též jako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo



## **II. Předmět smlouvy**

- 2.1 Předmětem smlouvy (dále jen „dílo“) je realizace stavby: „Revitalizace lokality Rokytské slatě“ s cílem revitalizovat vodní režim a mokřadní biotopy, realizovaná v rámci projektu LIFE 17NAT/CZ/000452 „Life for MIREs“ (celým názvem Transboundary restoration of Mires for biodiversity and landscape hydrology in Sumava and Bavarian Forest“. Dílo je blíže specifikováno v příloze č. 1 - Nabídkový rozpočet a v příloze č. 3 – Projektová dokumentace.
- 2.2 Zhotovitel se zavazuje, že provede výše uvedené dílo a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení za podmínek uvedených v této smlouvě.
- 2.3 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

## **III. Kvalitativní podmínky**

- 3.1 Požadovaná kvalita je vymezena obecně závaznými právními předpisy, hygienickými normami ČSN a přílohou č. 3 – Projektová dokumentace.

## **IV. Dodací podmínky**

- 4.1 Záruční doba: **48 měsíců** na práce provedené zhotovitelem.
- 4.2 Záruční doba se vztahuje na všechny práce a dodávky, které prováděl zhotovitel a které jsou spojeny s realizací díla. Záruční doba začíná plynout dnem protokolárního předání a převzetí díla.
- 4.3 Objednatel si vyhrazuje právo změnit rozsah díla, případně vypustit provedení některých prací. Je však povinen v těchto případech řešit otázky úhrady podle cenových podmínek a případně dohodnout změnu lhůt provádění prací. Zhotovitel je povinen přistoupit na rozšíření díla o práce, které jsou nutné k dokončení a správné funkčnosti včetně užívání realizované stavby (např. požadavky kolaudačního řízení). Změny díla musí být v souladu s ustanovením § 222, z. č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími právními předpisy.
- 4.4 Práce, které již v průběhu provádění vykazují nedostatky, nebo odporují smlouvě, musí zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Vznikne-li touto náhradou objednateli škoda, hradí ji zhotovitel. Neodstranění těchto nedostatků v přiměřené lhůtě stanovené objednatelem opravňuje objednatele odstoupit od smlouvy.

## **V. Staveniště**

- 5.1 Objednatel předá zhotoviteli staveniště zápisem o předání staveniště. Termín předání staveniště se dohodne při podpisu smlouvy o dílo.
- 5.2 Vytýčení stavby, podzemních a nadzemních vedení a inženýrských sítí oprávněnou osobou zajistí zhotovitel.
- 5.3 Objednatel při předání staveniště přesně vymezí hranice staveniště.
- 5.4 Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště a skládky materiálu tak, aby nevznikly žádné škody na majetku objednatele. Do termínu ukončení stavby je povinen uvést prostor staveniště do původního nebo dohodnutého stavu.



- 5.5 Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a za sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, zachování pořádku na staveništi, za požární bezpečnost. Rovněž odpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě a ve stanovených termínech.
- 5.6 Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby objednateli případně třetím osobám, odpovídá zhotovitel díla, který je povinen uhradit vzniklou škodu, nebo škodu odstranit na své náklady, a to v časovém rámci uzavřené smlouvy.
- 5.7 V případě havárií (např. úniku ropných látek nebo olejů) je zhotovitel povinen zasáhnout okamžitě po zjištění havarijního stavu a zjednat nápravu podle zpracovaného havarijního plánu nejpozději do 15 hodin od jejího vzniku.
- 5.8 Objednatel kontroluje provádění prací a svá stanoviska uvádí do stavebního deníku, má přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou zpracovávány nebo uskladněny dodávky pro stavbu.
- 5.9 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.
- 5.10 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel se zavazuje dodržovat hygienické předpisy.

## **VI. Stavební deník**

- 6.1 Stavební deník vede zhotovitel ode dne předání staveniště. Do deníku zapisuje všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zapisuje veškeré údaje o pracích, které provádí, o jejich průběhu. Zejména o časovém postupu prací a jejich jakosti.
- 6.2 Během pracovní doby musí být stavební deník trvale přístupný. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím posledního objektu stavby a dnem odstranění poslední vady a provedení poslední vícepráce podle zápisu o předání a převzetí díla.
- 6.3 Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí nebo jím pověřená osoba, nejpozději v následující den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou rozhodné pro plnění díla.
- 6.4 Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:
- název, sídlo, IČO, DIČ zhotovitele,
  - název, sídlo, IČO, DIČ objednatele.
- 6.5 Mimo stavbyvedoucího mohou do stavebního deníku provádět záznamy ve smlouvě uvedené osoby jako odborný dohled objednatele (viz příloha č. 2 Kontaktní údaje), technický dozor stavebníka a příslušné orgány státní správy.
- 6.6 Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem odborného dohledu objednatele, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má zato, že se zněním zápisu souhlasí. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 5 pracovních dnů.
- 6.7 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování změnových listů.



## **VII. Technický dozor stavebníka a odborný dohled**

- 7.1 Objednatel je oprávněn vykonávat na stavbě technický dozor a odborný dohled (viz příloha č. 2 Kontaktní údaje) a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle smluvních podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku.
- 7.2 Osoba objednatelům pověřená výkonem technického dozoru nebo odborného dohledu je oprávněna seznamovat se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, účastní se předání staveniště, odsouhlasuje změny a doplňky, které neprodlužují lhůty, nezvyšují náklady a nezhoršují parametry. Kontroluje věcnou správnost a úplnost cenových podkladů, je oprávněn vstupovat na staveniště, účastní se kontrolní činnosti organizované nadřízeným orgánem a odevzdání a převzetí prací, kontroluje zakrývané práce, účastní se kolaudace, kontroluje odstranění vad, kontroluje vyklizení staveniště.
- 7.3 Technický dozor nebo odborný dohled objednatele je oprávněn dát zaměstnancům zhotovitele příkaz k přerušení práce, pokud odpovědný orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě, hrozí-li nebezpečí způsobení škody.
- 7.4 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých zaměstnanců na prověřování svých dodávek a prací, které provádí technický dozor nebo odborný dohled a činit neprodlená opatření k odstranění vytknutých závad.

## **VIII. Cenové podmínky**

- 8.1 Cena za touto smlouvou sjednané kompletní dílo, definované v čl. II. smlouvy, je stanovena vzájemnou dohodou smluvních stran ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb. v platném znění podle všech pozdějších předpisů, je zpracována podle pevně zadaných podkladů pro veřejnou zakázku podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a činí:

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| Cena bez DPH               | 1 690 432,71 Kč               |
| 21% DPH                    | 354 990,87 Kč                 |
| Cena vč. 21% DPH           | 2 045 423,58 Kč               |
| <b><u>cena celkem:</u></b> | <b><u>2 045 423,58 Kč</u></b> |

Objednatel prohlašuje, že k datu uzavření smlouvy je plátcem DPH.

Daň z přidané hodnoty bude ke sjednaným cenám účtována podle zákona o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb. a daňových předpisů v platném znění podle všech pozdějších předpisů, v sazbě ve výši platné v době uskutečnění zdanitelného plnění nebo přijetí platby. Plnění bude použito pro výkon veřejnoprávní činnosti, tudíž nebude uplatněn režim přenesení daňové povinnosti dle § 92f zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění.



8.2. Všechny tyto ceny jsou zahrnuty veškeré výdaje na straně zhotovitele, spojené s realizací díla.

**8.3** Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele. Ceny uvedené v nabídce jsou pevné a obsahují veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k realizaci díla v cenové úrovni k datu provádění a předání díla.

**8.5** Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování díla smlouveného touto smlouvou v plné výši po celou dobu plnění.

## IX. Čas plnění, lhůty

Zhotovitel je povinen zahájit plnění v prvním roce realizace, plnění realizované v prvním roce musí být v hodnotě minimálně 25% celkové ceny díla.

**9.3** V případě, že zhotovitel bude muset přerušit provádění prací z titulu působení vyšší moci nebo nepříznivých klimatických podmínek (souvislá sněhová pokrývka, intenzivní déšť delší než 2 dny, přivalový déšť, povodňové průtoky v tocích, silný vítr v místech výskytu souší), bude řešen termín dokončení stavby dodatkem ke smlouvě, ve kterém bude na základě vzniklých skutečností upraven termín dokončení stavby. O těchto skutečnostech bude zhotovitel neprodleně informovat objednatele a provede záznam do stavebního deníku.

**9.4** V případě, že dojde ke změně termínů zahájení a dokončení stavby z důvodů uvedených v bodě 9.3, není zhotovitel v prodlení se splněním závazku a nevztahují se na něj smluvní pokuty uvedené v bodě 14.1.

**9.5** Dodržení doby plnění zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel se splněním závazku v prodlení.

**9.6** Splněním dodávky stavby se rozumí úplné dokončení stavby, její vyklizení a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí stavby, předání dokladů o významných událostech vzniklých při realizaci díla, jako jsou vstupy na pozemky jiných vlastníků.



projekt LIFE17 NAT/CZ/000452 LIFE for MIREs  
**X. Financování**

- 10.1** Podkladem pro placení je faktura - daňový doklad.
- 10.2** Veškeré provedené práce budou fakturovány k datu předání dokončené stavby nebo její části, a to podle zhotovitelem zpracovaného harmonogramu, maximálně však jednou měsíčně. Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací a po odsouhlasení objednatelem vystaví daňový doklad – fakturu, jejíž součástí jsou soupisy provedených prací, bez nichž je faktura neplatná. Fakturované práce se zdaňují příslušnou DPH. Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem převzetí a předání díla nebo jeho dílčí části.
- 10.3** Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele. Práce, které provedl zhotovitel bez souhlasu objednatele nebo odchýlně od smlouvy, se do soupisu prací nesmějí zařazovat. Úhrada těchto prací se provede jen tehdy, jestliže objednatel dodatečně takové práce za nutné nebo žádoucí uzná. Pak se k soupisu prací přikládá i dodatečné oznámení objednatele.
- 10.4** Faktury zhotovitele musí mít náležitosti daňového a účetního dokladu, formou a obsahem odpovídat požadavkům právní úpravy zejména pak zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákonu o dani z přidané hodnoty a mít náležitosti obchodní listiny dle občanského zákoníku v platném znění. Nebude-li faktura splňovat tyto náležitosti, nebude odpovídat předmětu smlouvy, nebude-li doložena příslušnými doklady nebo bude-li jinak v nesouladu s touto smlouvou, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli na doplnění či jinou opravu, aniž se tím dostane do prodlení s úhradou příslušné částky. Nová lhůta splatnosti začne plynout doručením doplněné nebo opravené faktury objednateli na kontaktní adresu objednatele podle této smlouvy.
- 10.5** Splatnost faktury činí 21 kalendářních dnů ode dne jejího doručení na kontaktní adresu objednatele dle této smlouvy. Úhrada faktury bude provedena v české měně bezhotovostně z účtu objednatele na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. Číslo tohoto bankovního účtu bude uvedeno rovněž na zhotovitelem vystavené faktuře. Lhůta splatnosti je dodržena, pokud v její poslední den byl podán příkaz k převodu příslušné částky z účtu objednatele na účet zhotovitele.
- 10.6.** Dodavatel je povinen při fakturaci uvést identifikaci projektu, v textu faktury bude uvedeno „ pro potřeby projektu LIFE 17NAT/CZ/000452 „Life for MIREs“ (celým názvem Transboundary restoration of Mires for biodiversity and landscape hydrology in Sumava and Bavarian Forest“.

**XI. Odstoupení od smlouvy**

- 11.1** Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.



**projekt LIFE17 NAT/CZ/000452 LIFE for MIREs**

- 11.2 Pokud stanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 11.3 Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje.
- 11.4 Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.
- 11.5 Podstatné porušení smlouvy je důvodem k odstoupení od smlouvy. Za podstatné porušení smlouvy se považuje nepředložení závazného harmonogramu, prodlení v dokončení díla, opakované vadné plnění díla, neodstranění havarijních stavů a způsobených škod nebo taková jakost dodávaných prací, která nezaručuje bezvadné užívání podle stanovených parametrů, anebo jestliže objednatel nesplní své finanční závazky a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.
- 11.6 Dojde-li k odstoupení od smlouvy před dokončením díla, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady, spojené s odstoupením od smlouvy, jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost.
- 11.7 Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla,
  - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“,
  - zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak,
  - zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do 14 dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“,
  - po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení smlouvy,
  - strana, která důvodně odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

## **XII. Předání a převzetí díla**

- 12.1 Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním díla objednateli, včetně odstranění vad a nedodělků na základě předávacího protokolu o předání a převzetí díla, podepsaného oběma smluvními stranami.
- 12.2 Objednatel splní svůj závazek převzít dílo zápisem o převzetí, že dílo přejímá. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že dílo vykazuje vady, které brání řádnému a obvyklému užívání díla. Jestliže dílo vykazuje jiné vady, než se kterými počítá předchozí věta, budou zachyceny v předávacím protokolu s tím, že se zhotovitel zavazuje tyto odstranit na své náklady po podpisu tohoto protokolu v dohodnutém termínu.
- 12.3 Vlastnické právo k věcem zabudovaným do díla přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem převzetí díla. Odpovědnost za škody a ztráty, které vzniknou na stavebních





**projekt LIFE17 NAT/CZ/000452 LIFE for MIREs**

- ...nálech, dílech, nebo celé stavbě, rizika a nebezpečí, nese zhotovitel do okamžiku protokolárního převzetí díla objednatelem.
- 12.4** Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejpozději 10 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 14 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit řízení o předání a převzetí díla a řádně v něm pokračovat.

### **XIII. Odpovědnost za vady díla**

- 13.1** Právo objednatele na odstranění vad díla bude uplatněno:
- a) při předání
  - b) později v rámci reklamačního řízení během záruční doby.
- 13.2** Převzal-li objednatel vadné dílo nebo jeho část, má právo na dodatečné, bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu.
- 13.3** Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci může objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit.
- 13.4** Zhotovitel je povinen nejpozději do 15-ti dnů po obdržení reklamaci písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.
- 13.5** Termín odstranění reklamované vady se dohodne písemně, jinak je zhotovitel povinen vadu odstranit nejpozději do 30 dnů po jejím uplatnění.
- 13.6** Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady, vzniklé náklady.
- 13.7** V případě, že zhotovitel odstraňuje vady své dodávky, je povinen provedenou opravu objednateli předat.

### **XIV. Smluvní pokuty**

- 14.1** Za prodlení s dokončením díla zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení.
- 14.2** Za pozdě zaplacené faktury uhradí objednatel zhotoviteli smluvní úroky z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 14.3** Za včasné neodstranění havarijního stavu uhradí zhotovitel 1000Kč za každou hodinu prodlení.

### **XV. Protikorupční strategie**

- 15.1** Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže zjistí, že zhotovitel:
- a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával nějaké hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již státního úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění smlouvy; nebo
  - b) zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění smlouvy ke škodě objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.



**projekt LIFE17 NAT/CZ/000452 LIFE for MIREs**

- 15.2 Zhotovitel nebyl v zadávacím řízení ovlivněn přímo ani nepřímo střetem zájmů ve vztahu k zadavateli, ani k subjektům podílejícím se na přípravě zadávacího řízení; zhotovitel nemá ani žádné zvláštní spojení s těmito osobami (např. majetkové, personální).
- 15.3 Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění smlouvy v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími právními předpisy. Zveřejnění obsahu smlouvy nemůže být považováno za porušení povinnosti mlčenlivosti.

**XVI. Závěrečná ustanovení**

- 16.1 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.
- 16.2 Případná neplatnost některého ujednání smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení. Strany smlouvy se v tomto případě zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost k uzavření dodatku ke smlouvě, kde bude neplatná část smlouvy nahrazena novým ujednáním, a to ve lhůtě do 14 dnů poté, co tato potřeba vyvstane.
- 16.3 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, povinným subjektem, na jehož smlouvy se vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany si tímto ujednávají, že uveřejnění dle tohoto zákona zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. Pro účely uveřejňování smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou část této smlouvy nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění. Ujednání dle tohoto odstavce se vztahují i na všechny případné dodatky k této smlouvě, jejichž prostřednictvím je tato smlouva měněna či ukončována.
- 16.4 Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem smlouvy seznámil se všemi podmínkami, které by mohly mít vliv na plnění jeho závazků z této smlouvy.
- 16.5 Nedílnou součástí smlouvy jsou její přílohy. Projektová dokumentace stavby byla zhotoviteli poskytnuta elektronicky jako součást zadávací dokumentace veřejné zakázky na zhotovitele díla.
- 16.6 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v případě povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv, v ostatních případech dnem podpisu oprávněnými osobami smluvních stran.
- 16.7 Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž po dvou obdrží objednatel a po jednom zhotovitel. Každý stejnopis má platnost originálu.

**Přílohy:**

- 1. Cenová nabídka**
- 2. Kontaktní údaje**
- 3. Projektová dokumentace – elektronicky**

Ve Vimperku dne **15. 03. 2021**

V Toužimi dne 22. 2. 2021

objednatel:  
Správa Národního parku Šumava

zhotovitel:



## Příloha 2 Kontaktní údaje

# REKAPITULACE STAVBY

2019\_07  
Stavba: Revitalizace lokality ROKYTECKÉ SLATĚ

833 29  
k. ú. Javoří Pila

2  
7.12.2020

Národní park Šumava

GRACCULUS s.r.o.

01496735  
CZ 014 96 735

Cena bez DPH

1 690 432,71

Cena s DPH

v

CZK

2 045 423,58

Projektant

Zpracovatel

Objednavatel

Uchazeč

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

2019\_07

**Stavba:** Revitalizace lokality ROKYTECKÉ SLATĚ

k. ú. Javoří Pila

07.12.2020

Národní park Šumava

GRACCULUS s.r.o.

| Kód                 | Popis                                 | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|---------------------|---------------------------------------|--------------------|------------------|
| Náklady z rozpočtu: |                                       | 1 690 432,71       | 2 045 423,58     |
| SO.01.              | Revitalizace lokality ROKYTECKÉ SLATĚ | 1 601 432,71       | 1 937 733,58     |
| VON                 | VON                                   | 89 000,00          | 107 690,00       |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

## SO.01. - Revitalizace lokality ROKYTECKÉ SLATĚ

833 29  
k. ú. Javoří Pila

07.12.2020

Národní park Šumava

GRACCULUS s.r.o.

01496735  
CZ 014 96 735

Cena bez DPH

1 601 432,71

Cena s DPH

v CZK

1 937 733,58

Projektant

Zpracovatel

Objednavatel

Uchazeč

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

## SO.01. - Revitalizace lokality ROKYTECKÉ SLATĚ

k. ú. Javoří Pila

07.12.2020

Národní park Šumava

GRACCULUS s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

1 601 432,71

#### HSV - Práce a dodávky HSV

825 367,91

1 - Zemní práce

746 418,62

4 - Vodorovně konstrukce

55 125,00

998 - Přesun hmot

23 824,29

#### PSV - Práce a dodávky PSV

776 064,80

762 - Konstrukce tesařské

776 064,80

# SOUPIS PRACÍ

## SO.01. - Revitalizace lokality ROKYTECKÉ SLATĚ

k. ú. Javoří Pila

Národní park Šumava

GRACCULUS s.r.o.

07.12.2020

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

1 601 432,71

D HSV Práce a dodávky HSV

825 367,91

D 1 Zemní práce

746 418,62

1 K 111203202 Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů z plochy do 10000 m2  
Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů průměru kmene do 100 mm, při jakémkoliv sklonu terénu mimo LTM, při celkové ploše přes 1 000 do 10 000 m2

m2 2 268,000 80,00 181 440,00 CS ÚRS 2019 01

1250'3'10,8"prořezání linek silky 3 m podél kanálu A3, B1, C1, D1, E4, na 60% plochy

2 268,000

2 K 122201102 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3  
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

m3 1 342,300 101,00 135 572,30 CS ÚRS 2019 01

1337,7+4,8

1 342,300

3 K 124103101 Výkopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 1 a 2  
Výkopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 do 1 000 m3

m3 21,700 115,00 2 495,50 CS ÚRS 2019 01



| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Genová soustava |
|----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 4  | K   | 131203109 | Příplatek za lepidlost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3<br>Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepidlost horniny tř. 3                             | m3 | 4.600     | 30,00        | 138.00            | CS ÚRS 2019 01  |
| 5  | K   | 132201102 | Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3<br>Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 m3                                                                                                     | m3 | 496,800   | 217,20       | 107 904,96        | CS ÚRS 2019 01  |
| 6  | K   | 132212109 | Příplatek za lepidlost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3<br>Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepidlost horniny tř. 3 | m3 | 26,500    | 331,50       | 8 784,75          | CS ÚRS 2019 01  |
| 7  | K   | 162201102 | Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4<br>Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmětu z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m                                    | m3 | 820,100   | 38,60        | 31 655,86         | CS ÚRS 2019 01  |
| 8  | K   | 162201201 | Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny tř. 1 až 4<br>Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4                                                                     | m3 | 4.600     | 290,50       | 1 336,30          | CS ÚRS 2019 01  |
| 9  | K   | 162201209 | Příplatek k vodorovnému přemístění nošením ZKD 10 m nošení výkopku z horniny tř. 1 až 4<br>Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny Příplatek k ceně za každých dalších 10 m                 | m3 | 23,000    | 244,10       | 5 614,30          | CS ÚRS 2019 01  |
| 10 | K   | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštění<br>Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách                                                                                              | m3 | 1 988,700 | 104,50       | 207 819,15        | CS ÚRS 2019 01  |

| PČ | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                                                                                                                    | MJ     | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 11 | K   | 174101101R | Zásyp rýh nebo kolem objektu sypaninou se zhutněním<br>RUČNĚ<br><br>Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách                             | m3     | 12,500    | 412,60       | 5 157,50          |                 |
| 12 | K   | R1001      | Převedení vody v příkopech během výstavby<br><br>Převedení vody v potoce během výstavby                                                                                                                                                  | celek  | 1,000     | 10 000,00    | 10 000,00         |                 |
| 13 | K   | R1002      | Umístění vhodných druhů rostlin (rašeliníky, ostrice) do přehrazených kanálů dle pokynů stavebního dozoru                                                                                                                                | celek  | 1,000     | 8 000,00     | 8 000,00          |                 |
| 14 | K   | R1003      | Přírodní vyměličení zahloubených potoků<br><br>810/2016 10 m vyměličových koryt, předpoklad 1 hodina práce na 20 m koryt. Do koryt budou umístěny nářezané kuličky z porýpých kmenů                                                      | hodiny | 40,500    | 1 000,00     | 40 500,00         |                 |
| 15 | M   | 69311068   | Vodorovné konstrukce<br><br>geotextilie netkaná PP 300g/m2<br><br>geotextilie netkaná PP 300g/m2                                                                                                                                         | m2     | 1 575,000 | 35,00        | 55 125,00         | CS ÚRS 2019 01  |
| 16 | K   | 998312011  | Přesun hmot<br><br>Přesun hmot pro sanace území, hrzení a úpravy bystřín<br><br>Přesun hmot pro sanace území, hrzení a úpravy bystřín jakéhokoli rozsahu pro dopravní vzdálenost 50 m                                                    | t      | 89,565    | 266,00       | 23 824,29         | CS ÚRS 2019 01  |
| 17 | K   | 762131124  | Práce a dodávky PSV<br><br>Konstrukce tesařské<br><br>Montáž bednění stěn z hrubých prken na sraz<br><br>Montáž bednění stěn z hrubých prken tl. do 32 mm na sraz 2740,6+1302,9 hrubiky 0/2, 1+0/2,2, montáž přehradek typu B C, D, E, F | m2     | 4 043,500 | 55,20        | 223 201,20        | CS ÚRS 2019 01  |
| 18 | K   | 762134123R | Montáž bednění stěn z fošen na pero a drážku nebo na polodrážku<br><br>Montáž bednění stěn z hoblovaných fošen na pero a drážku na polodrážku                                                                                            | m2     | 880,300   | 93,00        | 81 867,90         |                 |
| 19 | M   | 60511064   | řezivo jehličnaté středově omlané<br><br>řezivo jehličnaté středově omlané                                                                                                                                                               | m3     | 147,100   | 2 445,00     | 359 659,50        | CS ÚRS 2019 01  |
| 20 | K   | 762195000  | Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, bednění stěn<br><br>Spojovací prostředky stěn a příček, hřebíky, svory, fixační prkna                                                                                                      | m3     | 147,100   | 560,00       | 82 376,00         | CS ÚRS 2019 01  |
| 21 | M   | 95213011   | výřezy tyčové (kuličky)<br><br>výřezy tyčové                                                                                                                                                                                             | m3     | 9,300     | 3 114,00     | 28 960,20         | CS ÚRS 2019 01  |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

VON - VON

833 29  
k. ú. Javoří Pila

07.12.2020

Národní park Šumava

GRACCULUS s.r.o.

01496735  
CZ 014 96 735

[REDACTED]

[REDACTED]

Cena bez DPH

89 000,00

Cena s DPH

v CZK


107 690,00

Projektant

Zpracovatel

Objednavatel

Uchazeč



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

VON - VON

k. ú. Javoří Pila  
Národní park Šumava  
GRACCULUS s.r.o.

07.12.2020



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

89 000,00

# SOUPIS PRACÍ

## VON - VON

k. ú. Javoří Pila

07.12.2020

Národní park Šumava

GRACULUS s.r.o.

| PČ                      | Typ | Kód   | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MJ     | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem: |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |          |              | 89 000,00         |                 |
| 1                       | K   | R_01  | Zhotovení a odstranění zpevnění dočasných přístupů a ploch zařízení staveniště a případných lokálních zpevnění<br>Zhotovení a odstranění zpevnění dočasných přístupů a ploch zařízení staveniště a případných lokálních zpevnění<br>"Zhotovení přístupových ploch pro techniku v rozsahu dle specifikace kles. - odstranění po dle specifikace"<br>"Vyhотовení fotodokumentace a videozáznamu dotčených pozemků, komunikací a staveb na těchto pozemcích ležících. Fotodokumentace a videozáznam budou předány objednateli před zahájením stavebních prací v elektronické podobě (1x CD/DVD)."<br>"Vyhотовení fotodokumentace a videozáznamu dotčených pozemků, komunikací a staveb na těchto pozemcích ležících. Fotodokumentace a videozáznam budou předány objednateli před zahájením stavebních prací v elektronické podobě (1x CD/DVD)."<br>1 | soub.  | 1,000    | 6 000,00     | 6 000,00          |                 |
| 2                       | K   | R_02  | Geodetické práce za účelem provedení stavby<br>Geodetické práce za účelem provedení stavby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | soubor | 1,000    | 40 000,00    | 40 000,00         |                 |
| 3                       | K   | R_03  | Umístění dočasné cedule o stavbě dotační akce<br>Umístění dočasné cedule o stavbě dotační akce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | soub   | 1,000    | 7 000,00     | 7 000,00          |                 |
| 4                       | K   | R_04  | Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště<br>Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupu, skládek, deponií, čištění vozidel apod.<br>"Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupu, skládek, deponií, čištění vozidel apod."<br>"Čištění vozidel apod." 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | soubor | 1,000    | 2 000,00     | 2 000,00          |                 |
| 5                       | K   | R_050 | Vyhотовení fotodokumentace a videozáznamu dotčených pozemků, komunikací a staveb na těchto pozemcích ležících. Fotodokumentace a videozáznam budou předány objednateli před zahájením stavebních prací v elektronické podobě (1x CD/DVD)._<br>Vyhотовení fotodokumentace a videozáznamu dotčených pozemků, komunikací a staveb na těchto pozemcích ležících. Fotodokumentace a videozáznam budou předány objednateli před zahájením stavebních prací v elektronické podobě (1x CD/DVD).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | soubor | 1,000    | 500,00       | 500,00            |                 |
| 6                       | K   | R_06  | Provedení opatření vyplývajících z povodňového a havarijního plánu<br>Provedení opatření vyplývajících z povodňového a havarijního plánu.<br>"Provedení opatření vyplývajících z povodňového a havarijního plánu"<br>"Zpracování povodňového plánu, včetně ověření souladu příslušným povodňovým orgánem obce"<br>"Vzhledem k povodňovému plánu"<br>"Vzhledem k povodňovému plánu"<br>"Vzhledem k povodňovému plánu"<br>1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | soub.  | 1,000    | 1 000,00     | 1 000,00          |                 |
| 7                       | K   | R_07  | Aktualizace povodňového plánu, včetně ověření souladu příslušným povodňovým orgánem obce_<br>Zpracování povodňového plánu, včetně ověření souladu příslušným povodňovým orgánem obce.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | soubor | 1,000    | 1 000,00     | 1 000,00          |                 |
| 8                       | K   | R_08  | Aktualizace havarijního plánu, včetně potvrzení vodoprávním úřadem, popř. i správcem povodí_<br>Zpracování havarijního plánu, včetně potvrzení vodoprávním úřadem popř. i správcem povodí.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | soubor | 1,000    | 1 000,00     | 1 000,00          |                 |
| 9                       | K   | R_09  | Zajištění umístění štítku o povolení stavby na viditelném místě u vstupu na staveniště<br>Zajištění umístění štítku o povolení stavby na viditelném místě u vstupu na staveniště<br>"Zajištění umístění štítku o povolení stavby na viditelném místě u vstupu na staveniště"<br>"Zajištění umístění štítku o povolení stavby na viditelném místě u vstupu na staveniště"<br>"Zajištění umístění štítku o povolení stavby na viditelném místě u vstupu na staveniště"<br>1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | 1,000    | 500,00       | 500,00            |                 |
| 10                      | K   | R_10  | Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby<br>Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (2 paré + 1 v elektronické formě) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby - geodetická část dokumentace (3 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům, Pořízení fotodokumentace stavby<br>"Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby"<br>"Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby"<br>"Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby"<br>1                                                                                                                                                                                                                                                                 | soub.  | 1,000    | 25 000,00    | 25 000,00         |                 |

| PČ | Typ | Kód  | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MJ             | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 11 | K   | R_12 | Stěhování přírodních hodnot<br>Stěhování přírodních hodnot<br>Stěhování přírodních hodnot<br>Stěhování přírodních hodnot<br>Stěhování přírodních hodnot<br>Stěhování přírodních hodnot<br>Stěhování přírodních hodnot<br>Stěhování přírodních hodnot<br>Stěhování přírodních hodnot<br>Stěhování přírodních hodnot | m <sup>2</sup> | 1,000    | 5 000,00     | 5 000,00          |                 |