



Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o dílo

k provedení vynucené přeložky vedení sítě elektronických komunikací

Číslo smlouvy budoucího
zhotovitele : 174602

Číslo smlouvy budoucího
objednatel :

uzavřená dle ust. § 1785 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném
znění mezi těmito
smluvními stranami:

Společnost : **Dial Telecom, a.s.**
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložka č. 12529
Sídlo : Křížíkova 36a/237, 186 00 Praha 8 - Karlín
IČO : 28175492
DIČ : CZ28175492
Bankovní spojení : 
Číslo účtu : 
Zastoupena :  předsedou představenstva
Telefon, fax, e-mail : 

Dále jen „**budoucí
zhotovitel**“

a

Společnost : **Statutární město Brno**
Sídlo : Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
IČO : 44992785
DIČ : CZ44992785
Bankovní spojení : Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu : 111246222/0800
JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou
k podpisu této smlouvy je pověřen usnesením Rady
města Brna č. R8/ 121 Ing. Martin Račanský, vedoucí
Zastoupena : Odboru dopravy Magistrátu města Brna, Kounicova 67,
601 67 Brno
Kontaktní osoba : 

Dále jen „**budoucí
objednatel**“



1. Předmět smlouvy

- 1.1. Smluvní strany se touto smlouvou zavazují, že v termínu dle čl. 2 uzavřou smlouvu o dílo, s obsahem dohodnutým v čl. 3.
- 1.2. Předmětem smlouvy o dílo je zajištění provedení vynucené přeložky sítě elektronických komunikací tvořené soustavou HDPE trubek s instalovaným optickým kabelem, uloženým v zemi a na sloupu ve vlastnictví společnosti Dopravní podnik, a.s., v rámci výstavby investiční akce: „**Křižovatka Poříčí I/42 – ulice Rybářská**“,“.

2. Termín uzavření smlouvy o dílo

- 2.1. Smluvní strany se zavazují, že smlouvu o dílo uzavřou na základě písemné výzvy budoucího objednatele, a to do 1 měsíce od doručení výzvy budoucímu zhotoviteli.
- 2.2. Písemná výzva bude zaslána na adresu budoucího zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy.

3.

- 3.1. Text smlouvy o dílo zní:

„SMLOUVA O DÍLO

k provedení vynucené přeložky vedení sítě elektronických komunikací

číslo smlouvy objednatele :

číslo smlouvy zhotovitele : 174602

číslo projektu:

*uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
mezi těmito smluvními stranami:*

Dial Telecom, a.s.

Se sídlem Křižíkova 36a/237, 186 00 Praha 8 - Karlín

IČO: 28175492

DIČ: CZ28175492

zastoupena Ing. [redacted], předsedou představenstva

zapsaná v obchodním rejstříku MS Praha, oddíl B, vložka 12529

(dále jen „**zhotovitel**“)

a

Statutární město Brno se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

zastoupena JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna

k podpisu této smlouvy je pověřen usnesením Rady města Brna R8/121Ing. Martin

Račanský, vedoucí Odboru dopravy Magistrátu města Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno

Kontaktní osoba: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

1. Předmět smlouvy

- 1.1. Touto smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje k provedení díla specifikovaného v článku 2. této smlouvy a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení.

2. Dílo

- 2.1. Dílem je **provedení vynucené přeložky podzemního vedení** sítě elektronických komunikací tvořené optickým kabelem, uloženým v zemi na pozemcích par.č. 878/3, 902/1, 902/24 v katastrálním území Staré Brno.
- 2.2. Společnost Dial Telecom, a.s. je vlastníkem sítě elektronických komunikací a zařízení, které je dotčeno vynucenou přeložkou.
- 2.3. Přeložka vedení sítě elektronických komunikací a zařízení je vynucenou investicí z důvodu výstavby investiční akce: „Křižovatka Poříčí I/42 – ulice Rybářská ”.
- 2.4. Přeložka bude realizována v souladu s touto smlouvou, platným územním rozhodnutím č.j....., platným stavebním povolením č.j....., podmínkami uvedenými ve vyjádření vlastníků sítě elektronických komunikací a technickým řešením přeložky, zpracovaným objednatel dle dokumentace pro stavební objekt s označením „**SO 403.2 Přeložka optického kabelu DIAL TELECOM**“. Podklady uvedené v tomto čl. 2.4. jsou, jako **příloha č. 2**, nedílnou součástí této smlouvy (dále jen „**podklady**“).
- 2.5. Přeložka bude realizována takovým způsobem, při kterém dojde k dotčení následujících pozemků, v katastrálním území Staré Brno.:
- Parc.č. 878/3 vlastník - Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 60200 Brno
- Parc.č. 902/1 vlastník - Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 60200 Brno
- Parc.č. 902/24 vlastník - Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 60200 Brno
- Parc.č. 902/25 vlastník - Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 60200 Brno
- Parc.č. 900 /5 vlastník - IMPERA line, a.s., Hlinky 45/114, Pisárky, 60300 Brno

3. Termín plnění

- 3.1. Termín zahájení provedení díla je stanoven na
- 3.2. Objednatel je povinen v době před termínem započetí provádění díla určeným dle čl. 3.1. předat písemně zhotoviteli stavebně připravené místo provádění díla.
- 3.3. Termín zahájení prací:
Termín ukončení prací:
- 3.4. Zhotovitel se zavazuje, že přeložení optického kabelu zrealizuje nejpozději v termínu sjednaném v odst. 3.3 této smlouvy. Do této doby se nezapočítávají prostoje nezaviněné zhotovitelem a o tyto prostoje se sjednaný termín prodlužuje.
- 3.5. Mezi prostoje nezaviněné zhotovitelem se počítají zejména tyto: vzniklé v souvislosti s policejním uzavřením prostoru, dále stavební nepřípraveností, nevytýčením sítí,

nezajištěním jiných povinností jako je zejména vyřízení tzv. záboru veřejného prostranství objednatelem, nesoučinností objednatele, neprovedení výluky ve stanoveném časovém období vlastníkem pozemní sítě elektronických komunikací nebo prostoje vzniklé z důvodu plánování těchto výluk.

4. Cena za dílo

- 4.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu za dílo ve výši:
Cena bez DPH.....
DPH.....
Cena včetně DPH.....
(slovy: ...)
- 4.2. Cena uvedená v předchozím odstavci je stanovena na základě rozpočtu, jež je jako **příloha č. 1** nedílnou součástí této smlouvy.
- 4.3. Dojde-li ke změně zákonné sazby DPH, bude sjednaná cena upravena tak, aby účtovaná sazba DPH odpovídala aktuálně platné a účinné právní úpravě.
- 4.4. V ceně jsou zahrnuty montážní práce související s přeložkou optického kabelu zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, provedení měření útlumu a útlumu odrazu.
- 4.5. Případné další vícepráce budou na vyžádání objednatele zhotovitelem provedeny za jednotkové ceny uvedené v příloze č. 1, přičemž v případě, že cena nebude za určité práce nebude v této příloze předem uvedena, bude stranami sjednána dodatečně a nebude-li sjednána budou vícepráce provedeny za ceny obvyklé.
- 4.6. Nárok na zaplacení celé ceny díla vzniká zhotoviteli dnem zhotovení díla. Nárok na zaplacení vzniká také v případě, že bude dílo připraveno k předání, ale objednatel odmítne bezdůvodně podepsat předávací protokol.
- 4.7. Splatnost faktury byla stranami dohodnuta na 30 dnů od jejich doručení objednateli. V pochybnostech se má za to, že faktura byla objednateli doručena pátým dnem po jejím odeslání zhotovitelem prostřednictvím držitele poštovní licence.
- 4.8. Bude-li uhrazena pouze část dluhu vyplývajícího z této smlouvy, je druhá smluvní strana oprávněna započíst toto plnění nejprve na dluh nejdříve splatný. V případě vystavení potvrzení o úhradě se ustanovení § 1949 odst. 1 věty poslední a § 1950 občanského zákoníku nepoužijí.

5. Práva a povinnosti smluvních stran

- 5.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a postupovat při provádění díla samostatně.
- 5.2. Zhotovitel je povinen opatřit věci nutné k provedení díla, není-li smlouvou stanoveno jinak.
- 5.3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na nevhodnost pokynů a věcí daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl zjistit tuto nevhodnost při vynaložení odborné péče. Zhotovitel je povinen přerušit provádění díla do doby výměny nevhodné věci nebo změny nevhodného pokynu objednatele, nebo do doby písemného sdělení objednatele, že trvá na provádění díla s použitím předaných věcí a daných pokynů. O dobu tohoto přerušení se prodlužuje termín předání díla.
- 5.4. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se činností, jež jsou předmětem této smlouvy, a tyto překážky znemožňují nebo významně ztěžují

provedení díla dohodnutým způsobem za dohodnutých podmínek, je zhotovitel povinen oznámit tuto skutečnost bez zbytečného odkladu objednateli. V takovém případě strany dohodnou v přiměřené lhůtě změnu smlouvy. O dobu potřebnou pro dohodnutí změny smlouvy se prodlužuje termín předání díla. Nedojde-li k dohodě do 30 dnů od oznámení skrytých překážek objednateli, je zhotovitel oprávněn odstoupit od smlouvy a objednatel je povinen uhradit mu vynaložené náklady spojené s prováděním díla.

- 5.5. Zhotovitel je povinen zajistit likvidaci odpadů v rozsahu likvidace obalů od jím použitých materiálů.
- 5.6. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla.
- 5.7. Zhotovitel odpovídá za škody, které při plnění této smlouvy prokazatelně a zaviněně způsobil na majetku objednatele. Zhotovitel neodpovídá za ušlý zisk. Smluvní strany se dohodly, že omezují celkovou výši škody, která může v souvislosti s plněním této smlouvy nastat, a to na částku maximálně ve výši sjednané ceny za dílo bez DPH (dost. 4.1. této smlouvy).
- 5.8. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost při provádění díla, zejména:
 - a) před realizací přeložky na své náklady zajistit příslušná správní rozhodnutí,
 - b) na požádání zhotovitele zajistit upřesnění, resp. doplnění podkladů, jejichž potřeba vznikne v průběhu provádění díla; o dobu potřebnou pro upřesnění a doplnění podkladů se prodlužuje termín předání díla,
 - c) zajistit předjednání podmínek pro vstup na cizí, stavbou dotčené, pozemky a předat tyto podmínky v písemné podobě zhotoviteli nejpozději při podpisu této smlouvy. Zajistit součinnost vlastníků dotčených pozemků nutnou pro provádění díla. Při prodlení s předáním těchto podmínek a se zajištěním součinnosti vlastníků dotčených pozemků se o počet dnů tohoto prodlení prodlužuje termín předání díla,
- 5.9. Objednatel se zavazuje, že po realizaci přeložky stávající podzemní sítě elektronických komunikací zajistí v termínu do 3 měsíců od předání díla na své náklady uzavření smlouvy o služebnosti na pozemky dotčené přeloženou trasou mezi vlastníkem dotčených pozemků a vlastníkem podzemní sítě elektronických komunikací společností Dial Telecom, a.s., včetně provedení vkladu do katastru nemovitostí.
- 5.10. Objednatel prohlašuje, že uložení nově překládané podzemní sítě elektronických komunikací do pozemků dotčených přeloženou trasou je trvale bezplatné.

6. Předání a převzetí díla

- 6.1. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho zhotovením a předáním objednateli.
- 6.2. Po zhotovení díla vyzve zhotovitel objednatele k jeho převzetí. O výsledku předání a převzetí sepíše strany Protokol o předání a převzetí (dále jen „Protokol“). Protokol bude obsahovat výslovné vyjádření objednatele, že dílo přejímá. V případě, že by objednatel odmítnul dílo převzít, uvede do protokolu konkrétní důvody tohoto odmítnutí.
- 6.3. Drobné vady díla, které nebrání v jeho užívání, nejsou důvodem k odmítnutí převzetí díla a dílo je považováno za připravené k převzetí. Soupis těchto drobných vad se zaznamená v Protokolu. Zhotovitel se zavazuje odstranit tyto drobné vady v termínu, který bude stranami dohodnut a uveden v Protokolu.

- 6.4. Ve lhůtě 30 dnů od předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli dokumentaci skutečného provedení stavby v počtu 2 ks v papírové podobě a počtu 2 ks v elektronické podobě na datovém nosiči (ve formátech .dgn, .dwg, .doc, .xls, .pdf, .bmp).

7. Vady díla a záruka za jakost

- 7.1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s touto smlouvou. Není-li dílo provedeno v souladu se smlouvou, má vady.
- 7.2. Zhotovitel na sebe přejímá závazek, že předmět díla bude po dobu 24 měsíců ode dne předání (resp. dne, kdy dílo mohl objednatel převzít) způsobilý pro použití k obvyklému účelu. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé neodborným zacházením a údržbou v rozporu s pokyny výrobce, mechanickým poškozením, či způsobené vnějšími vlivy (nahodilé události a zásahy třetích osob). Záruka zaniká v případě, kdy do díla zasáhne třetí osoba bez souhlasu zhotovitele.
- 7.3. Objednatel je povinen výskyt vad díla, za něž odpovídá zhotovitel ze zákona, i vad díla, na něž se vztahuje záruka, oznámit zhotoviteli v souladu s § 2618 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Toto oznámení nemá vliv na povinnost objednatele uhradit cenu díla v plné výši. Oznámení o vadě díla musí být učiněno písemně formou doporučeného dopisu zasláného do sídla zhotovitele. V případě nebezpečí z prodlení je možno oznámení učinit též telefonicky, e-mailem či faxem, vždy však musí být zároveň zaslán doporučený dopis do sídla zhotovitele. V oznámení je objednatel povinen uvést, jak se vada díla projevuje.
- 7.4. Zhotovitel je povinen v případě vad díla, za něž odpovídá ze zákona, i vad díla, na něž se vztahuje záruka, odstranit tyto vady na svůj náklad a ve lhůtě přiměřené povaze vady a panujícím klimatickým podmínkám.
- 7.5. Bude-li zjištěno, že reklamace objednatele není oprávněná, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli úhradu nákladů spojených s prověřením neoprávněně reklamované vady. Bude-li neoprávněně reklamovaná vada zhotovitelem odstraněna (zhotovitel však není k jejímu odstranění povinen), je oprávněn požadovat po objednateli také úhradu nákladů spojených s odstraněním neoprávněně reklamované vady.

8. Vyšší moc

- 8.1. V případě, že jedné ze smluvních stran je bráněno v plnění převzatých závazků vyplývajících z této smlouvy událostmi způsobenými vyšší mocí, je tato smluvní strana zbavena povinností vyplývajících z této smlouvy a druhá smluvní strana z adekvátního protiplnění, avšak pouze v takovém rozsahu, v jakém je nemožnost plnění ovlivněna těmito událostmi. Událost způsobená vyšší mocí je okolností vylučující odpovědnost za škodu.
- 8.2. Vyšší mocí se rozumí takové události (překážky), které zabraňují kterékoli smluvní straně v plnění svých závazků vyplývajících z této smlouvy a které nastaly nezávisle na vůli zavázané smluvní strany a jestliže nelze rozumně předpokládat, že by zavázaná smluvní strana tuto událost mohla předvídat. Pro odstranění pochybností, zda událost vyšší moci nastala, se má za to, že všechny podmínky uvedené v předchozí větě, musí být splněny najednou. Události vyšší moci jsou zejména záplavy, zemětřesení, sesuvy půdy, válečný stav, požár, výbuch, teroristický útok, apod.

- 8.3. Za vyšší moc se neuznávají okolnosti, které vznikly teprve v době, kdy povinná smluvní strana byla již v prodlení s plněním svých závazků nebo vznikla z jejích hospodářských poměrů.
- 8.4. Strana, která se při plnění této smlouvy odvolává na vyšší moc, je povinna bez zbytečného odkladu druhou smluvní stranu o vzniku vyšší moci písemně uvědomit. Je-li to možné, je povinna provést veškerá možná opatření, aby překážky způsobené vyšší mocí byly odstraněny v co nejkratší době tak, aby tato smlouva mohla být náležitě plněna. Jde-li o překážky odstranitelné, prodlužuje se o dobu trvání překážek způsobených vyšší mocí lhůta dohodnutá pro provedení díla.

9. Sankce

- 9.1. Zhotovitel může v případě prodlení objednatele se zaplacením kterékoliv vystavené faktury požadovat po objednateli zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky vč. DPH za každý započatý den prodlení.

10. Závěrečná ustanovení

- 10.1. Smlouva se řídí právem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.
- 10.2. Podpisem této smlouvy ztrácejí platnost všechna předchozí ústní ujednání a ústní závazky, pokud nejsou obsaženy v textu smlouvy. Tato smlouva je úplným a komplexním ujednáním o všech záležitostech týkajících se jejího předmětu, přičemž žádný projev vůle učiněný ve fázi sjednávání smlouvy či jejích dodatků nezakládá žádné ze stran závazky a nesmí být vykládán v rozporu s ujednáními této smlouvy. Strany výslovně vylučují použití institutu předmluvní odpovědnosti.
- 10.3. Je-li nebo stane-li se některé ujednání této smlouvy neplatné, neúčinné či zdánlivé, nedotýká se to ostatních ujednání této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v takovém případě zavazují dohodou nahradit ujednání neplatné, neúčinné či zdánlivé novým ujednáním platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu dotčeného ujednání.
- 10.4. Práva a závazky vyplývající z této smlouvy nemůže žádná ze smluvních stran postoupit bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany, Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přechází na právní nástupce smluvních stran.
- 10.5. Případné odstoupení od této smlouvy má účinky od doručení odstoupení druhé smluvní straně (ex nunc).
- 10.6. Smluvní strany výslovně potvrzují, že tato smlouva nebyla uzavřena adhezním způsobem a že je výsledkem kontraktačních jednání mezi stranami, přičemž obě smluvní strany měly možnost obsah smlouvy ovlivnit. Smluvní strany vylučují použití ustanovení § 1799 a § 1800 občanského zákoníku.
- 10.7. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva, včetně metadat, byla zveřejněna v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu k uveřejnění zašle správci registru smluv statutární město Brno.
- 10.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

- 10.9. Nebude-li smlouva uzavřena s podpisy obou stran na téže listině, platí, že odpověď kterékoliv strany na návrh smlouvy s jakýmkoliv dodatkem nebo odchylkou, není považována za přijetí smlouvy a zakládá nový protinávrh, a to i v případě, že podstatně nemění podmínky návrhu.
- 10.10. Tato smlouva je vyhotovena ve třech provedeních v českém jazyce, přičemž budoucí zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a budoucí objednatel obdrží dvě vyhotovení této smlouvy.
- 10.11. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly dříve, než ji podepsaly, že byla uzavřena svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, přičemž určitost a svobodná vůle se potvrzují níže uvedenými podpisy.
- 10.12. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1 **Rozpočet**

Příloha č. 2 **Podklady**

Doložka

Tato smlouva byla schválena Radou města Brna na schůzi č.R8/121 dne 9. 12. 2020.

V Brně dne 11/1/2020.....

V BRNĚ dne 1.2.2021


Dial Telecom, a.s.



Předseda představenstva


Statutární město Brno

Ing. Martin Račanský
vedoucí Odboru dopravy
Magistrátu města Brna

Konec textu smlouvy o dílo“.

4. Ostatní smluvní ujednání

- 4.1. Text smlouvy o dílo uvedený v čl. 3 může být před jejím podpisem na základě dohody stran změněn.
- 4.2. Do textu budoucí smlouvy o dílo dle čl. 3 bude před jejím uzavřením doplněno:
- do záhlaví budoucí smlouvy o dílo aktuální číslo smlouvy, identifikace osoby oprávněné jednat za objednatele v době podpisu budoucí smlouvy a případné další aktualizace údajů o smluvních stranách,
 - identifikace realizační dokumentace do odst. 2.4. budoucí smlouvy o dílo a čísla územního rozhodnutí a stavebního povolení,
 - termín zahájení prací do odst. 3.1. a 3.3. budoucí smlouvy o dílo,
- 

- termín ukončení prací do odst. 3.3. budoucí smlouvy o dílo,
- cena díla a aktuální sazba DPH do odst. 4.1. smlouvy o dílo s tím, že smluvní strany sjednávají, že nebude-li mezi smluvními stranami dosaženo dohody na rozpočtu a ceně díla, bude dílo budoucím zhotovitelem zhotoveno za ceny obvyklé v místě a čase provádění díla,
- identifikace osoby oprávněné jednat za objednatele k podpisu objednatele.

5. Závěrečná ustanovení


- 5.1. Tato smlouva o smlouvě budoucí je vyhotovena ve třech provedeních v českém jazyce, přičemž budoucí zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a budoucí objednatel obdrží dvě vyhotovení této smlouvy.
- 5.2. Smlouva o smlouvě budoucí se řídí právem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.
- 5.3. Podpisem této smlouvy o smlouvě budoucí ztrácí platnost všechna předchozí ústní ujednání a ústní závazky, pokud nejsou obsaženy v textu smlouvy. Tato smlouva o smlouvě budoucí je úplným a komplexním ujednáním o všech záležitostech týkajících se jejího předmětu, přičemž žádný projev vůle učiněný ve fázi sjednávání smlouvy či jejích dodatků nezakládá žádné ze stran závazky a nesmí být vykládán v rozporu s ujednáními této smlouvy o smlouvě budoucí. Strany výslovně vylučují použití institutu předsmuvní odpovědnosti.
- 5.4. Je-li nebo stane-li se některé ujednání této smlouvy o smlouvě budoucí neplatné, neúčinné či zdánlivé, nedotýká se to ostatních ujednání této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v takovém případě zavazují dohodou nahradit ujednání neplatné, neúčinné či zdánlivé novým ujednáním platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu dotčeného ujednání.
- 5.5. Práva a závazky vyplývající z této smlouvy o smlouvě budoucí nemůže žádná ze smluvních stran postoupit bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany,
- 5.6. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy o smlouvě budoucí přechází na právní nástupce smluvních stran.
- 5.7. Případné odstoupení od této smlouvy o smlouvě budoucí má účinky od doručení odstoupení druhé smluvní straně (ex nunc).
- 5.8. Smluvní strany výslovně potvrzují, že tato smlouva o smlouvě budoucí nebyla uzavřena adhezním způsobem a že je výsledkem kontraktačních jednání mezi stranami, přičemž obě smluvní strany měly možnost obsah smlouvy ovlivnit. Smluvní strany vylučují použití ustanovení § 1799 a § 1800 občanského zákoníku.
- 5.9. Nebude-li smlouva uzavřena s podpisy obou stran na téže listině, platí, že odpověď kterékoliv strany na návrh smlouvy s jakýmkoliv dodatkem nebo odchylkou, není považována za přijetí smlouvy a zakládá nový protinávrh, a to i v případě, že podstatně nemění podmínky návrhu.
- 5.10. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly dříve, než ji podepsaly, že byla uzavřena svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, přičemž určitost a svobodná vůle se potvrzují níže uvedenými podpisy.

Doložka

Tato smlouva byla schválena Radou města Brna na schůzi č. R8/121 . dne 9.12.2020.

V Brně dne.....

V BRNĚ dne 1.2.2021


Dial Telecom, a.s.
Předseda představenstva
.....
Statutární město Brno

Ing. Martin Račanský
vedoucí Odboru dopravy Magistrátu města Brna