
 

 

SMLOUVA O DÍLO 

 

 

kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli  

 

Objednatel:  Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice 

Středočeského kraje 

Se sídlem:  Máchova 400, 256 01 Benešov 32 

IČO:    27253236 

Zastoupený:  MUDr. Romanem Mrvou, předsedou představenstva a ředitelem 

 

jako „objednatel“ a „zadavatel“ na straně jedné 

 

a 

 

Zhotovitel:   BDS Benešov s.r.o. 

Se sídlem:   Myslíč 30, 256 01 Struhařov  

IČ:    27238717 

DIČ:    CZ27238717 

Zastoupený:   Davidem Božovským, jednatelem 

Bankovní spojení:  ČSOB Benešov 

Číslo účtu:   247476676/0300 

Telefon:   603 805 869  

E-mail:   bozovsky@bdsbenesov.cz 

Osoby oprávněné jednat za zhotovitele ve věcech  

Smluvních:  David Božovský 

Technických:  

   

jako „zhotovitel“ na straně druhé 

 

 

 

Preambule 

 

Tato smlouva o dílo je uzavírána na základě zadávacího řízení pro veřejnou zakázku s názvem 

„Centrální vstupní pavilon a přístavba chirurgického pavilonu v Nemocnici Rudolfa a 

Stefanie Benešov – Design and Build“ dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, v platném znění.  

 

I. 

Předmět smlouvy 

 

1.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad 

a nebezpečí dílo blíže specifikované v čl. I. této smlouvy (dále jen „dílo“) a závazek objednatele 

dílo za podmínek dle této smlouvy převzít a zaplatit za něj zhotoviteli sjednanou cenu. Dílem 

jsou stavební práce a projekční a inženýrská činnost, kterými dojde k výstavbě nového 

centrálního vstupního pavilonu a k přístavbě chirurgického pavilonu v Nemocnici Rudolfa a 

Stefanie Benešov, včetně prací a činností souvisejících, a včetně vybavení v rozsahu této 

smlouvy o dílo, zadávací dokumentace, architektonické studie  – zejména kompletní přístrojové 



 

 

vybavení multioborové jednotky intenzivní péče chirurgických oborů, v areálu zadavatele 

v Benešově, a to formou realizace Design and Build (navrhni a postav). 

 

Dílo spočívá ve : 

1) zpracování projektové dokumentace dále popsané  

2) poskytnutí inženýrské činnosti  

3) provedení stavebních prací 

4) zajištění dalších činností dle smlouvy o dílo a zadávací dokumentace 

 

Projektová dokumentace 

 

Předmětem díla je v rámci metody Design and Build zpracování projektové dokumentace 

ve sjednaném rozsahu. Tato část díla se skládá z následujících etap: 

1. etapa – zpracování jedné projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a 

pro vydání stavebního povolení, která bude přiměřeně obsahovat náležitosti 

dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a projektové dokumentace pro vydání 

stavebního povolení – zadavatel předpokládá, že bude vydáno rozhodnutí ve společném 

územním a stavebním řízení; projektová dokumentace bude zpracována dle stavebního 

zákona a dalších platných právních předpisů v rozsahu: průvodní zpráva, souhrnná 

technická zpráva, situace stavby, dokumentace stavby (objektů) a dokladová část. 

Součástí projektové dokumentace je i zajištění průkazu energetické náročnosti. Součástí 

této etapy je rovněž zajištění vstupních podkladů průzkumů a měření, které budou do 

projektové dokumentace zpracovány. Projektová dokumentace musí odpovídat účelu 

veřejné zakázky, podmínkám stanoveným zadavatelem a právním předpisům.  

2. etapa – zpracování výkazu výměr – položkového rozpočtu pro ocenění stavby členěný 

dle jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů a soupisu prací. 

3. etapa – inženýrská činnost – jednání s dotčenými orgány a správci sítí – zajištění 

stanovisek a souhlasů DOSS, příprava a vyhotovení žádosti o stavební povolení, žádosti 

o vydání územního rozhodnutí a žádosti o spojení těchto dvou řízení, zastoupení v řízení 

před stavebním úřadem, zajištění vydání  územního rozhodnutí a stavebního povolení 

dle zpracované projektové dokumentace, případně společného rozhodnutí. 

4. etapa – vypracování dokumentace pro provedení stavby (DPS) – zpracování 

dokumentace, která bude použita pro provádění stavby v rámci díla a bude obsahovat 

kompletní dokladovou i výkresovou část včetně vyjádření a rozhodnutí všech 

příslušných orgánů.  

5. etapa –vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby dle zákona 

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhlášky č. 

499/2006 Sb., případně dle právních předpisů, které tyto nahradí či doplní.  

 

Projektové dokumentace budou pracovány a předány zadavateli v počtu 6 paré + 2x 

v elektronické podobě na CD/DVD ve formátu dwg., doc., xls. a pdf. v editovatelném formátu. 

V rámci položkového rozpočtu budou označeny jednotlivé položky dle národní databáze 

stavebních prací. Položkový rozpočet bude ve formátu Excel v listinné i elektronické podobě a 

ve formátu PDF v listinné i elektronické podobě. 

 

Součástí této části díla je i výkon a zajištění všech činností, které nejsou v této zadávací 

dokumentaci výslovně vyjmenovány, avšak jsou pro zpracování projektové dokumentace 

v požadovaných stupních a vydání příslušného rozhodnutí či povolení nutné či obvyklé.  

 



 

 

Součástí díla jsou i veškeré schůzky, jednání a konzultace se zadavatelem a jeho 

zplnomocněnými zástupci v místě sídla zadavatele a na stavbě. Počet ani doba těchto jednání, 

schůzek a konzultací není omezen. 

 

Kontrolní dny se budou konat minimálně jedenkrát týdně v sídle zadavatele nebo na stavbě,  

a to jak pro fázi zpracovávání projektových dokumentací, tak pro fázi realizace stavebních 

činností. Zhotovitel bude povinen průběžně předkládat na jednotlivých kontrolních dnech 

zadavateli zhotovované projektové dokumentace a zadavatel je oprávněn vznášet vůči nim 

návrhy, podněty a připomínky. Zhotovitel je povinen zajistit na jednotlivých kontrolních dnech 

účast způsobilých osob odpovědných za vedení stavby a zpracování projektové dokumentace. 

Zadavatelem vznesené návrhy, podněty a připomínky je povinen zhotovitel zapracovat nebo 

upozornit písemně zadavatele na nevhodnost jeho pokynů.  

 

Správní poplatky za stavební povolení bude hradit zadavatel a jejich úhrada není součástí ceny 

díla. 

 

Součástí díla je i zajištění vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení včetně odstranění 

případných vad projektové dokumentace či jiných podkladů pro vydání stavebního povolení 

vytknutých či zjištěných v rámci řízení před stavebním úřadem a zajištění vydání všech dalších 

nezbytných povolení a rozhodnutí potřebných k realizaci díla.  

 

Součástí díla je i zajištění kolaudačního souhlasu s užíváním stavby. 

 

Zhotovitel je povinen před podáním žádosti o vydání stavebního povolení předložit zadavateli 

ke konečnému posouzení a odsouhlasení projektovou dokumentaci pro stavební povolení. 

Zadavatel se k dokumentaci vyjádří ve lhůtě 20-ti pracovních dnů od předložení projektové 

dokumentace pro stavební povolení. Veškeré připomínky zadavatele je zhotovitel povinen 

zapracovat do projektové dokumentace. Takto upravenou dokumentaci opětovně předloží 

zhotovitel zadavateli. Žádost o vydání stavebního povolení podá zhotovitel až poté, kdy 

zadavatel nebude mít ke zpracované projektové dokumentaci žádné připomínky ani výhrady.  

 

Před zahájením staveních prací je zhotovitel povinen předložit zadavateli ke konečnému 

posouzení a odsouhlasení dokumentaci pro realizaci stavby. Zadavatel se k dokumentaci 

vyjádří ve lhůtě 20-ti pracovních dnů od předložení projektové dokumentace pro realizaci 

stavby. Veškeré připomínky zadavatele je zhotovitel povinen zapracovat do projektové 

dokumentace. Takto upravenou dokumentaci opětovně předloží zhotovitel zadavateli. 

 

Veškerá projektová dokumentace bude zpracována podle architektonické studie pro umístění 

stavby, kterou pro veřejnou zakázku a dílo pořídil zadavatel, a která byla přílohou zadávací 

dokumentace, zpracovatele Nezávislé projektové ateliéry, s.r.o, se sídlem Kotevní 1253/6, 

Praha 5 – Smíchov, IČO 07004028, zodpovědný projektant Ing. Arch. Zbyněk Skala. 

Zpracovaná architektonická studie je závazná a jednotliví uchazeči nejsou oprávněni se od ní 

při zpracování projektových dokumentací odchýlit a dokumentace zpracované vybraným 

uchazečem – dodavatelem – musí být v souladu s touto architektonickou studií. Závazný a 

neměnný je rovněž v architektonické studii navržený vzhled jednotlivých objektů a jejich 

vnitřní dispozice a použité druhy a typy materiálů, včetně výplní otvorů. Při zpracování 

projektových dokumentací musí dodavatel respektovat autorská práva k architektonické studii. 

V průběhu projektové přípravy a realizace stavby, bude autor architektonické studie vykonávat 

supervizi a část autorského dozoru, v jejichž rámci bude probíhat průběžná kontrola souladu 

jednotlivých dílčích řešeních se zadávací dokumentací. 



 

 

 

 

 

Místem stavby je areál zadavatele - Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, pozemky parc.č. 

1836/1, parc.č. 1836/6 a parc.č. 1844, vše k.ú. Benešov u Prahy. Zadavatel plánuje výstavbu 

nového vstupního pavilonu, výstavbu koridoru spojujícího jednotlivé objekty, přístavbu 

chirurgického pavilonu a realizaci dalších stavebních prací dle následujícího členění stavby: 

 

SO.00 – „demolice, kácení, hrubé terénní úpravy“ - Jedná se o odstranění části stávajících 

chodníků v okolí navrhovaných objektů, demolice krytého chodníku mezi pavilony chirurgie a 

interny, dílčí drobné terénní úpravy, zmenšení stávajícího parkoviště před pavilonem chirurgie, 

kácení stromů, vše na parc.č.1836/1. 

SO.01 – „novostavba - vstupní pavilon“ – Objekt se nachází v jižní části parkového vnitrobloku 

na pozemku parc.č.1836/1. Stavba je třípodlažní, nepodsklepená. Půdorysné rozměry (vč. 

přesahujícího podlaží) cca 18,2 m x 19,7 m, zastavěná plocha cca 360 m2. Výška objektu cca 

11,5 m. Obestavěný prostor cca 2800 m3. V objektu se nachází centrální vstup nemocnice, 

emergency vstup, univerzální sál pro potřeby školení personálu a knihovna (studovna) pro 

potřeby personálu. 

SO.02 – „novostavba – koridor“ – Objekt tvoří spojovací můstek mezi stávajícím pavilonem 

interny, navrhovaným centrálním vstupem a navrhovanou přístavbou pavilonu chirurgie, vše 

na pozemku parc.č.1836/1, parc.č.1836/6. Jedná se o krytý spojovací koridor (lávku) s ocelovou 

nosnou konstrukcí, umístěný na ocelových sojkách. Půdorysné rozměry cca 77 m x 3,0 m. 

Konstrukční výška lávky cca 3,0m, výška nad terénem 6,6 m až 9,5 m. 

SO.03 – „přístavba - chirurgický pavilon“ – Objekt navazuje na jižní fasádu stávajícího 

chirurgického pavilonu, p.č.1836/1. Stavba je šestipodlažní, nepodsklepená. Půdorysné 

rozměry cca 32,8m x 28,1m, výška cca 23,5m. Zastavěná plocha cca 930 m2, obestavěný prostor 

cca 22700 m3. V objektu se je navrženo rozšíření stávajícího provozu pavilonu chirurgie 

(navýšení kapacity jednotlivých oddělení, ambulancí, nový emergency vstup). 

SO.04 – „stavební úpravy - chirurgický pavilon“ – Jedná se dílčí stavební a dispoziční úpravy 

stávajícího provozu pavilonu chirurgie, pozemek  parc.č.1844. 

SO.05 – „parter, zpevněné plochy, terénní úpravy, zeleň“ – Jedná se o novostavbu zpevněných 

ploch (chodníků, sjízdných chodníků) v prostoru vnitrobloku areálu. Dále dílčí drobné terénní 

úpravy, výsadba zeleně. Zastavěná plocha cca 980 m2, vše na pozemku parc.č.1836/1. 

SO.06 – „přeložky kolektoru a stavební úpravy objektu energocentra “ – Jedná se o přeložku 

části stávajících podzemních kolektorů v ploše navrhované přístavby SO03. Celková délka cca 

75bm, průchozí profil cca 1,3x1,9 m. Dále je součástí opěrná stěna podél západní fasády SO03, 

délka stěny cca 17 m, převýšení cca 0 až 2 m. Dále je součástí stavební úprava (zesílení) 

nosných konstrukcí (strop a stěny) stávajícího objektu energocentra, vše na pozemku 

parc.č.1836/1. 

 

IO1.a - kanalizace jednotná splašková 

IO1.b - kanalizace jednotná dešťová 

IO2.a - vodovod SV 

IO2.b - vodovod TV 

IO2.c - vodovod požární 

IO3.a - elektro NN zemní kabel 

IO3.b - elektro NN DA zemní kabel 

IO3.c - elektro VO zemní kabel 

IO3.d - elektro uzemnění 

IO4.a - elektro SLP 



 

 

IO5.a - teplovod 

IO6.a - horkovod 

IO6.b - horkovod 

IO7.a - parovod 

IO8.a - mediciální plyn 

IO9.a - kolektor / kanál 

 

Podrobný popis jednotlivých stavebních objektů je podrobně popsán v architektonické studii, 

která byla přílohou zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku. Zhotovitel prohlašuje, že se 

s touto architektonickou studií seznámil. Parametry a dispozice jednotlivých objektů, které jsou 

uvedeny ve studii, jsou závazné a musí být dodrženy.  

 

Stavební práce 

 

Předmětem díla je v rámci metody Design and Build rovněž provedení stavebních, montážních 

a řemeslných pracích a dodávkách spojených s realizací jednotlivých stavebních objektů dle 

shora uvedené specifikace, a to dle zadávací dokumentace k veřejné zakázce, dle smlouvy o 

dílo, projektové dokumentace, územního rozhodnutí, stavebního povolení, případně rozhodnutí 

ve společném územním a stavebním řízení, rozpočtu, harmonogramu díla, dle příslušných 

norem ČSN, doporučení výrobců použitých materiálů a právních předpisů platných v době 

provádění díla a dle architektonické studie, kterou pro veřejnou zakázku a dílo pořídil zadavatel, 

a která byla přílohou zadávací dokumentace zpracovatele Nezávislé projektové ateliéry, s.r.o, 

se sídlem Kotevní 1253/6, Praha 5 – Smíchov, IČO 07004028, zodpovědný projektant Ing. 

Arch. Zbyněk Skala.  

 

Předmětem díla není vybavení jednotlivých objektů kromě vybavení uvedeného 

v architektonické studii. Předmětem díla je však kompletní přístrojové vybavení multioborové 

jednotky intenzivní péče chirurgických oborů. 

 

Poloha stávajících podzemních sítí bude vytýčena před vlastní realizací stavby zhotovitelem a 

je součástí veřejné zakázky a díla. 

 

Součástí díla je i napojení jednotlivých stavebních objektů na stávající rozvody a sítě. Součástí 

díla je provedení všech dalších činností souvisejících s dodávkou stavebních prací, dodávek a 

služeb, jejichž provedení je nezbytné pro úplné dokončení díla tak, aby po dokončení splnilo 

všechny požadované parametry a plně sloužilo účelu, který je dán architektonickou studií. 

 

Součástí díla je i likvidace odpadů vzniklých v souvislosti s realizací díla, a to způsobem dle 

platných právních předpisů.  

 

Neschválené materiály, výrobky, zařízení a povrchové úpravy nebo materiály a výrobky, které 

neobsahují prohlášení o shodě, není objednatel povinen převzít ani zaplatit, a to ani práci 

vynaloženou na jejich zabudování. 

 

1.2. Provedením díla se mimo jiné rozumí provedení veškerých projektových prací a 

inženýrských činností, stavebních prací, služeb a dodávek, které jsou nezbytné pro realizaci díla 

podle této smlouvy, i v případě není-li práce, služba nebo dodávka výslovně uvedena v této 

smlouvě či příloze k této smlouvě. Závazek zhotovitele provést dílo zahrnuje zejména 

provedení veškerých dokumentací, obstarání povolení a rozhodnutí, provedení stavebních a 

jiných výkonů a služeb včetně obstarání pracovních sil, mechanizmů a materiálů, které jsou 



 

 

nutné k provedení díla podle této smlouvy, včetně jejích příloh, odstranění veškerých vad a 

nedodělků zjištěných při kolaudaci stavby a při převzetí díla, provedení všech předepsaných 

zkoušek a revizí dle ČSN, předpisů uvedených v zadávací dokumentaci a dalších obecně 

platných předpisů, zabezpečení případné skládky, ostrahy stavby a staveniště, zajištění 

bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí a 

zpracování dokumentace skutečného provedení díla. Případné změny díla spojené se změnami 

projektu mohou být realizovány až po předchozím stanovisku zpracovatele projektové 

dokumentace. Zhotovitel je i povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky, 

spojené s prováděním a kolaudací stavby, případně požadované orgány státní správy. 

 

1.3. Sjednaná cena zahrnuje náklady na zřízení a provoz staveniště, vytyčení stávajících 

inženýrských sítí v místech dotčených stavbou, veškeré náklady na zřízení, rozvody, spotřebu, 

správu a provoz přípojek vody, energií a telekomunikací nezbytných k provedení díla, náklady 

na inženýrskou činnost spojenou s realizací díla a jeho kolaudací, které nese zhotovitel. 

Součástí ceny díla jsou i náklady na provedení potřebných zkoušek.  

 
1.4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý ke splnění všech svých závazků podle 
této smlouvy, je schopen provést dílo řádně a včas, a to jak projektové dokumentace, tak i 
stavební část, a disponuje příslušnými oprávněními.  

 

II. 

Cena díla, splatnost, fakturace 

 

2.1. Smluvní strany se dohodly, že za provedení díla zaplatí objednatel zhotoviteli sjednanou 

cenu ve výši: 

Cena celkem bez DPH  412 801 250,00 Kč 

(slovy: čtyřistadvanáctmiliónůosmsetjednatisícdvěstěpadesát korun českých bez daně z přidané 

hodnoty) 

 (dále jen „cena díla“).  

 

K ceně za provedení díla bez DPH bude zhotovitel účtovat DPH (daň z přidané hodnoty) ve 

výši stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. 

 

2.2. Sjednaná cena díla je konečná, nejvýše přípustná a úplná. Zvýšení ceny díla je možné 

pouze v případě objednání více prací zadavatelem  a vždy je nutné uzavřít dodatek ke smlouvě. 

 

2.3. Zadavatel bude převážnou část ceny díla hradit z dotace od Středočeského Kraje. 

 

2.5. Cena díla bude hrazena zadavatelem bezhotovostně převodem na účet zhotovitele, a to 

takto: 

 

1) cenu za zpracování projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a dokumentace 

pro vydání stavební povolení a inženýrskou činnost s tím spojenou uhradí zadavatele po vydání 

stavebního povolení a nabytí právní moci stavebního povolení. Fakturu je zhotovitel oprávněn 

vystavit po nabytí právní moci stavebního povolení. 

 

2) cenu za zpracování výkazu výměr, dokumentace pro realizaci stavby a s tím spojenou 

inženýrskou činnost uhradí zadavatel po současném převzetí výkazu výměr a dokumentace pro 



 

 

realizaci stavby. Fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit po převzetí výkazů výměr a 

dokumentace pro realizaci stavby zadavatelem. 

3) cena stavební části a dalších činností bude hrazena na základě měsíčních soupisů prací při 

zohlednění pozastávek průběžně na základě daňových dokladů vystavených zhotovitelem 1x 

měsíčně. Datem zdanitelného je poslední den měsíce, za který je účtováno.  

 

2.6.    Cena díla dle článku 2.5. bod 3) této smlouvy o dílo bude hrazena tak, že zhotovitel 

předloží zadavateli vždy nejpozději do 5. dne následujícího kalendářního měsíce soupis 

provedených prací v členění dle oceněného výkazu výměr. Zadavatel je povinen se k tomuto 

soupisu provedených prací vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Po 

jeho odsouhlasení soupisu prací zadavatelem vystaví zhotovitel fakturu. Odsouhlasený soupis 

provedených prací je nedílnou součástí faktury, bez tohoto soupisu je faktura neúplná. 

V případě, že soupis provedených zadavatel neodsouhlasí, je zadavatel oprávněn vyžádat si 

opravu či vyjasnění vadných či pochybných částí takového soupisu provedených prací. 

Nedojde-li mezi oběma stranami do pěti pracovních dnů od vytčení námitek proti soupisu 

provedených prací k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je 

zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Do doby, než dojde 

k vypořádání rozporu o množství a ceně sporovaných položek, není zadavatel v prodlení se 

zaplacením jejich ceny. 

 

2.7. Fakturace (oprávněná) bude uhrazena vždy do výše 90 % účtované části ceny díla bez 

DPH. Zbylých 10 % ceny díla bez DPH bude objednatelem z každé faktury pozastaveno a tvoří 

jistotu na řádné provedení díla a na splnění závazků zhotovitele dle této smlouvy (dále jen 

„pozastávka“). Pozastávka není prodlením zadavatele. 

 

2.8. Pozastávka ve výši 5% ceny díla bude zadavatelem uhrazena po předání celého díla a 

odstranění případných zjištěných vad a nedodělků s nimiž bylo dílo převzato. 

 

2.9. Pozastávka ve výši zbylých 5% ceny díla bude zadavatelem uhrazena po udělení 

kolaudačního souhlasu s užíváním díla a odstranění případných zjištěných vad a nedodělků 

zjištěných v rámci řízení o udělení kolaudačního souhlasu, s nimiž bylo dílo převzato. 

 
2.10. Bude-li zhotovitel v prodlení s prováděním díla či jednotlivých částí díla dle časového 
harmonogramu, delším než 15 kalendářních dnů, je objednatel oprávněn úhradu daňových 
dokladů – faktur pozastavit a tyto neplatit s tím, že v takovém případě není objednatel 
v prodlení, a to až do odstranění prodlení zhotovitele.  
 

2.10. Lhůta splatnosti daňových dokladů – faktur je do 30 kalendářních dnů od jejich doručení 

objednateli. Veškeré daňové doklady vystavené zhotovitelem k úhradě ceny díla na základě této 

smlouvy, musí obsahovat náležitosti daňového dokladu podle platných právních předpisů 

 

2.11. Okamžikem zaplacení se rozumí datum odepsání příslušné částky, na kterou byl daňový 

doklad vystaven, z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 

 

2.12. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné k úplnému provedení 

díla.  

 

2.13. Zhotovitel má právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací a 

poskytnutých dodávek. Pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé práce činnosti 



 

 

a dodávky obsažené v oceněném výkazu výměr nejsou nutné k řádnému provedení díla 

nebudou dle pokynu objednatele zhotovitelem provedeny a účtovány. 

 

 

III. 

Termíny plnění 

 

3.1.  Zahájení plnění díla se předpokládá bezprostředně po uzavření smlouvy o dílo.  

 

a) Lhůta pro zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí a pro stavební povolení, 

dokumentace pro realizaci stavby, rozpočtu a zajištění vydání územního rozhodnutí a 

stavebního povolení včetně nabytí právní moci činí 12 měsíců od uzavření smlouvy o dílo.  

 

b) Lhůta pro výstavbu – realizace stavebních prací činí 30 měsíců po odsouhlasení realizační 

projektové dokumentace zadavatelem. V této lhůtě musí být dokončena stavební část a stavební 

práce musí být předány zadavateli a musí být podána žádost o udělení kolaudačního souhlasu. 

V tomto termínu není zahrnuto samotné udělení kolaudačního souhlasu s užíváním díla, toto 

může následovat i po stanovené lhůtě.  

 

 

IV. 

Provádění díla 

4.1. Vlastníkem zhotovovaného díla (tj. projektových dokumentací i všech objektů, kde 

bude dílo prováděno, a všech výrobků a materiálů do nich zabudovaných od okamžiku, kdy 

k jejich zabudování dojde) je od počátku zadavatel. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až 

do celkového předání díla. 

 

4.2. Veškeré činnosti je zhotovitel povinen provádět prostřednictvím osob, které mají 

příslušnou kvalifikaci oprávnění. Na výzvu zadavatele je povinen příslušné doklady předložit. 

 

4.3. Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím osob a poddodavatel, jimiž prokázal 

splnění kvalifikačních předpokladů v řízení, jehož předmětem bylo uzavření této smlouvy, a to 

v rozsahu, v jakém jejich prostřednictvím splnění kvalifikačních předpokladů prokázal. 

Zhotovitel je oprávněn namísto takové osoby či poddodavatele užít jinou osobu či 

poddodavatele pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Pověří-li zhotovitel 

prováděním díla nebo jeho části jinou osobu, nese veškerou odpovědnost související 

s prováděním díla sám zhotovitel.  

 

4.4. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat tak, aby na majetku zadavatele ani 

na majetku třetích osob nevznikly žádné škody.  

 

4.5. Zhotovitel se zavazuje, že provedení a kvalita díla bude odpovídat této smlouvě, obecně 

závazným právním předpisům, platným technickým normám a bude prosté jakýchkoli vad. 

Zhotovitel se dále zavazuje, že k provedení díla budou použity obvyklé a vyzkoušené 

technologie. Dílo bude provedeno s vynaložením odborné péče v profesionální kvalitě a bude 

odpovídat všeobecně uznávanému standardu. 

 

4.6. Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel, pokud není 

v této smlouvě výslovně uvedeno jinak. 



 

 

 

4.7. Zhotovitel je též povinen zajistit si včas a na svůj náklad veškerá povolení, rozhodnutí 

nebo vyjádření příslušných orgánů, nutná k provedení díla, která mu nebyla předána 

zadavatelem, nebo jejich potřeba dodatečně vznikla. Zadavatel je povinen mu k tomu 

poskytnout nezbytnou součinnost. 

4.8. Zhotovitel je povinen upozornit zadavatele na případnou nevhodnost jeho příkazů.  

 

4.9. Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla požadovat záměny materiálů oproti 

původně navrženým a sjednaným materiálům. Pokud by tato skutečnost měla vliv na cenu díla, 

bude cena díla upravena na základě změnového listu a dodatkem ke smlouvě.  

 

4.10. V průběhu provádění díla bude zhotovitel průběžně předkládat objednateli 

k odsouhlasení vzorky materiálů, které mají vliv na výsledný vzhled interiéru a exteriéru 

stavby, a to zejména vnitřní povrchové úpravy – obklady, dlažby, podlahy a zařizovací 

předměty svítidla, baterie, umyvadla, výplně otvorů – okna, dveře a to vždy nejméně 10 

pracovních dnů před tím, než tyto budou zhotovitelem objednávány. Tyto jednotlivé předměty 

a prvky budou objednány po odsouhlasení objednatelem, případně po zvolení barvy a materiálu 

objednatelem.  

 

4.11. Nad rámec díla se dále zhotovitel zavazuje provést na základě objednávky případné 

další práce více práce, pokud jejich provedení bude nutné pro zdárnou realizaci díla. Vícepráce 

budou účtovány nad rámec sjednané ceny díla. Jejich cena bude stanovena podle soupisu prací 

podle jednotkových cen uvedených v rozpočtu. V případě, že nebude možno použít 

jednotkových cen, bude cena stanovena na základě aktuálně platných cen programu cenové 

soustavy ÚRS Praha nebo dohodou smluvních stran. Provedení veškerých víceprací, 

méněprací, změny technologií nebo materiálů, doplňky nebo rozšíření či zúžení díla mohou být 

provedeny vždy až po jejich odsouhlasení objednatelem a po uzavření písemného dodatku 

k této smlouvě nebo příslušného změnového listu. Pokud zhotovitel provede některé z prací 

dříve, má objednatel právo podle své volby jejich úhradu odmítnout, a to i když byly provedeny, 

případně budou ponechány s tím, že zhotovitel nemá nárok na jejich úhradu. V případě méně 

prací bude cena díla upravena podle jednotkových cen uvedených v rozpočtu.  

 

4.12. Staveniště může být zřízeno pouze v prostoru vyhrazeném zhotoviteli objednatelem. 

Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek. Objednatel může zhotoviteli nařídit úklid 

staveniště. Takové výzvě je zhotovitel povinen vyhovět.  

 

4.14. Po ukončení díla je zhotovitel povinen vyklidit místo provádění díla a staveniště, a to 

do 10 dnů. Staveniště je zhotovitel povinen zajistit tak, aby nehrozilo nebezpečí úrazu třetích 

osob. Reklamy na staveniště je zhotovitel oprávněn umisťovat pouze po předchozím souhlasu 

objednatele.  

 

4.15. Zhotovitel je povinen provádět průběžnou likvidaci odpadů na staveništi. Odpady je 

zhotovitel povinen likvidovat v souladu se zákonem. 

 

4.16. Bezpečnost práce, ochranu zdraví, protipožární ochranu a ochranu životního prostředí 

při provádění díla včetně nakládání s odpady je povinen zajišťovat zhotovitel v souladu s 

příslušnými dotčenými platnými bezpečnostními, hygienickými a protipožárními předpisy, 

předpisy o ochraně přírody a životního prostředí, obecně platnými předpisy, i známými 



 

 

zvláštními předpisy objednatele, s důrazem na zákaz požívání alkoholických nápojů a 

omamných látek na stavbě.  

 

4.17. Objednatel je povinen splnit povinnosti předepsané mu zákonem č. 309/2006 Sb., zákon 

o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Každý vzniklý pracovní 

úraz zaměstnance, který se podílí na realizaci díla prostřednictvím zhotovitele, musí odpovědný 

zaměstnanec zhotovitele neprodleně písemně ohlásit objednateli, aby objednatel měl okamžitou 

možnost zúčastnit se vyšetřování příčin a okolností úrazu 

 

4.18. Zadavatel vyrozumívá zhotovitele, že místem plnění je areál Nemocnice Rudolfa a 

Stefanie Benešov. Stavba bude realizována za provozu nemocnice, který nemůže být 

v souvislosti s realizovanou stavbou omezen. Výstavba nesmí ovlivnit provoz nemocnice ani 

průjezdnost komunikací uvnitř areálu a musí respektovat specifika provozu zdravotnického 

zařízení. 

 

V. 

Předání díla 

 

5.1. Dílo je provedeno řádně tehdy, odpovídá-li rozsahu, tj. je provedeno zcela, a v kvalitě 

dohodnuté v této smlouvě a vyplývající z právních předpisů a je bez jakýchkoliv vad a 

nedodělků. To platí jak pro projektové dokumentace, tak pro stavební práce. 

5.2. Zhotovitel je povinen oznámit zadavateli nejméně 10 kalendářních dnů předem termín 

dokončení a předání díla. Pokud k ukončení přejímacího řízení nedojde v den, na kdy byl termín 

předání a převzetí den stanoven, bude se pokračovat v přejímacím řízení i v následujících 

pracovních dnech až do jeho ukončení. Dnem převzetí je, pokud bude dílo převzato, poslední 

z těchto dnů, v němž dojde k převzetí díla a podpisu předávacího protokolu.  

 

5.3. O převzetí a předání díla bude pořízen písemný Předávací protokol. Samostatný 

předávací protokol bude sepsán i o převzetí jednotlivých projektových dokumentací a rozpočtu 

zadavatelem. 

5.4. K přejímacímu řízení je zhotovitel povinen předložit s předstihem alespoň 7 dnů, 

kompletní dokumentaci, zejména: 

a) atesty, záruční listy, prohlášení o shodě, návody k obsluze, návody k použití, 

b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a veškerých zkouškách a 

měřeních předepsaných projektovou dokumentací, příslušnými předpisy, normami, případně 

touto smlouvou, 

c) zkušební protokoly o zkouškách prováděných zhotovitelem, 

d)zápisy o prověření prací a dodávek zakrytých v průběhu provedení díla, 

e) deník víceprací, odpočtů a změn oproti schválené projektové dokumentaci, 

f) stavební a montážní deníky (originál), 

g) doklad o likvidaci odpadů, 

h) provozní dokumentaci potřebnou k řádné evidenci a užívání díla nebo jeho částí, 

i) prohlášení zhotovitele dle vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, 

j) dokumentaci skutečného provedení díla v počtu 3 paré a 1x v digitálním zpracování na 

CD/DVD 

k) geodetické zaměření provedeného díla na CD/DVD 

l) veškeré další doklady potřebné ke kolaudaci díla 



 

 

m) soupis všech kontrol a revizí které je nutno provést v rámci záruční doby a soupis subjektů, 

které jsou oprávněny revize a kontroly provést a písemně objednateli sdělit jak má být 

prováděna údržba provedeného díla. 

 

5.5. Vykazuje-li dílo jakékoliv vady a nedodělky nebo zhotovitel nepředá objednateli 

stanovenou dokumentaci nebo některý doklad, jenž má být její součástí, je zadavatel oprávněn 

dílo nepřevzít. To se týká i přebírání projektových dokumentací a rozpočtu. Při jejich přebírání 

je postup obdobný, jako při přebírání celého díla. 

 

5.6. Vady a nedodělky zjištěné při předání a převzetí díla je zhotovitel povinen odstranit a 

poté opětovně vyzvat objednatele k převzetí díla. Má-li dílo stále vady či nedodělky postupuje 

se opětovně stejným postupem podle tohoto odstavce až do odstranění všech vad a/nebo 

nedodělků.  

 

5.7. Nebudou-li při předání a převzetí díla zjištěny vady ani nedodělky, je považováno za 

řádně provedené. V tomto případě není zadavatel oprávněn odmítnout převzít dílo.  

 

5.9. Zhotovitel se zavazuje, že staveniště vyklidí do 10 dnů po převzetí celého díla 

objednatelem, resp. po odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu, pokud 

nebude v předávacím protokolu dohodnuto jinak.  

 

5.10. V případě, že v důsledku odstraňovaní vad zhotovitelem v rámci přejímacího řízení 

vzniknou na díle další vady, je zhotovitel povinen tyto vady odstranit nejpozději do 10 

pracovních dnů od jejich oznámení zhotoviteli, nebude-li dojednáno jinak. I pro odstranění 

dalších vad platí postup vyplývající z této smlouvy a dohoda o smluvní pokutě v případě 

prodlení s jejich odstraněním. 

 

 

VI. 

Stavební deník, Technický dozor zadavatele 

 

6.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební 

deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, 

zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, včetně klimatických podmínek, pokud 

by měly či mohly mít vliv na provádění díla.  

 

6.2. Stavební deník bude stále přístupný na stavbě, a bude vždy a kdykoliv a bez jakýchkoliv 

omezení objednateli. Zadavatel je oprávněn průběžně z něj pořizovat kopie a odtrhávat stránky. 

 

6.3. Zápisy do stavebního deníku je zhotovitel povinen provádět čitelně tiskacím písmem či 

takovým psacím písmem, aby bylo bez jakýchkoliv obtíží pro každou osobu čitelné. Zápisy je 

možno provádět pouze v českém jazyce. Zápisy do stavebního deníku zapisuje a podepisuje 

zástupce zhotovitele vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které 

jsou předmětem zápisu. Kromě zhotovitele může do stavebního deníku provádět záznamy 

objednatel, jím pověřený zástupce (např. technický dozor), zpracovatel projektové 

dokumentace, a další osoby zmocněné zadavatelem. 

 

6.4. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím stavby bez vad a nedodělků 

a je-li dílo převzato zadavatelem s vadami či nedodělky, tak odstraněním všech vad nebo 



 

 

nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla. Stavební deník je zhotovitel 

povinen vést i o odstraňování případných záručních vad. 

 

6.5. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad 

pro vypracování doplňků a změn smlouvy. 

 

6.6. V průběhu díla budou konány kontrolní dny jejich předmětem bude průběh provádění 

díla. Zhotovitel je povinen účastnit se kontrolních dnů. Kontrolní dny budou stanoveny 

dohodou smluvních stran na základě časového harmonogramu provádění díla. Kontrolní dny 

mohou být rovněž iniciovány kteroukoli smluvní stranou, v takovém případě bude kontrolní 

den konán nejpozději do tří pracovních dnů. O průběhu a závěrech kontrolního bude pořízen 

zápis, který podepíší zástupci obou stran. 

 

6.7. Ze strany zhotovitele bude v době provádění stavebních prací na staveništi stále 

přítomen stavbyvedoucí. Stavbyvedoucí musí hovořit a rozumět českému jazyku. 

 

6.8. Zadavatel vykonává na stavbě kontrolu i prostřednictvím technického dozoru 

objednatele, který zejména sleduje, zda práce jsou realizovány dle projektové dokumentace, 

rozpočtu, smlouvy o dílo. Technický dozor zadavatele je rovněž oprávněn činit zápisy do 

stavebního deníku, upozorňovat na nedostatky, udělovat zhotoviteli pokyny. Technický dozor 

objednatele není oprávněn provádět změny této smlouvy, pokud pro to nebude mít udělenu 

výslovnou plnou moc. 

 

6.9. Technický dozor zadavatele je oprávněn nařídit přerušení provádění díla, pokud bude 

zjištěno, že zhotovitel závažným způsobem porušuje své povinnosti z této smlouvy či pokud 

bude zjištěno, že provádí dílo v rozporu z projektovou dokumentací a touto smlouvou. O dobu, 

po kterou bude provádění díla přerušeno se lhůta pro dokončení díla neprodlužuje. Zhotovitel 

nemá nárok na úhradu nákladů spojených s prováděním díla.  

 

VII. 
Pojištění 

 

7.1. Zhotovitel je povinen před podpisem této smlouvy předložit zadavateli smlouvu o 

pojištění odpovědnosti proti škodě způsobené jeho činností včetně možných škod způsobených 

pracovníky zhotovitele objednateli a třetím osobám, a to minimálně ve výši odpovídající 

možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, tj. ve výši 150.000.000,- Kč. 

Zhotovitel se zavazuje udržovat v platnosti toto pojištění po celou dobu realizace díla. 

 

7.2. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za případné zcizení, poškození a zničení 

materiálu, zařízení, mechanismů a pomůcek, jakož i za rozpracovanou nebo vybudovanou část 

díla, a to až do okamžiku převzetí díla nebo jeho části zadavatelem. 

 

 

VIII. 

Smluvní pokuty 

 

8.1. Pro případ prodlení zhotovitele s provedením a/nebo předáním díla řádně a včas, je 

zhotovitel povinen zaplatit zadavateli smluvní pokutu ve výši 0,03% z ceny díla denně za každý 

i započatý den prodlení. 



 

 

 

8.2. Pro případ prodlení zadavatele s placením ceny díla zhotoviteli řádně a včas, je zadavatel 

povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši výši 0,03% z dlužné částky za každý i 

započatý den prodlení.  

 

8.3. Pro případ prodlení zhotovitele s provedením a/nebo předáním části díla uvedené v čl. 

3.1. bod a) této smlouvy (dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro realizaci 

stavby, rozpočet a zajištění vydání stavebního povolení včetně nabytí právní moci) díla řádně 

a včas, je zhotovitel povinen zaplatit zadavateli smluvní pokutu ve výši 0,003% z ceny díla 

denně za každý i započatý den prodlení. 

 

8.4. Pro případ prodlení zadavatele s placením ceny části díla uvedené v čl. 3.1. bod a) této 

smlouvy (dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro realizaci stavby, rozpočet a 

zajištění vydání stavebního povolení včetně nabytí právní moci) díla řádně a včas, je zadavatel 

povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,003% z dlužné částky za každý i započatý 

den prodlení.  

 

8.5. Pokud zhotovitel nesplní svou povinnost mít v průběhu provádění díla na stavbě k 

dispozici u stavbyvedoucího stavební deník je povinen zaplatit zadavateli smluvní pokutu ve 

výši 20.000,- Kč za každý případ kdy stavební deník nebude k dispozici. Pokud by se zhotovitel 

nedostavil k na plánovanému kontrolnímu dni je zhotovitel povinen zaplatit zadavateli smluvní 

pokutu ve výši 10.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. 

 

 

8.6. Převezme-li objednatel dílo s jakýmikoliv vadami a nedodělky a zhotovitel některou 

z vad či nedodělků neodstraní v době uvedené v této smlouvě nebo v předávacím protokolu, je 

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč za každou jednotlivou 

vadu či nedodělek a započatý kalendářní den prodlení. Stejnou smluvní pokutu je zhotovitel 

povinen zaplatit zadavateli uhradit v případě prodlení s odstraněním vad, které se vyskytly 

v záruční době a které byly zhotoviteli písemně oznámeny objednatelem, ve lhůtě k tomu 

stanovené v této smlouvě, stanovené zhotovitelem nebo sjednané smluvními stranami. 

 

8.7. V případě nevyklizení a/nebo nepředání staveniště zhotovitelem objednateli v termínu 

dle této smlouvy, uhradí zhotovitel zadavateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den 

prodlení. V případě nesplnění povinnosti řádného úklidu na staveništi v zadavatelem  

požadovaném termínu uhradí zhotovitel zadavateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za 

každý případ nesplnění povinnosti.  

 

8.8. Smluvní pokuty uvedené v tomto článku jsou splatné na účet zadavatele resp. 

zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy do 15-ti dnů od data doručení příslušné výzvy 

k úhradě druhé smluvní straně.  

 

8.9. Vyúčtováním a/nebo úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo zadavatele nebo 

zhotovitele na náhradu škody, která byla zadavateli nebo zhotoviteli porušením povinnosti, na 

kterou se smluvní pokuta vztahuje, způsobena, a to v rozsahu, ve které přesahuje smluvní 

pokutu. 

 

 
IX. 

Záruka za jakost díla, Odpovědnost za vady 



 

 

 
9.1. Zhotovitel zadavateli odpovídá za to, že dílo provedené jím podle této smlouvy bude 
kompletní, plně funkční a způsobilé k účelu, k němuž bylo vytvořeno a že jeho kvalita bude 
odpovídat požadavkům uvedeným této smlouvě. 
 
9.2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v okamžiku jeho předání  a za vady díla, 
které se vyskytnou v záruční době. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje zadavateli záruku za 
jakost díla v rozsahu uvedeném v tomto článku (dále jen „záruka“).  
 
9.3. Záruční doba na stavební práce a dílo jako celek činí 72 měsíců. Na jednotlivé zařizovací 

předměty platí záruka v délce stanovené jejich výrobcem, nejméně však 24 měsíců, ode dne 

převzetí díla. Seznam předmětů s kratší zárukou předá zhotovitel zadavateli nejpozději v den 

předání díla. Pokud pro některé zařizovací předměty nebude výslovně uvedena snížená záruka, 

platí pro ně záruka jako na celé dílo. Záruční doba uvedená zhotovitelem má přednost před 

záručními dobami vyznačenými jednotlivými dodavateli či výrobci kromě případů, kdy 

dodavateli či výrobci je poskytována záruční doba delší. 
 
9.4  Záruka počíná běžet dnem převzetí díla zadavatelem dle této smlouvy.  
 
9.5. Zárukou za jakost zhotovitel přejímá závazek, že dílo bude po celou záruční dobu plně 
funkční, bez vad a způsobilé k řádnému užívání a že si zachová vlastnosti uvedené v této 
smlouvě. 
 

9.6. Vady díla zjištěné objednatelem po předání díla je objednatel povinen oznámit 

zhotoviteli nejpozději v poslední den záruční doby. Oznámení odeslané objednatelem poslední 

den záruční doby se považuje za včas oznámené. Pro účely této smlouvy se vadou rozumí i 

nedodělek, tj. nedokončená práce oproti dohodnutému předmětu díla, nebo odchylka od toho, 

jak mělo být dílo provedeno. Zadavatel je oprávněn takové vady uplatnit u zhotovitele 

telefonicky, osobně nebo e-mailem nebo písemně. 

 

9.7. Zhotovitel se zavazuje v případě uplatnění reklamace vady díla zadavatelem 

bezodkladně písemně potvrdit zadavateli přijetí reklamace vady díla a zahájit bezodkladně 

práce na odstraňování vady. Pro vyloučení pochybností se písemným potvrzení rozumí i 

potvrzení elektronicky. 

 

9.8. Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit jakékoliv vady díla a nedodělky, které 

vznikly nebo které se projevily nebo byly zjištěny v průběhu záruční doby. Zhotovitel má však 

právo na náhradu nákladů za odstranění vady, pokud se prokáže, že vada vznikla zaviněním 

objednatele nebo třetí osoby, vyjma osob, které se podílely na realizaci díla na základě 

smluvního vztahu se zhotovitelem, a vyjma případů, kdy vada vznikla jednáním objednatele, 

případně třetí osoby podle nesprávného pokynu zhotovitele. 

 

9.9. Zhotovitel je povinen odstranit vady, 

1) v případě běžné vady nejpozději do 15 kalendářních dnů od oznámení reklamace vady 

zadavatelem, 

2) v případě vady bránící užívání díla nebo části díla v technicky nejkratším možném termínu, 

nejpozději do 96 hodin od oznámení reklamace vady zadavatelem, 

3) v případě vady díla, která má charakter havárie ve lhůtě do 48 hodin od jejich uplatnění 

zadavatelem, 

nebude-li smluvními stranami dohodnutá jiná lhůta. 



 

 

 

Pokud by s ohledem na technologické postupy nebylo odstranění vad v uvedené lhůtě možné, 

je zhotovitel povinen vadu odstranit ve lhůtě, kterou mu s přihlédnutím k technologické 

náročnosti opravy stanoví zadavatel. Ve shora uvedené lhůtě je však zhotovitel povinen zabránit 

vzniku další škody jak na majetku zadavatele, tak na majetku třetích osob a udělat vše pro 

odstranění či limitaci škody stávající. 

 

Pokud vy však bylo odstranění vady ve shora uvedené lhůtě možné za cenu zvýšených nákladů 

či vyššího úsilí, je zhotovitel povinen vadu ve stanovené lhůtě odstranit. 

 

9.10. Neodstraní-li zhotovitel ve stanovené lhůtě vadu sám, je zadavatel oprávněn bez dalších 

podmínek a výzev zajistit odstranění vady sám nebo třetí osobou dle svého výběru, přičemž 

náklady na odstranění takové vady nese zhotovitel a to ve výši ceny, jaký bude za odstranění 

vad zadavateli vyúčtována. Tuto cenu je zhotovitel povinen uhradit objednateli s lhůtou 

splatnosti 10 dnů po předložení vyúčtování (faktury) objednatelem zhotoviteli. Pokud dojde 

k odstranění vady postupem dle tohoto ustanovení nemá tato skutečnost vliv na záruku a záruka 

dané zhotovitelem platí nadále v celém rozsahu. Záruka zhotovitele platí i na vadu odstraněnou 

třetí osobou.  

 

9.11. Záruční doba podle tohoto článku se prodlužuje o dobu, po kterou nebylo možno dílo 

v plném rozsahu, tj. bez omezení užívat z důvodu nastalé vady a jejího odstraňování. 

 

9.12. O době a předmětu odstranění vady bude sepsán zápis o odstranění vad podepsaný 

oběma smluvními stranami. 

 

9.13. Zadavatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli po předání díla přístup do objektu za 

účelem oprav a odstranění nedodělků. 

 

 
X. 

Bankovní záruka 

10.1. K zajištění svých závazků podle této smlouvy,  a to k zajištění řádného odstranění vad 

zjištěných při předání díla objednateli, při řízení o udělení kolaudačního souhlasu a vad 

uplatněných objednatelem vůči zhotoviteli z titulu odpovědnosti za vady díla v záruční době, 

náhrady škody a případné smluvní pokuty za prodlení s provedením a předáním díla zadavateli 

a pro případ prodlení s odstraněním vad vytknutých v záruční době, poskytne zhotovitel 

zadavateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku splatnou na první požádání (dále 

jen „bankovní záruka“).  

 

10.2. Bankovní záruka bude zhotovitelem zadavateli předložena nejpozději do 18 měsíců od 

podpisu této smlouvy o dílo. Porušení ujednání tohoto článku smlouvy zhotovitelem se 

považuje za podstatné porušení této smlouvy. Pokud zhotovitel ve stanové lhůtě zadavateli 

bankovní záruku nepředloží, je zhotovitel povinen zaplatit zadavateli smluvní pokutu ve výši  

26,000.000,- Kč. Vyúčtováním a/nebo úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo zadavatele 

na náhradu škody, která byla zadavateli porušením povinnosti, na kterou se smluvní pokuta 

vztahuje, způsobena, a to v rozsahu, ve které přesahuje smluvní pokutu. 

10.3. Zadavatel je oprávněn čerpat peněžní prostředky z bankovní záruky za předpokladu, že 

zhotovitel řádně a včas nesplní jakoukoli zajištěnou povinnost. Zadavatel bude informovat 

zhotovitele o jakémkoli čerpání peněžních prostředků z bankovní záruky.  



 

 

 

10.4. Listina bankovní záruky bude vystavena bankou, která byla zřízena a provozuje činnost 

podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů ve prospěch zadavatele 

jako oprávněného.  

 

10.5. Bankovní záruka bude platná a účinná od jejího vystavení do skončení záruční doby, tj. 

72 měsíců od převzetí díla zadavatelem a pokud by nastaly důvody pro prodloužení záruční 

doby tak do jejího skončení. Kdykoli během období platnosti bankovní záruky bude bankovní 

záruka vždy činit nejméně 5 % z ceny díla bez DPH („výše zajištění“). Zhotovitel je povinen 

zajistit, aby byla bankovní záruka přiměřeně upravována tak, aby její hodnota nikdy během 

období platnosti bankovní záruky neklesla pod výši zajištění.  

 

10.6. Zadavatel vrátí zhotoviteli listinu bankovní dnem, kdy uplyne nejdelší záruční doba, 

pokud zhotovitel do tohoto dne odstranil veškeré vady, k jejichž odstranění jej v souladu s touto 

smlouvou zadavatel vyzval.  

 

10.7. Zadavatel je oprávněn jednostranně využít prostředků zajištěných bankovními zárukami 

ve výši, která odpovídá výši splatné smluvní pokuty, jakéhokoliv neuspokojeného závazku 

zhotovitele vůči objednateli, nákladů nezbytných k odstranění vad díla, škod.  

 

10.8. Veškeré náklady spojené se zřízením a obstaráváním bankovní záruky jsou zahrnuty 

v ceně díla.  
 

XI. 

Odstoupení od smlouvy o dílo 

 

11.1. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit nad rámec úpravy dle platných 

právních předpisů pokud: 

a) zhotovitel bude v prodlení s převzetím staveniště po dobu delší než 15 kalendářních dnů, 

b) zhotovitel bude v prodlení s provedením části díla uvedené v čl. 3.1. bod a) této smlouvy 

(dokumentace pro územní rozhodnutí a pro stavební povolení, dokumentace pro realizaci 

stavby, rozpočet a zajištění vydání stavebního povolení včetně nabytí právní moci) delším než 

30 kalendářních dnů  

c) zhotovitel bude v prodlení s prováděním díla oproti časovém harmonogramu nebo 

dokončením a předáním díla objednateli podle této smlouvy delším než 30 kalendářních dnů, 

c) zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s touto smlouvou, zpracovanou architektonickou 

studií, platnými technickými normami, obecně závaznými předpisy, případně pokyny 

objednatele a nezjedná nápravu, ačkoliv byl zhotovitel na toto své chování nebo porušování 

povinností objednatelem písemně upozorněn a vyzván ke zjednání nápravy, nebo 

d) zhotovitel bude v prodlení s odstraněním jakékoliv vady nebo nedodělku díla podle této 

smlouvy delším než 20 pracovních dnů, 

 

11.2. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud bude objednatel v prodlení 

s plněním svých peněžitých závazků vyplývajících pro něj z této smlouvy vůči zhotoviteli 

delším než 60 kalendářních dnů a toto porušení své povinnosti ze smlouvy nenapraví ani v 

přiměřené dodatečné lhůtě uvedené v písemné výzvě zhotovitele k nápravě, která nesmí být 

kratší než 30 kalendářních dnů ode dne, kdy objednatel tuto výzvu od zhotovitele obdrží. 

 

11.3. Odstoupení musí mít písemnou formu s tím, že je účinné ode dne jeho doručení druhé 

smluvní straně.  



 

 

 

11.4. V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou u stavebních prací inventuru 

prací, dodávek provedených zhotovitelem do odstoupení od smlouvy a vyúčtování dosud 

provedených prací na díle nebo již dodaných částí díla, které jsou bez vad a nedodělků. U 

projektových dokumentací a inženýrské činnosti má zhotovitel nárok na úhradu pouze těch částí 

a prací, které budou moci být využity zadavatelem, resp. subjektem, který bude pokračovat 

v realizaci díla jako zhotovitel. Vyúčtování bude provedeno podle cen obvyklých a bude 

stanoveno znaleckým posudkem. Zhotovitel je zároveň povinen do 10 dnů od doručení 

odstoupení od této smlouvy vyklidit staveniště a opustit všechny další prostory poskytnuté mu 

objednatelem.  

 

11.5. V případě, že od této smlouvy oprávněně odstoupí zadavatel před řádným dokončením 

díla, je oprávněn zadat dokončení díla jinému subjektu. Dojde-li v důsledku dokončení díla 

jiným zhotovitelem ke zvýšení ceny díla sjednané smluvními stranami touto smlouvou, je 

zhotovitel povinen příslušný rozdíl objednateli uhradit v případě, že důvod, pro který objednatel 

odstoupil od této smlouvy, spočíval v porušení nebo nesplnění povinností na straně zhotovitele. 

 

11.6. Odstoupením od smlouvy zůstávají nedotčena ustanovení této smlouvy o náhradě 

škody, smluvních pokutách, pojištění, dále ustanovení o odpovědnosti zhotovitele za vady díla, 

o záruce a záruční době, o řešení sporů či jiná ustanovení, která podle projevené vůle smluvních 

stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.  

 

 

XII. 

Licenční ujednání 

 

12.1. Bude-li výsledkem plnění nebo jiné činnosti zhotovitele prováděné dle této smlouvy 

autorské dílo, které požívá ochrany autorského díla podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu 

autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, poskytuje zhotovitel zadavateli dnem předání díla 

zadavateli nevýhradní právo užít takovéto autorské dílo všemi způsoby nezbytnými či 

vhodnými k naplnění účelu vyplývajícímu z této smlouvy, a to po celou dobu trvání autorského 

práva k autorskému dílu, resp. po dobu autorskoprávní ochrany, bez omezení rozsahu 

technologického a současně s teritoriálním omezením na území obce zadavatele (dále jen 

„licence“). Součástí licence podle tohoto odstavce je rovněž právo zadavatele měnit či 

upravovat dílo, k němuž byla poskytnuta licence podle tohoto odstavce, a to buď samostatně, 

nebo prostřednictvím třetí osoby. Cena licence je zahrnuta v ceně díla. 

 

 

XIII. 

Závěrečná ustanovení 

 

13.1. Strany se mohou písemným dodatkem k této smlouvě dohodnout na změně rozsahu díla. 

Změny smlouvy mohu být provedeny buď prostřednictvím oboustranně odsouhlasených 

dodatků nebo změnových listů. Veškeré změny musí být v souladu s příslušnými ustanoveními 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

 

13.2. Práva a povinnosti v této smlouvě výslovně neupravené se řídí právem České republiky, 

zejména ustanoveními občanského zákoníku v platném znění. 

 



 

 

13.3. Bude-li některé ustanovení této smlouvy z jakéhokoli důvodu prohlášeno či označeno 

za neplatné nebo nevymahatelné, zbývající ustanovení této smlouvy zůstanou touto neplatností 

či nevymahatelností nedotčena. Smluvní strany nahradí takto neplatné nebo nevymahatelné 

ustanovení jiným ustanovením, na němž by se dohodly, pokud by si této neplatnosti nebo 

nevymahatelností byly vědomy. 

 

13.4. Tuto smlouvu je možno měnit pouze formou číslovaných písemných dodatků nebo 

změnovými listy odsouhlasenými a podepsanými oběma smluvními stranami. Účastníci se 

výslovně dohodli, že zápisy ve stavebním deníku nejsou změnou smlouvy. Prostřednictvím 

zápisů ve stavebním deníku nelze ani měnit dílo. Dílo může být měněno pouze dodatky k této 

smlouvě nebo změnovými listy. 

 

13.5. Veškeré spory, které vzniknou z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou řešeny u 

věcně příslušného soudu v České republice. Místně příslušným soudem je obecný soud 

objednatele ( § 89a OSŘ). 

  

13.6. Veškerá komunikace mezi zadavatelem (písemná i osobní) o objednatelem bude 

probíhat výlučně v české jazyce. Veškerá dokumentace předaná zhotovitelem objednateli musí 

být rovněž v českém jazyce. Pokud by byla od výrobce či zhotovitele v jiném než českém 

jazyce, je zhotovitel povinen zajistit na své náklady její úředně ověřený překlad do českého 

jazyka.  

 

13.7. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se 

zadávacím řízením pro veřejnou zakázku sám, nebo prostřednictvím jiné osoby žádného 

jednání, jež by bylo v rozporu s právními předpisy upravující zadávání veřejných zakázek či je 

obcházelo. 

 

13.8. Není-li v této smlouvě v konkrétním případě ujednáno jinak, platí, že veškerá oznámení, 

žádosti nebo jiná sdělení učiněná některou ze smluvních stran na základě této smlouvy budou 

uskutečněna písemně a budou považována za řádně učiněná, jakmile budou doručena druhé 

smluvní straně osobně, kurýrní službou, doporučenou poštou na adresu uvedenou v záhlaví 

smlouvy určené k rukám níže uvedeného zástupce příslušné smluvní strany a datovou 

schránkou. Doručované zásilky se považují za doručené i v případě, že druhá strana je odmítla 

převzít. Zásilky se považují za doručené nejpozději sedmým dnem po jejich odeslání, a to i 

v případě, že si je druhá strana nepřevzala. To platí i v případě doručování prostřednictvím 

datové schránka.  

 

13.9. Účastníci této smlouvy výslovně prohlašují, že si smlouvu přečetli, se smlouvou 

souhlasí, neboť odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, na důkaz čehož připojují své 

vlastnoruční podpisy. 

 

 

V Benešově dne 17.3.2021                 V Benešově dne 17.3.2021 
 
 
 
_____________________________ _____________________________ 
objednatel    zhotovitel 
MUDr. Roman Mrva David Božovský 
předseda představenstva a ředitel jednatel 


