
ENGINEERING

SMLOUVA O DILO

KV engineering spol. s r.o.
Zlavodu miru 584/7, 360 17 Karlovy Vary

projekcni a inzenyrska cinnost

ktera se uzavira ve smyslu ustanoveni zakona c. 89/2012 Sb. (Obcansky zakonik) 
na dodavku vykonu citovanych v cl. 2. teto smlouvy

Stavba; Pohotovostni sklad oleju v Zatecke teplarenske a.s.

cislo zakazky; 210208 
cislo smlouvy; 210208_01

1.
SMLUVNI STRANY

Objednatel; Zatecka teplarenska, a.s.
Zatec c.p. 3149 
438 01 Zatec

ICO:
DIG:

64650871
CZ64650871

Bankovni spojeni: Ceska sporitelna, a.s. 
c. u.

Zastoupeny:

Ve vecech technickych:

predseda predstavenstva

clen predstavenstva

clen predstavenstva

• ■ - ■

namestek pro vyrobu a distribuci

Zhotovitel; KV engineering spol. s r.o. 
Zavodu miru 584/7 
360 17 Karlovy Vary - Stara Role

ICO:
DIG:

45355142
CZ45355142

OR; Krajsky soud v PIzni, oddil C, viozka 1717

Bankovni spojeni: Raiffeisenbank a.s. 
c. u."

Zastoupeny;
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KV engineering spol. s r.o.
Zavodu miru 584/7, 360 17 Karlovy Vary

projekcni a inzenyrska cinnost

2.1

Ve vecech technickych;

jednatelem spolecnosti

jednatei spolecnosti

PREDMET PLNENI

Zhotovitel provede a doda objednateli na akci „Pohotovostni sklad oleju v Zatecke 
teplarenske, a.s." nasledujici predmet pineni:

2.1.1 Zamereni stavajiciho stavu vybraneho objektu v arealu Zatecke teplarenske, a.s.

2.1.2 Projektova dokumentace pro vydani stavebniho povoleni v rozsahu die Prilohy c. 12 
k vyhiasce 499/2006 Sb.

2.1.3 Inzenyrska cinnost vedouci k podani zadosti o zmenu uzivani stavby, resp. zadosti 
o vydani stavebniho povoleni.

2.1.4 Polozkovy rozpocet a vykaz vymer die vyhotovene dokumentace.

2.2 Zhotovitel se zavazuje, ze zpracuje a preda objednateli uvedene prace v terminech 
uvedenych v clanku 4. teto smlouvy. Objednatel se zavazuje uvedene prace odebrat a 
zaplatit die cen uvedenych v clanku 5. teto smlouvy. Prohlasuje timto, ze ma na uhradu 
praci zajisteny financni prostredky.

2.3 Rozsah praci zpracovavanych zhotovitelem:

2.3.1 Zhotovitel zajisti geodeticke zamereni vybraneho objektu v arealu Zatecke 
teplarenske, a.s. vcetne vysek podlah a phlehleho okoli, cast! arealovych komunikaci 
a zpevnenych ploch v rozsahu potfebnem pro projektove prace. Objednatel zajisti 
bezpecne zpfistupneni mista mefeni v potfebnem rozsahu.

2.3.2 Kompletni zamereni stavajiciho stavu vybraneho objektu v arealu Zatecke teplarenske, 
a.s. vcetne pofizeni fotodokumentace a jeho porovnani s dostupnou tistenou 
dokumentaci, kterou ma objednatel k dispozici. Objednatel zajisti bezpecne 
zpfistupneni mista mefeni v potfebnem rozsahu.

2.3.3 Zpracovani navrhu feseni adaptace pohotovostniho skladu oleju do stavajiciho 
vybraneho objektu v arealu Zatecke teplarenske, a.s. Pohotovostni sklad bude mit 
kapacity na skladovani cca:
• 15 sudu thermooleje (do 31),
• 5 sudu silikonoveho oleje (do 11),
• 1 sudu lubrikacniho oleje (do 0,31),
• 5 kanystru pfirucnich maziv (do 0,1 t).

Navrh bude umozhovat manipulaci s vyse uvedenymi materialy uvnitf objektu, resp. 
moznost jejich postupneho navazeni/vyvazeni, a to pomoci paletoveho voziku ci 
nakladace s paletizacnimi vidlemi. Zpusob pfepravy skladovanych materialu bude 
urcen na zaklade prostorovych moznosti vysledneho vybraneho objektu.
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KV engineering spol. s r.o.
Zavodu miru 584/7, 360 17 Karlovy Vary

projekcni a inzenyrska cinnost

2.3.4 Zpracovani projektove dokumentace pro vydani stavebniho povoleni v rozsahu die 
Prilohy c. 12 k vyhiasce 499/2006 Sb.

2.3.5 Zajisteni inzenyrske cinnost! vedouci k podani zadosti o zmenu uzivani stavby, resp. 
zadosti 0 vydani stavebniho povoleni. Inzenyrska cinnost bude zahrnovat zejmena 
projednani projektove dokumentace s dotcenymi organy statni spravy, ucastniky fizeni 
a vlastniky technicke infrastruktury za ucelem vydani pisemnych zavaznych stanovisek 
a rozhodnuti od techto organu, dale podani zadosti o zmenu uzivani stavby, resp. 
zadosti o vydani stavebniho povoleni a zastupovani investora v prubehu vsech 
spravnich fizeni vedenych pro tuto stavbu. Inzenyrska cinnost nezahrnuje, nebude-li 
smiuvne dohodnuto jinak, zajisteni rozhodnuti krajskeho ufadu o posouzeni vlivu na 
zivotni prostfedi (EIA).

2.3.6 Zpracovani rozpoctu a vykazu vymer v rozsahu die vypracovane projektove 
dokumentace.

2.4 Projektova dokumentace bude obsahovat tyto pfedpokladane casti/profese, pficemz 
vysledny rozsah bude stanoven na zaklade pozadavku na konkretni navrh feseni:

Textova cast 
Situacni vykresy 
Stavebni cast 
Staticka cast
Zdravotne technicke instalace (vodovod, kanalizace)
Elektroinstalace (silnoproud)
Vzduchotechnika 
Vytapeni 
Pozarni ochrana 
Dokladova cast 
Rozpoctova cast

2.5 Projekt nefesi, nebude-li smiuvne dohodnuto jinak, upravy, pfelozky a posilovani 
stavajicich pfipojek a siti mimo vlastni objekt ci upravy a opravy sousednich pfilehlych 
konstrukci, objektu a zpevnenych ploch, pokud to neni podmineno realizaci vlastnich 
stavebnich uprav objektu a zmeny uzivani na nove vyuziti.

3.
PODKLADY

3.1
3.2

3.3

Pfedane podkiady budou v ceskem jazyce.
Objednatel propujci zhotovitel! dostupnou tistenou dokumentaci k vybranemu objektu, 
bude-li k dispozici. Zhotovitel tuto dokumentaci porovna se skutecnym stavem a je 
opravnen dostupne informace pouzit jako podkiad pro zpracovani stavajiciho stavu 
vybraneho objektu.
Objednatel specifikuje zhotovitel! pfi prohlidce vybranych objektu v arealu Zatecke 
teplarenske, a.s. veskere sve pozadavky na budouci provoz pohotovostniho skladu 
oleju. Jedna se zejmena o:
• Velikost, typ a objem pouzivanych nadob ke skladovani materialu
• Vysledna maximaini mnozstvi a druh skladovanych materialu
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KV engineering spol. s r.o.
Zavodu miru 584/7, 360 17 Karlovy Vary
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• Provozni pozadavky na navrhovane vyuziti (cetnost navazeni/vyvazeni, potreba 
vytapeni apod.)

• Manipulacni moznosti prepravovaci techniky (nakladac s vidlemi)

3.4 V pripade potfeby umozni objednatel simulaci pohybu pouzivaneho typu 
vysokozdvizneho zafizeni se skladovanym materialem v odpovidajicich nadobach, na 
paletach apod. - pohyb ve vybranem prostoru pro budouci sklad pro overeni moznosti 
manipulace a dostatecneho prostoru pro skladovani.

3.5 Vyskytne-li se behem projekcnich praci potreba dalsich podkiadu nebo spoluprace 
objednatele, poskytne je objednatel po pfedchozim ujednani se zhotovitelem tak, aby 
mohia byt dodrzena konecna Ihuta pInenI podle clanku 4. teto smlouvy. Jestlize tak 
objednatel neucini, neni zhotovitel vazan IhCitou pineni, ke ktere se zavazal v clanku 
4., a objednatel je povinen pristoupit na zmenu dotcenych clanku teto smlouvy. Cas 
pineni se adekvatne posune o dobu, po kterou objednatel byl v prodleni poskytnuti 
podkiadu.

3.6 Objednatel se zavazuje, ze v pripade potfeby se na vyzvu zhotovitele zucastni 
projednavani projektovych praci.

CAS A MISTO PLNENI

4.1 Zhotovitel se zavazuje dodat pineni uvedene v clanku 2. teto smlouvy v techto Ihutach;

4.1.1 Geodeticke zamereni do 4 tydnu od podpisu smlouvy

4.1.2 Zamereni stavajiciho stavu do 4 tydnu od podpisu smlouvy

4.1.3 Navrh feseni do 5 tydnu od podpisu smlouvy

4.1.4 Projektova dokumentace pro vydani stavebniho povoleni

do 7 tydnu od odsouhlaseni navrhu feseni 
objednateiem

4.1.5 Podani zadosti vedouci k vydani souhlasu se zmenou vyuziti stavby, resp. k vydani
stavebniho povoleni po obdrzeni kladnych vyjadfeni ucastniku

fizeni (pfedpoklad do 8 tydnu od zhotoveni PD)

4.1.6 Vykaz vymer a rozpocet do 2 tydnu od vydani stavebniho povoleni

4.2 Lhuta pro vyhotoveni geodetickeho zamefeni a zamefeni stavajiciho stavu muze byt 
prodlouzena vlivem nepfiznivych povetrnostnich podminek.

4.3 Uvedene terminy jsou navrzeny pro standardni prubeh vyjadfovani dotcenych organu 
statni spravy a kladneho vyjadfeni majitelu sousednich pozemku ci objektu a vlastniku 
technicke infrastruktury. Nebude-li obema stranami dohodnuto jinak, budou v pfipade 
podani pfipominek ci odvolani se k zameru ze strany ucastniku fizeni prodlouzeny 
Ihuty dotcenych casti pineni adekvatne k dobe jejich feseni.

4.4 Mistem pineni sjednane prace je sidio objednatele.
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5.
CENA

KV engineering spol. s r.o.
Zavodu miru 584/7, 360 17 Karlovy Vary

projekcni a inzenyrska cinnost

5.1 Cena praci se sjednava dohodou podle zakona o cenach 526/90 Sb. na zaklade 
predlozene nabidky c. 201204 ze dne 04.12.2020:

5.1.1 Geodeticke zamereni............................................................................................ 5 800 Kc

5.1.2 Zamereni soucasneho stavu..............................................................................  31 300 Kc

5.1.3 Navrh feseni........................................................................................................22 600 Kc

5.1.4 Projektova dokumentace pro vydani stavebniho povoleni...................................82 300 Kc

5.1.5 Inzenyrska cinnost vedouci k podani zadosti.......................................................28 800 Kc

5.1.6 Polozkovy rozpocet a vykaz vymer........................................................................8 300 Kc

5.1.7 Cena celkem bez DPH....................................................................................... 179 100 Kc

5.2 V cene neni zahrnuta dan z pfidane hodnoty, ktera bude vypoctena die platne 
legislativy v dobe fakturace.

5.3 V cenach nejsou zahrnuty spravni poplatky, ostatni poplatky a prace podminene 
pozadavky dalsich ucastniku fizeni nebo organu statni spravy (vypis z katastru 
nemovitosti, kolky, vytyceni siti, vyjadfeni k existenci siti apod.). Tyto poplatky budou 
pfefakturovany objednateli.

5.4 V cene nejsou zahrnuty napfiklad pfipadne posudky vlivu na zivotni prostfedi a 
oznameni ke zjist’ovacimu fizeni die zakona c. 100/2007 Sb., budou-li muset byt 
zpracovany osobou s odbornou zpusobilosti.

5.5 V cene nejsou zahrnuty naklady na zpracovani smluv o vecnych bfemenech na 
dotcenych pozemcich.

5.6 Zhotovitel! podpisem smlouvy o dilo vznika povinnost spolupusobit pfi vykonu financni 
kontroly ve smyslu zakona c. 320/2001 Sb. o financni kontrole ve vefejne sprave.

5.7 Cena je platna do 6 mesicu od podpisu smlouvy v pfipade pozastaveni praci na 
projektu ze strany objednatele.

5.8 V cene je zahrnuto 7 pare projektove dokumentace vcetne autorizace, pficemz 7. pare 
zustava zhotoviteli jako archivni, a dale elektronicka verze projektove dokumentace ve 
formatech dwg, pdf, xls/xisx ci doc/docx. V pfipade pozadavku dalsich tistenych 
vicepare budou uctovany nasledujici ceny;
• Vicetisky cernobile A4......................................................................................... 2,00 Kc/ks
• Vicetisky cernobile A3.........................................................................................4,00 Kc/ks
• Vicetisky barevne A4................................................................................15,00 Kc/ks
• Vicetisky barevne A3.....................................................................  30,00 Kc/ks
• Velkoformatove vicetisky (plotr) cernobile/barevne A4...........................25,00 Kc/ks
• Papirove desky (s chlopnemi / bez chlopni / rychlovazace).................................6,00 Kc/ks
• Desky s tkanici.................................................................................................. 15,00 Kc/ks
• Vazaci lista.......................................................................................................... 6,00 Kc/ks
• Prace na sestaveni............................................................................450,00 Kc/hod.
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5.9 Po zpracovani projektove dokumentace obdrzi objednatel pouze pare c. 1 bez 
dokladove casti, ostatni pare zustanou zhotoviteli jako podkiad pro projednavani 
s organy statni spravy, ucastniky fizeni a vlastniky technicke infrastruktury. Po 
projednani budou pare pfedana objednateli. Zaroveh obdrzi objednatel kompletni 
dokumentaci v elektronicke podobe v otevfenych formatech DWG, WORD, EXCEL 
apod. Elektronicka dokumentace bude pouzita i pfi projednavani navrhu feseni a pfi 
vyzadane kontroie rozpracovanosti objednateiem.

5.10 Pokud vzniknou pozadavky na dopineni podkiadu o vybranem objektu (stavebne 
technicky pruzkum konstrukci apod.) pro vypracovani vyse uvedene projektove 
dokumentace, provede je zhotovitel na zaklade odsouhlaseni rozsahu a ceny s 
objednateiem.

5.11 Pokud vzniknou pozadavky na dopineni dokumentace, zapracovani zmen apod. 
V prubehu stavebniho fizeni ze strany dotcenych organu statni spravy ci vlastniku 
technicke infrastruktury, je povinen zhotovitel tyto pozadavky a dopineni zapracovat do 
dokumentace.

6.
PLATEBNI PODMINKY

6.1 Podkiadem pro zaplaceni sjednane ceny je faktura, ktera bude obsahovat oznaceni, 
ze se jedna o fakturu, jeji cislo a den jejiho odeslani, obchodni jmeno a sidio (adresu) 
zhotovitele a objednatele, oznaceni banky (kod) a cislo uctu, na ktere ma byt placeno, 
cislo uctu objednatele, pfesne oznaceni fakturovanych praci (pfedmet dila), den 
spineni zavazku, fakturovanou castku a udaj, zda je zhotovitel platce dane z pfidane 
hodnoty (DPH). Pokud je zhotovitel platcem DPH, musi faktura obsahovat i veskere 
udaje vyplyvajici ze zakona c. 558/1992 Sb. ve zneni pozdejsich pfedpisu. Fakturu, ve 
ktere vyse uvedene udaje nebudou uvedeny spravne nebo nebudou uvedeny vubec, 
neni objednatei povinen proplatit. Objednatel neni povinen rovnez proplatit fakturu, 
jsou-li pfedane prace vadne nebo neupine. Splatnost faktury je 30 dni ode dne jejiho 
vystaveni, pficemz spiatnosti se rozumi okamzik odepsani pfislusne castky z uctu 
platce. Pravo fakturovat vznika zhotoviteli po spineni veskerych zavazku sjednanych 
touto smiouvou.

6.2 Pfi pfedani jednotlivych casti dila budou vystaveny take jednotlive dilci faktury, a to 
nasledujicim zpusobem:

6.2.1 Po zamefeni a zavaznem odsouhlaseni navrhu feseni...................................59 700 Kc

6.2.2 Po pfedani projektove dokumentace pro vydani stavebniho povoleni............ 82 300 Kc

6.2.3 Po podani zadosti o stavebni povoleni (80% castky z bodu 5.1.5)................. 23 040 Kc

6.2.4 Po vydani stavebniho povoleni a dodani polozkoveho rozpoctu a vykazu vymer
.......................................................................................................................14 060 Kc
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7.
SMLUVNI POKUTY

7.1 Smiuvni pokuta 0,03 % z ceny dila za kazdy den prodleni se sjednava pro pripad 
poruseni techto smluvnich povinnosti:

7.1.1 Bude-li zhotovitel v prodleni s predanim dila. Zakladem pro vypocet pokuty je cena 
casti dila, se kterou je v prodleni.

7.1.2 Bude-li pfedane dilo vadne. Zakladem pro vypocet pokuty je celkova cena dila, 
prodlenim se rozumi doba ode dne doruceni reklamace do dne pfedani bezvadnych 
praci. Tuto pokutu vsak zhotovitel neplati, pfeda-li bezvadne prace do 14 dnu ode dne 
doruceni reklamace.

7.1.3 Bude-li objednatel v prodleni se zaplacenim faktury nebo jeji casti. Zakladem pro 
vypocet pokuty je diuzna castka.

7.2 Smiuvni pokuty sjednane smiuvnimi stranami v teto smiouve o dilo neomezuji prava 
smluvnich stran na nahradu skody vcetne usieho zisku.

8.
OSTATNI UJEDNANI

8.1 V pfipade zmeny vseobecnych podkiadu, z nichz projektova dokumentace ci ostatni 
prace spojene s pfedmetem pineni vychazi, tj. napf. zmena legislativy, norem, 
technickych parametru materialu apod., po pfedani dila objednateli neni pfipadny 
nesoulad posuzovan jako vada projektu, i kdyz pfi provadeni stavby bude nutno tyto 
zmeny zapracovat do projektove dokumentace ci ji zmenit.

8.2 Zhotovitel zarucuje spravnost a uplnost navrzene koncepce a technickeho feseni dila 
jakoz i to, ze dilo bylo zpracovano podle norem a nafizeni platnych v Ceske republice 
V dobe zpracovani projektove dokumentace. Jestlize objednatel nebo zhotovitel zjisti, 
ze dokumentace jejakymkoliv zpusobem vadna, pak zhotovitel vady odstrani na vlastni 
naklady v co nejkratsi dobe.

8.3 Zhotovene dilo je pfedmetem dusevniho vlastnictvi zhotovitele. Objednatel je opravnen 
toto dilo pouzit pouze k ucelu vymezenemu touto smiouvou. Jeho vyuziti pro dalsi 
pfipad je mozne pouze na zaklade nove smlouvy sjednane se zhotovitelem.

8.4 Objednatel je opravnen dilo vyuzit a postoupit tfetim stranam pro jednani s dotcenymi 
organy statni spravy a majiteli siti, pro ucely vyberoveho fizeni, pro realizaci stavby a 
pro pfipadne dalsi navazne realizacni a projektove prace.

8.5 Zhotovitel neni opravnen pfedmet dila, dilci vysledky nebo udaje zpfistupnit ci 
poskytnout tfetim osobam, ktere na tomto obchodnim pfipadu neparticipuji, bez 
pisemneho souhlasu objednatele.

8.6 Zhotovitel je povinen zachovavat obchodni tajemstvi o vsech skutecnostech obchodni, 
vyrobni ci technicke povahy, ktere se tykaji objednatele nebo pfedmetu zhotoveneho 
dila, o nichz se v prubehu tohoto obchodniho pfipadu dozvi.
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8.7 Dnem oboustranneho pfijeti smlouvy se zhotovitel zavazuje, na pozadani objednatele, 
prubezne podavat veskere informace tykajici se zhotovovaneho dila.

8.8 Vyskytne-li se behem zpracovani dodatecne nutnost dopinit pfedane podkiady dalsimi 
udaji a informacemi, zhotovitel je specifikuje a objednatel dopini a pfeda ve vzajemne 
dohodnutem terminu.

8.9 Dojde-li vlivem pfekazek na strane objednatele k pferuseni praci delsimu jak 3 mesice, 
uhradi objednatel zhotoviteli naklady rozpracovane zakazky ve vysi odvedene prace, 
kterou zhotovitel objednateli dolozi.

8.10 Smiuvni strany se dohodly, ze za poruseni smluvnich vztahu se nepokladaji duvody 
zpusobene tzv. vyssi moci, tj. okolnostmi vymykajicimi se rozumne kontrole 
zucastnenych stran.

8.11 Objednatel se zavazuje pfizvat zhotovitele k pfedani staveniste budoucimu dodavateli 
stavby (ovefeni existence stavajicich inzenyrskych siti a vedeni).

8.12 Prava a povinnosti smluvnich stran touto smiouvou vyslovne neupravena se fidi 
pfislusnymi ustanovenimi Obcanskeho zakoniku a souvisejicimi pravnimi pfedpisy.

8.13 Pfipadne zmeny jednotlivych casti teto smlouvy mohou b^ provedeny pouze formou 
pisemneho dodatku ke smiouve a oboustrannym pfijetim smluvnich stran.

8.14 Zhotovitel je opravnen od teto smlouvy odstoupit, bude-li objednatel v rozporu 
s ustanovenimi teto smlouvy nebo v prodleni s placenim nektere platby o vice nez 20 
dnu.

8.15 Tato smiouva je sepsana ve dvou vyhotovenich stejne platnosti a zavaznosti, z nichz 
objednatel a zhotovitel obdrzi po jednom vyhotoveni.

8.16 Tato smiouva nabyva ucinnosti podpisem obou smluvnich stran.

Za objednatele:

V Zatci, dne . .1 .^. ?.Q2). ^2021

Za zhotovitele:

V Karlovych Varech, dne .......  2021

pfedseda predstavenstva jednatei spolecnosti

clen pfedstavenstva

clen pfedstavenstva 
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