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SMLOUVA O DÍLO 
 

uzavřená dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb.,  
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, na akci: 

 
„Severní křídlo – rekonstrukce plošiny“ 

 
Smluvní strany: 

 
Správa Pražského hradu 

se sídlem: Hrad I. nádvoří č. p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1 
zastoupena: Ing. Ivo Velíškem, CSc., ředitelem 

IČO: 49366076 
DIČ: CZ49366076 

právní forma: příspěvková organizace 
zřizovací listina č. j. 401.495/93 ze dne 19. 4. 1993 

bankovní spojení:  
číslo účtu:  

je plátcem DPH 
(dále jen „objednatel“) 

 
a 

 
EURO VÝTAHY s.r.o. 

se sídlem: Ke Stírce 1845/39, Kobylisy, 182 00 Praha 8 
kontaktní adresa (pouze, je-li odlišná od sídla): Kněžpole 1, 687 12 Kněžpole – Uherské 

Hradiště 
zastoupena: Jakubem Vymyslickým, jednatelem 

IČO: 24665631 
DIČ: CZ24665631 
bankovní spojení:  

číslo účtu:  
společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,  

oddíl C, vložka 164532 
je plátcem DPH  

(dále jen „zhotovitel“) 
 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, na základě vzájemného konsenzu a v souladu 
s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů, tuto 
smlouvu o dílo  

(dále jen „smlouva“) 



 

 
Preambule 

Tato smlouva se uzavírá na základě výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku 
s názvem „Severní křídlo – rekonstrukce plošiny“ vyhlášenou jako veřejná zakázka malého 
rozsahu v souladu s § 27 písm. b) a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pod č.j. SPH 37/2021. Podmínky výběrového řízení a 
nabídka zhotovitele jsou závazné po celou dobu trvání tohoto smluvního vztahu a v otázkách 
výslovně neupravených touto smlouvou se smluvní strany budou řídit těmito dokumenty. 
 

I. 
Předmět plnění 

 
1. Předmětem plnění je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo, tj. výměnu stávající 
nákladní zvedací plošiny za novou včetně provedení souvisejících prací – stavební práce na 
omítkách, dlažbách, výměna stávajícího zábradlí, úpravy na elektroinstalaci. Jedná se o 
plošinu umístěnou v Severním křídle Nového paláce na II. nádvoří areálu národní kulturní 
památky Pražský hrad.  
Dílo bude spočívat zejména v demontáži původní zdvihací plošiny a dodávce, montáži a 
zprovoznění zdvihací plošiny nové včetně veškeré její technologie (včetně provedení 
zkoušky, revize a zaškolení obsluhy pro provoz plošiny), jejíž základní minimální technické 
parametry a další požadavky na její provedení jsou uvedeny v  projektové dokumentaci, která 
byla jako příloha č. 1 součástí Písemné výzvy k podání nabídky k veřejné zakázce evidované 
u objednatele pod č.j. SPH 37/2021 (viz. dále), přičemž zhotovitel do tohoto výběrového 
řízení podal nabídku a stal se vybraným dodavatelem.  
Součástí díla jakožto předmětu plnění této smlouvy bude dále provedení souvisejících 
stavebních prací v okolí plošiny, tj. zejména v okolí plošiny a kolem schodiště bude 
provedena nová dlažba z odolné přírodní žuly (původní dlažba bude odstraněna), bude 
osazeno nové zábradlí, mezera mezi plošinou a stěnami bude kryta přechodovou lištou, budou 
osazeny nové ocelové protinárazové sloupky kotvené ke stávající stěně a nové dřevěné 
ochranné fošny, včetně provedení nové výmalby celého dotčeného prostoru. 
 
Součástí díla jakožto předmětu plnění této smlouvy je také zpracování podrobného projektu 
skutečného provedení prací včetně podrobné fotodokumentace průběhu prací a zakrytých 
částí a geometrického plánu, a to 2x v listinné podobě a 1x v elektronické podobě na CD 
(kterou – fotodokumentaci - bude moci objednatel dále využít v rámci své činnosti, popřípadě 
dále zpracovat) včetně vypracování příslušných zpráv, dále zpracování zápisů o individuálním 
a komplexním vyzkoušení předávaných zařízení, o provedených revizních, provozních a 
jiných zkouškách, předepsaných ČSN, ČSN EN, případně určenými normami, technickými 
předpisy a obecně závaznými právními předpisy. 
Projekt skutečného provedení stavby bude zpracován v souladu s metodikou „Pokyny pro 
zpracování dokumentace skutečného provedení staveb“, se kterou se zhotovitel seznámil 
v rámci výběrového řízení. 
 
vše ve smlouvě dále označováno jako „dílo“. 
Součástí předmětu plnění dle této smlouvy bude také poskytnutí záruky na tuto novou 
zdvihací plošinu v délce 5 let a provádění záručního servisu po dobu 5 let v rozsahu dle 
přílohy č. 1 – rozsah provádění servisních prací, přičemž servisní kontroly a servisní práce 
budou provedeny vždy 2x ročně v půlročním intervalu, součástí servisních kontrol a prací je 
také provedení odborných prohlídek v rozsahu specifikovaném příslušnou normou (dále jen 
„servisní práce“). 



 

 
Bližší specifikace díla a servisních prací je uvedena v(e): 
- Písemné výzvě k podání nabídky k veřejné zakázce na výběr zhotovitele včetně všech 

příloh – zadávací podmínky na výběr zhotovitele evidované u objednatele pod č.j. SPH 
37/2021, včetně případných doplnění v rámci Vysvětlení a dalších oznámení. 

- Projektové dokumentaci zpracované společností Enginees CZ s.r.o., V Háji 1092/15, 170 
00 Praha 7, IČO 24127663. 

- Závazném památkovém stanovisku Kanceláře prezidenta republiky - Odboru památkové 
péče k záměru rekonstrukce plošiny v Severním křídle Nového paláce na Pražském hradě 
č.j. HRADP00BESNE ze dne 17.1.2020, které tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. 

- Nabídkovém rozpočtu zhotovitele ze dne 1. února 2021, který vychází z objednatelova 
soupisu prací, jenž byl součástí výběrového řízení, a který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.  

- Minimálním rozsahu provádění servisních prací, který je přílohou č. 1 této smlouvy. 
 
Dílo a servisní práce budou prováděny v památkově chráněném prostoru, který je národní 
kulturní památkou. Objednatel tudíž klade velký důraz na nutnost té nejvyšší jakosti 
prováděných prací a použitého materiálu vzhledem k významu jedinečnosti Pražského hradu, 
národní kulturní památky a sídla prezidenta republiky. Zhotovitel je povinen respektovat a 
přizpůsobit se při provádění díla a servisních prací veškerým požadavkům objednatele a 
daným podmínkám a pokynům bezpečnostních složek působících v areálu Pražského hradu 
(zejména Útvar pro ochranu prezidenta České republiky a Hradní stráž). Zároveň objednatel 
vzhledem k výše uvedenému předpokládá připravenost zhotovitele k provedení díla a 
servisních prací tak, aby se účelně předcházelo omezování užívání prostor, které jsou k jejich 
provádění zapotřebí.  
 
V bezprostřední blízkosti místa provádění díla a servisních prací může probíhat návštěvnický 
provoz, popřípadě i provoz státně-reprezentační. Veškeré práce je tedy nutné provádět tak, 
aby nedošlo k újmě na zdraví, životě a majetku návštěvníků a dalších osob, či k ohrožení 
způsobení takové újmy.  
 
2. Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami výběrového řízení a zhotovitelem 
předloženou nabídkou. Veškeré dokumenty k výběrovému řízení jsou uloženy u objednatele 
pod č.j. SPH 37/2021.  

 
3. Za řádně a včas provedené a řádně předané dílo se objednatel zavazuje zhotoviteli uhradit 
cenu stanovenou v této smlouvě. 
 

II. 
Doba a místo plnění 

1. Zhotovitel provede dílo a servisní práce sjednané v čl. I. této smlouvy v následujících 
termínech: 
zahájení provádění díla: předáním a převzetím staveniště, ke kterému dojde nejpozději do 15ti 
dnů od účinnosti smlouvy, budou-li ze strany zhotovitele předloženy doklady uvedené dále 
v článku V., odst. 12 písm. k), odst. 17, 18 a 26 této smlouvy. 
O dobu, po kterou nebudou objednateli předloženy smlouvou požadované doklady, se 
prodlužuje termín pro zahájení provádění díla. Toto prodloužení však nemá vliv na termín 
splnění díla, přičemž v tomto případě se pro dobu splnění díla počítá, že staveniště bylo 
předáno 15. den od účinnosti této smlouvy, nedošlo-li k předání a převzetí staveniště dříve. 



 

Tato smlouva nabývá účinnosti v souladu s ustanovením čl. XII. odst. 12 této smlouvy. 
splnění díla: dílo (stavební práce a výměna plošiny) bude provedeno nejpozději do 4 
měsíců od zahájení plnění díla (s tím, že 2 měsíce bude probíhat příprava, tj. zaměření pro 
výrobu plošiny a její výroba a další 2 měsíce budou probíhat stavební práce v místě stavby, tj. 
demontáž stávající plošiny, montáž nové plošiny, montáž související technologie a související 
stavební práce, včetně revize, zkoušek, zaškolení obsluhy apod.). 
V době přerušení provádění díla (např. ze státně-reprezentačního provozu a/či bezpečnostního 
provozu), tj. pouze v průběhu samotné realizace – kdy budou probíhat stavební práce v místě 
stavby, dochází ke stavení lhůty pro provedení díla. Po opětovném zahájení díla (tzn. po 
přerušení) se do běhu lhůty pro provedení díla počítá i lhůta před přerušením provádění díla. 
O každém jednotlivém přerušení provádění díla musí být proveden záznam ve stavebním 
deníku.  
Termín splnění díla může být také prodloužen o nezbytně nutnou dobu v důsledku víceprací 
odsouhlasených předem objednatelem. Musí se však jednat o vícepráce zjištěné v průběhu 
provádění díla (samotné realizace – stavební práce v místě stavby), jejichž potřeba vznikla 
v důsledku okolností, které objednatel nemohl předvídat, popř. jejichž provedení je nezbytné 
k dokončení díla a tyto vícepráce nevznikly činností zhotovitele a současně není možné je 
provést jiným dodavatelem (z technických důvodů – provázanost a neoddělitelnost s 
probíhajícími pracemi). Takové prodloužení termínu splnění díla je však možné provést pouze 
písemným dodatkem k této smlouvě. 
Nedílnou přílohou č. 4 této smlouvy je předpokládaný harmonogram provádění díla a stavby 
vypracovaný zhotovitelem. V tomto harmonogramu díla jsou vyznačeny termíny (dle dní) 
zahájení činností od předání staveniště a předpokládané ukončení jednotlivých činností. Tyto 
činnosti jsou smluvními stranami předvídané. Termín splnění díla uvedený výše v tomto 
odstavci je však závazný. 
Servisní práce, které jsou předmětem této smlouvy, budou prováděny po dobu 5 let, 2x za 
rok, a to v pravidelných pololetních intervalech, přičemž první servisní práce proběhne 6 
měsíců od řádného splnění díla, přesný termín však bude mezi smluvními stranami dohodnut 
před jejím provedením. 
2. Bližší podmínky a omezení doby provádění díla jsou uvedeny v článku V. této smlouvy. 
Bližší podmínky doby provádění servisních prací jsou uvedeny v článku XI. odst. 8 této 
smlouvy. 
3. Plošina a přilehlé prostory v Severním křídle Nového paláce se nachází na II. nádvoří 
Pražského hradu (Praha 1 – Hradčany). Objekt, ve kterém je plošina a přilehlé prostory 
umístěna, je národní kulturní památkou.  
4. Vzhledem k místu plnění, charakteru je zhotovitel povinen dbát zvýšené opatrnosti a je 
povinen maximálně dbát na zajištění a bezpečnost staveniště (včetně zamezení vstupu 
neoprávněných osob na staveniště) a dodržovat podmínky provozu v rámci zásobování stavby 
(bližší podrobnosti jsou vymezeny ve vnitřní směrnici objednatele Dopravním řádu, se kterým 
se zhotovitel seznámil v rámci výběrového řízení na zhotovitele díla, což stvrzuje podpisem 
této smlouvy). Příjezd ke staveništi bude možný pouze ulicí U Prašného mostu vjezdem V1, 
dále průjezdy U9a a U9c na II. nádvoří Pražského hradu. 
 
 
 



 

III. 
Cena díla 

1. Cena díla a servisních prací, stanovená dohodou smluvních stran a výsledkem výběrového 
řízení, dle oceněného soupisu prací zhotovitele (dále jako „nabídkový rozpočet zhotovitele“) 
ze dne 1. února 2021 tvořícího nedílnou součást této smlouvy jako příloha č. 3, činí: 
 
Cena díla a servisních prací činí bez DPH: 1.256.394,26 Kč  
(slovy: jedenmiliondvěstěpadesátšesttisíctřistadevadesátčtyři korun českých dvacetšest 
haléřů) 
 
Přičemž cena plnění je dále členěna následovně: 

 
a) Cena díla činí bez DPH: 1.176.394,26 Kč  
(slovy: jedenmilionjednostosedmdesátšesttisíctřistadevadesátčtyři korun českých 
dvacetšest haléřů) 
 
b) Cena servisních prací celkem činí bez DPH: 80.000,- Kč  
(slovy: osmdesáttisíc korun českých) 
 

 Cena jedné servisní práce činí bez DPH: 8.000,- Kč 
(slovy: osmtisíc korun českých)  
 

DPH bude připočteno v aktuální platné zákonné sazbě, přičemž specifikace ceny je 
následující (změní-li se výše DPH, bude připočteno DPH v aktuálně platné zákonné sazbě v 
souladu s platnými právními předpisy): 
 
Jsou-li předmětem díla nebo servisní prací práce a služby spadající do režimu přenesení 
daňové povinnosti (§ 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů, dále jen „zákon o DPH“), je zhotovitel povinen vystavit fakturu za 
provedení díla nebo servisních prací na základě platné právní úpravy zákona o DPH. Plnění 
bude použito pro ekonomickou činnost objednatele. Objednatel je oprávněn v takovém 
případě uhradit zhotoviteli cenu bez DPH a výši DPH odvést dle platných právních předpisů. 
 
2. Cena díla a cena servisních prací uvedená v předchozím odstavci je ujednána pevnou 
částkou, přičemž v souladu s § 2620 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, nemůže ani objednatel, ani zhotovitel žádat změnu ceny proto, že si dílo 
nebo provedení servisní práce vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno, 
za předpokladu, že je dílo nebo servisní práce prováděno v souladu se zadávacími 
podmínkami. Smluvní strany sjednávají, že zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny 
okolnosti dle § 2620 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů. 
 
3. Vznikne-li při provádění díla potřeba provést dodatečné stavební práce (tj. vícepráce, 
neboli práce a dodávky neobsažené v cenové nabídce tvořící přílohu č. 3 této smlouvy), které 
nebyly objednatelem předvídané nad rámec kvalitativních postupů a parametrů uvedených 
v nabídkovém rozpočtu zhotovitele ze dne 1. února 2021, který tvoří přílohu č. 3 této 
smlouvy, budou tyto vícepráce zadány v souladu s platnými právními předpisy, zejména, 
nikoli však výhradně, v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů (dále i jako „zákon o zadávání veřejných zakázek“). Případné 
objednatelem vyžádané vícepráce či vícepráce vyvolané a objednatelem předem odsouhlasené 



 

budou před jejich zahájením zapisovány do stavebního deníku a zároveň do změnového listu 
a před jejich započetím bude mezi smluvními stranami uzavřen písemný dodatek. Pokud se 
vyskytnou vícepráce, budou tyto vícepráce oceněny dle ceníku RTS (s výjimkou víceprací, 
kterým odpovídají práce a dodávky obsažené v cenové nabídce, jelikož takové vícepráce 
budou oceněny dle jednotkové ceny uvedené v nabídce zhotovitele), přičemž takové ocenění 
podléhá odsouhlasení zástupcem objednatele. Cena díla může být zvýšena, jen pokud se 
smluvní strany dohodnou na rozšíření rozsahu nebo objemu díla (vícepráce), a to vždy jen 
v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Toto zvýšení ceny či změna rozsahu 
provádění díla musí být uzavřeno písemně ve formě dodatku k této smlouvě a podpisem 
potvrzeno oprávněnými zástupci smluvních stran, v opačném případě není možno cenu 
změnit. Zhotovitel bude veden snahou a zájmem o maximální hospodárnost a ekonomickou 
výhodnost celkového řešení, proto bude potlačovat jakékoliv neoprávněné a bezdůvodné 
zakládání tzv. vyvolaných investic. Smluvní strany nepřipouštějí podstatnou změnu díla ve 
smyslu § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek. 
 
4. Případné zúžení rozsahu nebo objemu díla (méněpráce) bude zapisováno do stavebního 
deníku a zároveň do změnového listu a bude odečteno z celkové ceny díla v písemném 
dodatku této smlouvy. Zhotovitel má právo fakturovat z celkové ceny díla jen práce a 
dodávky skutečně provedené a zástupcem objednatele odsouhlasené.  

 
5. V případě odsouhlasených víceprací/méněprací vypracuje zhotovitel rozpočet na 
vícepráce/méněpráce a předloží ho objednateli k odsouhlasení (vícepráce budou oceněné 
v souladu s odst. 3 tohoto článku, méněpráce dle nabídkového rozpočtu zhotovitele ze dne 1. 
února 2021, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy). Dále bude postupováno, jak je výše 
uvedeno. 
 

IV. 
Fakturační podmínky 

 
1. Cena díla dle čl. III. odst. 1 písm. a) této smlouvy bude objednatelem uhrazena na základě 
řádného daňového dokladu vystaveného po řádném provedení kompletního díla a jeho 
předání bez vad a nedodělků a po předání všech dokladů a dokumentů dle článku X. odst. 2. 
této smlouvy a odstranění vad a nedodělků. Daňový doklad se zhotovitel zavazuje vystavit 
nejpozději do 14ti dnů od řádného provedení kompletního díla dle předchozí věty. Zálohy 
objednatel neposkytuje. 

2. Cena servisních prací dle čl. III. odst. 1 písm. b) této smlouvy bude objednatelem hrazena 
na základě řádného daňového dokladu vystaveného vždy po řádném provedení každé 
jednotlivé servisní práce, a to ve výši odpovídající jedné servisní práci dle čl. III. odst. 1 písm. 
b) této smlouvy, a to na základě zhotovitelem vystaveného daňového dokladu. Daňový doklad 
se zhotovitel zavazuje vystavit nejpozději do 14ti dnů od řádného provedení každé jednotlivé 
servisní práce dle předchozí věty. Zálohy objednatel neposkytuje. 

3. Každý daňový doklad bude vystaven se všemi zákonnými náležitostmi včetně uvedení 
čísla účtu používaného pro ekonomickou činnost zhotovitele, na který má být platba 
poukázána a který je zároveň registrován v Registru plátců DPH dle § 96 zákona o DPH. 
Splatnost daňového dokladu se stanovuje na 21 dní od doručení objednateli. Pokud nebude 
daňový doklad splňovat zákonné náležitosti včetně čísla účtu používaného pro ekonomickou 
činnost registrovaného v Registru plátců DPH nebo nebude vystaven v souladu s touto 
smlouvou, má objednatel právo na jeho vrácení, přičemž splatnost nového daňového dokladu 



 

bude opět stanovena na 21 dní. Cena bude uhrazena bankovním převodem na účet zhotovitele 
uvedený na daňovém dokladu, který je zároveň registrován v Registru plátců DPH. V případě, 
že je zhotovitel plátcem DPH, není objednatel oprávněn uhradit cenu díla na jiný bankovní 
účet než ten, který je registrován v Registru plátců DPH. 
 
V případě, že se bude jednat o poskytnutí činností podléhajících režimu přenesení daňové 
povinnosti dle § 92e zákona o DPH, je zhotovitel povinen tuto skutečnost u jednotlivých 
činností uvést společně s přesnou identifikací číselného kódu činnosti dle klasifikace 
produkce CZ-CPA 41-43. V takovém případě zhotovitel uvede základ daně a její výši, kterou 
odvádí zhotovitel, a základ daně a její výši, kterou odvádí objednatel. 
 
4. Po dokončení díla vystaví objednatel daňový doklad jako vyúčtování za zhotovitelem 
odebranou elektrickou energii a vodu, jako i případné smluvní pokuty, úroky z prodlení, 
nenahrazené náklady na zhotovitelem včas neodstraněných škod a náhrady škod. Splatnost 
daňového dokladu se sjednává na 21 dní. Smluvní strany se dohodly, že je možné vykonat 
vzájemné započtení daňových dokladů. 
 

V. 
Podmínky provádění díla a servisní práce 

 
1. Zhotovitel provede dílo a servisní práce na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané 
době. Nebezpečí škody na zhotovené věci (na předmětu díla) nebo na předmětu servisní práce 
přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem splnění díla či provedením každé 
jednotlivé servisní práce. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo a servisní práce s odbornou 
péčí. Zhotovitel prohlašuje, že je schopen dílo zhotovit v termínech a způsobem předvídaným 
v této smlouvě. Provádění díla v místě plnění v areálu Pražského hradu bude probíhat 
výhradně v době od 7:00 hodin do 19:00 hodin, nebude-li mezi smluvními stranami sjednáno 
jinak (dále také jen „pracovní doba“). Další podrobnosti jsou stanoveny v článku VI. této 
smlouvy. 
 
Jakékoliv hlučné práce budou prováděny po odsouhlasení doby jejich provádění, termín musí 
být odsouhlasen ze strany objednatele alespoň 2 pracovní dny předem.  
 
2. Zhotovitel je vázán pokyny objednatele v plném rozsahu. Pro případ nevhodných pokynů 
či příkazů bude postupováno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zejména § 2594 a násl. 
 
Kontaktní osoba odpovědná za technické věci a osobou vykonávající technický dozor 
objednatele je zaměstnanec Správy Pražského hradu (dále také jako „SPH“) … (dále jen 
„TDS“), tel.: …, e-mail: ….  
 
Kontaktní osoba odpovědná za technické věci při záručních opravách a servisních prohlídkách 
je zaměstnanec Správy Pražského hradu (dále také jako „SPH“) … (dále jen „TDS“), tel.: …, 
e-mail: …. 
 
Kontaktní osoba odpovědná za technické věci zhotovitele je …, tel.: …, e-mail: ….  
 
Změnu kontaktní osoby oznámí smluvní strana druhé smluvní straně zápisem ve stavebním 
deníku nebo e-mailem.  
 



 

3. Objednatel je v rámci provádění díla oprávněn jmenovat také externí technický dozor 
investora (dále jen „externí TDS“), kterým bude externí osoba odlišná od objednatele, 
zhotovitele a dalších osob propojených se zhotovitelem. Zhotovitel je povinen při provádění 
díla umožnit činnost tohoto externího TDS. 
 
4. Zhotovitel je povinen při provádění díla úzce spolupracovat s objednatelem. Zhotovitel se 
dále zavazuje při provádění díla umožnit činnost příslušných pracovníků BOZP a PO, osobám 
vykonávajícím autorský dozor, příslušnému orgánu památkové péče, jakož i dalších 
dotčených orgánů a institucí a dbát jejich pokynů a připomínek k provádění díla. U pokynů a 
připomínek majících vliv na rozsah prováděného díla (tj. změnu díla) je zhotovitel povinen 
vyčkat na vyjádření objednatele. Činnost těchto pracovníků na staveništi bude vždy 
zaznamenána ve stavebním deníku. 

 
5. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo a servisní práce s maximální šetrností k objektům i 
prostředí areálu Pražského hradu a sousedících nemovitých věcí, to znamená udržovat 
staveniště, okolí i přístupové trasy v čistém, upraveném stavu, staveniště příp. protiprašně 
uzavřít, a případná nezbytná znečištění průběžně odstraňovat. Způsob a vzhled zakrytí 
staveniště musí být předem odsouhlasen objednatelem. Každý pracovník a každé zařízení 
bude po celou dobu práce či výskytu v areálu Pražského hradu viditelně označen/o názvem či 
logem zhotovitele (tj. u poddodavatelů označení generálního zhotovitele). Označení bude 
jednotné pro všechny pracovníky.  

 
6. Každý pracovník bude mít u sebe po celou dobu provádění díla v areálu Pražského 
hradu tzv. dočasný průkaz ke vstupu vydaný v souladu s odstavcem 16 tohoto článku 
(viz níže). Všichni pracovníci zhotovitele pohybující se na staveništi jsou povinni podrobit se 
identifikační kontrole na vyžádání zástupce objednatele, případně na vyžádání příslušníků 
bezpečnostních složek (Hradní stráž, Útvar pro ochranu prezidenta České republiky - ÚOP). 

 
7. Provádění díla a servisních prací bude podřízeno státně-reprezentačnímu a/či 
bezpečnostnímu provozu areálu Pražského hradu. To znamená, že zhotovitel není oprávněn 
uplatňovat finanční požadavky na úhradu nákladů za prostoje. Pokud TDS oznámí 
zhotoviteli, a to i telefonicky, počátek a konec přerušení či omezení prací z některého výše 
uvedeného důvodu, finanční požadavky za prostoje nelze uplatňovat. Nezastavení prací se 
považuje za porušení smlouvy a objednatel má právo na úhradu smluvní pokuty uvedené v čl. 
IX. této smlouvy.  

 
8. Zhotovitel se zavazuje, že veškerá činnost při provádění díla a servisních prací v areálu 
Pražského hradu bude prováděna tak, aby nedošlo k poškození ani ohrožení stávajících 
architektonických a historických prvků.  

 
9. Zhotovitel je povinen respektovat, řídit se a dílo provést v souladu se Závazným 
památkovým stanoviskem Kanceláře prezidenta republiky - Odboru památkové péče 
k záměru rekonstrukce plošiny v Severním křídle Nového paláce na Pražském hradě č.j. 
HRADP00BESNE ze dne 17.1.2020, které tvoří přílohu č. 2  této smlouvy.   
10. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy řádně seznámil s níže 
uvedenými interními předpisy objednatele, které se zavazuje při provádění díla a servisních 
prací v areálu Pražského hradu dodržovat: 
 

- Směrnice č. 01/04/2011 k zajištění požární ochrany 
- Směrnice č. 01/01/2017 ustanovující systém řízení a prevence rizik  



 

- Rozhodnutí vedoucího Kanceláře prezidenta republiky č. 151121, kterým se upravuje 
režim vstupu pro veřejnost do areálu Pražského hradu 

- Dopravní řád 
- Manuál lešení 
- Pokyny pro zpracování dokumentace skutečného provedení staveb 
- Směrnice č. 01/02/2018 o zpracování osobních údajů 

   
S výše uvedenými řídícími akty, i se všemi dalšími, které budou zhotoviteli předány jako 
závazné, je zhotovitel povinen seznámit své zaměstnance a třetí subjekty (zejména 
poddodavatele), které se budou podílet na plnění díla a servisních prací a mají se zhotovitelem 
smluvní vztah, a zavázat je k jejich dodržování. V případě změny některého vnitřního 
předpisu či vydání nového vnitřního předpisu se zhotovitel zavazuje upravit způsob provádění 
díla a servisních prací v souladu se zněním takového vnitřního předpisu a řídit se jím, a to od 
okamžiku, kdy bude s novým předpisem či změnou vnitřního předpisu seznámen. 
 
11. Jakékoli přepojení či práce, se kterými souvisí nutná odstávka vody, elektřiny a dalších 
energií či obdobných služeb, bude provedeno výhradně v nočních hodinách po předchozím 
nahlášení minimálně pět pracovních dní předem a odsouhlasení konkrétního termínu 
objednatelem, a to včetně času a data. 
 
12. V rámci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se smluvní strany před zahájením prací 
prokazatelně vzájemně informují o rizicích. Zhotovitel je dále povinen plnit mj. tyto 
povinnosti: 
 

a) Řádně seznámit pracovníky, kteří se budou podílet na provádění díla a servisních 
prací, s příslušnými bezpečnostními, požárními, hygienickými a ekologickými 
předpisy, jejichž znalost je nutná k řádnému a bezpečnému provedení díla servisních 
prací. 

b) Dodržovat pracovně-právní předpisy (zejména nikoliv však výhradně zákoník práce a 
zákon o zaměstnanosti – v platném znění), dále pak také bezpečnostní, požární, 
hygienické a ekologické předpisy. 

c) Používat při provádění díla a servisních prací přístroje, stroje a zařízení, jejichž stav 
odpovídá požadavkům příslušných technických a bezpečnostních předpisů a jsou na 
nich prováděny pravidelné kontroly a revize dle požadavků příslušných technických a 
bezpečnostních předpisů, popř. požadavků od výrobce. 

d) Rozmístit bezpečnostní sdělení, tabulky a barevné značení zdrojů nebezpečí na jemu 
přiděleném staveništi. 

e) V případě nebezpečí, které by mohlo ohrozit zdraví nebo životy osob nebo způsobit 
provozní nehodu nebo poruchu technických zařízení, ihned přerušit práci, upozornit 
ihned objednatele a podle možnosti upozornit všechny osoby, které by mohly být 
tímto nebezpečím ohroženy. O přerušení práce musí být zhotovitelem proveden zápis. 

f) Respektovat při provádění díla a servisních prací ochranná pásma inženýrských sítí 
uložených pod zemí a nad zemí. 

g) Zajistit pro své pracovníky vybavení osobními ochrannými pracovními prostředky 
podle rizik, kterým budou vystaveni při provádění díla a servisních prací, a 
kontrolovat jejich používání. Dále je povinen vybavit všechny osoby, které s jeho 
vědomím vstupují na staveniště, osobními ochrannými pracovními prostředky 
odpovídající ohrožení, které pro tyto osoby z provádění díla a servisních prací 
vyplývá. Za bezpečnost a ochranu zdraví těchto osob v prostoru staveniště odpovídá 
zhotovitel v plné míře. 



 

h) Odpovídat za pořádek a čistotu na svém staveništi a neznečišťovat prostory užívané 
společně s objednatelem nebo jinými zhotoviteli. Zhotovitel musí v případě znečištění 
okamžitě uvedené prostory uklidit. Zhotovitel nesmí v těchto prostorách ani dočasně 
bez vědomí a bez předchozího souhlasu objednatele skladovat ani odkládat žádný 
materiál, suť ani předměty. 

i) Vykonávat veškeré odborné práce pouze těmi svými pracovníky nebo pracovníky 
svých poddodavatelů majícími příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci těchto 
pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit. 

j) Nepoužít žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. 
k) Nejpozději do 5 pracovních dnů od účinnosti smlouvy je zhotovitel povinen 

v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví, ve znění 
pozdějších předpisů, u staveb s předpokládanou lhůtou zhotovení delší než 30 dní, 
předložit objednateli: 
- předpokládaný průměrný počet pracovníků na 1 den stavby, 
- informaci o použití lešení nad 10 m výšky, a 
- plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (který zpracuje 

zhotovitel). Tento plán je povinen dodržovat. 
l) Proškolit všechny pracovníky v oblasti bezpečnosti práce. 

 
13. Zhotovitel je povinen na základě zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění 
pozdějších předpisů, zajistit požární asistenční hlídku při provádění požárně nebezpečných 
prací minimálně v rozsahu daném touto právní normou. Povolení k provádění požárně 
nebezpečných prací v areálu Pražského hradu vydává pověřený referent BOZP a PO SPH, 
tel.: …. 
 
14. Vykonává-li zhotovitel při provádění činností se zvýšeným požárním nebezpečím a 
zvýšeným nebezpečím vzniku požáru (viz dále), je povinen v dostatečném předstihu před 
zahájením prací určit podmínky požární bezpečnosti dle vnitřního předpisu objednatele 
Směrnice č. 01/04/2011 k zajištění požární ochrany. Opatření vyplývající z výše uvedeného 
vnitřního předpisu je zhotovitel povinen předložit pověřenému referentovi BOZP a PO SPH v 
dostatečném předstihu před zahájením prací k vyhodnocení. Pověřený referent BOZP a PO 
SPH stanovuje v písemném zápisu podmínky provádění těchto prací a zhotovitel je povinen 
se těmito podmínkami řídit. Pověřený zástupce zhotovitele pak po celou dobu provádění prací 
vystavuje denní příkazy k provádění prací se zvýšeným požárním nebezpečím, resp. 
zvýšeným nebezpečím vzniku požáru, ve kterých konkretizuje požárně bezpečnostní opatření 
k prováděným pracím. Denní příkazy vystavuje na formulářích, které obdrží od pověřeného 
referenta BOZP a PO SPH. Specifikace činností se zvýšeným požárním nebezpečím je 
uvedena v příloze č. 4 výše uvedeného vnitřního předpisu. V případě pochybnosti o zařazení 
provozovaných činností, rozhoduje o začlenění pověřený referent BOZP a PO SPH tel. …. 
 
15. Zhotovitel je povinen při provádění díla a servisních prací způsobem touto smlouvou 
stanoveným dodržovat ČSN, ČSN EN, případně určené normy, které se tímto stanovují za 
závazné, rozhodnutí, stanoviska, vyjádření aj. veřejnoprávních orgánů a organizací, a platné 
právní předpisy ČR a EU. Pokud porušením smluvních povinností, ČSN, ČSN EN, případně 
určených norem, rozhodnutí, stanovisek, vyjádření aj. veřejnoprávních orgánů a organizací či 
platných právních předpisů ČR a EU vznikne jakákoli škoda, hradí ji v plném rozsahu.  
 
16. Provádění díla v areálu Pražského hradu je podmíněno vydáním karet tzv. dočasného 
průkazu ke vstupu Odborem bezpečnostním Kanceláře prezidenta republiky (dále také jen 
„karty“). Tyto karty se zavazuje zhotovitel protokolárně převzít a při přejímacím řízení vrátit 



 

objednateli. Karta bude vydána každému pracovníkovi zhotovitele, který se bude pohybovat 
v areálu Pražského hradu při provádění díla. Karta bude vydána na základě předloženého 
výpisu z evidence Rejstříku trestů fyzických osob bez záznamu daného pracovníka, takový 
výpis nesmí být starší 90 dnů ke dni předložení. Nevrácení, byť i jen jedné karty se považuje 
za porušení smlouvy a objednatel má právo na úhradu smluvní pokuty uvedené v čl. IX. odst. 
6 této smlouvy za každou nevrácenou kartu. Jednotliví pracovníci se budou denně před 
vstupem na staveniště v areálu Pražského hradu identifikovat prostřednictvím dočasného 
průkazu ke vstupu. Pracovníci jsou povinni se identifikovat prostřednictvím dočasného 
průkazu ke vstupu i na vyžádání bezpečnostních složek působících v areálu Pražského hradu 
(Hradní stráž, Útvar pro ochranu prezidenta České republiky). 
 
17. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 5 pracovních dnů od účinnosti této smlouvy 
předložit jmenný seznam pracovníků (s uvedením č. platného OP/cestovního dokladu, data 
narození, bydliště, průkazové fotografie každého pracovníka) určených k provádění díla. 
Přílohou seznamu budou výpisy z evidence Rejstříku trestů fyzických osob pro každého 
z pracovníků, a to ne starší 90 dnů ke dni předložení. Zhotovitel se zavazuje, že provede 
příslušnou část předmětu díla těmi techniky (spolupracujícími osobami), které uvede v tomto 
seznamu, a že je seznámí s dalšími řídícími akty a pokyny objednatele k provádění díla. Do 
prostoru provádění díla v areálu Pražského hradu bude umožněn vstup pouze osobám, kterým 
byl vydán dočasný průkaz ke vstupu. V průběhu provádění díla se zhotovitel zavazuje při 
jakékoliv změně na seznamu pracovníků předložit objednateli seznam nový, aktualizovaný. 
Aktualizace seznamu bude objednateli předložena nejméně 5 pracovních dnů před účinností 
takové změny. Přílohou nového seznamu bude rovněž výpis z evidence Rejstříku trestů 
fyzických osob (ne starší 90 dnů ke dni předložení) pro nového pracovníka.  
 
18. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli seznam všech poddodavatelů, kteří se 
budou podílet na plnění smlouvy, resp. díla a servisních prací, popř. prohlášení, že 
poddodavatele nebude pro plnění dle této smlouvy využívat, a to nejpozději do 5 
pracovních dnů od účinnosti této smlouvy. V seznamu zhotovitel uvede identifikační údaje 
každého poddodavatele a specifikuje, jakou část díla nebo servisních prací bude daný 
poddodavatel provádět. Bez tohoto seznamu/prohlášení nebude zahájeno plnění díla. 
Zhotovitel se zavazuje provádět dílo a servisní práce výhradně v souladu s předloženým 
seznamem poddodavatelů. V případě změny poddodavatele, popř. zapojení poddodavatele 
dosud neprovádějícího plnění dle této smlouvy, se zhotovitel zavazuje o takové změně 
informovat objednatele nejméně 5 pracovních dnů před účinností takové změny a předložit 
objednateli nový, aktualizovaný seznam poddodavatelů. Půjde-li o změnu v osobě 
poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval část kvalifikace (v rámci a za 
podmínek stanovených ve výběrovém řízení evidovaném u objednatele pod 
č.j. SPH 37/2021), předloží společně s oznámením o změně a aktualizovaným seznamem 
poddodavatelů také platné doklady prokazující splnění kvalifikace zhotovitele v plném 
rozsahu. Zhotovitel bude při provádění díla a servisních prací řádně koordinovat práce svých 
poddodavatelů a odpovídá objednateli v plném rozsahu za veškeré části díla a servisních prací 
provedené poddodavateli tak, jako by tyto části provedl sám. Porušení této povinnosti 
zhotovitelem bude považováno za podstatné porušení této smlouvy. 
 
19. Osobní údaje předané objednateli dle odstavce 17 tohoto článku za účelem vytvoření 
externí karty pracovníka budou po zpracování předány Kanceláři prezidenta republiky pro 
zajištění vstupu do areálu Pražského hradu. Tyto osobní údaje, popřípadě i jiné (například, 
nikoliv však výhradně, RZ vozidel pro zajištění vjezdu do areálu Pražského hradu) 
zpracovává objednatel pouze po dobu a za účelem naplnění této smlouvy a v souladu 



 

s platnými právními předpisy. Zhotovitel se tímto zavazuje informovat své zaměstnance nebo 
osoby, jejichž osobní údaje předává, o zpracování těchto údajů objednatelem v rozsahu daném 
touto smlouvou. Bude-li platná legislativa vyžadovat písemné souhlasy se zpracováním 
osobních údajů, zavazuje se zhotovitel tyto souhlasy obstarat a na vyžádání je objednateli 
předat. Všeobecné nakládání a zpracovávání osobních údajů vyplývá z nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, zákona č. 110/2019 Sb., o 
zpracování osobních údajů, a dále pak z vnitřních předpisů objednatele – Směrnice č. 
01/02/2018 o zpracování osobních údajů. 

 
20. Zhotovitel či osoby, prostřednictvím kterých dílo a servisní práce provádí, jsou povinni 
chovat se tak, aby v souvislosti s jejich činností vyplývající z této smlouvy nedošlo k ohrožení 
či/a poškození dobrého jména objednatele, prezidenta republiky, Kanceláře prezidenta 
republiky nebo Pražského hradu. 

 
21. Pravidelné servisní práce bude zhotovitel provádět v souladu s požadavky objednatele, 
doporučeními výrobce plošiny, která je předmětem díla, platnými právními předpisy a 
technickými normami. Tyto činnosti budou prováděny autorizovaným pracovníkem 
zhotovitele či zajištěným poddodavatelem zhotovitele, který je k tomu odborně způsobilý. 
Objednatel se vyhrazuje právo požadovat po zhotoviteli předložení dokladů o odborné 
způsobilosti pracovníků určených k provádění servisních prací. Zhotovitel se zavazuje tyto 
doklady předložit objednateli ve lhůtě jím stanovené. 

 
22. Termín provedení jednotlivé servisní práce musí být zhotovitelem objednateli oznámen 
alespoň 5 pracovních dní před plánovaným termínem provedení. Objednatel musí termín 
provedení odsouhlasit. 

 
23. Jednotlivá servisní práce je splněna jejím řádným provedením, přezkoušením plošiny a 
jejím odevzdáním objednateli. O každé servisní práci bude proveden záznam do Knihy 
výtahů, kterou vede objednatel a je uložena u objednatele. Záznam v českém jazyce bude 
datován, podepsán pracovníkem zhotovitele a bude obsahovat popis provedené činnosti. 
Současně bude vyhotoven montážní list o provedení servisní práce, který podepíší příslušní 
pracovníci zhotovitele a objednatele. Montážní list je podkladem k vystavení faktury de 
článku IV. této smlouvy. 

 
24. Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho pracovníci dodržovali zákaz kouření a požívání 
alkoholických nápojů v prostoru staveniště (jak při provádění díla, tak i při provádění 
servisních prací). Zhotovitel není oprávněn využívat areál Pražského hradu pro účely 
nesouvisející s prováděním díla. 

 
25. Objednatel zhotovitele upozorňuje, že po dobu přípravných prací (tj. první dva měsíce 
provádění díla dle této smlouvy) může být plošina objednatelem či třetími subjekty nadále 
užívána, tzn. po tuto dobu musí zůstat plošinu v provozu. 
26. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 10 pracovních dnů od účinnosti této smlouvy 
předložit objednateli Memorandum o férových podmínkách v dodavatelském řetězci 
(dále jen „memorandum“), které tvoří přílohu č. 5 této smlouvy, předložil-li současně 
objednateli seznam poddodavatelů dle odst. 18 tohoto článku. Zhotovitel se zavazuje 
dodržovat po celou dobu provádění díla povinnosti vyplývající pro něho z memoranda. 
Zhotovitel se zavazuje seznámit s memorandem všechny své poddodavatele a zajistit jeho 
dodržování. Předložené memorandum bude podepsané osobou/osobami 



 

oprávněnou/oprávněnými jednat za zhotovitele a dále pak také za jednotlivé poddodavatele 
uvedené v seznamu poddodavatelů dle odst. 18 tohoto článku. Memorandum předloží 
zhotovitel objednateli v listinné podobě. V případě změny poddodavatele předvídané v odst. 
18 tohoto článku je zhotovitel povinen zajistit, aby nový poddodavatel připojil svůj podpis 
k memorandu, a to před účinností změny v seznamu poddodavatelů. V případě, že zhotovitel 
v souladu s odst. 18 tohoto článku nepředkládá seznam poddodavatelů, ale prohlášení o 
nevyužití poddodavatelského plnění, a následně má zájem zapojit do provádění díla 
poddodavatele, je zhotovitel povinen ve lhůtě uvedené v odst. 18 tohoto článku společně se 
seznamem poddodavatelů předložit i memorandum splňující výše uvedené podmínky. 
27. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla, ani jeho části poddodavatele, který 
nebude uveden v seznamu poddodavatelů dle odst. 18 tohoto článku a který současně 
nepřipojí svůj podpis k memorandu před jeho zapojením do provádění díla. 

 
Va. 

Férové podmínky v dodavatelském řetězci 
1. Objednatel má zájem na provádění díla dle této smlouvy v souladu se zásadami 
společensky odpovědného veřejného zadávání (dále jen „SOVZ“) a dbá o to, aby při plnění 
této smlouvy byly striktně dodržovány veškeré relevantní právní předpisy, zejména 
pracovněprávní předpisy.  
2. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na provádění díla 
dle této smlouvy v souladu se zásadami SOVZ. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání 
této smlouvy zajistit, aby byly při provádění díla dle této smlouvy dodržovány závazky 
vyplývající z memoranda, které se zhotovitel zavazuje objednateli doručit podepsané jím a 
svými poddodavateli nejpozději 10-tý pracovní den ode dne nabytí účinnosti této smlouvy 
a dále ve lhůtách uvedených v článku V. odst. 26 této smlouvy v případě změny 
v seznamu poddodavatelů. Za účelem kontroly plnění závazků vyplývajících z memoranda 
si objednatel vyhrazuje oprávnění požadovat předložení příslušných poddodavatelských 
smluv uzavřených mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli k nahlédnutí, a to ve lhůtách 
objednatelem určených. Zhotovitel je v takovém případě oprávněn znepřístupnit ustanovení 
obsahující obchodní tajemství ve smyslu příslušného ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a skutečnosti vztahující se k cenotvorbě.  
3. Zhotovitel je nad rámec výše uvedené povinnosti v odst. 2 tohoto článku smlouvy povinen 
předložit vždy v rámci prvního kontrolního dne stavby každého kalendářního měsíce, ve 
kterém bude plnění prováděno (to neplatí v případě prvních dvou měsíců provádění, 
kdy zhotovitel má provést zaměření a zajistit výrobu bude čestné prohlášení předloženo 
– ke dni předání staveniště a následně první pracovní den druhého kalendářního měsíce 
plnění), a následně 1x ročně při provedení první servisní práce v daném kalendářním 
roce, čestné prohlášení o plnění podmínek SOVZ, jehož vzor tvoří přílohu č. 6 této 
smlouvy – Čestné prohlášení o plnění podmínek SOVZ. Takové čestné prohlášení 
současně objednateli předá ke dni splnění díla dle článku X. této smlouvy.  
4. Porušení výše uvedených povinností znamená porušení této smlouvy podstatným 
způsobem se všemi navazujícími souvislostmi.  
5. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností zhotovitele dle odst. 1 
a/či odst. 2 tohoto článku smlouvy, a to i přímo u pracovníků podílejících se na provádění díla 
dle této smlouvy, přičemž zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout 
objednateli veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení. To nijak neovlivňuje 
povinnost objednatele obrátit se v případě podezření na porušování podmínek výkonu práce 



 

při provádění díla dle této smlouvy na příslušné orgány státní správy (zejm. Oblastní 
inspektorát práce pro hlavní město Prahu).  
6. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o všech významných skutečnostech, které 
mohou mít dopad na pracovní podmínky při provádění díla dle této smlouvy.  

 
VI. 

Staveniště 
 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v areálu Pražského hradu zápisem o předání a 
převzetí staveniště. Staveniště musí odpovídat svým vzhledem místu, na kterém se nachází.  
 
2. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vniknutí třetích, resp. nepovolaných osob 
a zvířat. Lešení a oplocení prostoru staveniště při provádění díla bude zabezpečeno 
mechanicky, případně elektronicky. Případné elektronické zabezpečení zajistí objednatel. 

 
Mechanické zabezpečení staveniště v rámci provádění díla bude zajišťovat zhotovitel 
bezprostředně při zahájení prací (uzamykání apod.). Druh lešení i způsob, druh a vzhled jeho 
zakrytí a jeho zabezpečení si vyhrazuje objednatel odsouhlasit a musí být v souladu 
s Manuálem lešení a projektovou dokumentací. Dále bude rovněž stavěno v souladu s pokyny 
objednatele. Ploty a zábrany budou z průhledného materiálu (nikoli OSB desky) tak, aby bylo 
možné ověřit, co se nachází za touto zábranou.  
Při skončení prací v daný den pracovník zhotovitele odpovědný za zabezpečení staveniště 
uzamkne všechny vchody na staveniště. Pracovník zhotovitele odpovědný za zabezpečení 
staveniště bude určen při předání staveniště zhotoviteli. 
Zhotovitel je povinen zajistit vstup do prostoru staveniště, tak aby bylo zabráněno 
neoprávněnému vniknutí nepovolaných osob a zvířat, tzn. zhotovitel je povinen uzamykat 
vchod na staveniště i během pracovní doby. V případě narušení prostoru staveniště je 
zhotovitel povinen okamžitě informovat Operační středisko ÚOP na telefonním čísle …, 
Operační středisko Hradní stráže na telefonním čísle … a současně osobu TDS. 
 
3. Zhotovitel se zavazuje zajistit na staveništi ochranu proti srážkové vodě, zamrzání přívodů, 
a podobným vlivům, které by mohly způsobit či by způsobily škody, a dále se zavazuje 
staveniště řádně označit v souladu s obecně platnými právními předpisy. 

 
4. Zápis o předání a převzetí staveniště bude obsahovat minimálně tyto údaje: 
 
a) Identifikaci smluvních stran a osob (včetně uvedení funkcí a odbornosti), které se 

předání a převzetí staveniště účastnily. 
b) Datum uskutečnění předání a převzetí staveniště, vymezení rozsahu staveniště a dobu 

jeho trvání. 
c) Ostatní skutečnosti, které mohou mít vliv na realizaci stavby nebo kterými může být 

realizace stavby ovlivněna.  
d) Záznam o předání napojovacích míst elektrické energie a vody, přičemž bude zároveň 

dohodnut způsob měření a úhrady elektrické energie a vody. Po instalaci měřidel při 
napojení budou zaznamenány aktuální stavy měřidel (měřiče si obstará zhotovitel). 

e) Jména, funkce a odbornost osob, které za objednatele či zhotovitele staveniště předávají 
či přebírají.  

f) Bližší podmínky zabezpečení staveniště. 



 

 
5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla v areálu Pražského hradu využívat pouze prostory 
staveniště a nevyužívat přilehlé nemovité věci či jejich součásti. Dále se zhotovitel zavazuje 
nedomáhat se bez souhlasu objednatele či jiného vlastníka vstupu na jakékoli pozemky, 
instalace nebo infrastruktury, které nejsou součástí staveniště. 
 
6. Zhotovitel se zavazuje k termínu splnění díla uvést do staveniště náležitého stavu a předat 
ho zároveň s dílem objednateli. 
  
7. Zhotovitel se zavazuje umístit zařízení staveniště dle dohody se zástupci objednatele a 
zavazuje se provádět probíhající práce na předmětu díla v areálu Pražského hradu tak, aby 
nedošlo k poškození, znečištění či jiným vadám na přilehlých nemovitých věcech a 
prostorech (zejména, nikoli však výhradně, nádvoří, příjezdové trasy, sousední objekty apod.), 
a aby tyto okolní nemovité věci a prostory byly dostatečně zabezpečeny proti poškození.  

 
 

VII. 
Dokumentace stavby a kontrola provádění díla 

 
1. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla zejména formou kontrolních 
dnů, které budou stanoveny dohodou smluvních stran. Smluvní strany se zavazují zajistit 
účast svého odpovědného zástupce, TDS, případného externího TDS, autorského dozoru, 
BOZP a PO, dalších zástupců objednatele, kontrolních orgánů a, je-li to vhodné, také dalších 
dotčených osob na kontrolním dnu. Kontrolní den může být také iniciován jednou ze 
smluvních stran, přičemž v takovém případě se smluvní strany zavazují dohodnout v co 
nejbližší době na konkrétním termínu uskutečnění kontrolního dnu.  
 
2. O průběhu a závěrech kontrolního dnu se vyhotoví záznam, který vyhotoví TDS a podepíší 
ho oprávnění zástupci obou smluvních stran, přičemž opatření uvedená v zápisu jsou pro 
smluvní strany závazná za podmínky, že jsou v souladu s touto smlouvou. V opačném případě 
musí být tato opatření schválena statutárními zástupci smluvních stran, a to výhradně formou 
sjednanou touto smlouvou pro její změnu. Podstatná zjištění či závěry ovlivňující stavbu, 
změny v projektové dokumentaci, apod. se zaznamenají také ve stavebním deníku.  
 
3. Objednatel je oprávněn prostřednictvím svých zástupců, zejména TDS, popřípadě také 
dalších osob uvedených v odstavci 1 tohoto článku kdykoli v průběhu provádění díla toto 
provádění díla kontrolovat. Zhotovitel se pro takový případ zavazuje objednateli či dalším 
osobám vykonávajícím kontrolu dle předchozí věty umožnit vstup na staveniště v rámci 
areálu Pražského hradu a do veškerých prostor, které souvisejí s prováděním díla, zajistit 
účast odpovědných zástupců zhotovitele a umožnit objednateli kontrolu, zda je dílo 
prováděno řádně a v souladu s touto smlouvou. 

 
4. Zhotovitel se zavazuje u částí díla, které budou v průběhu postupu prací v areálu Pražského 
hradu zakryty, vyskytnou-li se takové práce, včas, nejpozději však tři pracovní dny předem, 
objednatele, tj. zejména TDS, e-mailem a zápisem do stavebního deníku vyzvat k provedení 
kontroly takových částí díla. Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen umožnit objednateli 
provedení dodatečné kontroly a ponese náklady s tím spojené. Konkrétní termín takové 
kontroly mezi sebou smluvní strany dohodnou bez zbytečného odkladu. O takové kontrole 
zakrývaných částí díla se vyhotoví zápis ve stavebním deníku, který bude obsahovat souhlas 
objednatele se zakrytím předmětných částí díla. Obdobně bude postupováno také v případě 



 

kontroly a zkoušek kvality. Zhotovitel je zároveň povinen před zakrytím částí díla průběh 
prací a těchto zakrytých částí dokumentovat (včetně podrobné fotodokumentace) a zakreslit 
jejich skutečné provedení a zaměření. 

 
5. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s touto smlouvou a s vyhláškou  
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v aktuálním platném znění (dále též jako „vyhláška o 
dokumentaci staveb“) (zejména § 6 a přílohou č. 16 této vyhlášky), a to ode dne zahájení díla, 
respektive ode dne řádného předání a převzetí staveniště, až do řádného provedení a předání 
díla objednateli dle této smlouvy, respektive do odstranění vad a nedodělků zjištěných při 
závěrečné kontrolní prohlídce, a to v originále a dalších dvou kopiích. 

 
6. Zhotovitel je povinen vést ve stavebním deníku čitelné záznamy denně a uvádět v něm 
podrobně údaje a skutečnosti předepsané právními předpisy (zejména vyhláškou č. 499/2006 
Sb. o dokumentaci staveb, v aktuálním platném znění) a další údaje související s prováděním 
díla či skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy (zejména údaje o časovém postupu prací, 
o jakosti těchto prací, zdůvodnění odchylek od projektové dokumentace apod.). TDS 
objednatele je oprávněn provést ve stavebním deníku také záznam, veškeré záznamy je 
zástupce objednatele, respektive TDS, oprávněn připodepsat. 

 
7. Stavební deník k tomuto předmětu díla je považován mezi smluvními stranami za 
veřejnoprávní dokument a nebude mít charakter soukromoprávního smluvního dokumentu, 
který by jakkoli měnil podmínky uvedené v této smlouvě, to neplatí v případě přerušení 
provádění prací v souladu s ustanovením článku II. odst. 1 této smlouvy. 

 
8. Denní záznamy ve stavebním deníku dle předchozích odstavců se zavazuje zhotovitel 
zapisovat v den, jehož se záznamy týkají, nejpozději do konce dne následujícího. Neúplné 
vedení stavebního deníku může být důvodem pro uplatnění smluvní pokuty uvedené v článku 
IX. této smlouvy. Za zhotovitele budou záznamy ve stavebním deníku provádět osoby určené 
právním předpisem, zastupované svými zmocněnci. Seznam těchto osob se uvede na 
identifikačních stranách stavebního deníku včetně podpisového a parafového vzoru takové 
osoby.  

 
9. Stavební deník se zhotovitel zavazuje mít neustále na staveništi k dispozici a zpřístupnit ho 
kdykoli objednateli a všem oprávněným osobám, a to v rozsahu stanoveném právními 
předpisy. Objednatel má právo kdykoli nahlížet do stavebního deníku a zhotovitel se zavazuje 
mu takové nahlížení umožnit, přičemž při provádění díla se zavazuje první kopii každého 
záznamu předat TDS. Po skončení provádění díla se zhotovitel zavazuje předat originál 
stavebního deníku objednateli. Zároveň je objednatel oprávněn k záznamům uvedeným ve 
stavebním deníku uvádět svá stanoviska. 

 
10. Zhotovitel se zavazuje mimo stavební deník vést Knihu docházky včetně evidence 
svých jednotlivých pracovníků a pracovníků svých poddodavatelů, kteří se na staveništi 
v průběhu každého jednotlivého dne nacházejí či nacházeli. Zároveň se zhotovitel zavazuje 
vést na staveništi Knihu návštěv, do které je zhotovitel povinen zapisovat veškeré osoby, 
které vstoupí na staveniště a které nejsou zároveň pracovníky zhotovitele či jeho 
poddodavatelů a TDS objednatele. 
 
 
 
 



 

VIII. 
Odpovědnost za škody, kauce  

 
1. Zhotovitel odpovídá za veškerou újmu, majetkovou i nemajetkovou, vzniklou objednateli z 
důvodu porušení povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou nebo právními předpisy. 
Zhotovitel rovněž odpovídá za veškerou újmu způsobenou objednateli v souvislosti 
s prováděním díla a servisních prací třetími osobami (zaměstnanci, poddodavateli či dalšími 
osobami) stejně, jako by ji způsobil sám.   

Zhotovitel se povinnosti k náhradě škody nemůže zprostit. Smluvní strany se dohodly, že 
ustanovení § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, se pro účely stanovení rozsahu náhrady škody vzniklé v důsledku porušení 
povinností zhotovitele podle této smlouvy nepoužije. 
 
2. Škody, za které odpovídá podle odstavce 1 tohoto článku zhotovitel, odstraní zhotovitel na 
vlastní náklady ve lhůtě do 14 kalendářních dní od zjištění škody, nebude-li sjednáno jinak. V 
případě, že tak neučiní nebo odstranění nebude možné, je povinen náhradu škody uhradit 
objednateli v plné výši a v neomezeném rozsahu, a to do 30 kalendářních dnů od doručení 
vyúčtování zpracovaného objednatelem.  
 
3. Zhotovitel složil před podpisem této smlouvy k úhradě případných vzniklých škod při 
plnění díla kauci ve výši 130.000,- Kč (slovy: jednostotřicettisíc korun českých), a to na účet 
objednatele uvedený v záhlaví této smlouvy s VS …. Objednatel je oprávněn z této kauce 
uplatnit svá práva při neplnění jednoho či více závazků zhotovitele při plnění díla podle této 
smlouvy či při způsobení škody objednateli (zejména nesplnění závazků při provádění díla, 
smluvní pokuty, vzniklé škody či úroky z prodlení, řádně neuhrazené sankce vyplývající 
z porušení smlouvy a dalších řádně neuhrazených poskytnutých služeb objednatelem). 
Objednatel v takovém případě zašle zhotoviteli oznámení o čerpání kauce, ve kterém uvede 
výši a důvod využití svého práva čerpat z této jistiny.  

 
4. Kauce dle odstavce 3 tohoto článku bude objednateli poskytnuta po celou dobu provádění 
díla a bude do 30. dne po termínu řádného předání díla bez vad a nedodělků, resp. jeho 
poslední části, vrácena zpět zhotoviteli (tj. po skončení stavební části plnění), nebude-li 
postupováno podle čl. X. odst. 4 této smlouvy. Kauce bude zhotoviteli vrácena na účet 
zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy bez příslušenství (zejména úroků), nedojde-li 
z její výše k uplatnění práv objednatele při neplnění závazků zhotovitelem dle předchozího 
odstavce tohoto článku. V takovém případě bude její výše snížena o práva uplatněná 
objednatelem dle předchozího odstavce tohoto článku. Po dobu sporného řešení škody či její 
výše dle čl. X. odst. 4 této smlouvy má objednatel právo ponechat si kauci či její poměrnou 
část vzhledem ke sporné škodě, a to až do vydání odborného nálezu či expertního vyjádření 
znalce (viz čl. X. odst. 4 této smlouvy) a následně vzniklou škodu vypořádat z této kauce, 
bude-li to možné. 
 

IX. 
Sankce, odstoupení od smlouvy 

 
1. Pro případ nedodržení smluvního termínu splnění celého díla bez vad a nedodělků z jiných 
než objednatelem vyvolaných příčin se sjednává smluvní pokuta ve výši 10.000,- Kč (slovy: 
desettisíc korun českých) za každý i byť jen započatý den prodlení. Právo objednatele na 
náhradu škody v plné výši není ujednáním o smluvní pokutě dotčeno. 
 



 

2. Pro případ nedodržení sjednaného termínu pro poskytnutí servisní práce z jiných, než 
objednatelem vyvolaných příčin se sjednává smluvní pokuta ve výši 2 % z ceny jedné servisní 
práce uvedené v článku III. odst. 1 písm. b) této smlouvy za každý i byť jen započatý den 
prodlení. Právo objednatele na náhradu škody v plné výši není ujednáním o smluvní pokutě 
dotčeno. 
 
3. Pro případ jakéhokoliv porušení povinností stanovených touto smlouvou ze strany 
zhotovitele, není-li touto smlouvou stanovena pokuta jiná, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: desettisíc korun českých) za každý 
případ porušení povinností vyplývajících z této smlouvy. 
 
4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků, které se vyskytly při 
převzetí díla oproti lhůtám, jež byly objednatelem stanoveny či mezi smluvními stranami 
písemně dohodnuty, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 
8.000,- Kč (slovy: osmtisíc korun českých) za každou vadu či nedodělek a i byť jen započatý 
den prodlení. 

 
5. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad uplatněných objednatelem v záruční 
době je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu, a to v případě výskytu 
havarijní vady dle článku XI. odst. 8 této smlouvy ve výši 15.000,- Kč (slovy: patnácttisíc 
korun českých) za každou havarijní vadu a i byť jen započatý den prodlení a v případě 
výskytu běžné vady dle článku XI. odst. 8 této smlouvy ve výši 8.000,- Kč (slovy: osmtisíc 
korun českých) za každou běžnou vadu a i byť jen započatý den prodlení. 
 
6. Pro případ nevrácení karty externího pracovníka dle článku V. odst. 16 této smlouvy 
sjednává se smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč (slovy: pěttisíc korun českých) za každou 
řádně nevrácenou kartu. 

 
7. Pro případ prodlení zhotovitele s náhradou škody podle článku VIII. odst. 2 této smlouvy 
se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za 
každý byť jen započatý den prodlení. 

 
8. Smluvní pokuty nemají vliv na případnou náhradu škody v plné výši a smluvní strany tak 
mezi sebou vylučují použití ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů. 
 
9. Pro případ prodlení objednatele s úhradou ceny díla nebo ceny servisní práce se sjednává 
úrok z prodlení ve výši dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., v platném znění, z dlužné částky 
za každý den prodlení. 

 
10. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, neprovádí-li zhotovitel dílo nebo 
servisní práce v souladu s touto smlouvou, nebo nedodržuje-li povinnosti stanovené 
v memorandu a/či v článku V., odst. 26 a článku Va. této smlouvy, a to ani po písemném 
upozornění objednatele ve lhůtě jím určené k nápravě, nebo nepostupuje-li zhotovitel při 
plnění smlouvy s odbornou péčí. Neplnění těchto povinností zhotovitelem se považuje za 
podstatné porušení smlouvy. Dále je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, nepředloží-li 
zhotovitel ve lhůtě uvedené v této smlouvě doklady dle čl. V., odst. 12 písm. k), odst. 17, 18 a 
26 této smlouvy. Objednatel je rovněž oprávněn od této smlouvy odstoupit, zjistí-li, že 
zhotovitel jednal v rozporu s ustanovením článku XII. odst. 6 této smlouvy. 
 



 

11. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, je-li objednatel v prodlení s 
proplacením faktur delším než 60 kalendářních dní nebo neposkytuje-li součinnost, a to ani po 
písemném upozornění zhotovitele ve lhůtě jím určené k nápravě. Neplnění těchto povinností 
se považuje za podstatné porušení smlouvy. 
 
12. Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká, když projev vůle oprávněné strany odstoupit 
od smlouvy je doručen druhé straně. 
 
13. Objednatel si vyhrazuje právo v případě podstatného porušení smlouvy zhotovitelem, 
zejména nedodržení pokynů objednatele, lhůt stanovených v této smlouvě, Rozhodnutí 
Kanceláře prezidenta republiky - Odboru památkové péče, které je přílohou č. 2 této smlouvy, 
závěrů z kontrolních dnů či provádění díla či servisních prací prostřednictvím osob, které 
nebyly ze strany objednatele odsouhlaseny ve smyslu ustanovení článku V. odst. 17 a 18 této 
smlouvy, nedodržení doporučených postupů příslušných organizací a institucí, provádění 
servisních prací dle článku V. odst. 21 neautorizovaným pracovníkem či odborně 
nezpůsobilým poddodavatelem, požadovat okamžité zastavení prací a/či odstoupit od 
smlouvy. 

 
14. Objednatel je oprávněn započítat smluvní pokuty, úroky z prodlení, nenahrazené náklady 
na odstranění zhotovitelem včas neodstraněných škod a náhrady škod přímo proti fakturované 
částce. 

 
X. 

Splnění díla 
 

1. Dílo je splněno protokolárním předáním a převzetím řádně provedeného díla bez vad a 
nedodělků, a to dnem skončení přejímacího řízení v zápisu o předání a převzetí a předáním a 
převzetím fotografické dokumentace ve specifikaci uvedené níže. Zhotovitel se zavazuje 
vyzvat objednatele k předání a převzetí díla minimálně pět pracovních dnů před plánovaným 
předáním a převzetím díla zápisem ve stavebním deníku, termín předání a převzetí díla musí 
být ze strany objednatele odsouhlasen. 
 
2. Skončení přejímacího řízení díla je mj. podmíněno předáním všech potřebných dokladů a 
dokumentů v českém jazyce. Jedná se zejména, nikoli však výhradně, o tyto doklady a 
dokumenty: 

- originály všech stavebních deníků, 
- revizní zprávy, 
- prohlášení o shodě pro stanovené výrobky dle příslušných nařízení vlády (např. 

nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané 
stavební výrobky, v aktuálním platném znění) s náležitostmi danými těmito předpisy, 

- podrobný projekt skutečného provedení prací včetně podrobné fotodokumentace 
průběhu prací a zakrytých částí a geometrického plánu, a to 2x v listinné podobě a 1x 
v elektronické podobě na CD, 

- zápisy o individuálním a komplexním vyzkoušení předávaných zařízení, o 
provedených revizních, provozních a jiných zkouškách, předepsaných ČSN, ČSN EN, 
případně určenými normami, projektovou dokumentací, výrobci, technickými 
předpisy a obecně závaznými právními předpisy, zpráv o užívání jednotlivých 
technologií, popřípadě materiálu a částí stavby a doporučení postupu pravidelné 
údržby technologií a stavby, 



 

- veškeré záruční listy a záruční podmínky, včetně certifikátů pro delší záruky 
garantované výrobcem,  

- kniha výtahů, do které se provádějí zápisy o servisních službách, 
- servisní knížka, pokud se vydává, 
- doklady o ekologické likvidaci odpadu, 
- čestné prohlášení o splnění podmínek SOVZ, 
- karty externích pracovníků. 

 
Bez v tomto odstavci výše zmíněných dokladů a dokumentů nelze považovat dílo za řádně 
dokončené a schopné předání a převzetí. Předložení všech v tomto odstavci výše zmíněných 
dokladů a dokumentů však samo o sobě neznamená, že dílo je bez dalšího považováno za 
řádně dokončené a schopné předání a převzetí. 

 
3. Pokud se objednatel sám o své vůli rozhodne převzít dílo s vadami či nedodělky, sjednává 
se pro tento případ smluvní pokuta za všechny vady a nedodělky v paušální výši 10.000,- Kč 
(slovy: desettisíc korun českých) denně, která nastupuje místo smluvní pokuty sjednané 
v článku IX. odst. 1 této smlouvy, a to od skončení přejímacího řízení až do doby odstranění 
poslední z nich. Převzetí díla s vadami či nedodělky znamená skončení přejímacího řízení, ale 
neznamená splnění díla, protože povinnost řádně provést dílo nezaniká. Splnění díla v tomto 
případě nastává odstraněním poslední z vad a nedodělků. Nebezpečí škody v případě převzetí 
díla s vadami či nedodělky spočívá nadále na straně zhotovitele a ze zhotovitele na 
objednatele přejde až okamžikem řádného splnění díla. 
 
4. Nedojde-li ke shodě o obsahu předávacího protokolu nebo v případě relevantní námitky 
objednatele, a to zejména v otázkách způsobení škody a její výše, bude bez odkladu povolán 
soudní znalec, na němž se smluvní strany dohodnou. Tento soudní znalec pak rozhodne 
o tom, zda došlo ke škodě, zda za tuto škodu odpovídá zhotovitel a jaká je její výše. Smluvní 
strany se tímto výslovně zavazují bezvýhradně respektovat tento odborný nález nebo expertní 
vyjádření podle zásad spravedlnosti. Veškeré náklady na vyhotovení znaleckého posudku 
nebo spojené s tímto postupem nese ta strana, která neměla ve sporu úspěch. 

 
 

XI. 
Odpovědnost za vady, záruka za jakost 

 
1. Dílo má vady, jestliže není provedeno způsobem touto smlouvou stanoveným, neodpovídá 
technickým normám (ČSN, ČSN EN, případně určeným normám) stanoveným za závazné, 
rozhodnutím, stanoviskům, vyjádřením aj. veřejnoprávních orgánů a organizací a obecně 
závazným právním předpisům ČR a EU. Za vadu jsou dále považovány takové vady materiálů 
a výrobků, případně nekvalitně provedené práce, které znamenají estetické, i když ne funkční 
snížení úrovně díla. 

 
2. Zhotovitel poskytuje na provedené práce záruku za jakost v trvání 60 měsíců, která 
počíná dnem splnění díla. Zhotovitel poskytuje na novou plošinu záruku za jakost v 
trvání 60 měsíců, která počíná dnem splnění díla. Zhotovitel se zavazuje před předáním díla 
jako celku předložit k nové plošině záruční list či certifikát s vyznačenou délkou záruční 
doby. 
 
3. Zhotovitel se zavazuje, že případné vady díla uplatněné za trvání záruční doby odstraní 
zdarma v době objednatelem stanovené nebo v době smluvními stranami dohodnuté. 



 

Vzhledem k charakteru místa plnění souhlasí zhotovitel, aby objednatel provedl nebo zajistil 
provedení nezbytných oprav na náklady zhotovitele, aniž tím dojde k narušení záruk. 

 
4. Zhotovitel poskytuje záruku na provedené servisní práce v délce 6 měsíců od jejich 
provedení.  První servisní práce proběhne 6 měsíců po řádném splnění díla. 

5. Zhotovitel přebírá záruku, že servisní práce provede bez vad, které by mohly narušit plnou 
funkčnost plošiny, která je součástí díla, její bezpečnost či ji poškodit. 

6. Objednatel se zavazuje vady, které se vyskytnou v záruční době, uplatnit přímo u 
zhotovitele. Bude tak učiněno písemně na adrese sídla zhotovitele uvedeného v záhlaví této 
smlouvy nebo e-mailem na adrese …, a to dle volby objednatele. 

 
7. Po čas záruční doby odpovídá zhotovitel objednateli za veškeré vady zhotoveného díla, 
ledaže prokáže, že vady byly způsobeny neodbornými zásahy objednatele nebo třetí osoby. 

 
8. V případě výskytu havarijní vady (tj. vady, která brání řádnému provozu plošiny, která je 
předmětem díla), která je posouzena jako záruční vada, je zhotovitel povinen provést 
odstranění takové vady do 24 hodin od jejího nahlášení objednatelem, nebude-li dohodnuto 
vzájemně jinak. V případě výskytu běžné vady (tj. jiná než havarijní vada), která je 
posouzena jako záruční vada, je zhotovitel povinen provést odstranění takové vady do 7 dnů 
od jejího nahlášení objednatelem, nebude-li dohodnuto vzájemně jinak. Charakter vady 
posuzuje pracovník objednatele odpovědný za provoz plošiny. 
 

XII. 
Závěrečná ujednání 

 
1. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly 
svěřeny smluvním partnerem a které byly výslovně za tímto účelem označeny, nezpřístupní 
třetím osobám bez jeho předchozího písemného souhlasu a ani tyto informace nepoužijí pro 
jiné účely než pro plnění podmínek této smlouvy, a to po celou dobu trvání smlouvy i po 
jejím skončení, a to až do doby, než se tyto informace stanou obecně známé. To neplatí v 
případě, kdy objednateli vznikne povinnost výše uvedené informace poskytnout podle 
platných právních předpisů nebo bude-li o tyto informace požádán svým zřizovatelem. 
Zhotovitel je povinen k ochraně tohoto obchodního tajemství zavázat i osoby, které použije 
k provedení díla a servisních prací. Smluvní strany sjednávají, že smlouva v uvedeném znění 
může být kteroukoli ze smluvních stran zveřejněna v souladu s platnými právními předpisy. 
 
2.  Smluvní strany sjednávají, že si budou písemnosti dle této smlouvy zasílat na kontakty, 
které jsou pro konkrétní jednání uvedené v této smlouvě či na adresu sídla smluvní strany. 
Smluvní strany také sjednávají, že si mohou platně zasílat jakákoli písemná právní jednání dle 
této smlouvy i do příslušné datové schránky formou datové zprávy (je třeba aktivace služby 
poštovní datová zpráva). Takové doručení, je-li v souladu s platnými právními předpisy, se 
považuje za platné doručení písemnosti dle této smlouvy. Smluvní strany dále sjednávají, že i 
pro tento případ mezi sebou ohledně doby doručení uplatní domněnku doby dojití stanovenou 
v § 573 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

 
3. Zhotovitel prohlašuje, že je řádně pojištěn, a to především v souladu s obecnými 
pojistnými podmínkami pojištění odpovědnosti za škody vznikající z veškerých omylů, 
opomenutí či nedbalosti při výkonu činností v rámci smlouvy; toto pojištění musí být 



 

způsobilé krýt vzniklou škodu v okamžiku, kdy škodní událost nastala a byla oznámena jako 
událost pojistná, a to alespoň ve výši pokrývající plnou hodnotu díla (tj. celkové ceny díla 
servisních prohlídek za dobu trvání smlouvy) dle článku III. odst. 1 této smlouvy. Smluvní 
strany mezi sebou vylučují limitaci náhrady škody, zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli 
škodu v plné výši, i když pojistná smlouva bude krýt pouze část nákladů souvisejících se 
škodou. Zhotovitel se zároveň zavazuje udržovat tuto pojistnou smlouvu v platnosti po celou 
dobu provádění díla, a to i v případě, že dojde ke změně v rozsahu či povaze díla. Na 
vyžádání objednatelem se zhotovitel zavazuje předložit objednateli platnou pojistnou smlouvu 
splňující podmínky tohoto odstavce bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 
5 kalendářních dnů. 

 
4. Smluvní strany mohou smlouvu do řádného předání díla kdykoli vypovědět i bez udání 
důvodu. Výpověď musí být písemná. Výpověď je účinná doručením druhé smluvní straně. 
Smluvní strany mohou od této smlouvy odstoupit, a to za podmínek uvedených v článku IX. 
této smlouvy.  

 
5. V případě ukončení smlouvy vyrovnají smluvní strany vzájemné nároky a povinnosti, které 
budou mezi nimi existovat, nejdéle ve lhůtě tří měsíců, přičemž zhotovitel především předá 
objednateli veškerá plnění sjednaná dle této smlouvy, která do ukončení platnosti smlouvy 
provedl či zhotovil, pokud mu byla nebo bude za tato plnění poskytnuta objednatelem úhrada 
plynoucí z této smlouvy, či mají být poskytnuta objednateli bezplatně. Objednatel uhradí 
zhotoviteli veškeré nedoplatky za uskutečněná plnění zhotovitele, na které mu dle této 
smlouvy vznikne při ukončení smlouvy nárok. 

 
6. Zhotovitel není oprávněn postoupit či převést práva, povinnosti, závazky a pohledávky z 
této smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu 
objednatele. 

 
7. Otázky touto smlouvou výslovně neupravené se budou řídit příslušným ustanovením 
obecně závazných právních předpisů, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů. Smluvní strany sjednávají, že zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí 
změny okolností ve smyslu § 1765 a § 1766 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů. 

 
8. Ukončením smlouvy nejsou dotčeny nároky na náhradu újmy (i nemajetkové), na 
zaplacení smluvních pokut a další sankční nároky (např. úroky z prodlení). 

 
9. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou vzestupně číslovaných 
písemných dodatků, za předpokladu úplné bezvýhradné shody na jejich obsahu, bez 
připuštění, byť nepatrných odchylek, podepsaných oběma oprávněnými zástupci smluvních 
stran. Jakákoliv ústní ujednání o změnách této smlouvy budou považována za právně neplatná 
a neúčinná. 

 
10. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech. Po podpisu obdrží objednatel dva 
stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis. 

 
11. V případě soudního sporu mezi smluvními stranami, strany sjednávají místně příslušným 
soud objednatele dle jeho sídla v Praze. 

 



 

12. Tato smlouva je uzavřena podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti 
nabývá dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve 
znění pozdějších předpisů. 
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V Praze dne  V Praze dne 
 
 
 
 Jakub Vymyslický Ing. Ivo Velíšek, CSc. 
 jednatel ředitel 
 EURO VÝTAHY s.r.o. Správa Pražského hradu 
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