

Smlouva o dílo a servisní smlouva

č. objednatele 0099/2021 / č. zhotovitele 2021-2004
(dále jen smlouva)

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) a ve smyslu zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále také jen „ZZVZ“) mezi těmito smluvními stranami:

1. Označení smluvních stran

- 1.1. Objednatel: **Město Česká Lípa**
se sídlem: **Nám. T. G. Masaryka č. 1, 470 36 Česká Lípa**
IČ: 002 60 428 **DIČ: CZ 00260428**
zastoupený ve věcech smluvních: **Ing. Jitkou Volfovou – starostkou**
zastoupený ve věcech technických: **Ing. Hanou Ezrovou – vedoucí oddělení investic a dotací**
bankovní spojení: **xxxxxxxxxxxxxx**

dále je „objednatel“
- 1.2. Zhotovitel: **RAVRcz, s.r.o.**
se sídlem: **Nové sady 988/2, 602 00 Brno-Staré Brno**
IČ: 079 48 204 **DIČ: CZ07948204**
zastoupený ve věcech smluvních: **Jakubem Procházkou, jednatelem společnosti**
zastoupený ve věcech technických: **Jiřím Gallinou, projektovým manažerem**
bankovní spojení: **xxxxxxxxxxxxxxxxxx**
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 110677.

dále jen „zhotovitel“

2. Předmět smlouvy a rozsah smlouvy o dílo

- 2.1. Zhotovitel se tímto zavazuje, že pro objednatele na své náklady a na své nebezpečí provede níže popsané dílo spočívající v rekonstrukci v příloze č. 1 této smlouvy specifikovaného systému měření a regulace instalovaného v objektu Sportareálu (dále jen systém MaR), na adrese Barviřská ul., čp. 2960, Česká Lípa, tj. část díla A (dále jen rekonstrukce MaR) a v zajištění následného servisu systému MaR dodaného v rámci části díla A (dále jen následný servis), způsobena v rozsahu stanoveném v této smlouvě, tj. část díla B. Objednatel se tímto zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho zhotovení cenu ve výši a způsobem stanoveným v této smlouvě.
- 2.2. Rozsah a obsah předmětu díla je podrobně stanoven v příloze č. 1 této smlouvy.

- 2.3. Rekonstrukcí MaR (částí díla A) se pro účely této smlouvy rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech prací a činností specifikovaných v příloze č. 1 a v čl. 2, odst. 2.4 této smlouvy, a to včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení rekonstrukce MaR.
- 2.4. V rámci činností souvisejících s provedením rekonstrukce MaR musí zhotovitel provést zejména:
- odvoz a likvidaci při opravě vzniklých odpadů v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 - dodávku a montáž pouze originálních náhradních dílů,
 - zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla apod.,
 - vyhotovit průvodní technickou dokumentaci, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady dle z. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, prohlášení o shodě, ve dvou vyhotoveních,
 - zkušební provoz v délce 1 týdne ve všech režimech provozu.
 - průběžnou fotodokumentaci provádění díla; zhotovitel zajistí a předá objednateli průběžnou fotodokumentaci realizace díla v 1 digitálním vyhotovení. Fotodokumentace bude dokladovat průběh díla a bude zejména dokumentovat průběh opravy a části díla před jejich zakrytím.
- 2.5. Následný servis (část díla B), který zahrnuje záruční servis, monitoring dodaného systému MaR, zajištění servisní podpory, pravidelný preventivní servis a mimořádné servisní zásahy, bude prováděn v rozsahu a způsobem specifikovaným v příloze č. 1 této smlouvy.
- 2.6. O každém provedeném úkonu zhotovitele ve smyslu této smlouvy bude zhotovitelem sepsán servisní list, resp. na základě jím provedené revize či prohlídky revizní zpráva či protokol, který/á bude podepsán/a odpovědnou osobou zhotovitele na straně jedné, a po předání předmětné servisní činnosti (servisního listu, revizní zprávy či protokolu) odpovědnou osobou objednatele na straně druhé, a to v místě plnění, popř. místě jiném, smluvními stranami předem dohodnutém.
- 2.7. Předmět a rozsah díla je dále vymezen obsahem následující dokumentace a dokladů:
- a) rozpisem nabídkové ceny rekonstrukce MaR, tj. části díla A – příloha č. 2 této smlouvy;
 - b) ceníkem servisních zásahů následného servisu, tj. části díla B – příloha č. 3 této smlouvy;
 - c) zadávací dokumentace č. MUCL/120051/2020 včetně jejích příloh;
 - d) nabídka zhotovitele v zadávacím řízení podaná dne 29.01.2021
- 2.8. Přitom platí, že dílem dle této smlouvy je provedení všech činností, prací a dodávek obsažených ve výše uvedených podkladech nebo jednotlivých částí díla.
- 2.9. Zhotovitel se zavazuje provést dílo na vlastní náklady a nebezpečí formou kompletní dodávky a při jeho provádění dodržet podmínky příslušných technických norem a obecně závazných právních předpisů.

- 2.10. Práce nad rámec rozsahu předmětu díla, uvedeného v předchozích odstavcích tohoto článku smlouvy, které budou nezbytné k řádnému dokončení díla a funkčnosti provozu kogenerační jednotky (vícepráce), mohou být realizovány jen s písemným souhlasem objednatele při splnění podmínek stanovených zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ). Dodatkem ke smlouvě bude dohodnut rozsah víceprací a jejich finanční ohodnocení a úhrada.
- 2.11. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo provedené bez vad a nedodělků cenu sjednanou dle čl. 3. této smlouvy za platebních podmínek sjednaných v této smlouvě.
- 2.12. Objednatel neprodleně po podpisu protokolu o předání a převzetí části díla A – rekonstrukce MaR oběma smluvními stranami v souladu s ust. § 1895 postoupí část této smlouvy vztahující se k zajištění následného servisu díla, tj. části díla B, na provozovatele budovy čp. 2960, tj. Sport Česká Lípa, příspěvková organizace, se sídlem Barvířská 2690, 470 01 Česká Lípa, IČ: 75045176, DIČ: CZ75045176. Zhotovitel s postoupením části smlouvy výslovně souhlasí. Postoupení části smlouvy vůči zhotoviteli bude účinné od oznámení o postoupení části smlouvy.

3. Cena díla

- 3.1. Cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná v souladu s rozsahem díla vymezeným v této smlouvě a je položkově uvedena v rozpisu nabídkové ceny rekonstrukce MaR (část díla A), který je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 2 a v ceníku servisních zásahů následného servisu (část díla B), který je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 3.

- 3.2. Cena části díla A – rekonstrukce MaR činí:

Cena bez DPH	1 544 911,00 Kč
DPH 21%	324 431,31 Kč

- 3.3. Cena části díla B – následný servis bude stanovována dle čl. 6 přílohy č. 1 a přílohy č. 3 ceníku servisních zásahů.

- 3.4. V souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ je zhotovitel počínaje rokem 2023 oprávněn vždy k 1. dubnu příslušného roku jednostranně zvýšit cenu za provádění **následného servisu** (části díla B) o roční míru inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen za uplynulý kalendářní rok, vyhlášenou českým statistickým úřadem. Toto zvýšení je zhotovitel povinen objednateli písemně oznámit do 15. března příslušného roku, jinak toto právo zaniká. O navýšení ceny bude mezi smluvními stranami uzavřen dodatek k této smlouvě.

- 3.5. Sjednané plnění předmětu smlouvy je určeno pro výkon veřejné správy (§5 odst. 3 zákon o DPH).

- 3.6. Zhotovitel zaručuje úplnost rozpočtu ve smyslu § 2621 odst. 2) NOZ. Cena díla je nejvýše přípustná, nepřekročitelná a zahrnuje všechny náklady zhotovitele potřebné pro provedení všech prací, dodávek a služeb, kterých je potřeba k zahájení, provedení, dokončení a zprovoznění rekonstrukce a následného servisu MaR dle čl. 2. této smlouvy, a to včetně nákladů na ubytování, stravné a dopravu pracovníků i nakládání se všemi odpady vzniklými při provádění díla, zejména s jejich odvozem a likvidací. Skryté překážky provádění týkající se místa, kde má být dílo provedeno, oznámí zhotovitel bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne změnu díla dle § 2627 NOZ.

- 3.7. Nastane-li však zcela mimořádná nepředvídatelná okolnost, která dokončení díla podstatně ztěžuje, může o spravedlivém zvýšení ceny za dílo nebo o zrušení smlouvy a o tom, jak se strany vypořádají rozhodnout soud ve smyslu ustanovení § 2620 odst. 2 NOZ.

- 3.8. Cena díla může být měněna v souvislosti se změnou DPH, v případech změny rozsahu díla nebo v případech v této smlouvě uvedených. DPH bude k ceně uvedené bez DPH účtována vždy dle sazeb platných k datu zdanitelného plnění.
- 3.9. Cena díla, s výjimkou případu dle odst. 3.4 tohoto čl. 3 smlouvy, nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla.
- 3.10. Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo materiálů odsouhlasených objednatelem.

4. Termín plnění

- 4.1. Termíny plnění části díla A – rekonstrukce MaR:
 - 4.1.1. plnění části díla A – rekonstrukce MaR bude zahájeno do 5 pracovních dnů po nabytí účinnosti této smlouvy.
 - 4.1.2. zpracování projektové dokumentace pro realizaci MaR specifikované v odst. 4.1 přílohy č. 1 této smlouvy bude dokončeno před zahájením montážních prací (dle odst. 4.1.3 tohoto čl. 4) tak, aby zhotovitel mohl dodržet všechny termíny stanovené odst. 4.1.3 tohoto čl. 4. Projektová dokumentace však nebude dokončena déle než 3 měsíce od termínu zahájení plnění části díla A (dle odst. 4.1.1 tohoto čl. 4).
 - 4.1.3. montážní práce v místě plnění budou probíhat ve dvou fázích specifikovaných v odst. 4.2.1 a 4.2.2 přílohy č. 1 této smlouvy, a to takto:
 - a) zahájení montážních prací na fázi 1 nebude zahájeno před 1.6.2021;
 - b) uvedení zařízení nainstalovaného v rámci fáze 1 do provozu nejpozději do 30.6.2021;
 - c) zahájení montážních prací na fázi 2 nebude zahájeno před 1.7.2021;
 - d) uvedení zařízení nainstalovaného v rámci fáze 2 do provozu nejpozději do 31.7.2021.
 - 4.1.4. plnění části díla A – rekonstrukce MaR bude ukončeno nejpozději do 31.8.2021.
- 4.2. Termínem ukončení plnění části díla A – rekonstrukce MaR se rozumí den, kdy proběhne úspěšné jednání o předání a převzetí dokončeného díla mezi objednatelem a zhotovitelem a bude oběma smluvními stranami podepsán zápis o předání a převzetí díla dle čl. 8.
- 4.3. Termín zahájení plnění části díla B – následného servisu je den následující po ukončení plnění části díla A – rekonstrukce MaR dle čl. 4, odst. 4.2 této smlouvy. Termíny plnění servisních činností jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy. Smlouva se v části B – následného servisu uzavírá na dobu neurčitou.
- 4.4. V případě, že zhotovitel přeruší práce na předmětu díla z důvodů na jeho straně, projedná s ním objednatel neprodleně důvod přerušení a dohodne s ním termín opětného zahájení prací na díle. Nedojde-li k dohodě, resp. nesplní-li zhotovitel dohodnutý termín zahájení prací, stanoví objednatel písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení prací zhotovitelem. Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě práce nebo prohlásí před uplynutím dodatečné lhůty, že svůj závazek nesplní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Toto přerušení prací nemá vliv na dohodnutou dobu plnění díla, pokud nedojde k jiné dohodě formou dodatku ke smlouvě.
- 4.5. Objednatel může požádat zhotovitele o dočasné zastavení prací na díle na nezbytně nutnou dobu zejména v případě vzniku krizové situace, mimořádné události nebo živelní pohromy. Zhotovitel se zavazuje v takovém případě požadavku objednatele vyhovět, učiní však všechny potřebné kroky k tomu, aby nedošlo k poškození či znehodnocení díla. Objednatel uhradí zhotoviteli prokázané náklady, které mu případně oproti plnění, sjednanému ve smlouvě, v souvislosti se zastavením práce vznikly. Po dobu dočasného zastavení prací se přerušuje běh lhůty pro zhotovení díla. Trvá-li důvod pro zastavení prací déle než tři měsíce, obě smluvní strany se dohodnou na dalším postupu.

- 4.6. Dílo je připraveno k předání v okamžiku, kdy byly do něj zabudovány všechny věci a dokončeny všechny práce podle článku 2 a přílohy č. 1 této smlouvy a je prosto vad a nedodělků a po úspěšném provedení a vyhodnocení zkušebního provozu.

5. Místo plnění

- 5.1. Místem plnění je budova Sportareálu ul. Barvířská 2690, Česká Lípa.

6. Platební podmínky

- 6.1. Nárok na zaplacení ceny při plnění části díla A – rekonstrukci MaR vznikne vždy po úspěšném dokončení příslušné etapy části díla A, tj. po předání a převzetí projektové dokumentace (dle odst. 4.1 přílohy č. 1), dále po dokončení a úspěšném provedení zkušebního provozu příslušné fáze montáže (dle odst. 4.2.1 – fáze 1 a odst. 4.2.2 – fáze 2 přílohy č. 1) a po dokončení a úspěšném předání zbývajících činností plnění části díla A. Úhrada ceny servisní opravy bude provedena v české měně na základě daňového dokladu zhotovitele (dále jen „faktura“), jejíž přílohou bude soupis provedených prací a dodávek, odsouhlasený a podepsaný zástupcem objednatele - oprávněnou osobou uvedenou v čl. 8.
- 6.2. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu po podpisu protokolu o předání a převzetí příslušné etapy části díla A po odstranění vad a nedodělků. Přílohou faktury musí být protokol o předání a převzetí díla podepsaný zástupcem objednatele uvedený v čl. 8.
- 6.3. Faktura za servisní činnosti bude vystavena po uplynutí měsíce, ve kterém zhotovitel prováděl plnění servisních činností. Cena za materiál, tj. náhradní díly bude účtována v cenách v čase a v místě obvyklých, předem odsouhlasených objednatelem. Objednatel je oprávněn si materiál zajistit od jiného dodavatele v případě, že tento mu nabídne nižší ceny než zhotovitel.
- 6.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
- 6.5. Zhotoviteli nebude poskytnuta záloha.
- 6.6. Splatnost faktury bude 30 dní od doručení objednateli.
- 6.7. Objednatel neuhradí část ceny, která se vztahuje k pracím nebo věcem, jejichž provedení nebo dodání nebyly sjednány ve smlouvě, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.
- 6.8. Faktura musí obsahovat mimo náležitostí podle §435 NOZ, § 28 zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů dále tyto náležitosti:
- a) označení příslušného odboru objednatele
 - b) IČ objednatele
 - c) identifikační číslo VZ: IVZ P20V000000101
 - d) den splatnosti
 - e) označení peněžního ústavu a číslo účtu, ve prospěch kterého má být provedena platba, konstantní a variabilní symbol
 - f) odvolávka na tuto smlouvu
 - g) kontaktní údaje osoby oprávněné k vystavení účetního dokladu
 - h) soupis příloh
- 6.9. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat výše uvedené náležitosti, objednatel je oprávněn jej vrátit zhotoviteli k doplnění. V takovém případě začne, počínaje dnem doručení opraveného daňového dokladu objednateli, plynout nová lhůta splatnosti.
- 6.10. Za den uskutečnění dílčího zdanitelného plnění strany sjednávají poslední kalendářní den měsíce, za který je faktura vystavena.

- 6.11. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby ve prospěch zhotovitele, pokud je zhotovitel v prodlení s plněním jakéhokoliv závazku vůči objednateli podle smlouvy (např. je-li zhotovitel v prodlení s úhradou smluvní pokuty).
- 6.12. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- 6.13. Jsou-li předmětem plnění práce, na které se nevztahuje přenesená daňová povinnost dle zákona o DPH, zhotovitel prohlašuje, že:
- a) má v úmyslu zaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle smlouvy,
 - b) mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ni se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,
 - c) nezkrátí daň nebo nevytláká daňovou výhodu.
- 6.14. Objednatel provede úhradu veškerého finančního plnění dle této smlouvy bezhotovostním převodem na účet poskytnutý zhotovitelem pouze v případě, že číslo poskytnutého účtu (jednalo-li se o český bankovní účet), je zveřejněno správcem daně v tzv. registru plátců DPH a že zhotovitel není v registru plátců DPH označen jako „nespolehlivý plátc“ ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že správce daně v registru plátců DPH zveřejnil, že zhotovitel je tzv. „nespolehlivý plátc“, nebo v případě, že číslo bankovního účtu poskytnutého zhotovitelem nebylo zveřejněno správcem daně, nebo je účet veden poskytovatelem platebních služeb mimo Českou republiku, je objednatel oprávněn uhradit část závazku odpovídající částce české DPH uplatněné zhotovitel na osobní depozitní účet zhotovitele vedený příslušným správcem daně. Objednatel je povinen o tomto postupu zhotovitele informovat.

7. Součinnost smluvních stran

- 7.1. O předání a převzetí místa plnění servisní opravy bude sepsán zápis v montážním deníku nebo písemný protokol.
- 7.2. Objednatel vytvoří zhotoviteli podmínky pro plynulé provádění díla.
- 7.3. Zhotovitel je povinen udržovat na předaném pracovišti pořádek a čistotu a odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Odpovídá za porušení obecně platných právních předpisů, zejména týkajících se likvidace odpadů, ochrany životního prostředí a ochrany vod před znečištěním ropnými látkami při provádění díla a zavazuje se uhradit případné sankce vzniklé na základě porušení těchto předpisů, a to i v případě, že byly již vyúčtovány objednateli a nahradit vzniklou škodu.
- 7.4. Zhotovitel zajistí v místě realizace díla dodržování bezpečnostních a protipožárních předpisů a zajistí prokazatelné proškolení všech svých zaměstnanců provádějících dílo z těchto předpisů. K tomu mu objednatel poskytne potřebou součinnost.
- 7.5. Zhotovitel odpovídá za splnění podmínek stanovených správními orgány objednateli, pokud jde o provádění díla, a zavazuje se uhradit případné sankce, které by v důsledku jejich porušení vznikly a případnou náhradu škody. Pokud však zhotovitel prokáže zavinění objednatele na vzniku těchto sankcí, objednatel uhradí jejich část podle míry zavinění.

8. Podmínky provádění díla a oprávněné osoby

- 8.1. Zhotovitel je povinen počínat si v místě realizace díla tak, aby zde nezpůsobil žádné škody, a po ukončení díla uvést místo realizace do způsobilého stavu, a to do nejdéle tří dnů od předání a převzetí díla.
- 8.2. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání místa realizace díla až do dne předání a převzetí dokončeného díla montážní deník.
- 8.3. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele nejméně tři pracovní dny předem k prověření prací a konstrukcí, které budou v dalším pracovním postupu zakryty anebo se stanou nepřístupnými, takže nebude možno zjistit jejich rozsah nebo kvalitu, např. zápisem do montážního deníku. Nedostaví-li se objednatel ve stanovené lhůtě k prověření prací, ačkoliv k tomu byl řádně vyzván, je zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění i bez tohoto prověření. Náklady případně vyžádaného dodatečného odkrytí zakrytých prací a konstrukcí hradí v případě neprokázání vadného provedení objednatel, v případě prokázání vadného provedení zhotovitel.
- 8.4. Nevyzve-li zhotovitel objednatele k prověření zakrývaných prací a konstrukcí a při jejich kontrole objednatelem budou tyto nepřístupné, hradí náklady na jejich dodatečné odkrytí zhotovitel, a to i v případě že tyto práce nebyly provedeny vadně.
- 8.5. Oprávněné osoby objednatele uvedené v čl. 8, osoby vykonávající technický dozor určený objednatelem mají přístup na místo plnění díla (pracoviště) zhotovitele podle § 2626 NOZ, za účelem kontroly souladu provádění prací s touto smlouvou a činit opatření podle § 2593 NOZ. Mají přístup na místa realizace díla a na místa, kde jsou skladovány věci určené k provedení díla. Jiným osobám, kromě příslušných orgánů státní správy a osob provádějících dílo je vstup povolen jen se souhlasem odpovědného zaměstnance objednatele, uvedeného v čl. 8, odst. 9 této smlouvy.
- 8.6. Změny materiálů a způsobu provádění díla stanovených v nabídkovém rozpočtu musí být předem písemně odsouhlaseny objednatelem, i když nemají vliv na cenu za dílo.
- 8.7. Vícepráce, které nejsou v nabídce obsaženy, budou oceněny jednotkovými cenami používaných standardizovaných ceníků, platných v době realizace těchto prací a pokud podle nich nelze určit cenu, bude stanovena dohodou. Zhotovitel se zavazuje při předání zhotoveného díla objednatelům řádně seznámit s pravidly správného užívání díla, včetně jeho jednotlivých součástí.
- 8.8. Zhotovitel je povinen se při zhotovování díla řídit pokyny objednatele.
- 8.9. Za objednatele jsou oprávněni ve věcech průběžné realizace smlouvy včetně kontroly provádění prací, převzetí díla a dodávaných věcí, odsouhlasení soupisů provedených prací a dodávek a správnosti faktury, provádění záznamů v montážním deníku:
 - Martin Ezer, tel. xxxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxx;
 - osoby určené na základě plné moci objednatele (např. technický dozor objednatele).
- 8.10. Za zhotovitele jsou oprávněni ve věci této smlouvy jednat:
 - a) bez omezení rozsahu: Jakub Procházka, xxxxxxxxxxxx,
 - b) ve věcech průběžné realizace smlouvy včetně předání předmětu díla, provádění záznamů do montážního deníku, přejímání závazků vyplývajících z přejímacího řízení, přijímání uplatňovaných práv z odpovědnosti za vady a nedodělky: Jiří Gallina, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- 8.11. Smlouvu mohou měnit jen ty osoby, které ji podepsali nebo jejich právní nástupci.

- 8.12. Změna jmen pověřených zaměstnanců nebo rozsahu jejich oprávnění je účinná okamžikem, kdy byla druhé straně písemně oznámena.

9. Přechod vlastnického práva a rizik, nebezpečí za škody

- 9.1. Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění díla porušením povinností na straně zhotovitele třetím, na díle nezúčastněným osobám, případně objednateli, je povinen uhradit zhotovitel.
- 9.2. Nebezpečí škody na opravované věci nese zhotovitel od okamžiku, kdy jí převzal od objednatele. Předáním a převzetím zhotoveného díla přechází nebezpečí škody na opravované věci zpět na objednatele.
- 9.3. Na zhotovitele nepřechází vlastnické právo k opravované věci v žádné fázi plnění této smlouvy.
- 9.4. Vlastnické právo k předmětu plnění nabývá objednatel okamžikem jeho převzetí od zhotovitele.
- 9.5. Zhotovitel má uzavřenou pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě (dále jen smlouvu o pojištění) č. 503638446 s Allianz pojišťovnou, a. s. se sjednaným pojistným plněním ve výši 10.000.000,- Kč a s platností od 1.8.2019. Zhotovitel se zavazuje, že bude mít sjednanou smlouvu o pojištění se sjednaným pojistným plněním ve výši min. 5.000.000,- Kč po celou dobu plnění dle této smlouvy.

10. Vlastnické právo a právo užití

- 10.1. Všechny podklady, které objednatel předá zhotoviteli pro provedení díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele a zhotovitel je musí vrátit objednateli včetně všech zhotovených kopií.
- 10.2. Zhotovitel se zavazuje, že neposkytne informace ani podklady týkající se předmětu plnění třetím osobám bez písemného souhlasu objednatele a za podmínek objednatelem stanovených.
- 10.3. Podklady nesmí zhotovitel použít k jinému účelu než pro provedení díla podle této smlouvy.
- 10.4. Zhotovitel uděluje objednateli výhradní licenční práva k projektové dokumentaci, kterou pro objednatele vytvoří dle této smlouvy, a to za účelem případných pořízení rozmnoženin projektové dokumentace a dále za účelem změny či úprav díla vč. pořízení dalších stupňů projektové dokumentace. Zhotovitel poskytuje tuto licenci objednateli jako výhradní. Objednatel není povinen licenci využít.
- 10.5. Součástí díla dle této smlouvy jsou i autorská díla vytvořená zhotovitelem v rámci plnění této smlouvy i autorská díla třetích stran.
- 10.6. Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho plněním dle této smlouvy nebo jakékoli jeho části nebyla porušena práva třetích osob, která těmto osobám mohou plynout z práv k duševnímu vlastnictví, zejména z autorských práv a práv průmyslového vlastnictví. Poskytovatel je povinen dodat dílo dle této smlouvy bez právních vad.
- 10.7. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je plně oprávněn disponovat právy k duševnímu vlastnictví, včetně práv autorských zahrnutých v předmětu plnění, v rozsahu potřebném pro splnění této smlouvy, a zavazuje se zajistit řádné a nerušené užívání dodaného plnění objednatelem v souladu s touto smlouvou. Poskytovatel je povinen zajistit souhlas autorů děl zahrnutých v předmětu plnění této smlouvy s užitím v rozsahu potřebném ke splnění této smlouvy.
- 10.8. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli uhradí veškeré náklady, výdaje, škody a majetkovou i nemajetkovou újmu, které objednateli vzniknou v důsledku porušení povinností zhotovitele dle tohoto článku smlouvy.

- 10.9. Pro každou část díla, která je autorským dílem třetí strany a která nemá povahu díla vzniklého na objednávku uvede zhotovitel v předávacím protokolu její název/označení, výrobce/držitele autorských práv, který zhotovitele oprávnil k převedení autorských práv k dané části díla, podstatné náležitosti licence (zejména trvání licence, územní rozsah, způsob licencování, informaci o tom, jedná-li se o podlicenci a kdo je držitelem licence, na jejímž základě byla podlicence poskytnuta, atd.) a přiloží licenční smlouvu či obdobné ujednání, kterým se užití této části díla řídí.
- 10.10. Pro každou část díla dodávaného podle této smlouvy, která je autorským dílem zhotovitele, které nevzniklo na objednávku na základě plnění této smlouvy dle odst. 10 tohoto článku smlouvy., uvede zhotovitel v předávacím protokolu údaj o tom, že se jedná o autorské dílo zhotovitele, jeho název/označení, podstatné náležitosti licence (zejména trvání, územní rozsah, způsob licencování, atd.) a přiloží licenční smlouvu či obdobné ujednání, kterým se užití této části díla řídí.
- 10.11. Zhotovitel je povinen zajistit pro objednatele veškerá oprávnění ke všem autorským dílům využitým k vytvoření a implementaci díla dodávaného na základě této smlouvy, potřebná pro řádné užití dodaného díla, a to zejména nástrojům nutným pro zabezpečení jeho provozu nebo rozvoje, a to tak, aby podporu provozu nebo rozvoj tohoto díla mohla provádět i třetí strana. Tato oprávnění poskytne na dobu určitou, a to na dobu trvání příslušných práv k takovým dílům.
- 10.12. V případě, že výsledkem činnosti zhotovitele konané na základě této smlouvy je dílo, které podléhá ochraně podle zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen AuZ), jedná se dle AuZ o dílo vytvořené na objednávku, případně o dílo kolektivní vytvořené na objednávku, která jsou, v případě, že se jedná o počítačový program nebo databázi v souladu s § 58 odstavec (7) a § 59 odst. (2) považována za díla zaměstnanecká a objednatel se v tomto případě považuje za zaměstnavatele. Objednatel je tedy oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva autora/ů k počítačovým programům a databázím, které jsou výsledkem činností zhotovitele konaných na základě této smlouvy, tzn., že zejména získává veškerá převoditelná práva k užití takového díla, a to na celou dobu trvání příslušných práv. K ostatním výsledkům činností zhotovitele konaných na základě této smlouvy, jejichž výsledek podléhá ochraně podle jiných zákonů, než AuZ (např. užitný nebo průmyslový vzor, patent), zhotovitel, nejpozději ke dni jejich předání, převede na objednatele majetková práva minimálně v následujícím rozsahu:
- a) nevýhradní licenci k veškerým známým způsobům užití takového díla a jeho případných dalších verzí, zejména, nikoliv však výlučně, k účelu, ke kterému bylo takové dílo zhotovitelem vytvořeno v souladu s touto smlouvou, a to minimálně v rozsahu nezbytném pro řádné užívání díla objednatelem,
 - b) objednatel je oprávněn dílo upravovat nebo rozvíjet, překládat, či měnit jeho název, dílo spojit s dílem jiným a zařadit jej do díla souborného, a to i prostřednictvím třetích osob,
 - c) licence je neodvolatelná,
 - d) licence je neomezena územním či množstevním rozsahem a rovněž tak neomezená způsobem nebo rozsahem užití, zejména neomezená počtem uživatelů či mírou využívání systému,
 - e) licence je udělena na dobu určitou, a to na celou dobu trvání majetkových práv autorů k dílu,
 - f) licence je převoditelná a postupitelná, tzn., že je udělena s právem udělení sublicence či postoupení licence jakékoliv třetí osobě,
 - g) licenci není objednatel povinen využít.

- 10.13. Povinnosti dle odst. 10.12 a 10.14 tohoto článku, platí pro zhotovitele i v případě zhotovení části díla poddodavatelem. zhotovitel podpisem smlouvy prohlašuje, že vlastní nebo k datu předání díla objednateli zajistí veškerá oprávnění k dílům nebo jejich částem, která předal objednateli k užití, zejména, nikoliv však výlučně, že získal nebo k datu předání získá veškerá převáděná oprávnění autorů či třetích osob k takovému dílu a ke dni předání je oprávněn je poskytnout objednateli.
- 10.14. Zhotovitel podpisem této Smlouvy o dílo výslovně prohlašuje, že odměna za veškerá oprávnění poskytnutá objednateli dle této smlouvy je již zahrnuta v ceně za poskytnuté plnění dle této smlouvy, to je zejména, nikoliv však výlučně, odměna za hmotné součásti díla včetně jejich firmware a odměna za udělení licencí k autorským dílům.
- 10.15. Zhotovitel není povinen poskytnout objednateli zdrojové kódy ani analytickou a vývojovou dokumentaci těchto zdrojových kódů, ale je povinen poskytnout dokumentaci k rozhraním a datovému modelu v takovém rozsahu, aby mohla odborně způsobilá třetí strana tato rozhraní úspěšně použít k integraci s jiným softwarem. Dále je povinen poskytnout dokumentaci uživatelskou, provozní i administrátorskou, a to vč. hesel pro přístup do uživatelských a servisních nastavení systému MaR nutných pro provádění obsluhy a servisu dodaného zařízení.
- 10.16. Udělení jakýchkoli práv uvedených v tomto článku smlouvy nelze ze strany zhotovitele vypovědět a na jejich udělení a trvání nemá vliv ukončení platnosti této smlouvy ani servisní smlouvy.
- 10.17. Objednatel je oprávněn nehotové a nedostatečně podrobné části díla dokončit, a to bez ohledu na podmínky podle ustanovení § 58 odst. 5 AuZ. Zhotoviteli ani původním autorům nenáleží v tomto případě nárok na přiměřenou dodatečnou odměnu podle ustanovení § 58 odst. 6 AuZ.

11. Převzetí díla nebo jeho části

- 11.1. Objednatel může podle § 2628 NOZ převzít dílo, pokud vykazuje pouze ojedinělé, drobné zjevné vady nebo nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání jeho užívání za předpokladu, pokud byly uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla s termínem jejich odstranění nejpozději do 15 dnů, pokud nebylo dohodnuto jinak.
- 11.2. Zhotovitel zabezpečí nejpozději k datu přejímacího řízení zejména:
- a) účast svého zástupce oprávněného přebírat závazky z tohoto řízení vyplývající,
 - b) účast zástupců svých dodavatelů, je-li k řádnému odevzdání a převzetí nutná,
 - c) doklady nezbytné pro provedení přejímacího řízení, zejména:
 - atesty, pasporty a návody v českém jazyce, kopie záručních listů;
 - montážní deník;
 - prohlášení o shodě na výrobky, které byly použity a pro které je to stanoveno ve smyslu zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a příslušných prováděcích předpisů;
 - doklady o provedených revizích a zkouškách;
 - dokumentaci skutečného provedení díla dle odst. 4.3 přílohy č. 1 této smlouvy.

- 11.3. V protokolu o předání a převzetí části díla A – rekonstrukce MaR obě smluvní strany uvedou zejména:
- zhodnocení prací, zejména jejich jakosti,
 - prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přijímá nebo nepřijímá,
 - soupis výhrad objednatele, zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich odstranění, způsobu odstranění, kdo nese náklady na odstranění, v případě, že nebude v protokolu uvedeno, kdo nese náklady na odstranění vady či nedodělků, má se za to, že náklady nese zhotovitel,
 - dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady (dohoda o prodloužení záruční doby nebo slevě z ceny za dílo). Pokud by tyto dohody měly směřovat k zúžení práv objednatele, pak jsou účinné jen, jestliže byly následně sjednány v dodatku k této smlouvě,
 - určení nového termínu pro předání a převzetí díla objednatelem, pokud objednatel dílo nepřevzal.
- 11.4. K podepsání protokolu o předání a převzetí díla jsou za zhotovitele oprávněny osoby uvedené v čl. 8. odst. 10 této smlouvy a za objednatele osoby uvedené v čl. 8. odst. 8.9 této smlouvy.
- 11.5. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději do 5 kalendářních dnů předem, kdy bude dílo nebo jeho část připravena k předání, sdělit, kdy bude předání zahájeno a jak bude probíhat.

12. Záruční doba a odpovědnost za vady díla

- 12.1. Zhotovitel poskytuje objednateli na trvanlivost provedeného díla, kvalitu použitého materiálu a kvalitu provedených prací záruku v délce:
- 36 měsíců na provedené práce;
 - 24 měsíců na použité materiály.
- 12.2. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání záruční doby vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy a přiměřenou zvláštnostem díla a použité technologii. Není-li stanoveno jinak, je zhotovitel odpovědný za vady plnění podle ust. § 2615-2619 občanského zákoníku.
- 12.3. Záruční doba začíná plynout následující den po podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost a úplnost díla, oznámí písemně objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil.
- 12.4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci uznává.
- 12.5. Zhotovitel zároveň musí, do 5 dnů po obdržení reklamace, písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Nestanoví-li zhotovitel uvedený termín, platí lhůta 30 dnů ode dne obdržení reklamace.
- 12.6. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace.
- 12.7. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady a vytvořit podmínky pro jejich odstranění. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem odstranění vady.
- 12.8. Uplatněním nároků z vad díla nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody a smluvní pokuty.

- 12.9. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny vyšší mocí nebo třetí osobou či v jejím důsledku, po řádném předání díla objednateli.
- 12.10. V období posledního měsíce záruční lhůty je zhotovitel povinen provést s objednatelem na jeho výzvu výstupní prohlídku zařízení. Na základě této prohlídky bude sepsán protokol o splnění záručních podmínek, popřípadě budou vyjmenovány zjištěné záruční závady a stanoven režim jejich odstranění.
- 12.11. Běžné servisní úkony a revize předepsané výrobcem opravované věci zajistí objednatel na vlastní náklady.
- 12.12. Reklamace budou ohlašovány prostřednictvím servisní podpory (viz. odst. 5.2 přílohy č. 1 této smlouvy).

13. Smluvní pokuty

- 13.1. V případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení předmětu části díla A – rekonstrukce MaR je zhotovitel povinen zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny části A díla za každý započatý den prodlení.
- 13.2. V případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení Fáze 1 nebo Fáze 2 části díla A – rekonstrukce MaR (dle čl. 4, odst. 4.1.3 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý započatý den prodlení.
- 13.3. V případě prodlení objednatele s uhrazením faktury zaplatí objednatel zhotoviteli na jeho výzvu smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
- 13.4. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění drobných vad a nedodělků (se kterými objednatel dílo převzal) stanovenou v souladu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý, byť i jen započatý den prodlení až do odstranění poslední vady.
- 13.5. V případě, že zhotovitel přes konkrétní, zdůvodněné a včasné upozornění objednatele, že dílo není řádně připraveno k odevzdání a převzetí, trvá na zahájení přejímacího řízení a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo nebylo připraveno k odevzdání a převzetí, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu za nepřipravenost díla k odevzdání a převzetí zhotovitelem ve výši 3 000,-Kč.
- 13.6. V každém jednotlivém případě nekvalitního provedení či neprovedení servisních prací, vzniká objednateli oprávnění uplatnit na zhotoviteli, a to i opakovaně úhradu smluvní pokuty ve stanovené výši 2 000,-Kč za každý zjištěný nedostatek. Zhotovitel je povinen po dohodě s pracovníkem objednatele stanovit lhůtu a způsob nápravy nedostatku.
- 13.7. Objednatel má právo smluvní pokuty uplatněné dle této smlouvy odečíst zhotoviteli z faktury za dílo.
- 13.8. Pro vyúčtování, náležitosti faktury a splatnosti úroků z prodlení a smluvních pokut, platí obdobně ustanovení čl. 6 této smlouvy.
- 13.9. Uplatněním jakékoliv smluvní pokuty nezaniká povinnost jejíž splnění smluvní pokuta utvrzuje. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok objednatele na náhradu škody, který svou výší smluvní pokutu přesahuje.

14. Ukončení smlouvy

- 14.1. Tuto smlouvu je možné kdykoliv ukončit dohodou smluvních stran. Část smlouvy upravující část díla B – následný servis je možné ukončit výpovědí kterékoliv ze smluvních stran s výpovědní dobou v délce 6 měsíců, plynoucí od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi.
- 14.2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy ohledně celého plnění nebo jeho nesplněného zbytku v případech výslovně stanovených zákonem nebo touto smlouvou zejména při podstatném porušení této smlouvy.
- 14.3. Za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem se považuje zejména prodlení zhotovitele s plněním závazku dle této smlouvy delší než třicet (30) dnů. Za podstatné porušení této smlouvy se dále považuje zjištění závad při opakovaném předání plnění.
- 14.4. Za podstatné porušení této smlouvy ze strany objednatele se považuje jeho prodlení s úhradou kteréhokoliv finančního plnění po dobu delší než třicet (30) dnů ode dne splatnosti uvedeného na příslušné faktuře vystavené zhotovitelem.
- 14.5. Pokud v této smlouvě není dohodnuté jinak, je každá ze smluvních stran oprávněna odstoupit od této smlouvy vždy jen po předchozí písemné výstraze. Odstoupení od smlouvy i jemu předcházející písemná výstraha musí být učiněno textovým oznámením druhému účastníkovi. Obě strany této smlouvy berou na vědomí, že odstoupení od smlouvy je jednostranný právní úkon, jehož účinky nastávají doručením projevu vůle oprávněné strany odstoupit druhé straně. Odstoupením není dotčena platnost ani účinnost ujednání této smlouvy, která se týkají záruk a zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvních povinností ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy.
- 14.6. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy také v případě bude-li zahájeno insolvenční řízení dle zák.č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele; zhotovitel je povinen oznámit tuto skutečnost neprodleně objednateli.
- 14.7. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy také v případě, bude-li zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek objednatele; objednatel je povinen oznámit tuto skutečnost neprodleně zhotoviteli.
- 14.8. Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy i po ukončení smlouvy zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním smlouvy.
- 14.9. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou strany povinny se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání.

15. Vyšší moc

- 15.1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách ani těmito stranami ovlivnitelné, které svou povahou brání smluvním stranám plnit jejich závazky.

- 15.2. Za případ vyšší moci se považuje např. válka, mobilizace, vzpoura, povstání, sabotáž, výbuch, požár, pád letadla, přírodní katastrofy (záplavy, zemětřesení apod.), úkon vlády, ČNB nebo jiného orgánu či instituce, ať již má jakoukoliv formu, pokud bude splňovat vpředu uvedenou definici vyšší moci. Za případ vyšší moci se rovněž považuje změna nebo zrušení obecně závazných předpisů, platných v době uzavírání smlouvy, v důsledku kterých by došlo k takové změně poměrů oproti těm, za jakých byla smlouva uzavírána, že by nebylo možné spravedlivě požadovat, aby smlouva byla plněna.
- 15.3. O dobu přerušování prací z důvodů vyšší moci se prodlužuje doba plnění, a to, aniž by muselo dojít k dohodě smluvních stran o změně smlouvy. Po dobu trvání vyšší moci není zhotovitel ani objednatel v prodlení. Jestliže se plnění smlouvy stane po vzniku vyšší moci nemožným za původně sjednaných podmínek, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde do 30 dnů k dohodě, má strana, která se na vyšší moc odvolala, právo odstoupit od smlouvy.

16. Závěrečná ustanovení

- 16.1. Zhotovitel i objednatel je povinen uchovat veškeré dokumenty související s realizací projektu po dobu stanovenou právními předpisy ČR.
- 16.2. Ve věcech touto smlouvou neupravených se vzájemné vztahy smluvních stran řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a souvisejícími právními předpisy.
- 16.3. Informační povinnosti objednatele vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, nejsou touto smlouvou nijak omezeny a zhotovitel nesmí za výkon těchto povinností objednatele jakkoliv postihovat.
- 16.4. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- 16.5. Jakékoliv změny smlouvy mohou být provedeny pouze písemnou formou dodatku potvrzeného oběma stranami.
- 16.6. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.
- 16.7. Pro výpočet smluvní pokuty určené procentem a úroku z prodlení je rozhodná cena díla bez DPH.
- 16.8. V případě soudního sporu se místní příslušnost věcně příslušného soudu I. stupně řídí obecným soudem objednatele.
- 16.9. Tato smlouva o dílo je v souladu s ustanovením § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, uzavřena v písemné elektronické formě. Mimoto je tato smlouva vyhotovena rovněž ve třech tištěných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden výtisk.
- 16.10. Smluvní strany prohlašují, že obsah této smlouvy obsahuje ujednání o všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat a strany dospěly ke shodě ohledně všech náležitostí, které si strany stanovily jako předpoklady uzavření této smlouvy.

- 16.11.Smluvní strany prohlašují, že si vzájemně sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu této smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření této smlouvy.
- 16.12.Uzavření této smlouvy schválila Rada města Česká Lípa usnesením č. 972/2021 dne 16. února 2021.
- 16.13.Tato smlouva o dílo nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
- 16.14.Smluvní strany se dohodly, že obsah této smlouvy bude v plném znění včetně příloh uveřejněn v registru smluv podle z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zveřejnění obsahu smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.
- 16.15.V návaznosti na výše ujednané konečně smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv omezení či podmínek.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č.1 – Požadavky objednatele na rozsah a provedení díla

Příloha č.2 – Rozpis nabídkové ceny

Příloha č.3 – Ceník servisních zásahů

V České Lípě dne 17.3.2021

V Brně dne 17.3.2021

Ing. Jitka Volfová v.r.

Jakub Procházka v.r.

.....
za objednatele

.....
za zhotovitele

Příloha č. 1 zadávací dokumentace

Příloha č. 1 smlouvy o dílo

Požadavky objednatele na rozsah a provedení díla

Akce: „Rekonstrukce MaR v budově Sportareálu Česká Lípa, Barvířská 2960, vč. zajištění následného servisu“

(dále jen Požadavky objednatele)

1. Předmět díla

Předmětem díla je realizace rekonstrukce řídicího systému níže popsaného systému měření a regulace (dále jen MaR) instalovaného v budově Sportareálu na adrese Barvířská ul., čp. 2960, Česká Lípa. Rozsah řešeného systému MaR, který je předmětem díla, je zajištění ovládání zařízení, která jsou v současnosti ovládána z rozvaděčů RA-1 až RA-7, GEA1, GEA2 a RMA-1.

Součástí předmětu díla je:

A. Rekonstrukce MaR, spočívající v:

1. zpracování projektové dokumentace pro realizaci MaR;
2. dodávka a montáž řídicího systému MaR, tj. rekonstrukce výše uvedených rozvaděčů (dále jen Rekonstrukce MaR);
3. zpracování dokumentace skutečného provedení MaR;
4. dodání aplikačního a řídicího softwaru pro vizualizaci, řízení a archivaci dat pro dodaný systém MaR, vč. dodání potřebných zařízení pro chod vizualizace;

B. Následný servis, spočívající v:

1. monitoringu systému MaR;
2. zajištění servisní podpory;
3. provádění pravidelného preventivního servisu;
4. provádění mimořádných servisních zásahů (mimo záruční opravy).

2. Popis stávajícího stavu systému MaR

Budova Sportareálu byla kompletně zrekonstruována v letech 2007 – 2008. V budově je umístěn krytý plavecký bazén (jižní část) a zimní stadion (severní část). Při této rekonstrukci byly nově dodány veškeré technologické celky (mimo jedné VZT jednotky GEA, která byla dodána těsně před rekonstrukcí Sportareálu). V rámci rekonstrukce byl dodán centrální systém MaR, jehož prostřednictvím je řízen chod bazénových technologií a vzduchotechnických zařízení, vyjma dvou VZT jednotek GEA s vlastním autonomním systémem MaR určených k větrání bazénové haly (speciální VZT jednotky s odvlhčováním určené pro bazénové haly). Mezi autonomními regulacemi jednotek GEA a systémem MaR budovy je přenášen pouze požadavek na blokaci a informace o chodu a poruše jednotek GEA.

Vlastní autonomní systém MaR je také instalován pro řízení technologie chlazení ledové plochy. Z této regulace je přenášen do systému MaR budovy signál o havarijním úniku čpavku. Dále pak vlastní autonomní systém řízení používá energocentrum, tj. kogenerační jednotka a ústřední vytápění.

Zapojení a funkce výše uvedeného systému MaR budovy je zřejmá z dokumentace skutečného provedení stavby (SO MaR), která je ve formátu DWG přílohou zadávací dokumentace.

Dokumentaci k autonomnímu systému řízení GEA dvou jednotek GEA s odvlhčováním nemá zadavatel k dispozici, proto zadal zpracování popisu systému p. Janu Titlebachovi. Zpracovaný popis je přílohou zadávací dokumentace.

V letech 2008 – 2009 byla realizována přístavba Sportareálu – hokejové šatny se saunou. Přístavba šaten sousedí severně se zimním stadionem. Součástí této stavby byla VZT jednotka řízená obdobným systémem MaR, který je zapojen do centrálního systému MaR budovy.

Dokumentace skutečného provedení MaR přístavby šaten je k dispozici v tištěné podobě a její naskenovaná verze je přílohou zadávací dokumentace.

Pro stávající systém MaR nebyla zřízena vizualizace systému se sběrem dat a dálkový přenos. Stávající řídicí systém MaR je založen na komponentech firmy Siemens, který není již delší dobu vyráběn a nelze na něj opatřit náhradní díly. Je tudíž neopravitelný, nelze jej v podstatě rozšířit o vizualizaci a sběr dat. Proto tento systém považuje objednatel za dožilý. Silové části systému MaR budovy jsou, vyjma autonomních systémů 2 VZT jednotek GEA, dle zjištění objednatele provozuschopné.

3. Rozsah rekonstrukce MaR

Rekonstrukce MaR bude spočívat ve výměně řídicího systému rozvaděčů č. RA-1 až RA-7 (objekt Sportareálu) a rozvaděče č. RMA1 (objekt šaten), tzn. mikroprocesorové jednotky, I/O modulů, komunikační sběrnice apod. Silová část rozvaděčů zůstane zachována.

Dále bude provedena kompletní rekonstrukce 2 rozvaděčů řídicích VZT jednotky GEA (jednotky umístěné v místnosti 1.1.85 – rozvaděč č. GEA1 a v místnosti 2.3.35 – rozvaděč č. GEA2) a komunikační propojení těchto rozvaděčů s ostatní systémem MaR. Kompletní rekonstrukce rozvaděče bude obsahovat výměnu jak slaboproudé části (tj. mikroprocesorové jednotky, I/O modulů, komunikační sběrnice apod.), tak silové části rozvaděče (jistící prvky, relé, stykače, kabeláže apod.). Součástí této rekonstrukce rozvaděčů bude i instalace frekvenčních měničů pro řízení otáček elektromotorů ventilátorů VZT jednotek (každá VZT jednotka – GEA1, GEA2 – obsahuje 2 ventilátory) a výměna všech servopohonů GEA pro ovládání žaluziových klapek VZT jednotek GEA1 a GEA2 (u každé VZT jednotky se jedná o 6 servopohonů).

Řídicí systémy všech rozvaděčů budou mezi sebou vzájemně komunikačně propojeny datovými kabely. Objednatel připouští využít pro komunikační propojení stávající datové kabely, pokud tím nebude omezena funkčnost celého systému. Pro komunikaci bude využíván standart BACnet. Celý systém MaR bude propojen do ethernetové IP sítě budovy Sportareálu a bude tak umožněno připojit se k systému MaR prostřednictvím PC z kteréhokoliv místa ethernetové sítě Sportareálu i z veřejné sítě internet a provádět tak monitorování stavu a funkce systému a jeho konfiguraci.

Součástí díla bude i vytvoření vizualizace technologií ovládaných systémem MaR budovy (který je předmětem díla) pro vzdálené monitorování a ovládání těchto technologií a archivaci dat. Vizualizace bude navržena v architektuře „klient-server“, tzn. pro vizualizaci bude nainstalován a provozován Webserver (umístěn bude v prostorách Sportareálu), který bude generovat data pro vizualizační Web klienty. Tento Web server umožní připojení z kteréhokoliv místa ethernetové sítě Sportareálu (příp. z prostředí internetu) a spuštění vizualizace na Web klientovi (tj. jakémkoli PC nebo jiném zařízení typu tablet, smartphone apod.) v prostředí webového prohlížeče.

Součástí díla bude i dodání hardware a software Web serveru vč. zařízení pro zálohování dat typu NAS server.

4. Podmínky pro provádění rekonstrukce MaR (část díla A)

4.1. Zpracování projektové dokumentace pro realizaci rekonstrukce MaR

Zhotovitel zpracuje pro realizaci rekonstrukce MaR prováděcí projektovou dokumentaci v souladu s požadavky objednatele stanovenými v zadávací dokumentaci této veřejné zakázky, tj. především dle odst. 3 této přílohy č. 1 a ostatních dokumentů uvedených v zadávací dokumentaci.

V průběhu přípravy PD bude zhotovitel objednatele pravidelně informovat o postupu zpracování PD.

Dokumentace bude obsahovat u každého rozvaděče:

- technickou zprávu s popisem řešení;
- technologické schéma ovládaného zařízení se zákresem jednotlivých prvků (motorů, snímačů apod.) a jejich napojení na sběrnice rozvaděče;
- schémata zapojení jednotlivých rozvaděčů;
- seznam přístrojů se základními parametry (typ, tech. veličiny, umístění, č. svorek, adresa apod.)
- kabelový seznam (č. kabelu, typ, délka, odkud kam je zapojen – č. rozv. + č. svorek)

Zhotovitel předá objednateli dokončenou projektovou dokumentaci v elektronickém vyhotovení ve formátu PDF a jiném editovatelném formátu (tj. DWG pro výkresovou dokumentaci, XLS pro tabulky a DOC pro technické zprávy).

4.2. Rekonstrukce rozvaděčů MaR

Rekonstrukci rozvaděčů MaR provede zhotovitel v souladu s projektovou dokumentací zpracovanou dle odst. 4.1 této přílohy. Součástí rekonstrukce každého z rozvaděčů bude i nastavení všech parametrů regulace a zprovoznění a zaregulování všech rozvaděčem řízených zařízení. Pro každý rozvaděč zajistí zhotovitel provedení všech zkoušek a revizí (např. výchozí revize elektrického zařízení) nutných pro uvedení rozvaděče do trvalého provozu.

Rekonstrukce rozvaděčů MaR bude probíhat tak, aby co nejméně narušila provoz budovy Sportareálu. Z tohoto důvodu objednatel rekonstrukci MaR rozděluje do následujících fází:

- 4.2.1. Fáze 1 – systém MaR instalovaný v části objektu „zimní stadion“ (tj. hokejové šatny, gastro provozy atd.)

Jedná se o rekonstrukci rozvaděčů RA-2, RA-5, RA-6 a RMA1.

- 4.2.2. Fáze 2 – systém MaR instalovaný v části objektu „plavecký bazén“ (tj. samotný bazén, tělocvičny, soc. zázemí strojníků atd.)

Jedná se o rekonstrukci rozvaděčů GEA1, GEA2, RA-1, RA-3, RA-4 a RA-7.

Po dokončení každé z fází montáže systému MaR bude následovat zaškolení obsluhy z řad zaměstnanců provozovatele a zkušební provoz systému MaR dodaného v dané fázi montáže v délce 1 týdně. Za úspěšné provedení zkušební provozu je možné považovat stav dodaného systému MaR, který nebude vykazovat žádné chyby a všechna nastavení systému MaR povedou ke správné funkci řízených technologií.

Po dokončení rekonstrukce rozvaděčů MaR předá zhotovitel objednateli veškeré doklady k dodaným zařízením, jako jsou atesty (prohlášení o shodě), manuály a návody k obsluze, zápisy

o provedených zkouškách, revizní zprávy, veškerá hesla pro přístup do nastavení systému MaR aj. Tyto dokumenty předá zhotovitel objednateli ve dvou vyhotoveních.

4.3. Zpracování dokumentace skutečného provedení MaR

Zhotovitel zpracuje případné změny vzniklé při realizaci rekonstrukce MaR do realizační projektové dokumentace MaR zpracované dle odst. 4.1. Dokumentaci označí jako dokumentaci skutečného provedení a předá ji objednateli ve dvou tištěných vyhotoveních a v elektronickém vyhotovení ve formátu PDF a jiném editovatelném formátu (tj. DWG pro výkresovou dokumentaci, XLS pro tabulky a DOC pro technické zprávy).

4.4. Vizualizace

Zhotovitel navrhne a naprogramuje aplikační software pro vizualizaci dodaného systému MaR dle požadavků objednatele (především dle odst. 3 této přílohy č. 1). Návrh vizualizace zhotovitel předloží k odsouhlasení objednateli.

Zhotovitel dodá objednateli Web server, na který nainstaluje software pro vizualizaci. Dodaný Web server bude obsahovat PC vč. monitoru, klávesnice a myši s nainstalovaným operačním systémem Windows, dále záložní zdroj (UPS) a zařízení pro zálohování dat typ NAS server.

Po dokončení instalace a provozování vizualizace MaR provede zhotovitel zaškolení zaměstnanců provozovatele v obsluze softwaru vizualizace.

5. Následný servis (část díla B)

Po dokončení rekonstrukce MaR zajistí zhotovitel pro objednatele servis dodaného systému. Tento následný servis bude spočívat v provádění pravidelné preventivní údržby systému, zajištění vzdáleného monitoringu systému, zřízení a provoz servisní podpory, vč. zajištění pohotovostní služby a provádění oprav záručních i mimo záručních závad.

5.1. Monitoring systému MaR

Zhotovitel si po dokončení rekonstrukce MaR zřídí dálkový přístup k systému MaR, který mu umožní monitorování chodu a nastavení systému MaR. Pomocí tohoto dálkového přístupu bude pravidelně minimálně 1x týdně zjišťovat stav systému, tzn. zda systém běží bez závad (prohlédne registr poruchových stavů). V případě zjištěné závady se tuto závadu pokusí odstranit pomocí dálkového přístupu a na tuto skutečnost upozorní provozovatele Sportareálu. Pokud závadu nelze odstranit dálkovým přístupem, dohodne zhotovitel s provozovatelem způsob odstranění závady.

5.2. Servisní podpora

Zhotovitel zajistí provoz servisní telefonní linky, a to každý den v době od 7:00 do 21:00. Na této servisní lince bude zhotovitel přijímat požadavky provozovatele Sportareálu o servisní zásahy, tj. žádosti o nastavení systému MaR, o jeho opravy a poskytovat provozovateli konzultace k chodu MaR.

Telefonní číslo servisní podpory: XXXXXXXXXXXXXXXXXX

E-mail servisní podpory: XXXXXXXXXXXXXXXXXX

5.3. Pravidelný preventivní servis

V rámci preventivního servisu bude zhotovitel pravidelně minimálně 1x za 12 měsíců provádět fyzickou kontrolu a údržbu všech částí systému MaR, tj. vizuální kontrolu systému, proměření elektrických vlastností jednotlivých komponent, čištění rozvaděčů, kontrola a případné dotažení svorek apod.

První preventivní servis provede zhotovitel 12 měsíců od data předání a převzetí dokončené rekonstrukce MaR (tj. části díla A).

Po dokončení každé pravidelné servisní prohlídky zpracuje zhotovitel písemnou zprávu o této prohlídce, ve které kromě popisu provedených servisních úkonů zhodnotí stav systému a případně doporučí provozovateli opatření (opravy) pro zlepšení stavu systému.

Součástí pravidelného preventivního servisu **není** provádění pravidelných revizí vyhrazených technických zařízení (elektrorevizí). Tyto si zajistí na své náklady objednatel (provozovatel zařízení).

5.4. Mimořádné servisní zásahy (mimo záruční opravy)

U mimořádných servisních zásahů, které nejsou součástí odstraňování reklamovaných závad v záruční době, bude zhotovitel postupovat následovně. Po přijetí požadavku na provedení servisního zásahu na telefonní linku servisní podpory, příp. po zjištění závady v rámci monitoringu systému (dle odst. 5.1 této přílohy č. 1) vyhodnotí pracovník servisní linky druh závady a možnosti jejího odstranění (tzn. zda je možné provést servisní zásah pomocí dálkového přístupu nebo je nutné provést servisní zásah v místě instalace systému MaR). O způsobu servisního zásahu pak pracovník servisní linky informuje provozovatele nejpozději do 1 hodiny od nahlášení závady.

5.4.1. servisní zásahy provedené pomocí dálkového přístupu

U servisních zásahů prováděných pomocí dálkového přístupu zahájí zhotovitel servisní zásah nejpozději do 24 hodin od nahlášení požadavku na telefonní linku servisní podpory.

5.4.2. servisní zásahy v místě instalace systému MaR

K servisnímu zásahu v místě instalace systému MaR nastoupí zhotovitel nejpozději do 3 dní od nahlášení požadavku na telefonní linku servisní podpory.

6. Způsob stanovení ceny následného servisu

Ceny za provádění následného servisu specifikovaného v odst. 5 této přílohy č. 1 jsou dány ceníkem servisních prací a jsou stanoveny takto:

6.1. Monitoring systému MaR (dle odst. 5.1 této přílohy č. 1)

Za zřízení a provoz dálkového přístupu k systému MaR, za pravidelné monitorování stavu systému MaR (s četností minimálně 1x týdně) a za odstranění závad zjištěných v rámci pravidelného monitorování systému MaR prostřednictvím dálkového přístupu náleží zhotoviteli paušální měsíční odměna ve výši stanovené v ceníku servisních prací.

V této ceně jsou započítány veškeré mzdové a režijní náklady zhotovitele za poskytování této služby, jakož i náklady na zřízení a provoz telekomunikační a počítačové techniky nutné pro poskytování služby.

Ceny za odstranění závad v místě instalace se stanovují dle čl. 6.4 této přílohy č. 1.

6.2. Servisní podpora (dle odst. 5.2 této přílohy č. 1)

Za poskytování servisní podpory, vč. zřízení a provozu telefonní linky, náleží zhotoviteli paušální měsíční odměna ve výši stanovené v ceníku servisních prací.

V této ceně jsou započítány veškeré mzdové a režijní náklady zhotovitele za poskytování této služby, jakož i náklady na zřízení a provoz telekomunikační a počítačové techniky nutné pro poskytování služby.

6.3. Pravidelný preventivní servis (dle odst. 5.3 této přílohy č. 1)

Za poskytování pravidelného preventivního servisu náleží zhotoviteli paušální roční odměna ve výši stanovené v ceníku servisních prací.

V této ceně jsou započítány veškeré mzdové a režijní náklady zhotovitele za poskytování této služby, a to vč. dopravného pracovníků zhotovitele do místa instalace MaR, nákladů na pomocný a režijní materiál (čistící prostředky apod.).

6.4. Servisní zásahy (mimo záruční servis) (dle odst. 5.4 této přílohy č. 1)

Cena servisních zásahů bude účtována dle skutečně provedeného rozsahu prací a jednotkových cen uvedených v ceníku servisních prací, a tona základě vzájemně odsouhlaseného pracovního listu.

V pracovním listu zhotovitel uvede přesný popis provedené práce, dobu trvání servisního zásahu, počet pracovníků zhotovitele provádějících servisní zásah a počet návštěv v místě instalace systému MaR. Přílohou pracovního listu bude (pokud budou dodány náhradní díly) dodací list náhradních dílů, vč. pomocného a režijního materiálu (dále jen ND) s cenami těchto ND.

Ceny ND budou zhotovitelem objednateli přeúčtovány v cenách v čase a v místě obvyklých dle podmínek smlouvy.

Rozpis nabídkové ceny - rekonstrukce MaR (část díla A)**Akce: Rekonstrukce MaR v budově Sportareálu Česká Lípa, Barvířská 2960**

Část díla	MJ	Mn.	Jednot. Cena (Kč)	Náklady (Kč)	
A.1	Zpracování PD pro realizaci rekonstrukce MaR (rozsah dle čl. 4, odst. 4.1 přílohy č. 1)	soubor	1	76 500,00	76 500,00
A.2.1	Provedení rekonstrukce rozvaděče RA-1 (rozsah dle čl. 4, odst. 4.2 přílohy č. 1)	soubor	1	120 600,00	120 600,00
A.2.2	Provedení rekonstrukce rozvaděče RA-2 (rozsah dle čl. 4, odst. 4.2 přílohy č. 1)	soubor	1	128 850,00	128 850,00
A.2.3	Provedení rekonstrukce rozvaděče RA-3 (rozsah dle čl. 4, odst. 4.2 přílohy č. 1)	soubor	1	91 400,00	91 400,00
A.2.4	Provedení rekonstrukce rozvaděče RA-4 (rozsah dle čl. 4, odst. 4.2 přílohy č. 1)	soubor	1	84 600,00	84 600,00
A.2.5	Provedení rekonstrukce rozvaděče RA-5 (rozsah dle čl. 4, odst. 4.2 přílohy č. 1)	soubor	1	111 700,00	111 700,00
A.2.6	Provedení rekonstrukce rozvaděče RA-6 (rozsah dle čl. 4, odst. 4.2 přílohy č. 1)	soubor	1	78 524,00	78 524,00
A.2.7	Provedení rekonstrukce rozvaděče RA-7 (rozsah dle čl. 4, odst. 4.2 přílohy č. 1)	soubor	1	245 800,00	245 800,00
A.2.8	Provedení rekonstrukce rozvaděče RMA-1 (rozsah dle čl. 4, odst. 4.2 přílohy č. 1)	soubor	1	85 478,00	85 478,00
A.2.9	Provedení rekonstrukce rozvaděče GEA1 (rozsah dle čl. 4, odst. 4.2 přílohy č. 1)	soubor	1	147 520,00	147 520,00
A.2.10	Provedení rekonstrukce rozvaděče GEA2 (rozsah dle čl. 4, odst. 4.2 přílohy č. 1)	soubor	1	165 625,00	165 625,00
A.2.11	Provedení datového propojení rozvaděčů MaR (rozsah dle čl. 4, odst. 4.2 přílohy č. 1)	soubor	1	68 521,00	68 521,00
A.3	Zpracování PD skutečného provedení MaR (rozsah dle čl. 4, odst. 4.3 přílohy č. 1)	soubor	1	15 000,00	15 000,00
A.4.1	Návrh a dodání aplikačního software pro vizualizaci (rozsah dle čl. 4, odst. 4.4 přílohy č. 1)	soubor	1	71 252,00	71 252,00
A.4.2	Dodání PC + monitor + kláves. + myš + MS Win (rozsah dle čl. 4, odst. 4.4 přílohy č. 1)	soubor	1	30 000,00	30 000,00
A.4.3	Dodání záložního zdroje (UPS) (rozsah dle čl. 4, odst. 4.4 přílohy č. 1)	soubor	1	8 541,00	8 541,00
A.4.4	Dodání NAS serveru (rozsah dle čl. 4, odst. 4.4 přílohy č. 1)	soubor	1	15 000,00	15 000,00

Celkem	Cena bez DPH	1 544 911,00
	DPH 21%	324 431,31
	Cena vč. DPH	1 869 342,31

Příloha č. 2 zadávací dokumentace

Příloha č. 3 smlouvy o dílo

Ceník servisních zásahů - následný servis (část díla B)

Akce: Rekonstrukce MaR v budově Sportareálu Česká Lípa, Barvířská 2960

Část díla		MJ	Jednot. Cena (Kč)
B.1	Monitoring systému MaR (cena stanovena dle čl. 6, odst. 6.1 přílohy č. 1)	měsíc	2 000,00
B.2	Servisní podpora (cena stanovena dle čl. 6, odst. 6.2 přílohy č. 1)	měsíc	2 000,00
B.3	Pravidelný preventivní servis (cena stanovena dle čl. 6, odst. 6.3 přílohy č. 1)	rok	50 000,00
B.4.1	Servisní zásah - hodinová sazba jednoho servisního technika (cena stanovena dle čl. 6, odst. 6.4 přílohy č. 1)	hod	350,00
B.4.2	Servisní zásah - paušální sazba za jednu návštěvu v místě instalace MaR (cena stanovena dle čl. 6, odst. 6.4 přílohy č. 1)	soubor	2 500,00

Ceny ND nejsou součástí tohoto ceníku a budou zhotovitelem objednateli přeúčtovány v cenách v čase a v místě obvyklých dle podmínek smlouvy.