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Smlouva o dílo 
a servisní smlouva 

č. objednatele 0099/2021 / č. zhotovitele 2021-2004 
 (dále jen smlouva) 

 
uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) a ve 
smyslu zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále také jen „ZZVZ“) mezi těmito 

smluvními stranami: 

 

 

1. Označení smluvních stran 

1.1. Objednatel:    Město Česká Lípa 

se sídlem:    Nám. T. G. Masaryka č. 1, 470 36 Česká Lípa 
IČ: 002 60 428    DIČ: CZ 00260428 
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jitkou Volfovou – starostkou  
zastoupený ve věcech technických: Ing. Hanou Ezrovou – vedoucí oddělení investic a 

dotací 
bankovní spojení:   xxxxxxxxxxxxx 
 
dále je „objednatel“ 
 

1.2. Zhotovitel:     RAVRcz, s.r.o.     

se sídlem:     Nové sady 988/2, 602 00 Brno-Staré Brno  
IČ: 079 48 204 DIČ: CZ07948204 
zastoupený ve věcech smluvních:  Jakubem Procházkou, jednatelem společnosti 
zastoupený ve věcech technických:  Jiřím Gallinou, projektovým manažerem 
bankovní spojení:    xxxxxxxxxxxxxxxx 

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u  Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 110677. 
 
dále jen „zhotovitel“ 
 
 

2. Předmět smlouvy a rozsah smlouvy o dílo 

2.1. Zhotovitel se tímto zavazuje, že pro objednatele na své náklady a na své nebezpečí provede níže 
popsané dílo spočívající v rekonstrukci v příloze č. 1 této smlouvy specifikovaného systému 
měření a regulace instalovaného v objektu Sportareálu (dále jen sytém MaR), na adrese 
Barvířská ul., čp. 2960, Česká Lípa, tj. část díla A (dále jen rekonstrukce MaR) a v zajištění 
následného servisu systému MaR dodaného v rámci části díla A (dále jen následný servis), 
způsobena v rozsahu stanoveném v této smlouvě, tj. část díla B. Objednatel se tímto zavazuje 
řádně dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho zhotovení cenu ve výši a způsobem 
stanoveným v této smlouvě.  

2.2. Rozsah a obsah předmětu díla je podrobně stanoven v příloze č. 1 této smlouvy. 
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2.3. Rekonstrukcí MaR (částí díla A) se pro účely této smlouvy rozumí úplné, funkční a bezvadné 
provedení všech prací a činností specifikovaných v příloze č. 1 a v čl. 2, odst. 2.4 této smlouvy, 
a to včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení 
rekonstrukce MaR. 

2.4. V rámci činností souvisejících s provedením rekonstrukce MaR musí zhotovitel provést zejména:  

• odvoz a likvidaci při opravě vzniklých odpadů v souladu s ustanoveními zákona 
č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, 

• dodávku a montáž pouze originálních náhradních dílů, 

• zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných 
právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, 
kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických 
parametrů díla apod.,  

• vyhotovit průvodní technickou dokumentaci, zkušební protokoly, revizní zprávy, 
atesty a doklady dle z. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky 
a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, prohlášení 
o shodě, ve dvou vyhotoveních, 

• zkušební provoz v délce 1 týdne ve všech režimech provozu. 

• průběžnou fotodokumentaci provádění díla; zhotovitel zajistí a předá objednateli 
průběžnou fotodokumentaci realizace díla v 1 digitálním vyhotovení. 
Fotodokumentace bude dokladovat průběh díla a bude zejména dokumentovat 
průběh opravy a části díla před jejich zakrytím.  

2.5. Následný servis (část díla B), který zahrnuje záruční servis, monitoring dodaného systému MaR, 
zajištění servisní podpory, pravidelný preventivní servis a mimořádné servisní zásahy, bude 
prováděn v rozsahu a způsobem specifikovaným v příloze č. 1 této smlouvy.  

2.6. O každém provedeném úkonu zhotovitele ve smyslu této smlouvy bude zhotovitelem sepsán 
servisní list, resp. na základě jím provedené revize či prohlídky revizní zpráva či protokol, který/á 
bude podepsán/a odpovědnou osobou zhotovitele na straně jedné, a po předání předmětné 
servisní činnosti (servisního listu, revizní zprávy či protokolu) odpovědnou osobou objednatele 
na straně druhé, a to v místě plnění, popř. místě jiném, smluvními stranami předem 
dohodnutém. 

2.7. Předmět a rozsah díla je dále vymezen obsahem následující dokumentace a dokladů: 

a) rozpisem nabídkové ceny rekonstrukce MaR, tj. části díla A – příloha č. 2 této smlouvy; 

b) ceníkem servisních zásahů následného servisu, tj. části díla B – příloha č. 3 této smlouvy; 

c) zadávací dokumentace č. MUCL/120051/2020 včetně jejích příloh; 

d) nabídka zhotovitele v zadávacím řízení podaná dne 29.01.2021 

 
2.8. Přitom platí, že dílem dle této smlouvy je provedení všech činností, prací a dodávek obsažených 

ve výše uvedených podkladech nebo jednotlivých částí díla. 

2.9. Zhotovitel se zavazuje provést dílo na vlastní náklady a nebezpečí formou kompletní dodávky 
a při jeho provádění dodržet podmínky příslušných technických norem a obecně závazných 
právních předpisů. 
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2.10. Práce nad rámec rozsahu předmětu díla, uvedeného v předchozích odstavcích tohoto článku 
smlouvy, které budou nezbytné k řádnému dokončení díla a funkčnosti provozu kogenerační 
jednotky (vícepráce), mohou být realizovány jen s písemným souhlasem objednatele při splnění 
podmínek stanovených zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ). Dodatkem ke smlouvě bude dohodnut rozsah víceprací a 
jejich finanční ohodnocení a úhrada.  

2.11. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo provedené bez vad a nedodělků cenu 
sjednanou dle čl. 3. této smlouvy za platebních podmínek sjednaných v této smlouvě. 

2.12. Objednatel neprodleně po podpisu protokolu o předání a převzetí části díla A – rekonstrukce 
MaR oběma smluvními stranami v souladu s ust. § 1895 postoupí část této smlouvy vztahující se 
k zajištění následného servisu díla, tj. části díla B, na provozovatele budovy čp. 2960, tj. Sport 
Česká Lípa, příspěvková organizace, se sídlem Barvířská 2690, 470 01 Česká Lípa, IČ: 75045176, 
DIČ: CZ75045176. Zhotovitel s postoupením části smlouvy výslovně souhlasí. Postoupení části 
smlouvy vůči zhotoviteli bude účinné od oznámení o postoupení části smlouvy.  

3. Cena díla 

3.1. Cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná v souladu s rozsahem díla vymezeným v této 
smlouvě a je položkově uvedena v rozpisu nabídkové ceny rekonstrukce MaR (část díla A), který 
je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 2 a v ceníku servisních zásahů následného 
servisu (část díla B), který je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 3. 

3.2. Cena části díla A – rekonstrukce MaR činí: 

Cena bez DPH 1 544 911,00 Kč 

DPH 21% 324 431,31 Kč 

 
3.3. Cena části díla B – následný servis bude stanovována dle čl. 6 přílohy č. 1 a přílohy č. 3 ceníku 

servisních zásahů.  

3.4. V souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ je zhotovitel počínaje rokem 2023 oprávněn vždy k 1. dubnu 
příslušného roku jednostranně zvýšit cenu za provádění následného servisu (části díla B) o roční 
míru inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen 
za uplynulý kalendářní rok, vyhlášenou českým statistickým úřadem. Toto zvýšení je zhotovitel 
povinen objednateli písemně oznámit do 15. března příslušného roku, jinak toto právo zaniká. O 
navýšení ceny bude mezi smluvními stranami uzavřen dodatek k této smlouvě.  

3.5. Sjednané plnění předmětu smlouvy je určeno pro výkon veřejné správy (§5 odst. 3 
zákon o DPH). 

3.6. Zhotovitel zaručuje úplnost rozpočtu ve smyslu § 2621 odst. 2) NOZ. Cena díla je nejvýše 
přípustná, nepřekročitelná a zahrnuje všechny náklady zhotovitele potřebné pro provedení 
všech prací, dodávek a služeb, kterých je potřeba k zahájení, provedení, dokončení 
a zprovoznění rekonstrukce a následného servisu MaR dle čl. 2. této smlouvy, a to včetně 
nákladů na ubytování, stravné a dopravu pracovníků i nakládání se všemi odpady vzniklými při 
provádění díla, zejména s jejich odvozem a likvidací. Skryté překážky provádění týkající se místa, 
kde má být dílo provedeno, oznámí zhotovitel bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne 
změnu díla dle § 2627 NOZ.  

3.7. Nastane-li však zcela mimořádná nepředvídatelná okolnost, která dokončení díla podstatně 
ztěžuje, může o spravedlivém zvýšení ceny za dílo nebo o zrušení smlouvy a o tom, jak se strany 
vypořádají rozhodnout soud ve smyslu ustanovení § 2620 odst. 2 NOZ. 



 4 

3.8. Cena díla může být měněna v souvislosti se změnou DPH, v případech změny rozsahu díla nebo 
v případech v této smlouvě uvedených. DPH bude k ceně uvedené bez DPH účtována vždy dle 
sazeb platných k datu zdanitelného plnění. 

3.9. Cena díla, s výjimkou případu dle odst. 3.4 tohoto čl. 3 smlouvy, nesmí být měněna v souvislosti 
s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory 
s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla.  

3.10. Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového 
rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo materiálů 
odsouhlasených objednatelem. 

4. Termín plnění 

4.1. Termíny plnění části díla A – rekonstrukce MaR: 

4.1.1. plnění části díla A – rekonstrukce MaR bude zahájeno do 5 pracovních dnů po nabytí 
účinnosti této smlouvy. 

4.1.2. zpracování projektové dokumentace pro realizaci MaR specifikované v odst. 4.1 přílohy 
č. 1 této smlouvy bude dokončeno před zahájením montážních prací (dle odst. 4.1.3 
tohoto čl. 4) tak, aby zhotovitel mohl dodržet všechny termíny stanovené odst. 4.1.3 
tohoto čl. 4. Projektová dokumentace však nebude dokončena déle než 3 měsíce od 
termínu zahájení plnění části díla A (dle odst. 4.1.1 tohoto čl. 4).  

4.1.3. montážní práce v místě plnění budou probíhat ve dvou fázích specifikovaných v odst. 
4.2.1 a 4.2.2 přílohy č. 1 této smlouvy, a to takto: 

a) zahájení montážních prací na fázi 1 nebude zahájeno před 1.6.2021; 
b) uvedení zařízení nainstalovaného v rámci fáze 1 do provozu nejpozději do 30.6.2021; 
c) zahájení montážních prací na fázi 2 nebude zahájeno před 1.7.2021; 
d) uvedení zařízení nainstalovaného v rámci fáze 2 do provozu nejpozději do 31.7.2021. 

4.1.4. plnění části díla A – rekonstrukce MaR bude ukončeno nejpozději do 31.8.2021. 

4.2. Termínem ukončení plnění části díla A – rekonstrukce MaR se rozumí den, kdy proběhne 
úspěšné jednání o předání a převzetí dokončeného díla mezi objednatelem a zhotovitelem 
a bude oběma smluvními stranami podepsán zápis o předání a převzetí díla dle čl. 8. 

4.3. Termín zahájení plnění části díla B – následného servisu je den následující po ukončení plnění 
části díla A – rekonstrukce MaR dle čl.4, odst. 4.2 této smlouvy. Termíny plnění servisních 
činností jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy. Smlouva se v části B – následného servisu 
uzavírá na dobu neurčitou.  

4.4. V případě, že zhotovitel přeruší práce na předmětu díla z důvodů na jeho straně, projedná s ním 
objednatel neprodleně důvod přerušení a dohodne s ním termín opětného zahájení prací na 
díle. Nedojde-li k dohodě, resp. nesplní-li zhotovitel dohodnutý termín zahájení prací, stanoví 
objednatel písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení prací zhotovitelem. Nezahájí-li 
zhotovitel v dodatečné lhůtě práce nebo prohlásí před uplynutím dodatečné lhůty, že svůj 
závazek nesplní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Toto přerušení prací nemá vliv na 
dohodnutou dobu plnění díla, pokud nedojde k jiné dohodě formou dodatku ke smlouvě. 

4.5. Objednatel může požádat zhotovitele o dočasné zastavení prací na díle na nezbytně nutnou 
dobu zejména v případě vzniku krizové situace, mimořádné události nebo živelní pohromy. 
Zhotovitel se zavazuje v takovém případě požadavku objednatele vyhovět, učiní však všechny 
potřebné kroky k tomu, aby nedošlo k poškození či znehodnocení díla. Objednatel uhradí 
zhotoviteli prokázané náklady, které mu případně oproti plnění, sjednanému ve smlouvě, 
v souvislosti se zastavením práce vznikly. Po dobu dočasného zastavení prací se přerušuje běh 
lhůty pro zhotovení díla. Trvá-li důvod pro zastavení prací déle než tři měsíce, obě smluvní strany 
se dohodnou na dalším postupu.  
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4.6. Dílo je připraveno k předání v okamžiku, kdy byly do něj zabudovány všechny věci  
a dokončeny všechny práce podle článku 2 a přílohy č. 1 této smlouvy a je prosto vad 
a nedodělků a po úspěšném provedení a vyhodnocení zkušebního provozu. 

5. Místo plnění 

5.1. Místem plnění je budova Sportareálu ul. Barvířská 2690, Česká Lípa.  

6. Platební podmínky 

6.1. Nárok na zaplacení ceny při plnění části díla A – rekonstrukci MaR vznikne vždy po úspěšném 
dokončení příslušné etapy části díla A, tj. po předání a převzetí projektové dokumentace (dle 
odst. 4.1 přílohy č. 1), dále po dokončení a úspěšném provedení zkušebního provozu příslušné 
fáze montáže (dle odst. 4.2.1 – fáze 1 a odst. 4.2.2 – fáze 2 přílohy č. 1) a po dokončení 
a úspěšném předání zbývajících činností plnění části díla A. Úhrada ceny servisní opravy bude 
provedena v české měně na základě daňového dokladu zhotovitele (dále jen „faktura“), jejíž 
přílohou bude soupis provedených prací a dodávek, odsouhlasený a podepsaný zástupcem 
objednatele - oprávněnou osobou uvedenou v čl. 8. 

6.2. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu po podpisu protokolu o předání a převzetí příslušné 
etapy části díla A po odstranění vad a nedodělků. Přílohou faktury musí být protokol o předání 
a převzetí díla podepsaný zástupcem objednatele uvedený v čl. 8. 

6.3. Faktura za servisní činnosti bude vystavena po uplynutí měsíce, ve kterém zhotovitel prováděl 
plnění servisních činností. Cena za materiál, tj. náhradní díly bude účtována v cenách v čase 
a v místě obvyklých, předem odsouhlasených objednatelem. Objednatel je oprávněn si materiál 
zajistit od jiného dodavatele v případě, že tento mu nabídne nižší ceny než zhotovitel.  

6.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených 
prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.  

6.5. Zhotoviteli nebude poskytnuta záloha. 

6.6. Splatnost faktury bude 30 dní od doručení objednateli.  

6.7. Objednatel neuhradí část ceny, která se vztahuje k pracím nebo věcem, jejichž provedení nebo 
dodání nebyly sjednány ve smlouvě, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. 

6.8. Faktura musí obsahovat mimo náležitostí podle §435 NOZ, § 28 zákona 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve 
znění pozdějších předpisů dále tyto náležitosti:  

a) označení příslušného odboru objednatele  
b) IČ objednatele  
c) identifikační číslo VZ: IVZ P20V000000101 
d) den splatnosti 
e) označení peněžního ústavu a číslo účtu, ve prospěch kterého má být provedena platba, 

konstantní a variabilní symbol 
f) odvolávka na tuto smlouvu 
g) kontaktní údaje osoby oprávněné k vystavení účetního dokladu  
h) soupis příloh  

6.9. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat výše uvedené náležitosti, objednatel je 
oprávněn jej vrátit zhotoviteli k doplnění. V takovém případě začne, počínaje dnem doručení 
opraveného daňového dokladu objednateli, plynout nová lhůta splatnosti. 

6.10. Za den uskutečnění dílčího zdanitelného plnění strany sjednávají poslední kalendářní den 
měsíce, za který je faktura vystavena.   
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6.11. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby ve prospěch zhotovitele, pokud je 
zhotovitel v prodlení s plněním jakéhokoliv závazku vůči objednateli podle smlouvy (např. je-li 
zhotovitel v prodlení s úhradou smluvní pokuty). 

6.12. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb.,  
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), 
ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

6.13. Jsou-li předmětem plnění práce, na které se nevztahuje přenesená daňová povinnost dle zákona 
o DPH, zhotovitel prohlašuje, že: 

a) má v úmyslu zaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle smlouvy, 
b) mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže 

daň zaplatit a ni se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,  
c) nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu. 

6.14. Objednatel provede úhradu veškerého finančního plnění dle této smlouvy bezhotovostním 
převodem na účet poskytnutý zhotovitelem pouze v případě, že číslo poskytnutého účtu (jedná-
li se o český bankovní účet), je zveřejněno správcem daně v tzv. registru plátců DPH a že 
zhotovitel není v registru plátců DPH označen jako „nespolehlivý plátce“ ve smyslu § 106a zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že správce daně v registru 
plátců DPH zveřejnil, že zhotovitel je tzv. „nespolehlivý plátce“, nebo v případě, že číslo 
bankovního účtu poskytnutého zhotovitelem nebylo zveřejněno správcem daně, nebo je účet 
veden poskytovatelem platebních služeb mimo Českou republiku, je objednatel oprávněn 
uhradit část závazku odpovídající částce české DPH uplatněné zhotovitel na osobní depozitní 
účet zhotovitele vedený příslušným správcem daně. Objednatel je povinen o tomto postupu 
zhotovitele informovat. 

7. Součinnost smluvních stran 

7.1. O předání a převzetí místa plnění servisní opravy bude sepsán zápis v montážním deníku nebo 
písemný protokol.  

7.2. Objednatel vytvoří zhotoviteli podmínky pro plynulé provádění díla. 

7.3. Zhotovitel je povinen udržovat na předaném pracovišti pořádek a čistotu  
a odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Odpovídá za porušení obecně platných 
právních předpisů, zejména týkajících se likvidace odpadů, ochrany životního prostředí 
a ochrany vod před znečištěním ropnými látkami při provádění díla a zavazuje se uhradit 
případné sankce vzniklé na základě porušení těchto předpisů, a to i v případě, že byly již 
vyúčtovány objednateli a nahradit vzniklou škodu. 

7.4. Zhotovitel zajistí v místě realizace díla dodržování bezpečnostních a protipožárních předpisů 
a zajistí prokazatelné proškolení všech svých zaměstnanců provádějících dílo z těchto předpisů. 
K tomu mu objednatel poskytne potřebou součinnost. 

7.5. Zhotovitel odpovídá za splnění podmínek stanovených správními orgány objednateli, pokud jde 
o provádění díla, a zavazuje se uhradit případné sankce, které by v důsledku jejich porušení 
vznikly a případnou náhradu škody. Pokud však zhotovitel prokáže zavinění objednatele 
na vzniku těchto sankcí, objednatel uhradí jejich část podle míry zavinění. 
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8. Podmínky provádění díla a oprávněné osoby 

8.1. Zhotovitel je povinen počínat si v místě realizace díla tak, aby zde nezpůsobil žádné škody, a po 
ukončení díla uvést místo realizace do způsobilého stavu, a to do nejdéle tří dnů od předání 
a převzetí díla. 

8.2. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání místa realizace díla až do dne předání a převzetí 
dokončeného díla montážní deník. 

8.3. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele nejméně tři pracovní dny předem k prověření 
prací a konstrukcí, které budou v dalším pracovním postupu zakryty anebo se stanou 
nepřístupnými, takže nebude možno zjistit jejich rozsah nebo kvalitu, např. zápisem 
do montážního deníku. Nedostaví-li se objednatel ve stanovené lhůtě k prověření prací, ačkoliv 
k tomu byl řádně vyzván, je zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění i bez tohoto prověření. 
Náklady případně vyžádaného dodatečného odkrytí zakrytých prací a konstrukcí hradí v případě 
neprokázání vadného provedení objednatel, v případě prokázání vadného provedení zhotovitel. 

8.4. Nevyzve-li zhotovitel objednatele k prověření zakrývaných prací a konstrukcí a při jejich kontrole 
objednatelem budou tyto nepřístupné, hradí náklady na jejich dodatečné odkrytí zhotovitel, a to 
i v případě že tyto práce nebyly provedeny vadně. 

8.5. Oprávněné osoby objednatele uvedené v čl. 8, osoby vykonávající technický dozor určený 
objednatelem mají přístup na místo plnění díla (pracoviště) zhotovitele podle § 2626 NOZ, 
za účelem kontroly souladu provádění prací s touto smlouvou a činit opatření podle § 2593 NOZ. 
Mají přístup na místa realizace díla a na místa, kde jsou skladovány věci určené k provedení díla. 
Jiným osobám, kromě příslušných orgánů státní správy a osob provádějících dílo je vstup 
povolen jen se souhlasem odpovědného zaměstnance objednatele, uvedeného v čl. 8, odst. 9 
této smlouvy. 

8.6. Změny materiálů a způsobu provádění díla stanovených v nabídkovém rozpočtu musí být 
předem písemně odsouhlaseny objednatelem, i když nemají vliv na cenu za dílo.  

8.7. Vícepráce, které nejsou v nabídce obsaženy, budou oceněny jednotkovými cenami používaných 
standardizovaných ceníků, platných v době realizace těchto prací a pokud podle nich nelze určit 
cenu, bude stanovena dohodou. Zhotovitel se zavazuje při předání zhotoveného díla 
objednatele řádně seznámit s pravidly správného užívání díla, včetně jeho jednotlivých součástí. 

8.8. Zhotovitel je povinen se při zhotovování díla řídit pokyny objednatele. 

8.9. Za objednatele jsou oprávněni ve věcech průběžné realizace smlouvy včetně kontroly provádění 
prací, převzetí díla a dodávaných věcí, odsouhlasení soupisů provedených prací a dodávek a 
správnosti faktury, provádění záznamů v montážním deníku: 

- Martin Ezr, tel. xxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxx; 
- osoby určené na základě plné moci objednatele (např. technický dozor objednatele). 

 

8.10. Za zhotovitele jsou oprávněni ve věci této smlouvy jednat: 

a) bez omezení rozsahu: Jakub Procházka, xxxxxxxxxxx,  
b) ve věcech průběžné realizace smlouvy včetně předání předmětu díla, provádění záznamů 

do montážního deníku, přejímání závazků vyplývajících z přejímacího řízení, přijímání 
uplatňovaných práv z odpovědnosti za vady a nedodělky: Jiří Gallina, xxxxxxxxxxxxxxxx 
 

8.11. Smlouvu mohou měnit jen ty osoby, které ji podepsali nebo jejich právní nástupci.  
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8.12. Změna jmen pověřených zaměstnanců nebo rozsahu jejich oprávnění je účinná okamžikem, kdy 
byla druhé straně písemně oznámena. 

9. Přechod vlastnického práva a rizik, nebezpečí za škody 

9.1. Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění díla porušením povinností na straně 
zhotovitele třetím, na díle nezúčastněným osobám, případně objednateli, je povinen uhradit 
zhotovitel. 

9.2. Nebezpečí škody na opravované věci nese zhotovitel od okamžiku, kdy jí převzal od objednatele.  
Předáním a převzetím zhotoveného díla přechází nebezpečí škody na opravované věci zpět na 
objednatele.  

9.3. Na zhotovitele nepřechází vlastnické právo k opravované věci v žádné fázi plnění této smlouvy. 

9.4. Vlastnické právo k předmětu plnění nabývá objednatel okamžikem jeho převzetí od zhotovitele.  

9.5. Zhotovitel má uzavřenou pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
zhotovitelem třetí osobě (dále jen smlouvu o pojištění) č. 503638446 s Allianz pojišťovnou, a. s. 
se sjednaným pojistným plněním ve výši 10.000.000,- Kč a s platností od 1.8.2019. Zhotovitel se 
zavazuje, že bude mít sjednanou smlouvu o pojištění se sjednaným pojistným plněním ve výši 
min. 5.000.000,-  Kč po celou dobu plnění dle této smlouvy. 

10. Vlastnické právo a právo užití 

10.1. Všechny podklady, které objednatel předá zhotoviteli pro provedení díla, zůstávají ve vlastnictví 
objednatele a zhotovitel je musí vrátit objednateli včetně všech zhotovených kopií. 

10.2. Zhotovitel se zavazuje, že neposkytne informace ani podklady týkající se předmětu plnění třetím 
osobám bez písemného souhlasu objednatele a za podmínek objednatelem stanovených. 

10.3. Podklady nesmí zhotovitel použít k jinému účelu než pro provedení díla podle této smlouvy. 

10.4. Zhotovitel uděluje objednateli výhradní licenční práva k projektové dokumentaci, kterou  
pro objednatele vytvoří dle této smlouvy, a to za účelem případných pořízení rozmnoženin 
projektové dokumentace a dále za účelem změny či úprav díla vč. pořízení dalších stupňů 
projektové dokumentace. Zhotovitel poskytuje tuto licenci objednateli jako výhradní. 
Objednatel není povinen licenci využít. 

10.5. Součásti díla dle této smlouvy jsou i autorská díla vytvořená zhotovitelem v rámci plnění této 
smlouvy i autorská díla třetích stran. 

10.6. Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho plněním dle této smlouvy nebo jakékoli jeho části nebyla 
porušena práva třetích osob, která těmto osobám mohou plynout z práv k duševnímu vlastnictví, 
zejména z autorských práv a práv průmyslového vlastnictví. Poskytovatel je povinen dodat dílo 
dle této smlouvy bez právních vad. 

10.7. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je plně oprávněn disponovat právy k duševnímu vlastnictví, 
včetně práv autorských zahrnutých v předmětu plnění, v rozsahu potřebném pro splnění této 
smlouvy, a zavazuje se zajistit řádné a nerušené užívání dodaného plnění objednatelem 
v souladu s touto smlouvou. Poskytovatel je povinen zajistit souhlas autorů děl zahrnutých 
v předmětu plnění této smlouvy s užitím v rozsahu potřebném ke splnění této smlouvy. 

10.8. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli uhradí veškeré náklady, výdaje, škody a majetkovou 
i nemajetkovou újmu, které objednateli vzniknou v důsledku porušení povinností zhotovitele dle 
tohoto článku smlouvy. 
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10.9. Pro každou část díla, která je autorským dílem třetí strany a která nemá povahu díla vzniklého 
na objednávku uvede zhotovitel v předávacím protokolu její název/označení, výrobce/držitele 
autorských práv, který zhotovitele oprávnil k převedení autorských práv k dané části díla, 
podstatné náležitosti licence (zejména trvání licence, územní rozsah, způsob licencování, 
informaci o tom, jedná-li se o podlicenci a kdo je držitelem licence, na jejímž základě byla 
podlicence poskytnuta, atd.) a přiloží licenční smlouvu či obdobné ujednání, kterým se užití této 
části díla řídí. 

10.10. Pro každou část díla dodávaného podle této smlouvy, která je autorským dílem zhotovitele, 
které nevzniklo na objednávku na základě plnění této smlouvy dle odst. 10 tohoto článku 
smlouvy., uvede zhotovitel v předávacím protokolu údaj o tom, že se jedná o autorské dílo 
zhotovitele, jeho název/označení, podstatné náležitosti licence (zejména trvání, územní rozsah, 
způsob licencování, atd.) a přiloží licenční smlouvu či obdobné ujednání, kterým se užití této části 
díla řídí. 

10.11. Zhotovitel je povinen zajistit pro objednatele veškerá oprávnění ke všem autorským dílům 
využitým k vytvoření a implementaci díla dodávaného na základě této smlouvy, potřebná pro 
řádné užití dodaného díla, a to zejména nástrojům nutným pro zabezpečení jeho provozu nebo 
rozvoje, a to tak, aby podporu provozu nebo rozvoj tohoto díla mohla provádět i třetí strana. 
Tato oprávnění poskytne na dobu určitou, a to na dobu trvání příslušných práv k takovým dílům. 

10.12. V případě, že výsledkem činnosti zhotovitele konané na základě této smlouvy je dílo, které 
podléhá ochraně podle zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s 
právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen AuZ), jedná se dle AuZ o dílo vytvořené na objednávku, případně o dílo kolektivní 
vytvořené na objednávku, která jsou, v případě, že se jedná o počítačový program nebo databázi 
v souladu s § 58 odstavec (7) a § 59 odst. (2) považována za díla zaměstnanecká a objednatel se 
v tomto případě považuje za zaměstnavatele. Objednatel je tedy oprávněn vykonávat svým 
jménem a na svůj účet majetková práva autora/ů k počítačovým programům a databázím, které 
jsou výsledkem činností zhotovitele konaným na základě této smlouvy, tzn., že zejména získává 
veškerá převoditelná práva k užití takového díla, a to na celou dobu trvání příslušných práv. K 
ostatním výsledkům činností zhotovitele konaných na základě této smlouvy, jejichž výsledek 
podléhá ochraně podle jiných zákonů, než AuZ (např. užitný nebo průmyslový vzor, patent), 
zhotovitel, nejpozději ke dni jejich předání, převede na objednatele majetková práva minimálně 
v následujícím rozsahu: 

a) nevýhradní licenci k veškerým známým způsobům užití takového díla a jeho případných 
dalších verzí, zejména, nikoliv však výlučně, k účelu, ke kterému bylo takové dílo 
zhotovitelem vytvořeno v souladu s touto smlouvou, a to minimálně v rozsahu nezbytném 
pro řádné užívání díla objednatelem, 

b) objednatel je oprávněn dílo upravovat nebo rozvíjet, překládat, či měnit jeho název, dílo 
spojit s dílem jiným a zařadit jej do díla souborného, a to i prostřednictvím třetích osob, 

c) licence je neodvolatelná, 
d) licence je neomezena územním či množstevním rozsahem a rovněž tak neomezená 

způsobem nebo rozsahem užití, zejména neomezená počtem uživatelů či mírou využívání 
systému, 

e) licence je udělena na dobu určitou, a to na celou dobu trvání majetkových práv autorů k 
dílu, 

f) licence je převoditelná a postupitelná, tzn., že je udělena s právem udělení sublicence či 
postoupení licence jakékoliv třetí osobě, 

g) licenci není objednatel povinen využít. 
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10.13. Povinnosti dle odst. 10.12 a 10.14 tohoto článku, platí pro zhotovitele i v případě zhotovení části 
díla poddodavatelem. zhotovitel podpisem smlouvy prohlašuje, že vlastní nebo k datu předání 
díla objednateli zajistí veškerá oprávnění k dílům nebo jejich částem, která předal objednateli 
k užití, zejména, nikoliv však výlučně, že získal nebo k datu předání získá veškerá převáděná 
oprávnění autorů či třetích osob k takovému dílu a ke dni předání je oprávněn je poskytnout 
objednateli. 

10.14. Zhotovitel podpisem této Smlouvy o dílo výslovně prohlašuje, že odměna za veškerá oprávnění 
poskytnutá objednateli dle této smlouvy je již zahrnuta v ceně za poskytnuté plnění dle této 
smlouvy, to je zejména, nikoliv však výlučně, odměna za hmotné součásti díla včetně jejich 
firmware a odměna za udělení licencí k autorským dílům. 

10.15. Zhotovitel není povinen poskytnout objednateli zdrojové kódy ani analytickou a vývojovou 
dokumentaci těchto zdrojových kódů, ale je povinen poskytnout dokumentaci k rozhraním 
a datovému modelu v takovém rozsahu, aby mohla odborně způsobilá třetí strana tato rozhraní 
úspěšně použít k integraci s jiným softwarem. Dále je povinen poskytnout dokumentaci 
uživatelskou, provozní i administrátorskou, a to vč. hesel pro přístup do uživatelských a 
servisních nastavení systému MaR nutných pro provádění obsluhy a servisu dodaného zařízení. 

10.16. Udělení jakýchkoli práv uvedených v tomto článku smlouvy nelze ze strany zhotovitele 
vypovědět a na jejich udělení a trvání nemá vliv ukončení platnosti této smlouvy ani servisní 
smlouvy. 

10.17. Objednatel je oprávněn nehotové a nedostatečně podrobné části díla dokončit, a to bez ohledu 
na podmínky podle ustanovení § 58 odst. 5 AuZ. Zhotoviteli ani původním autorům nenáleží v 
tomto případě nárok na přiměřenou dodatečnou odměnu podle ustanovení § 58 odst. 6 AuZ. 

 

11. Převzetí díla nebo jeho části 

11.1. Objednatel může podle § 2628 NOZ převzít dílo, pokud vykazuje pouze ojedinělé, drobné zjevné 
vady nebo nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání jeho užívání 
za předpokladu, pokud byly uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla s termínem jejich 
odstranění nejpozději do 15 dnů, pokud nebylo dohodnuto jinak. 

11.2. Zhotovitel zabezpečí nejpozději k datu přejímacího řízení zejména: 

a) účast svého zástupce oprávněného přebírat závazky z tohoto řízení vyplývající, 
b) účast zástupců svých dodavatelů, je-li k řádnému odevzdání a převzetí nutná, 
c) doklady nezbytné pro provedení přejímacího řízení, zejména: 

• atesty, pasporty a návody v českém jazyce, kopie záručních listů; 

• montážní deník; 

• prohlášení o shodě na výrobky, které byly použity a pro které je to stanoveno 
ve smyslu zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně 
a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a příslušných prováděcích 
předpisů; 

• doklady o provedených revizích a zkouškách; 

• dokumentaci skutečného provedení díla dle odst. 4.3 přílohy č. 1 této smlouvy. 
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11.3. V protokolu o předání a převzetí části díla A – rekonstrukce MaR obě smluvní strany uvedou 
zejména: 

a) zhodnocení prací, zejména jejich jakosti, 
b) prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá nebo nepřejímá, 
c) soupis výhrad objednatele, zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich 

odstranění, způsobu odstranění, kdo nese náklady na odstranění, v případě, že nebude 
v protokolu uvedeno, kdo nese náklady na odstranění vady či nedodělku, má se za to, 
že náklady nese zhotovitel, 

d) dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady (dohoda o prodloužení záruční doby nebo 
slevě z ceny za dílo). Pokud by tyto dohody měly směřovat k zúžení práv objednatele, pak 
jsou účinné jen, jestliže byly následně sjednány v dodatku k této smlouvě, 

e) určení nového termínu pro předání a převzetí díla objednatelem, pokud objednatel dílo 
nepřevzal. 

11.4. K podepsání protokolu o předání a převzetí díla jsou za zhotovitele oprávněny osoby uvedené 
v čl. 8. odst. 10 této smlouvy a za objednatele osoby uvedené v čl. 8. odst. 8.9 této smlouvy. 

11.5. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději do 5 kalendářních dnů předem, 
kdy bude dílo nebo jeho část připravena k předání, sdělit, kdy bude předání zahájeno a jak bude 
probíhat. 

12. Záruční doba a odpovědnost za vady díla 

12.1. Zhotovitel poskytuje objednateli na trvanlivost provedeného díla, kvalitu použitého materiálu 
a kvalitu provedených prací záruku v délce:  

12.1.1. 36 měsíců na provedené práce; 

12.1.2. 24 měsíců na použité materiály. 

12.2. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání záruční doby vlastnosti a jakost 
odpovídající účelu smlouvy a přiměřenou zvláštnostem díla a použité technologii. Není-li 
stanoveno jinak, je zhotovitel odpovědný za vady plnění podle ust. § 2615-2619 občanského 
zákoníku. 

12.3. Záruční doba začíná plynout následující den po podpisu protokolu o předání  
a převzetí díla oběma smluvními stranami. Vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost 
a úplnost díla, oznámí písemně objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil.  

12.4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, 
zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci uznává. 

12.5. Zhotovitel zároveň musí, do 5 dnů po obdržení reklamace, písemně sdělit, v jakém termínu 
nastoupí k odstranění vad(y). Nestanoví-li zhotovitel uvedený termín, platí lhůta 30 dnů ode dne 
obdržení reklamace. 

12.6. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen 
nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace. 

12.7. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady 
a vytvořit podmínky pro jejich odstranění. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v prodlení 
s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem odstranění vady.   

12.8. Uplatněním nároků z vad díla nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody a smluvní 
pokuty. 
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12.9. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny vyšší mocí nebo třetí osobou či v jejím 
důsledku, po řádném předání díla objednateli. 

12.10. V období posledního měsíce záruční lhůty je zhotovitel povinen provést s objednatelem na jeho 
výzvu výstupní prohlídku zařízení. Na základě této prohlídky bude sepsán protokol o splnění 
záručních podmínek, popřípadě budou vyjmenovány zjištěné záruční závady a stanoven režim 
jejich odstranění. 

12.11. Běžné servisní úkony a revize předepsané výrobcem opravované věci zajistí objednatel na vlastní 
náklady.  

12.12. Reklamace budou ohlašovány prostřednictvím servisní podpory (viz. odst. 5.2 přílohy č. 1 této 
smlouvy). 

13. Smluvní pokuty 

13.1. V případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení předmětu části díla A – rekonstrukce MaR 
je zhotovitel povinen zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny části 
A díla za každý započatý den prodlení. 

13.2. V případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení Fáze 1 nebo Fáze 2 části díla A – 
rekonstrukce MaR (dle čl. 4, odst. 4.1.3 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý započatý den prodlení. 

13.3. V případě prodlení objednatele s uhrazením faktury zaplatí objednatel zhotoviteli na jeho výzvu 
smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení. 

13.4. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění drobných vad a nedodělků (se kterými 
objednatel dílo převzal) stanovenou v souladu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý, byť i jen započatý den 
prodlení až do odstranění poslední vady. 

13.5. V případě, že zhotovitel přes konkrétní, zdůvodněné a včasné upozornění objednatele, že dílo 
není řádně připraveno k odevzdání a převzetí, trvá na zahájení přejímacího řízení a při 
přejímacím řízení se zjistí, že dílo nebylo připraveno k odevzdání a převzetí, je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu za nepřipravenost díla k odevzdání a převzetí 
zhotovitelem ve výši 3 000,-Kč. 

13.6. V každém jednotlivém případě nekvalitního provedení či neprovedení servisních prací, vzniká 
objednateli oprávnění uplatnit na zhotoviteli, a to i opakovaně úhradu smluvní pokuty ve 
stanovené výši 2 000,-Kč za každý zjištěný nedostatek. Zhotovitel je povinen po dohodě 
s pracovníkem objednatele stanovit lhůtu a způsob nápravy nedostatku. 

13.7. Objednatel má právo smluvní pokuty uplatněné dle této smlouvy odečíst zhotoviteli z faktury za 
dílo. 

13.8. Pro vyúčtování, náležitosti faktury a splatnosti úroků z prodlení a smluvních pokut, platí obdobně 
ustanovení čl. 6 této smlouvy. 

13.9. Uplatněním jakékoliv smluvní pokuty nezaniká povinnost jejíž splnění smluvní pokuta utvrzuje. 
Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok objednatele na náhradu škody, který svou výší 
smluvní pokutu přesahuje. 
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14. Ukončení smlouvy  

14.1. Tuto smlouvu je možné kdykoliv ukončit dohodou smluvních stran. Část smlouvy upravující část 
díla B – následný servis je možné ukončit výpovědí kterékoliv ze smluvních stran s výpovědní 
dobou v délce 6 měsíců, plynoucí od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi.  

14.2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy ohledně celého plnění nebo jeho 
nesplněného zbytku v případech výslovně stanovených zákonem nebo touto smlouvou zejména 
při podstatném porušení této smlouvy. 

14.3. Za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem se považuje zejména prodlení zhotovitele 
s plněním závazku dle této smlouvy delší než třicet (30) dnů. Za podstatné porušení této smlouvy 
se dále považuje zjištění závad při opakovaném předání plnění. 

14.4. Za podstatné porušení této smlouvy ze strany objednatele se považuje jeho prodlení s úhradou 
kteréhokoliv finančního plnění po dobu delší než třicet (30) dnů ode dne splatnosti uvedeného 
na příslušné faktuře vystavené zhotovitelem. 

14.5. Pokud v této smlouvě není dohodnuté jinak, je každá ze smluvních stran oprávněna odstoupit 
od této smlouvy vždy jen po předchozí písemné výstraze. Odstoupení od smlouvy i jemu 
předcházející písemná výstraha musí být učiněno textovým oznámením druhému účastníkovi. 
Obě strany této smlouvy berou na vědomí, že odstoupení od smlouvy je jednostranný právní 
úkon, jehož účinky nastávají doručením projevu vůle oprávněné strany odstoupit druhé straně. 
Odstoupením není dotčena platnost ani účinnost ujednání této smlouvy, která se týkají záruk a 
zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody 
vzniklé z porušení smluvních povinností ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze 
zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy. 

14.6. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy také v případě bude-li zahájeno insolvenční řízení 
dle zák.č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění, jehož předmětem 
bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele; zhotovitel je povinen oznámit tuto skutečnost 
neprodleně objednateli. 

14.7. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy také v případě, bude-li zahájeno insolvenční řízení 
dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění, jehož předmětem 
bude úpadek nebo hrozící úpadek objednatele; objednatel je povinen oznámit tuto skutečnost 
neprodleně zhotoviteli. 

14.8. Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy i po ukončení smlouvy zachovávat mlčenlivost 
o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním smlouvy. 

14.9. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně 
znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou strany povinny se o tomto bez 
zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. 

 

15. Vyšší moc 

15.1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních 
stranách ani těmito stranami ovlivnitelné, které svou povahou brání smluvním stranám plnit 
jejich závazky. 
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15.2. Za případ vyšší moci se považuje např. válka, mobilizace, vzpoura, povstání, sabotáž, výbuch, 
požár, pád letadla, přírodní katastrofy (záplavy, zemětřesení apod.), úkon vlády, ČNB nebo 
jiného orgánu či instituce, ať již má jakoukoliv formu, pokud bude splňovat vpředu uvedenou 
definici vyšší moci. Za případ vyšší moci se rovněž považuje změna nebo zrušení obecně 
závazných předpisů, platných v době uzavírání smlouvy, v důsledku kterých by došlo k takové 
změně poměrů oproti těm, za jakých byla smlouva uzavírána, že by nebylo možné spravedlivě 
požadovat, aby smlouva byla plněna. 

15.3. O dobu přerušení prací z důvodů vyšší moci se prodlužuje doba plnění, a to, aniž by muselo dojít 
k dohodě smluvních stran o změně smlouvy. Po dobu trvání vyšší moci není zhotovitel ani 
objednatel v prodlení. Jestliže se plnění smlouvy stane po vzniku vyšší moci nemožným 
za původně sjednaných podmínek, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá 
druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde 
do 30 dnů k dohodě, má strana, která se na vyšší moc odvolala, právo odstoupit od smlouvy. 

 

 

16. Závěrečná ustanovení 

16.1. Zhotovitel i objednatel je povinen uchovat veškeré dokumenty související s realizací projektu po 
dobu stanovenou právními předpisy ČR. 

16.2. Ve věcech touto smlouvou neupravených se vzájemné vztahy smluvních stran řídí ustanoveními 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a souvisejícími právními předpisy. 

16.3. Informační povinnosti objednatele vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, v platném znění a ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, nejsou 
touto smlouvou nijak omezeny a zhotovitel nesmí za výkon těchto povinností objednatele 
jakkoliv postihovat. 

16.4. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb.,  
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon o finanční kontrole“), povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.  

16.5. Jakékoliv změny smlouvy mohou být provedeny pouze písemnou formou dodatku potvrzeného 
oběma stranami. 

16.6. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel 
objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce. 

16.7. Pro výpočet smluvní pokuty určené procentem a úroku z prodlení je rozhodná cena díla bez DPH. 

16.8. V případě soudního sporu se místní příslušnost věcně příslušného soudu I. stupně řídí obecným 
soudem objednatele. 

16.9. Tato smlouva o dílo je v souladu s ustanovením § 211 odst. 3 zákona  
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, uzavřena v písemné elektronické formě. Mimoto 
je tato smlouva vyhotovena rovněž ve třech tištěných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 
dva a zhotovitel jeden výtisk.  

16.10. Smluvní strany prohlašují, že obsah této smlouvy obsahuje ujednání o všech náležitostech, které 
strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat a strany dospěly ke shodě ohledně všech náležitostí, 
které si strany stanovily jako předpoklady uzavření této smlouvy. 
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16.11. Smluvní strany prohlašují, že si vzájemně sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž 
k datu podpisu této smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu 
k uzavření této smlouvy. 

16.12. Uzavření této smlouvy schválila Rada města Česká Lípa usnesením č. 972/2021   
dne 16. února 2021. 

16.13. Tato smlouva o dílo nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami 
a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. 

16.14. Smluvní strany se dohodly, že obsah této smlouvy bude v plném znění včetně příloh uveřejněn 
v registru smluv podle z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zveřejnění obsahu 
smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.  

16.15. V návaznosti na výše ujednané konečně smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této 
smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez 
stanovení jakýchkoliv omezení či podmínek.  

 

Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 

Příloha č.1 – Požadavky objednatele na rozsah a provedení díla 

Příloha č.2 – Rozpis nabídkové ceny 

Příloha č.3 – Ceník servisních zásahů 

 

 
V České Lípě dne 17.3.2021 V Brně dne 17.3.2021 
 
 
Ing. Jitka Volfová v.r. Jakub Procházka v.r. 
 
…………………………………… …………………………………….. 
za objednatele za zhotovitele 



 

 

Příloha č. 1 zadávací dokumentace 

Příloha č. 1 smlouvy o dílo 

Požadavky objednatele na rozsah a provedení díla 

Akce: „Rekonstrukce MaR v budově Sportareálu Česká Lípa, Barvířská 2960, vč. 
zajištění následného servisu“ 

 (dále jen Požadavky objednatele) 

 

1. Předmět díla 

Předmětem díla je realizace rekonstrukce řídicího systému níže popsaného systému měření  
a regulace (dále jen MaR) instalovaného v budově Sportareálu na adrese Barvířská ul.,  
čp. 2960, Česká Lípa. Rozsah řešeného systému MaR, který je předmětem díla, je zajištění ovládání 
zařízení, která jsou v současnosti ovládána z rozvaděčů RA-1 až RA-7, GEA1, GEA2 a RMA-1.  

Součástí předmětu díla je: 

A. Rekonstrukce MaR, spočívající v: 

1. zpracování projektové dokumentace pro realizaci MaR; 

2. dodávka a montáž řídicího systému MaR, tj. rekonstrukce výše uvedených rozvaděčů 
(dále jen Rekonstrukce MaR); 

3. zpracování dokumentace skutečného provedení MaR; 

4. dodání aplikačního a řídícího softwaru pro vizualizaci, řízení a archivaci dat pro dodaný 
systém MaR, vč. dodání potřebných zařízení pro chod vizualizace; 

B. Následný servis, spočívající v: 

1. monitoringu systému MaR; 

2. zajištění servisní podpory; 

3. provádění pravidelného preventivního servisu; 

4. provádění mimořádných servisních zásahů (mimo záruční opravy). 

2. Popis stávajícího stavu systému MaR 

Budova Sportareálu byla kompletně zrekonstruována v letech 2007 – 2008. V budově je umístěn krytý 
plavecký bazén (jižní část) a zimní stadion (severní část). Při této rekonstrukci byly nově dodány veškeré 
technologické celky (mimo jedné VZT jednotky GEA, která byla dodána těsně před rekonstrukcí 
Sportareálu). V rámci rekonstrukce byl dodán centrální sytém MaR, jehož prostřednictvím je řízen chod 
bazénových technologií a vzduchotechnických zařízení, vyjma dvou VZT jednotek GEA s vlastním 
autonomním systémem MaR určených k větrání bazénové haly (speciální VZT jednotky s odvlhčováním 
určené pro bazénové haly). Mezi autonomními regulacemi jednotek GEA a systémem MaR budovy je 
přenášen pouze požadavek na blokaci a informace o chodu a poruše jednotek GEA. 



 

 

Vlastní autonomní systém MaR je také instalován pro řízení technologie chlazení ledové plochy. Z této 
regulace je přenášen do systému MaR budovy signál o havarijním úniku čpavku. Dále pak vlastní 
autonomní systém řízení používá energocentrum, tj. kogenerační jednotka a ústřední vytápění. 

Zapojení a funkce výše uvedeného systému MaR budovy je zřejmá z dokumentace skutečného 
provedení stavby (SO MaR), která je ve formátu DWG přílohou zadávací dokumentace. 

Dokumentaci k autonomnímu systému řízení GEA dvou jednotek GEA s odvlhčováním nemá zadavatel 
k dispozici, proto zadal zpracování popisu systému p. Janu Titlebachovi. Zpracovaný popis je přílohou 
zadávací dokumentace. 

V letech 2008 – 2009 byla realizována přístavba Sportareálu – hokejové šatny se saunou. Přístavba 
šaten sousedí severně se zimním stadionem. Součástí této stavby byla VZT jednotka řízená obdobným 
systémem MaR, který je zapojen do centrálního systému MaR budovy. 

Dokumentace skutečného provedení MaR přístavby šaten je k dispozici v tištěné podobě a její 
naskenovaná verze je přílohou zadávací dokumentace. 

Pro stávající systém MaR nebyla zřízena vizualizace systému se sběrem dat a dálkový přenos. Stávající 
řídicí systém MaR je založen na komponentech firmy Siemens, který není již delší dobu vyráběn a nelze 
na něj opatřit náhradní díly. Je tudíž neopravitelný, nelze jej v podstatě rozšířit o vizualizaci a sběr dat. 
Proto tento systém považuje objednatel za dožilý. Silové části systémuMaR budovy jsou, vyjma 
autonomních systémů 2 VZT jednotek GEA, dle zjištění objednatele provozuschopné. 

3. Rozsah rekonstrukce MaR 

Rekonstrukce MaRbude spočívat ve výměně řídicího systému rozvaděčů č. RA-1 až RA-7 (objekt 
Sportareálu) a rozvaděče č. RMA1 (objekt šaten), tzn. mikroprocesorové jednotky, I/O modulů, 
komunikační sběrnice apod. Silová část rozvaděčů zůstane zachována. 

Dále bude provedena kompletní rekonstrukce 2 rozvaděčů řídících VZT jednotky GEA (jednotky 
umístěné v místnosti 1.1.85 – rozvaděč č. GEA1 a v místnosti 2.3.35 – rozvaděč č. GEA2)  
a komunikační propojení těchto rozvaděčů s ostatní systémem MaR. Kompletní rekonstrukce 
rozvaděče bude obsahovat výměnu jak slaboproudé části (tj. mikroprocesorové jednotky, I/O modulů, 
komunikační sběrnice apod.), tak silové části rozvaděče (jistící prvky, relé, stykače, kabeláže apod.). 
Součástí této rekonstrukce rozvaděčů bude i instalace frekvenčních měničů pro řízení otáček 
elektromotorů ventilátorů VZT jednotek (každá VZT jednotka – GEA1, GEA2 – obsahuje 2 ventilátory) 
a výměna všech servopohonů GEA pro ovládání žaluziových klapek VZT jednotek GEA1 a GEA2 (u každé 
VZT jednotky se jedná o 6 servopohonů). 

Řídicí systémy všech rozvaděčů budou mezi sebou vzájemně komunikačně propojeny datovými kabely. 
Objednatel připouští využít pro komunikační propojení stávající datové kabely, pokud tím nebude 
omezena funkčnost celého systému. Pro komunikaci bude využíván standart BACnet. Celý systém MaR 
bude propojen do ethernetové IP sítě budovy Sportareálu a bude tak umožněno připojit se k systému 
MaR prostřednictvím PC z kteréhokoliv místa ethernetové sítě Sportareálu i z veřejné sítě internet a 
provádět tak monitorování stavu a funkce systému a jeho konfiguraci. 

Součástí díla bude i vytvoření vizualizace technologií ovládaných systémemMaR budovy (který je 
předmětem díla) pro vzdálené monitorování a ovládání těchto technologií a archivaci dat. Vizualizace 
bude navržena v architektuře „klient-server“, tzn. pro vizualizaci bude nainstalován a provozován 
Webserver (umístěn bude v prostorách Sportareálu), který bude generovat data pro vizualizační Web 
klienty. Tento Web server umožní připojení z kteréhokoliv místa ethernetové sítě Sportareálu (příp. 
z prostředí internetu) a spuštění vizualizace na Web klientovi (tj. jakémkoli PC nebo jiném zařízení typu 
tablet, smartphone apod.)v prostředí webového prohlížeče.  



 

 

Součástí díla bude i dodání hardware a software Web serveru vč. zařízení pro zálohování dat typu NAS 
server. 

4. Podmínky pro provádění rekonstrukce MaR (část díla A) 

4.1. Zpracování projektové dokumentace pro realizaci rekonstrukce MaR 

Zhotovitel zpracuje pro realizaci rekonstrukce MaR prováděcí projektovou dokumentaci v souladu 
s požadavky objednatele stanovenými v zadávací dokumentaci této veřejné zakázky, tj. především 
dle odst. 3 této přílohy č. 1 a ostatních dokumentů uvedených v zadávací dokumentaci. 

V průběhu přípravy PD bude zhotovitel objednatele pravidelně informovat o postupu zpracování 
PD.  

Dokumentace bude obsahovat u každého rozvaděče: 

• technickou zprávu s popisem řešení; 

• technologické schéma ovládaného zařízení se zákresem jednotlivých prvků (motorů, snímačů 
apod.) a jejich napojení na sběrnice rozvaděče; 

• schémata zapojení jednotlivých rozvaděčů; 

• seznam přístrojů se základními parametry (typ, tech. veličiny, umístění, č. svorek, adresa 
apod.) 

• kabelový seznam (č. kabelu, typ, délka, odkud kam je zapojen – č. rozv. + č. svorek) 

Zhotovitel předá objednateli dokončenou projektovou dokumentaci v elektronickém vyhotovení ve 
formátu PDF a jiném editovatelném formátu (tj. DWG pro výkresovou dokumentaci, XLS pro tabulky 
a DOC pro technické zprávy). 

4.2. Rekonstrukce rozvaděčů MaR 

Rekonstrukci rozvaděčů MaR provede zhotovitel v souladu s projektovou dokumentací 
zpracovanou dle odst. 4.1 této přílohy. Součástí rekonstrukce každého z rozvaděčů bude i nastavení 
všech parametrů regulace a zprovoznění a zaregulování všech rozvaděčem řízených zařízení. Pro 
každý rozvaděč zajistí zhotovitel provedení všech zkoušek a revizí (např. výchozí revize elektrického 
zařízení) nutných pro uvedení rozvaděče do trvalého provozu. 

Rekonstrukce rozvaděčů MaR bude probíhat tak, aby co nejméně narušila provoz budovy 
Sportareálu. Z tohoto důvodu objednatel rekonstrukci MaR rozděluje do následujících fází: 

4.2.1. Fáze 1 – systém MaR instalovaný v části objektu „zimní stadion“ (tj. hokejové šatny, 
gastro provozy atd.)  

Jedná se o rekonstrukci rozvaděčů RA-2, RA-5, RA-6 a RMA1. 

4.2.2. Fáze 2 – systém MaR instalovaný v části objektu „plavecký bazén“ (tj. samotný bazén, 
tělocvičny, soc. zázemí strojníků atd.) 

Jedná se o rekonstrukci rozvaděčů GEA1, GEA2, RA-1, RA-3, RA-4 a RA-7. 

Po dokončení každé z fází montáže systému MaR bude následovat zaškolení obsluhy z řad 
zaměstnanců provozovatele a zkušební provoz sytému MaR dodaného v dané fázi montáže v délce 
1 týdne. Za úspěšné provedení zkušebního provozu je možné považovat stav dodaného systému 
MaR, který nebude vykazovat žádné chyby a všechna nastavení systému MaR povedou ke správné 
funkci řízených technologii.   

Po dokončení rekonstrukce rozvaděčů MaR předá zhotovitel objednateli veškeré doklady 
k dodaným zařízením, jako jsou atesty (prohlášení o shodě), manuály a návody k obsluze, zápisy 



 

 

o provedených zkouškách, revizní zprávy, veškerá hesla pro přístup do nastavení systému MaR aj. 
Tyto dokumenty předá zhotovitel objednateli ve dvou vyhotoveních. 

4.3. Zpracování dokumentace skutečného provedení MaR 

Zhotovitel zapracuje případné změny vzniklé při realizaci rekonstrukce MaR do realizační projektové 
dokumentace MaR zpracované dle odst. 4.1. Dokumentaci označí jako dokumentaci skutečného 
provedení a předá ji objednateli ve dvou tištěných vyhotoveních a v elektronickém vyhotovení ve 
formátu PDF a jiném editovatelném formátu (tj. DWG pro výkresovou dokumentaci, XLS pro tabulky 
a DOC pro technické zprávy). 

4.4. Vizualizace 

Zhotovitel navrhne a naprogramuje aplikační software pro vizualizaci dodaného systému MaR dle 
požadavků objednatele (především dle odst. 3 této přílohy č. 1). Návrh vizualizace zhotovitel 
předloží k odsouhlasení objednateli. 

Zhotovitel dodá objednateli Web server, na který nainstaluje software pro vizualizaci. Dodaný Web 
server bude obsahovat PC vč. monitoru, klávesnice a myši s nainstalovaným operačním systémem 
Windows, dále záložní zdroj (UPS) a zařízení pro zálohování dat typ NAS server. 

Po dokončení instalace a zprovoznění vizualizace MaR provede zhotovitel zaškolení zaměstnanců 
provozovatele v obsluze softwaru vizualizace. 

5. Následný servis (část díla B) 

Po dokončení rekonstrukce MaR zajistí zhotovitel pro objednatele servis dodaného systému. Tento 
následný servis bude spočívat v provádění pravidelné preventivní údržby systému, zajištění vzdáleného 
monitoringu systému, zřízení a provoz servisní podpory, vč. zajištění pohotovostní služby a provádění 
oprav záručních i mimo záručních závad. 

5.1. Monitoring systému MaR 

Zhotovitel si po dokončení rekonstrukce MaR zřídí dálkový přístup k systému MaR, který mu umožní 
monitorování chodu a nastavení sytému MaR. Pomocí tohoto dálkového přístupu bude pravidelně 
minimálně 1x týdně zjišťovat stav systému, tzn. zda systém běží bez závad (prohlédne registr 
poruchových stavů). V případě zjištěné závady se tuto závadu pokusí odstranit pomocí dálkového 
přístupu a na tuto skutečnost upozorní provozovatele Sportareálu. Pokud závadu nelze odstranit 
dálkovým přístupem, dohodne zhotovitel s provozovatelem způsob odstranění závady. 

5.2. Servisní podpora 

Zhotovitel zajistí provoz servisní telefonní linky, a to každý den v době od 7:00 do 21:00. Na této 
servisní lince bude zhotovitel přijímat požadavky provozovatele Sportareálu o servisní zásahy,  
tj. žádosti o nastavení sytému MaR, o jeho opravy a poskytovat provozovateli konzultace k chodu 
MaR. 

Telefonní číslo servisní podpory:  xxxxxxxxxxxxxxx 

E-mail servisní podpory:   xxxxxxxxxxxxxxx 

5.3. Pravidelný preventivní servis 

V rámci preventivního servisu bude zhotovitel pravidelně minimálně 1x za 12 měsíců provádět 
fyzickou kontrolu a údržbu všech částí systému MaR, tj. vizuální kontrolu systému, proměření 
elektrických vlastností jednotlivých komponent, čištění rozvaděčů, kontrola a případné dotažení 
svorek apod. 



 

 

První preventivní servis provede zhotovitel 12 měsíců od data předání a převzetí dokončené 
rekonstrukce MaR (tj. části díla A). 

Po dokončení každé pravidelné servisní prohlídky zpracuje zhotovitel písemnou zprávu o této 
prohlídce, ve které kromě popisu provedených servisních úkonů zhodnotí stav systému a případně 
doporučí provozovateli opatření (opravy) pro zlepšení stavu systému. 

Součástí pravidelného preventivního servisu není provádění pravidelných revizí vyhrazených 
technických zařízení (elektrorevizí). Tyto si zajistí na své náklady objednatel (provozovatel zařízení). 

5.4. Mimořádné servisní zásahy (mimo záruční opravy) 

U mimořádných servisních zásahů, které nejsou součástí odstraňování reklamovaných závad 
v záruční době, bude zhotovitel postupovat následovně. Po přijetí požadavku na provedení 
servisního zásahu na telefonní linku servisní podpory, příp. po zjištění závady v rámci monitoringu 
systému (dle odst. 5.1 této přílohy č. 1) vyhodnotí pracovník servisní linky druh závady a možnosti 
jejího odstranění (tzn. zda je možné provést servisní zásah pomocí dálkového přístupu nebo je 
nutné provést servisní zásah v místě instalace systému MaR). O způsobu servisního zásahu pak 
pracovník servisní linky informuje provozovatele nejpozději do 1 hodiny od nahlášení závady. 

5.4.1. servisní zásahy provedené pomocí dálkového přístupu 

U servisních zásahů prováděných pomocí dálkového přístupu zahájí zhotovitel servisní 
zásah nejpozději do 24 hodin od nahlášení požadavku na telefonní linku servisní 
podpory. 

5.4.2. servisní zásahy v místě instalace systému MaR 

K servisnímu zásahu v místě instalace systému MaR nastoupí zhotovitel nejpozději do 
3 dní od nahlášení požadavku na telefonní linku servisní podpory. 

6. Způsob stanovení ceny následného servisu 

Ceny za provádění následného servisu specifikovaného v odst. 5 této přílohy č. 1 jsou dány ceníkem 
servisních prací a jsou stanoveny takto: 

6.1. Monitoring systému MaR (dle odst. 5.1 této přílohy č. 1) 

Za zřízení a provoz dálkového přístupu k systému MaR, za pravidelné monitorování stavu 
systému MaR (s četností minimálně 1x týdně) a za odstranění závad zjištěných v rámci 
pravidelného monitorování systému MaR prostřednictvím dálkového přístupu náleží 
zhotoviteli paušální měsíční odměna ve výši stanovené v ceníku servisních prací. 

V této ceně jsou započítány veškeré mzdové a režijní náklady zhotovitele za poskytování této 
služby, jakož i náklady na zřízení a provoz telekomunikační a počítačové techniky nutné pro 
poskytování služby. 

Ceny za odstranění závad v místě instalace se stanovují dle čl. 6.4 této přílohy č. 1. 

6.2. Servisní podpora (dle odst. 5.2 této přílohy č. 1) 

Za poskytování servisní podpory, vč. zřízení a provozu telefonní linky, náleží zhotoviteli 
paušální měsíční odměna ve výši stanovené v ceníku servisních prací. 

V této ceně jsou započítány veškeré mzdové a režijní náklady zhotovitele za poskytování této 
služby, jakož i náklady na zřízení a provoz telekomunikační a počítačové techniky nutné pro 
poskytování služby. 

 



 

 

6.3. Pravidelný preventivní servis (dle odst. 5.3 této přílohy č. 1) 

Za poskytování pravidelného preventivního servisu náleží zhotoviteli paušální roční odměna 
ve výši stanovené v ceníku servisních prací. 

V této ceně jsou započítány veškeré mzdové a režijní náklady zhotovitele za poskytování této 
služby, a to vč. dopravného pracovníků zhotovitele do místa instalace MaR, nákladů na 
pomocný a režijní materiál (čistící prostředky apod.). 

6.4. Servisní zásahy (mimo záruční servis) (dle odst. 5.4 této přílohy č. 1) 

Cena servisních zásahů bude účtována dle skutečně provedeného rozsahu prací 
a jednotkových cen uvedených v ceníku servisních prací, a tona základě vzájemně 
odsouhlaseného pracovního listu.  

V pracovním listu zhotovitel uvede přesný popis provedené práce, dobu trvání servisního 
zásahu, počet pracovníků zhotovitele provádějících servisní zásah a počet návštěv v místě 
instalace systému MaR. Přílohou pracovního listu bude (pokud budou dodány náhradní díly) 
dodací list náhradních dílů, vč. pomocného a režijního materiálu (dále jen ND) s cenami těchto 
ND. 

Ceny ND budou zhotovitelem objednateli přeúčtovány v cenách v čase a v místě obvyklých 
dle podmínek smlouvy. 

 

 

 



MJ Mn.
Jednot.

Cena (Kč)
Náklady (Kč)

A.1
Zpracování PD pro realizaci rekonstrukce MaR

(rozsah dle čl. 4, odst. 4.1 přílohy č. 1)
soubor 1 76 500,00 76 500,00

A.2.1
Provedení rekonstrukce rozvaděče RA-1 

(rozsah dle čl. 4, odst. 4.2 přílohy č. 1)
soubor 1 120 600,00 120 600,00

A.2.2
Provedení rekonstrukce rozvaděče RA-2 

(rozsah dle čl. 4, odst. 4.2 přílohy č. 1)
soubor 1 128 850,00 128 850,00

A.2.3
Provedení rekonstrukce rozvaděče RA-3 

(rozsah dle čl. 4, odst. 4.2 přílohy č. 1)
soubor 1 91 400,00 91 400,00

A.2.4
Provedení rekonstrukce rozvaděče RA-4 

(rozsah dle čl. 4, odst. 4.2 přílohy č. 1)
soubor 1 84 600,00 84 600,00

A.2.5
Provedení rekonstrukce rozvaděče RA-5 

(rozsah dle čl. 4, odst. 4.2 přílohy č. 1)
soubor 1 111 700,00 111 700,00

A.2.6
Provedení rekonstrukce rozvaděče RA-6 

(rozsah dle čl. 4, odst. 4.2 přílohy č. 1)
soubor 1 78 524,00 78 524,00

A.2.7
Provedení rekonstrukce rozvaděče RA-7 

(rozsah dle čl. 4, odst. 4.2 přílohy č. 1)
soubor 1 245 800,00 245 800,00

A.2.8
Provedení rekonstrukce rozvaděče RMA-1 

(rozsah dle čl. 4, odst. 4.2 přílohy č. 1)
soubor 1 85 478,00 85 478,00

A.2.9
Provedení rekonstrukce rozvaděče GEA1 

(rozsah dle čl. 4, odst. 4.2 přílohy č. 1)
soubor 1 147 520,00 147 520,00

A.2.10
Provedení rekonstrukce rozvaděče GEA2 

(rozsah dle čl. 4, odst. 4.2 přílohy č. 1)
soubor 1 165 625,00 165 625,00

A.2.11
Provedení datového propojení rozvaděčů MaR

(rozsah dle čl. 4, odst. 4.2 přílohy č. 1)
soubor 1 68 521,00 68 521,00

A.3
Zpracování PD skutečného provedení MaR

(rozsah dle čl. 4, odst. 4.3 přílohy č. 1)
soubor 1 15 000,00 15 000,00

A.4.1
Návrh a dodání aplikačního software pro vizualizaci

(rozsah dle čl. 4, odst. 4.4 přílohy č. 1)
soubor 1 71 252,00 71 252,00

A.4.2
Dodání PC + monitor + kláves. + myš + MS Win

(rozsah dle čl. 4, odst. 4.4 přílohy č. 1)
soubor 1 30 000,00 30 000,00

A.4.3
Dodání záložního zdroje (UPS)

(rozsah dle čl. 4, odst. 4.4 přílohy č. 1)
soubor 1 8 541,00 8 541,00

A.4.4
Dodání NAS serveru

(rozsah dle čl. 4, odst. 4.4 přílohy č. 1)
soubor 1 15 000,00 15 000,00

1 544 911,00

324 431,31

1 869 342,31

Celkem

Příloha č. 2 zadávací dokumentace

Příloha č. 2 smlouvy o dílo

Rozpis nabídkové ceny - rekonstrukce MaR (část díla A)
Akce: Rekonstrukce MaR v budově Sportareálu Česká Lípa, Barvířská 2960

Část díla

Cena bez DPH

DPH 21%

Cena vč. DPH



MJ
Jednot.

Cena (Kč)

B.1
Monitoring systému MaR

(cena stanovena dle čl. 6, odst. 6.1 přílohy č. 1)
měsíc 2 000,00

B.2
Servisní podpora

(cena stanovena dle čl. 6, odst. 6.2 přílohy č. 1)
měsíc 2 000,00

B.3
Pravidelný preventivní servis

(cena stanovena dle čl. 6, odst. 6.3 přílohy č. 1)
rok 50 000,00

B.4.1
Servisní zásah - hodinová sazba jednoho servisního technika

(cena stanovena dle čl. 6, odst. 6.4 přílohy č. 1)
hod 350,00

B.4.2
Servisní zásah - paušální sazba za jednu návštěvu v místě instalace MaR

(cena stanovena dle čl. 6, odst. 6.4 přílohy č. 1)
soubor 2 500,00

Ceny ND nejsou součástí tohoto ceníku a budou zhotovitelem objednateli přeúčtovány v cenách v čase 

a v místě obvyklých dle podmínek smlouvy.

Příloha č. 2 zadávací dokumentace

Příloha č. 3 smlouvy o dílo

Ceník servisních zásahů - následný servis (část díla B)
Akce: Rekonstrukce MaR v budově Sportareálu Česká Lípa, Barvířská 2960

Část díla


