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S M L O U V A    O    D Í L O 

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů 

 

č.  VS-17891-18-6/ČJ-2016-800450 
 

I. 

Smluvní strany 
 

ČESKÁ REPUBLIKA,  

Vězeňská služba České republiky 

se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4, 
jejímž jménem činí právní úkony na základě pověření generálního ředitele VS ČR ze dne  

31. 1. 2014 č. j.: VS 5/033/001/2014-50/PRV/080, vrchní rada plk. Mgr. Jiří Purkart, ředitel 

Věznice Příbram.                          

 

Adresa: Vězeňská služba ČR, Věznice Příbram, Dubenec 100, P. O. Box 1, 261 15 Příbram 1 

IČO: 00212423 

DIČ: není plátcem DPH v hlavní činnosti 

Bankovní spojení: ČNB Praha, číslo účtu: XXXXXC 

 

jako objednatel na straně jedné  

 

  a 
 

Ladislav Ric, Vysoká Pec 223, Bohutín 262 41 

IČO: 71354221  

DIČ: CZ7406031127 

Bankovní spojení: ČS a.s., číslo účtu: XXXXXX 

  

 

jako zhotovitel na straně druhé 

 

uzavřely na základě podkladů uvedených v článku II. tuto smlouvu o dílo (dále jen 

„Smlouva“) 
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II. 

Podklady pro uzavření smlouvy 

 

(1)Zhotovitel je při zhotovování díla povinen se řídit těmito dokumenty: 
 

Výzva objednatele k podání nabídek ze dne: 10. 11. 2016 vč. položkového rozpočtu díla.  

Nabídka zhotovitele ze dne 12. 12. 2016 předložená v rámci řízení dle předchozího odstavce. 

       

            (2)Zhotovitel podpisem této Smlouvy potvrzuje, že převzal od objednatele všechny 

výše uvedené Závazné poklady, že se seznámil s jejich obsahem a že vůči obsahu a podobě 

těchto podkladů nemá žádné výhrady. 

 

III. 

Předmět smlouvy 

 

 Předmětem smlouvy je provedení veřejné zakázky „Příbram – Oprava podlah 

vč. pokládky nové krytiny“ dle výzvy k podání nabídky a položkového rozpočtu díla 

specifikovaných objednatelem. (dále jen „dílo“). 

      

 Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou kompletní dodávky, při respektování 

podmínek výzvy objednatele, příslušných technických norem, závazných právních předpisů  

a podmínek pro provedení díla stanovených objednatelem, rozsah prací nutných k provádění 

díla rozšířit nebo zúžit, pokud jej o to objednatel požádal.  

 

 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo provedené bez vad a nedodělků 

cenu sjednanou dle čl. V. odst. 1 této smlouvy, za platebních podmínek sjednaných v této 

smlouvě. 

 

 Závazkem zhotovitele je dílo provést a převést vlastnické právo k němu  

na objednatele. Závazkem objednatele je dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu, vše  

za podmínek vymezených v této smlouvě. 

 

 Zhotovitel je povinen se při zhotovování díla řídit pokyny objednatele. 

IV. 

Doba a místo plnění 

 

(1) Dílo specifikované v článku III. této smlouvy bude provedeno nejpozději do 40-ti 

kalendářních dnů od podpisu této smlouvy. Předání staveniště zhotoviteli se uskuteční  

do 5 dnů od podpisu této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje dodržet termín předání díla i v tom 

případě, že vznikne potřeba nezbytných prací navíc, pokud svým rozsahem nepřesáhne 20% 

ceny za dílo (včetně DPH) sjednané v této smlouvě. Případné vícepráce budou provedeny  

na základě písemného dodatku k této smlouvě, za podmínek zákona č.134/2016 Sb.,  

zákon o zadávání veřejných zakázek. 

 

(2) Doba plnění, uvedená v předchozím odstavci se prodlužuje o dny, ve kterých 

prokazatelně objednatel znemožnil zhotoviteli dílo provádět nebo provádění dílo bylo 

znemožněno extrémními klimatickými podmínkami nebo jinými nepředvídatelnými 

přírodními vlivy, avšak jen tehdy, pokud trvání těchto překážek bylo souhlasně potvrzeno 
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oprávněnou osobou uvedenou v článku IX. odst. 1 písm. a) této smlouvy zápisem  

do stavebního deníku.  

 

(3) Dílo nebo jeho část je provedeno a připraveno k předání v okamžiku, kdy byly  

do něj zabudovány všechny věci a dokončeny všechny práce. 

 

(4) Místem provádění díla je areál Věznice Příbram, Dubenec 100, P. O. Box 1, 261 

15 Příbram I. 

 

(5) Práce lze provádět v čase od 7:00 do max. 17:00 hod. Dodržovat specifické podmínky 

vstupu, dovozu materiálu a pohybu (povolení vstupu, vždy s doprovodem, bez mobilních 

telefonů…). 

 

V. 

Cena díla 
 

(1) Celková cena za dílo uvedené v čl. III. odst. 1. této smlouvy byla dohodnuta  

ve výši 

 

včetně DPH 468 258,- Kč 

 

(slovy: čtyřistašedesátosmtisícdvěstěpadesátosm korun českých) 

 

bez DPH 386 990,- Kč 

 

(slovy: třistaosmdesátšesttisícdevětsetdevadesát korun českých) 

 

sazba 21% DPH 81 268,- Kč 
 

(slovy: osmdesátjednatisícdvěstěšedesátosm korun českých) 

 

 

 

(2) Celková cena za dílo je nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele 

spojené s provedením díla včetně nakládání se všemi odpady vzniklými při provádění díla, 

zejména s jejich odvozem a likvidací. Cena byla sjednána na úrovni bez DPH, která k ní bude 

připočtena podle sazby platné ke dni uskutečněného plnění. Jiné změny ceny se bez změny 

smluvního vztahu nepřipouští a to ani v případě, že dojde ke zpoždění v předání díla 

z jakýchkoli důvodů. Podrobná specifikace ceny je uvedena v položkovém rozpočtu díla, 

který je přílohou č. 1 výzvy ze dne 10. 11. 2016 

(3) Pokud dojde na základě dodatku k této smlouvě ke změně rozsahu prací, budou 

práce navíc nebo neprovedené práce oceněny podle nabídky objednatele. Práce navíc, které 

nejsou v nabídce obsaženy, budou oceněny jednotkovými cenami používaných 

standardizovaných ceníků, platných v době realizace těchto prací a pokud podle nich nelze 

určit cenu, bude stanovena dohodou. Případné vícepráce budou provedeny na základě 

písemného dodatku ke smlouvě, za podmínek zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

 

  

VI.  
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Platební podmínky 
 

(1) Objednatel bude hradit cenu za dílo v české měně, na základě jediné faktury 

zhotovitele, kterou zhotovitel vystaví po dokončení a předání díla objednateli, prostého 

jakýchkoliv vad. K faktuře musí být přiložen soupis provedených prací a dodaných věcí, 

podepsaný zástupcem objednatele uvedeným v čl. IX. této smlouvy.   

 

(2) Přílohou faktury musí být dále protokol o konečném předání a převzetí celého díla, 

podepsaný zástupcem objednatele uvedeným v čl. IX.  

  

(3) Faktura zhotovitele musí splňovat náležitosti daňového účetního dokladu obsažené 

v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, §11 

zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a § 435 zák. č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník. Zhotovitel fakturu předkládá ve dvou vyhotoveních. 

 

(4) Faktura zhotovitele je splatná do 30 dní od jejího doručení objednateli. Pokud však 

faktura nesplňuje náležitosti vyžadované zákonem nebo sjednané v této smlouvě, popř.  

je věcně nesprávná a objednatel požádal zhotovitele o její opravu nejpozději do konce její 

splatnosti, počíná lhůta splatnosti faktury potom běžet nově dnem, kdy objednatel obdrží 

bezchybnou fakturu. Obě smluvní strany se dohodly, že faktura se považuje za uhrazenou 

dnem, kdy byla dlužná částka odepsána z účtu objednatele. 

 

(5) Objednatel neuhradí ani část faktury, která se vztahuje k pracím nebo věcem, 

jejichž provedení nebo dodání nebylo sjednáno ve smlouvě. 

 

VII. 

Součinnost smluvních stran 
 

(1) Potřebná stavební povolení nebo ohlášení stavby a oznámení dokončení stavby 

včetně kolaudačního řízení zajistí objednatel. O předání a převzetí staveniště a jeho stavu 

bude sepsán zápis v stavebním deníku nebo písemný protokol. Zhotovitel se na výzvu 

objednatele, uvedenou ve stavebním deníku, zúčastní místního šetření za účelem zajištění 

vydání povolení k užívání díla. 

(2) Objednatel umožní zaměstnancům zhotovitele přístup k místu, kde se dílo provádí, 

pokud tito zaměstnanci mohou předložit platný doklad totožnosti některého ze státu Evropské 

Unie nebo státu, se kterým má Česká republika dohodu o vzájemném styku na základě 

občanských průkazů nebo platný cestovní pas u státních příslušníků ostatních států a splňují 

jinak podmínky pro pobyt ve střeženém prostoru. Objednatel zajistí školení o povinnostech 

osob vstupujících do prostor věznice a pohybujících se ve střeženém prostoru. Objednatel  

je oprávněn nepřipustit vstup do střeženého prostoru jakékoliv osobě, která má být užita 

zhotovitelem při zhotovování díla. 

 

(3) Objednatel zajistí pro provádění díla dodávku elektrické energie a vody za úhradu 

paušální částkou, stanovenou na základě součtu spotřeby jednotlivých pracovních nástrojů  

a ostatních výrobních prostředků používaných zhotovitelem při realizaci díla. Pokud 

objednatel neumožní zhotoviteli při provádění díla použití vlastních telefonů, zajistí mu  

za úhradu přístup k telefonní lince připojené k pevné síti.  

 

(4) Zhotovitel je povinen udržovat na předaném staveništi pořádek a čistotu  

a odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Odpovídá za porušení obecně platných 
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právních předpisů, zejména týkajících se likvidace odpadů, ochrany životního prostředí  

a ochrany vod před znečištěním ropnými látkami při provádění díla a zavazuje se uhradit 

případné sankce vzniklé na základě porušení těchto předpisů.  

 

 

(5) Zhotovitel zajistí dodržování bezpečnostních a protipožárních předpisů a zajistí 

proškolení všech zaměstnanců provádějících dílo z těchto předpisů a také z podmínek práce 

ve střeženém prostoru, se kterými byl seznámen.  

 

(6) Zhotovitel zodpovídá za splnění podmínek stanovených správními orgány 

objednateli, pokud jde o provádění díla, a zavazuje se uhradit případné sankce, které  

by v důsledku jejich porušení vznikly.  

 

VIII. 

Podmínky provedení díla 
 

(1) Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště až do 

odstranění všech vad a nedodělků stavební deník způsobem, který je stanoven v zákoně č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 

předpisů  

a v prováděcích předpisech k němu. Ve stavebním deníku se zvlášť vyznačí práce, které 

nebyly podle výkazu výměr provedeny a práce, které byly provedeny na základě dodatků  

ke smlouvě.  

 

(2) O veškeré činnosti při provádění prací musí být předem informován určený 

zaměstnanec věznice. To neplatí, pokud byly takové činnosti provedeny proto, aby  

se zabránilo vzniku škody. V takových případech bude určený zaměstnanec věznice 

informován o provedení prací neprodleně po jejich provedení. 

 

(3) Pokud o to objednatel zhotovitele požádal, zhotovitel mu předloží údaje o 

způsobu provádění prací a popíše jednotlivé postupy za účelem provádění kontrol. 

 

 

(4) Oprávněné osoby objednatele uvedené v čl. IX., určené objednatelem mají právo 

kontrolovat způsob provádění díla a činit opatření ke zdárnému dokončení díla. Mají přístup 

na staveniště a místa, kde jsou skladovány věci určené k provedení díla. Jiným osobám, 

kromě příslušných orgánů státní správy a osob provádějících dílo je vstup na staveniště 

povolen jen se souhlasem odpovědného zaměstnance zhotovitele, uvedeného v čl. IX. odst. 2 

této smlouvy. 

(5) Případné neprovedené práce budou smluvními stranami řešeny v písemném 

dodatku ke smlouvě.  

 

(6) Zhotovitel je povinen vyzvat písemně, např. zápisem do montážního deníku, 

objednatele nejméně tři pracovní dny předem k prověření prací a konstrukcí, které budou 

v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, takže nebude možno 

zjistit jejich rozsah nebo kvalitu. Nedostaví-li se objednatel ve stanovené lhůtě k prověření 

prací, ačkoliv byl k tomu řádně vyzván, je zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění prací  

i bez tohoto pověření. Náklady případně vyžádaného dodatečného odkrytí zakrytých prací  

a konstrukcí hradí zhotovitel s výjimkou případů, kdy zhotovitel prokáže, že práce byly 

provedeny řádně.  
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(7) Nevyzve-li zhotovitel objednatele k prověření zakrývaných prací a konstrukcí  

a při jejich kontrole objednatelem budou tyto nepřístupné, hradí náklady na jejich dodatečné 

odkrytí zhotovitel, a to i v případě že tyto práce nebyly provedeny vadně. 

(8) Změny materiálů a způsobu provádění díla stanovených v prováděcí dokumentaci 

dodané zhotovitelem musí být předem písemně odsouhlaseny objednatelem, i když nemají 

vliv na cenu za dílo. 

 

IX. 

Oprávněné osoby 
 

 

(1) Za objednatele jsou oprávněni ve věci této smlouvy jednat: 

 

a) v rozsahu písemného pověření:  

                             XXXXXX 

 

b) ve věcech průběžné realizace smlouvy včetně kontroly provádění prací, převzetí díla  

a dodávaných věcí, odsouhlasení soupisů provedených prací a dodávek a správnosti 

faktury, provádění záznamů do stavebního deníku:    

 

XXXXXC 

 

c) ve věcech ekonomických:   

                                    

XXXXXX 

 (2) Za zhotovitele jsou oprávněni ve věci této smlouvy jednat: 

                                                                                                                                         

a) bez omezení rozsahu:   

XXXXXX 

                                                                                                                               

b) ve věcech průběžné realizace smlouvy včetně předání předmětu díla a dodávaných 

věcí, provádění záznamů ve stavebním deníku: 

XXXXX                

                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                     

(3) Smlouvu mohou měnit a popřípadě zrušit jen osoby, které ji podepsaly nebo jejich 

právní nástupci. 

 

 

(4) Změnu jmen pověřených zaměstnanců nebo rozsahu jejich oprávnění provedou 

smluvní strany písemným oznámením doručeným doporučeně nebo datovou schránkou druhé 

straně. 

X. 

Přechod vlastnického práva a rizik 
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(1) Vlastnické právo k dílu přechází ze zhotovitele na objednatele v okamžiku, kdy byl 

oboustranně podepsán protokol o předání a převzetí celého díla. 

 

(2) Odpovědnost za škody, rizika a nebezpečí nese zhotovitel do okamžiku vydání 

kolaudačního souhlasu. To se týká i odpovědnosti za škodu na věcech určených k zabudování 

díla, které objednatel nepřevzal. 

XI. 

Odpovědnost za škodu 
 

(1) Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které jeho činností při provádění díla 

vzniknou objednateli nebo třetím osobám a zavazuje se nahradit je především uvedením 

v předešlý stav a není-li to možné a účelné, pak v penězích. 

 

(2) Zhotovitel se zprostí odpovědnosti za škodu na díle samém a věcech určených 

k zabudování do díla, pokud jednoznačně prokáže, že škodu způsobil objednatel výlučně 

svým jednáním. V takovém případě se zavazuje uvést věci do původního stavu na náklady 

objednatele dle jednotkových cen, obsažených v nabídce zhotovitele. Práce navíc, které 

nejsou v nabídce obsaženy, budou oceněny jednotkovými cenami používaných 

standardizovaných ceníků, platných v době realizace těchto prací a pokud podle nich nelze 

určit cenu, bude stanovena dohodou. 

 

(3) Zhotovitel se zavazuje po dobu zhotovování díla mít svým jménem a na své 

náklady sjednané pojištění (včetně proti živelným pohromám), a to vlastních prací, které jsou 

předmětem této smlouvy, zařízení staveniště a jiného majetku, který má na staveništi, jakož  

i vlastních dodávek po dobu jejích dopravy. Zhotovitel také pojistí sebe, pro případ 

odpovědnosti za škodu způsobenou vůči třetím osobám. Celková výše pojistného plnění  

se musí rovnat alespoň ceně díla, sjednané v článku V. odst. 1 této smlouvy včetně DPH.  

 

XII. 

  Předání a převzetí díla 
 

(1) Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením, předáním 

předmětu díla objednateli, včetně odstranění vad a nedodělků a dokumentace skutečného 

provedení. 

 

(2) Objednatel nepřevezme dílo, které je neúplné, a to ani v případě, že vykazuje vady, 

jejichž původ je v podkladech, které sám předal, za předpokladu, že zhotovitel na možnost 

takových vad neupozornil, ač o nich věděl nebo s odbornou péčí měl vědět, anebo pokud 

objednatel zpracoval podklady na základě nesprávných údajů zhotovitele.  

 

(3) Objednatel může převzít dílo, i když by jej jinak podle předchozího odstavce 

nepřevzal, pokud vykazuje pouze drobné zjevné vady nebo nedodělky, které samy o sobě  

ani ve spojení s jinými nebrání jeho užívání díla za předpokladu, pokud byly uvedeny 

v protokolu o předání a převzetí díla s termínem jejich odstranění nejpozději do 15 dnů, 

pokud nebylo dohodnuto jinak. 

 

            (4) Zhotovitel zabezpečí nejpozději k datu přejímacího řízení zejména: 
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a) účast svého zástupce oprávněného přebírat závazky z tohoto řízení vyplývající, 

b) účast zástupců svých subdodavatelů, je-li k řádnému odevzdání a převzetí nutná, 

c) doklady nezbytné pro provedení přejímacího řízení, zejména: 

    - atesty, pasporty a návody v českém jazyce, kopie záručních listů, 

    - revize zařízení, 

    - stavební deník, 

    - prohlášení o shodě na výrobky, které byly při opravě použity a pro které je to stanoveno 

ve smyslu zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky. (prohlášení  

o shodě na použité technologie a materiály musí mít náležitosti stanovené v § 13 nařízení 

vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební 

výrobky, ve znění pozdějších předpisů). 

    - ujištění o shodě na výrobky, pro které se prohlášení o shodě výslovně nevyžaduje. 

 

 

(5) V protokolu o předání a převzetí díla obě smluvní strany uvedou zejména: 

a) zhodnocení prací, zejména jejich jakosti, 

b) prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá nebo nepřejímá, 

c) soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich odstranění, způsobu 

odstranění, kdo nese náklady na odstranění, pokud v zápise není uvedeno, kdo nese náklady 

na odstranění vad a nedodělku, má se za to, že je nese zhotovitel, 

d) dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady (dohoda o prodloužení záruční doby  

nebo slevě z ceny za dílo), 

e) určení nového termínu pro předání a převzetí díla, pokud objednatel dílo nepřevzal. 

 

Dohody podle písm. d) jsou účinné, jen pokud byly následně sjednány v dodatku  

k této smlouvě. 

 

XIII. 

Záruční doba a odpovědnost za vady 
 

(1) Dílo má vady, jestliže není provedeno v souladu se smlouvou, zejména 

nevykazuje-li vlastnosti stanovené v technických normách vztahujících se k dílu nebo svým 

provozem porušuje obecně závazné právní předpisy. Za vadu se považuje také nesoulad 

dokumentace skutečného provedení se skutečností, vady a nedodělky, které nebylo možno 

zjistit při přejímce nebo které vznikly během používání díla v důsledku nesprávné činnosti 

zhotovitele při jeho provádění a vady v dokladech k dílu. Vady vzniklé během záruční doby 

objednatel oznámí zhotoviteli neprodleně poté, co zjistil jejich vznik na adresu Vysoká Pec 

223, Bohutín 262 41 (doplní uchazeč) 

 

(2) Záruční doba na dílo činí 24 měsíců a počíná běžet dnem, který je uveden v 

protokolu o předání a převzetí díla jako den převzetí celého díla. Během této doby odpovídá 

zhotovitel za to, že dílo je bez jakýchkoliv vad a nedodělků a zavazuje  

se odstraňovat vady na díle ve lhůtě do 4 dnů ode dne, kdy se o nich dozvěděl, pokud 

vzhledem k povaze vady nebyla s objednatelem sjednána jiná lhůta.  

 

(3) Práce a materiály potřebné k odstranění vad a nedodělků během záruční doby 

předá zhotovitel objednateli obdobným způsobem jako původní dílo a to i v případě,  

že za jejich vznik nenese odpovědnost. 
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XIV. 

Smluvní pokuty a úroky z prodlení 
 

(1) Je-li jedna ze smluvních stran v prodlení s úhradou faktury, které jí druhá smluvní 

strana oprávněně vystavila, uhradí věřiteli úrok z prodlení stanovený předpisy občanského 

práva. 

 

(2) Za prodlení s předáním celého díla ve lhůtě uvedené v čl. IV. odst. 1 a 2  

této smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla v Kč  

s DPH za každý započatý den prodlení. 

 

             (3) Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu, zaplatí zhotovitel 

objednateli smluvní pokutu ve výši 300,- Kč za každý započatý den prodlení.  

          (4) Za prodlení s odstraněním vad a nedodělků podle čl. XII. odst. 3 uhradí zhotovitel 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla v Kč s DPH za každý započatý den 

prodlení. Stejnou smluvní pokutu uhradí zhotovitel objednateli, pokud nedodá včas podklady 

pro přejímací řízení, uvedené v čl. XII. odst. 4 písm. c) nebo znemožní včasné zahájení 

přejímacího řízení tím, že k němu nevyšle potřebné odpovědné osoby. 

(5) Smluvní pokutu ve výši 0,15 % z ceny díla v Kč s DPH za každý započatý den 

uhradí zhotovitel objednateli v případě prodlení s odstraněním vady v záruční době podle  

čl. XIII. odst. 2, pokud neprokázal, že za tuto vadu nenese odpovědnost. 

(6) Za porušení závazku mlčenlivosti sjednaného v čl. XV. odst. 1 uhradí zhotovitel 

objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý případ. 

(7) Úhradou smluvní pokuty se zhotovitel nezbavuje povinnosti uhradit objednateli 

případnou škodu, kterou mu svým jednáním způsobil, a to v plném rozsahu. 

 

(8) Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné do 30 dnů od dne doručení jejich 

vyúčtování druhé smluvní straně. Smluvní strany se dohodly, že objednatel může 

jednostranně započíst jednoznačný nárok na úhradu smluvní pokuty oproti faktuře 

zhotovitele.  

 

(9) Zhotovitel není oprávněn postoupit jakékoliv pohledávky za objednatelem na třetí 

osobu. 

XV. 

Zvláštní ustanovení 
 

(1) Zhotovitel zabezpečí, aby jeho zaměstnanci nebo jím pověřené osoby, které se při 

provádění díla seznámí se skutečnostmi, které nejsou určeny pro širokou veřejnost, s nimi 

neseznamovali třetí osoby. Toto ustanovení platí i tehdy, pokud sama smlouva pozbyla 

účinnosti. 

 

(2) Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo 

úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou strany povinny se o tomto 

bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. 
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(3) Objednatel je oprávněn dočasně zastavit práce na díle, zejména v případě vzniku 

krizové situace nebo živelné pohromy. Zhotovitel vyhoví objednateli a učiní všechny 

potřebné kroky k tomu, aby nedošlo k poškození či znehodnocení díla. Objednatel uhradí 

zhotoviteli prokázané náklady, které mu v souvislosti se zastavením práce vznikly. O dobu 

dočasného zastavení prací se prodlužuje doba sjednaná pro zhotovení díla.  

 

(4) Pokud zhotovitel řádně nepokračuje ve zhotovování díla, je objednatel oprávněn  

od této od smlouvy odstoupit.  

 

 (5) Zhotovitel je podle § 2 písm. e) zákona 320/2001 Sb., o finanční kontrole  

ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou 

povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží 

nebo služeb z veřejných výdajů. 

 

  (6) Zhotovitel je povinen udržovat na předaném pracovišti pořádek a čistotu  

a odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé prováděním díla. 

 

            (7) Zhotovitel bude respektovat a zabezpečí splnění podmínek stanovených správními 

orgány objednateli (zejména ve stavebních povoleních a dalších rozhodnutích pro stavbu) 

a uhradí případné sankce za neplnění těchto podmínek zaviněné zhotovitelem. 

 (8) Zhotovitel zabezpečí před převzetím technologických zařízení objednatelem jejich 

odzkoušení a proškolení budoucí obsluhy v souladu s platnými předpisy, podmínkami 

výrobce a s projektovou dokumentací.   

 

 (9) Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými 

předpisy a hradí případné škody vzniklé jejím užíváním. 

 

          (10) Zhotovitel je povinen ve smyslu zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,  

ve znění pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných 

komunikacích nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit příslušné 

povolení u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna opatření, která úřady 

nařídí, totéž platí i pro případ zajištění místa pro uložení přebytečné zeminy a stavební suti. 

 

          (11) Dodávky energii a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst, které 

zajistí objednatel v rámci řešení zařízení staveniště. 

 

          (12) Zařízení staveniště včetně odběru všech energií, vodného a stočného  

si zabezpečuje zhotovitel na svůj účet. Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny 

z odběrních míst objednatele přes podružné měření, které zajistí zhotovitel v rámci řešení 

zařízení staveniště. 

 

          (13) Zhotovitel zajistí na stavbě dodržování všech bezpečnostních a protipožárních 

předpisů a zajistí proškolení všech pracovníků provádějících stavbu z těchto předpisů. Dále  

se zavazuje k dodržování obecně platných právních předpisů, zejména hygienických, 

týkajících se likvidace odpadů, ochrany životního prostředí a ochrany vod před ropnými 

látkami. 

 

         (14) Zhotovitel tímto čestně prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy a při její 

budoucí realizaci neumožňuje a neumožní výkon nelegální práce dle § 5 písmena e),  

ve smyslu zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel 
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dále prohlašuje, že si před uzavřením Smlouvy ověřil a v průběhu plnění Smlouvy bude 

ověřovat dodržování tohoto zákonného ustanovení i svými přímými subdodavateli nebo 

subdodavateli jím sjednanými prostřednictvím jiné osoby, kteří se spolu s ním podílejí nebo 

budou podílet na realizaci plnění dle této Smlouvy. Objednatel je oprávněn si kdykoli vyžádat 

doklady osvědčující výše uvedené. Porušení tohoto ustanovení ze strany zhotovitele nebo  

ze strany kteréhokoli z jeho subdodavatelů, je podstatným porušením smlouvy a je důvodem 

pro odstoupení od smlouvy ze strany objednatele. Tím nejsou dotčena další práva objednatele, 

zejména na náhradu škody. 

 

 

          (15)Další povinnosti zhotovitele: 

• zhotovitel bude jednat tak, aby zajistil dodávky materiálu a služeb pro objednatele 

za optimálních kvalitativních podmínek,  

• zhotovitel musí zajistit při provádění činností spojených s provedením díla dle této 

Smlouvy opatření potřebná k ochraně sousedních staveb, oplocení a pozemků a uvést 

je do stavu odpovídajícímu stavu před zahájením prací, 

• zhotovitel nese v plném rozsahu zodpovědnost za vlastní řízení postupu prací, 

za sledování dodržování předpisů o bezpečnosti práce, ochraně zdraví při práci 

a zachování pořádku na staveništi, 

• vedoucí realizačního týmu zhotovitele nebo jiná zhotovitelem pověřená odborná osoba 

musí být jako zástupce zhotovitele po dobu provádění prací, montáží a zkoušek díla 

přítomna v místě stavby a musí být vybavena všemi pravomocemi jednat jménem 

zhotovitele a přijímat oznámení objednatele, 

• veškeré práce na díle budou prováděny za provozu objednatele; zhotovitel nesmí  

při plnění povinností dle této smlouvy omezit běžný provoz objednatele,  

• zhotovitel je povinen označit pracovní oděvy svých zaměstnanců vlastním logem 

a zabezpečit označení pracovních oděvů zaměstnanců subdodavatelů logem 

příslušného subdodavatele, 

• zhotovitel při provádění díla v rámci předaného staveniště zajistí vlastními opatřeními 

sociální zařízení pro pracovníky vlastní i pracovníky subdodavatelů, 

• zhotovitel se zavazuje, že zaplatí ve splatnosti oprávněné faktury subdodavatelů, které 

zhotovitel pro provedení díla využil, 

• zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele nakládat s jeho 

majetkem ani povolit takové nakládání s  majetkem, který má objednatel ve svém 

držení, úschově či pod svou kontrolou, 

• zhotovitel bude řádně nakládat a pečovat o zařízení a stroje převzaté od objednatele  

po dobu jejich užívání, 

• zhotovitel zajišťuje dopravu, vykládku a skladování v místě stavby na své náklady. 

• zhotovitel je povinen označit stavbu a staveniště ve smyslu platných směrnic 

objednatele, 

• zhotovitel je povinen umožnit pověřeným zástupcům objednatele a příslušným 

veřejnoprávním orgánům provádět inspekci na stavbě z hlediska bezpečnosti práce, 

kvality, dodržování technické dokumentace, harmonogramu prací a udržování pořádku 

na převzatém staveništi. 

 

(16) Objednatel si vyhrazuje právo v zájmu zajištění transparentnosti poptávkového řízení 

uveřejnit uzavřenou smlouvu o dílo s vítězným uchazečem na profilu zadavatele. 
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XVI. 

Společná ustanovení 
 

(1) Právní vztahy založené touto smlouvou a v ní výslovně neupravené se řídí obecně 

závaznými právními předpisy zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů. 

 

(2) Smluvní strany se v souladu s § 89a zák. č. 99/1963 Sb., občanského soudního 

řádu, v platném znění, dohodly, že místně příslušným soudem pro případ sporů vyplývajících 

z této smlouvy je soud příslušný dle sídla objednatele. Věcná a výlučná příslušnost soudu tím 

není dotčena. 

(3) Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatným či neúčinným, nedotýká  

se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany  

se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné (neúčinné) novým 

ustanovením platným (účinným), které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému 

ekonomickému účelu ustanovení neplatného (neúčinného).  

 

            (4) Smluvní strany se dohodly, že ve věcech této smlouvy budou mezi sebou 

komunikovat především elektronickými prostředky. Zpráva se považuje za doručenou 

v okamžiku, kdy se odesilatel dozvěděl, že ji příjemce přečetl nebo smazal bez čtení. Pokud 

se odesilatel do 72 hodin od odeslání nedozví, zda byla zpráva doručena, odešle ji příjemci 

prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb. Závažné dokumenty, které zakládají změnu 

smluvního vztahu, faktury a reklamace však budou odesílány písemně prostřednictvím 

poskytovatele poštovních služeb. 

 

 

 

 

 

XVII. 

Závěrečná ustanovení 
 

(1) Veškeré dodatky k této smlouvě budou provedeny v písemné formě, označeny 

pořadovými čísly a podepsány osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy. Návrh 

na úpravu smlouvy může předložit kterákoli ze smluvních stran. Každá ze smluvních stran 

může kdykoliv navrhnout změnu této smlouvy a pokud s takovou změnou druhá strana 

souhlasí nebo pokud došlo k jiné dohodě, stvrdí obě smluvní strany změnu dodatkem  

ke smlouvě. K podpisu takového dodatku jsou oprávněny osoby, které podepsaly  

tuto smlouvu nebo jejich právní nástupci.   

 

(2) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, 

z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy. Smlouva nabývá platnosti i účinnosti 

dnem, kdy ji opatřili podpisem obě smluvní strany. 

 

(3) Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 

 

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet díla 
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(4) Obě smluvní strany prohlašují společně, že tato smlouva je projevem jejich 

svobodné vůle a že si její obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými 

podpisy. 
 

V Příbrami dne: V ……………… dne: 

                                                                                                                                                

                                                                                                                                                 

Za objednatele:   Za zhotovitele: 

 

Vrchní rada                                                                   Ladislav Ric 

plk. Mgr. Jiří Purkart                                                                                                               

ředitel věznice                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

…………………………………….                            …………………………………… 


