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SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ PROJEKTU STAVBY A
OBSTARÁNÍ VÝKONU AUTORSKÉHO DOZORU
dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku

I. Smluvní strany

OBJEDNATEL: Město Žatec
Město Žatec
se sídlem: náměstí Svobody 1, 438 24 Žatec
Zastoupené: Mgr. Zdeňka Hamousová, starostka města
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Mgr. Zdeňka Hamousová, starostka města
Tel/fax: +420 415 736 111, +420 415 736 148
E-mail: hamousova@mesto-zatec.cz
- ve věcech technických: odboru rozvoje a majetku města
Tel: +420 415 736 260
E-mail:
Mobil:

referent odboru rozvoje a majetku města
Tel: +420 415 736 267
E-mail:
Mobil:
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Žatec
Číslo účtu: 9005-422481/0100
Identifikační číslo: 00265781
DIČ: CZ00265781

dále jen „objednatel“

Zhotovitel : Ing Břetislav Sedláček, DESIGN PROJEKT
Se sídlem: Adolfa Heyduka, č.p. 1114, 438 01 Žatec
IČ: 718 84 220
DIČ:
Výpis z živnostenského rejstříku č.j. MUZAZU/265/2016/3 ze dne 2.3.2016
Zastoupena jednatelem společnosti : Ing. Břetislavem Sedláčkem
Autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby, č. autorizace ČKAIT 0301452
Bankovní spojení: KB Žatec

mobil:
E-mail: b.sedlacek@designprojekt.cz

dále jen „zhotovitel“

(dále jen zhotovitel)
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Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti 
smlouvy není třeba podpisu jiné osoby. 
 
 
 

II. Předmět smlouvy 
 

1.   Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje (zhotoví) v rozsahu a za podmínek ujednaných v této            
smlouvě   pro   objednatele   a  objednateli  odevzdá    Projektovou   dokumentaci  akce  
 ,, Obnova budovy radnice, náměstí Svobody č.p. 1,  Žatec – I. etapa“ včetně  
stavebního či jiného povolení v právní moci umožňující její realizaci. 

Budova radnice je kulturní památka rejstř. č. 42328/5-1541, za kulturní památku byla 
zapsána výnosem ŠKK ONV Louny dne 14. 1. 1964 pod č. j. 457/64.  
Nachází se na území městské památkové rezervace Žatec, zřízené výnosem Ministerstva 
kultury č. j. 16417/87-VI/1 ze dne 21. 12. 1987 na st.p..č. 182. 
Záměr města Žatce je tuto akci realizovat za pomoci Integrovaného regionálního 
operačního  programu  České republiky realizovaného v programovém období 2014 – 
2020.  

 
2. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude na stavbě označené v čl. II. bod 1 vykonávat   

autorský dozor v  rozsahu  stanoveném  touto  smlouvou  a  dále  za  podmínek  
stanovených   touto smlouvou. 

 
3. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn a odborně způsobilý provádět činnost dle bodu 1. 

Tuto činnost provede osobně (vlastními pracovníky), je však oprávněn plnit svůj závazek 
zčásti i za pomoci jiné odborně způsobilé osoby. 
                                       

    
III. Rozsah a obsah předmětu plnění díla 

 
1.         Projektová dokumentace  bude  zahrnovat:  

 
Vnější plášť budovy: 

- Sanace vlhkosti  budovy radnice a eliminování solí ve zdivu budovy radnice (chemicky, 
drenáží, obsypem apod.) 

- Obnova pláště budovy a oprava omítek, nátěr a podklady 
- Výplně otvorů nové, shodného členění (dvojsklo, imitace válcovaného skla) 
- Repase starých vchodových dveří 
- Oprava balkónu včetně podlahy (izolace) a oprava ochozu  

 
Střecha budovy: 

- Výměna střešní krytiny a ošetření krovu (střešní krytina Bobrovky, hřebenáče do malty, 
doplnění volských ok), vyřešení zakrytí digitálního zařízení ve střeše radnice 

- Ošetření krovu – nátěr tesařských konstrukcí proti dřevokaznému  hmyzu a houbám 
- Oprava komínů 
- Výměna zastřešení atria (zastaralé a nevyhovující) 
- Nové klempířské prvky 
- Hromosvod (obnova, historické jímače) 
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Interiér budovy: 
- Klimatizace v celé budově radnice 
- Výměna výtahu s dojezdem do podkroví radnice 
- Prověřit přívod NN do budovy radnice (případná výměna) 
- Rekonstrukce sociálních zařízení včetně sociálního zařízení pro veřejnost v přízemí 

radnice s prověřením funkčnosti ležaté kanalizace a její případné výměny a 
elektroinstalace v potřebném rozsahu  

- dále ostatní  navazující úpravy  
 
 

  2.    Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu prováděcí dokumentace dle vyhl. 
62/2013 Sb. o dokumentaci staveb a dle vyhl. 230/2012 Sb., kterou se stanoví 
podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Nedílnou součástí projektové 
dokumentace bude projednání se všemi zainteresovanými orgány státní správy, zástupci 
památkové péče a architektem města Žatec popř. účastníky řízení.  Součástí projektové 
dokumentace bude měření vlhkosti, měření stupně zasolení, zjištění původní barevnosti 
venkovních omítek a další předvídatelné práce, průzkumy a posudky nutné k odbornému 
provedení PD a   podrobného  výkazu  výměr  pro  podání   upřesněných nabídek v 
soutěži na zhotovitele díla, včetně položkového rozpočtu na celé dílo a včetně 
fotodokumentace stávajícího stavu budovy. 

 
3.  Projektová dokumentace bude obsahovat technickou zprávu, PBŘ, výkresovou část, 

položkový rozpočet oceněný a slepý v písemné a elektronické podobě pro účel  
výběrového  řízení a dokladovou část – stanoviska DOSS, posudky, rozbory. 

            Nedílnou součástí projektové dokumentace bude též stavební či jiné povolení v právní 
moci umožňující její realizaci.  
 

 
4. Objednatel se zavazuje, že dokončený projekt převezme, zaplatí za jeho zhotovení   

dohodnutou cenu v rozsahu odsouhlasené cenové nabídky ze dne 2.3.2016, která tvoří 
nedílnou součást této smlouvy. 
 

5.  Občasný autorský dozor bude zhotovitel vykonávat po celou dobu výstavby  
v potřebném rozsahu tak, aby zajistil kontrolu zakrývaných částí a dodržení všech 
parametrů, tak, aby nebránily kolaudaci stavby a jejímu následnému užívání. V případě 
výskytu technických problémů objednatel prokazatelnou formou toto oznámí autorskému 
dozoru, který bude vše řešit  do 24 hodin od nahlášení problému. 
 
  

IV. Způsob vypracování projektu 
 

1. Projektová dokumentace musí mimo jiné řešit následující body :  

-   projektová dokumentace nesmí obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní jména 
a  příjmení, specifická označení výrobků, které platí pro určitého podnikatele nebo 
jeho organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, ochranné 
známky nebo označení původu; 

       -  projektová dokumentace bude zpracována v souladu s příslušnými TP a normami  
ČSN- EN;  
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                          -  projektová dokumentace musí být projednána v rozpracovanosti a dopracována     
                             v souladu s podmínkami rozhodnutí správních orgánů, památkové péče a architekta  
                             města;   

- projektová dokumentace bude zpracována  dle Metodického pokynu IROP pro oblast 
zadávání zakázek pro  programové období 2014 – 2020. 

 

2. Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele stavby bude provedena v počtu sedmi paré 
(jeden výtisk může být ponechán na stavebním úřadě). Všechny paré budou podepsány a 
opatřeny autorizačním razítkem osobou způsobilou.  

3.  Projektová dokumentace bude také předána v elektronické verzi na CD či DVD nosiči, a 
to ve formátu „pdf“ a „dwg.“, výkaz výměr bude povinně ve formátu „xml“ dle výše 
uvedené vyhlášky a dále editovatelném formátu „xls“ nebo „xlsx“. 

4. Na vyžádání objednatele zhotovitel dodá další vyhotovení v požadovaném počtu za 
zvláštní úhradu. 

 
V. Čas plnění 

 
1. Zhotovitel předá výsledky činností uvedených v čl. III. bod 1. a dle čl. IV. bod 1. této 

smlouvy v kanceláři objednatele – nám. Svobody čp. 1, Žatec, nejpozději  15.7.2016. 

2. Předmět plnění dle čl. II. odst. 1 této smlouvy je splněn řádným vypracováním a 
odevzdáním projektové dokumentace objednateli dohodnutém počtu sedmi paré. O 
předání a převzetí díla se provedou písemné zápisy s uvedením soupisu provedených prací 
nazvané jako "Předávací protokol", které budou potvrzeny zhotovitelem a objednatelem. 
Při protokolárním převzetí dokončeného díla bude provedena kontrola jeho úplnosti v den 
předání díla. 

3. Občasný autorský dozor bude zhotovitel vykonávat po dobu realizace stavby až do doby 
jejího ukončení (dle smluv s dodavateli stavby) a kolaudace stavby. 

4. Termín dokončení prací dle této smlouvy lze změnit pouze na základě písemného dodatku 
této smlouvy podepsaného oběma smluvními stranami.  

 
 

VI. Cena plnění a platební podmínky 
 
1. Objednatel  se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu, oboustranně dohodnutou na základě 

nabídkové ceny, která činí : 

Cena za prováděcí dokumentaci bez DPH                       699 000 ,- Kč 

       Zákonné DPH  činí    21%                                                  146 790,- Kč   

       Celková cena včetně DPH činí                                            845 790 ,- Kč     

 

Cena za autorský dozor bez DPH                                       49 900  - Kč 

        Zákonné DPH            činí  21 %                                          10 470,- Kč   

        Celková cena včetně DPH činí                                            60 379 ,- Kč     

 
                                             

2. Způsob a rozsah stanovení navrhované ceny je možné upravit formou dodatku 
ke smlouvě o dílo pouze v případě, jestliže by došlo ke změně obecně závazných 
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právních nebo finančních předpisů, nebo na základě požadavku objednatele k rozšíření 
rozsahu předmětu díla.  

3. Platby za předmět plnění provádí objednatel formou bezhotovostního platebního styku na 
účet zhotovitele v peněžním ústavu uvedeném v této smlouvě. Splatné jsou pouze 
faktury, které mají všechny náležitosti. Splatnost faktury je 21 dnů ode dne doručení 
objednateli. 

4. V případě, že dojde ke zrušení nebo odstoupení od této smlouvy z důvodů na straně 
objednatele, bude zhotovitel práce rozpracované či dokončené ke dni odstoupení nebo 
zrušení od smlouvy fakturovat objednateli ve výši vzájemně dohodnutého rozsahu 
vykonaných prací ke dni zrušení či odstoupení od této smlouvy, a to podílem z ujednané 
ceny za dílo dle čl. VI. za práce uvedené v čl. III. V případě, že nedojde mezi 
zhotovitelem a objednatelem k dohodě dle předcházející věty, požádá zhotovitel o 
rozhodnutí příslušný soud. 

VIII. Smluvní pokuty 

1. Sjednává se smluvní pokuta za nedodržení termínu předání díla dle čl. V. této smlouvy ve 
výši 1 000,-Kč  za každý, i započatý den prodlení.  

2. V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury je objednatel povinen uhradit 
zhotoviteli zákonný úrok z prodlení z fakturované a nezaplacené částky bez DPH. Nárok 
na úrok z prodlení nevznikne po dobu, po kterou zdržení proveditelné platby zavinil 
peněžní ústav. 

3. Smluvní pokuty a úrok z prodlení se zavazují smluvní strany uhradit nejpozději do 30-ti 
kalendářních dnů po doručení výzvy k úhradě. 

4. Úhrada smluvní pokuty nevylučuje právo vymáhat škodu, která vznikla jedné ze 
smluvních stran v důsledku porušení smlouvy druhou smluvní stranou. 

 

IX. Odpovědnost za vady 
1. Zhotovitel  ručí za kvalitu jím provedených prácí, za to že  provedené práce budou 

provedeny včas a řádně dle požadavků objednatele a v souladu s platnými právními 
předpisy, technickými a jinými normami.  

2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má projekt v čase jeho odevzdání objednateli. Za vady 
vzniklé po odevzdání projektu odpovídá jen tehdy, když byly způsobeny porušením jeho 
povinností. 

3. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobené použitím podkladů převzatých od 
objednatele a ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, 
případně na ni upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval. 

4. Pro případ vady projektu sjednávají smluvní strany právo objednatele požadovat a 
povinnost zhotovitele poskytovat bezplatné odstranění vady. Zhotovitel se zavazuje 
případné vady odstranit bez zbytečného odkladu po uplatnění oprávněné reklamace 
objednatelem, učiněném písemnou formou. 

5. V případě, že se v době provádění díla, popř. při zpracování nabídek na  zhotovení díla dle 
PD vypracované dle této smlouvy, zjistí, že PD má vady z hlediska své úplnosti, a to 
včetně výkazů materiálu, který je její součástí, má objednatel právo požadovat jednak 
slevu z ceny díla v poměru odpovídajícím rozsahu díla a opomenutím v úplnosti PD či 
výkazu materiálu a dále má právo na náhradu všech škod, včetně postihů ze strany 
kontrolních orgánů, které v důsledku těchto vad projektu vzniknou.  
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X. Záruční doba 

    Záruční doba projektu obecně odpovídá životnosti díla. 

 

XI. Vlastnické nároky 

1. Vlastnické právo přechází na objednatele dnem podpisu předávacího protokolu příslušné 
části předmětu plnění smlouvy oběma smluvními stranami. 

 

2. Objednatel je oprávněný použít dílo - předmět této smlouvy - výlučně a pouze pro účely 
vyplývající z této smlouvy. Jeho jiné využití, zejména případné přenechání na využívání 
třetím osobám, je podmíněno výslovným písemným souhlasem zhotovitele. Pokud 
použije objednatel tento projekt na jiné účely, než které vyplývají z této smlouvy bez 
souhlasu zhotovitele, má zhotovitel právo, aby mu objednatel vydal celý prospěch, který 
z tohoto dalšího užití měl. Pokud vznikne zhotoviteli v této souvislosti škoda, má právo 
též na náhradu škody. 

 
 

XII. Změna závazku 
1. Objednatel se zavazuje, že přistoupí na změnu závazku v případech, kdy se po uzavření 

smlouvy změní výchozí podklady rozhodující pro uzavření této smlouvy, nebo vzniknou 
na jeho straně nové požadavky.  

2. K návrhům dodatků k této smlouvě se strany zavazují vyjádřit písemně ve lhůtě 5 dní od 
doporučeného odeslání dodatku druhé straně. Po tuto dobu je tímto návrhem vázána 
strana, která ho podala. V případě, že nedojde k dohodě o znění dodatku ke smlouvě, 
opravňuje to obě strany, aby kterákoliv z nich požádala soud o rozhodnutí. 

3. Obě smluvní strany se zavazují zajistit, aby nedošlo ke zveřejnění informací, které tvoří 
obchodní tajemství druhé smluvní strany, jeho know-how nebo se jedná o údaje 
podléhající ochraně dle zvláštních právních předpisů. Takto získané informace použijí 
pouze pro účely splnění závazků z této smlouvy. Porušení těchto povinností se řídí 
obecnými ustanoveními o odpovědnosti za škodu, popř. ustanoveními o odpovědnosti dle 
zvláštních právních předpisů, je-li v nich upravena.    

 
 
 

XIII. Ujednání všeobecná 
 

1. Výchozí podklady zůstávají uloženy u zhotovitele. 

2. Tato smlouva je platná a nabývá účinnosti ode dnem posledního podpisu, kterékoliv ze  
smluvních stran.  

3. Ostatní práva a povinnosti vyplývající oběma smluvním stranám z této smlouvy se řídí 
ustanoveními občanského zákoníku.    

4. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními 
stranami. 

5. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha:  cenová nabídka ze dne 2.3.2016 
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6. Smluvní strany shodně prohlašují, že situlo smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že 
byla uzavřena po vzájemném projednání dle jejich právě a svobodné vůle určitě, vážně a 
srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy. 

7. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři vyhotovení obdrží objednatel 
a jednu vyhotovení zhotovitel . 

8. Tato   smlouva   byla  schválena  Zastupitelstvem  města Žatec v působnosti rady města 
dne  17.3. 2016  usnesením č. 150/16. 

 

 
 
 
V Žatci dne: …………….                                             V Žatci dne: ……………… 
 
 
 
 
_________________      __________________ 
Za objednatele                                                                          Za zhotovitele 
Mgr. Zdeňka Hamousová             Ing Břetislav Sedláček 
starostka města                                                                    DESIGN PROJEKT      


