

## Příloha č. 1

# Objednávky na stavební práce

a) Označení Smluvní strany: **Společnost Údržby Ova 2021 TR+STR**

Přemyslovka č.p. 2514/4, 796 01 Prostějov

IČO: 25508571, DIČ: CZ25508571

b) Číslo Rámcové dohody: E635-S-864/2021

c) Specifikace požadovaného Díla:

**SO 02 – Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2021 – PS Karviná: bude údržba kol.č.9 v ŽST Petrovice u Karviné**

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr: **Příloha č.2**

e) Kontaktní osoba Objednatele:

Jméno a příjmení:

Email:

Tel. číslo:

f) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: **1 748 833,99 Kč**

g) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: **19. 03. 2021**

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: **31. 03. 2021**

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla: **N... 13 dni - 19. 03. 2021 - 31. 03. 2021 (ROV č. 23011 Etapa D)**

h) Místo realizace Díla (Staveniště): ŽST Petrovice u Karviné, ŽST Český Těšín

**ŽST Petrovice u Karviné údržba kolejí č.9**

i) Požadavky na způsob fakturace Díla: měsíčně

Datum: 17. 03. 2021

Vytvořil:

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1408881

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** b752b24b-ce33-4011-9193-001f1cd45ecc

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Lucie ZEMANOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 19.03.2021 10:48:00



efcbad4d-40ad-4651-bc2b-21697e171f1a