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SEZNAM ZKRATEK
Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam  
definovaný ve Všeobecných technických podmínkách.

ABE

.

 Adm inistrativní budova Správy železnic EDEN
ČD

.

 České dráhy a.s.
PBŘ

.

 Požárně bezpečnostní řešení stavby
D Z

.

 Denní zaměstnanci
DUSP........... Dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení
D S P S ........... Dokumentace skutečného provedení stavby
PDPS...........  Projektová dokumentace pro provádění stavby
Zadavatel.... Správa železnic, státní organizace
ZP

.

 Záměr Projektu
DD_ZP........  Doprovodná dokumentace ZP
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA

1.1 Účel a rozsah předmět díla
1.1.1 Předmětem zadání je zpracování Záměr projektu, Dokumentace pro vydání společného 

povolení, Dokumentace pro provádění stavby, činnost koordinátora BOZP v přípravě 
výkon Autorského dozoru v realizaci pro stavbu „Administrativní budova Správy 
železnic EDEN" (ABE), včetně zpracování a podání žádosti o vydání společného 
povolení.

1.1.2 Rozsah Díla „Administrativní budova Správy železnic EDEN" je:

1.1.2.1 Vypracování Záměru projektu a Doprovodné dokumentace ZP dle
Směrnice Ministerstva dopravy ČR č. V-2/2012 „Směrnice upravující postupy 
Ministerstva dopravy, investorských organizací a Státního fondu dopravní 
infrastruktury v průběhu přípravy investičních a neinvestičních akcí dopravní 
infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu", v platném znění, 
včetně příloh (dále jen „Směrnice MD V-2/2012"). Dokumentace bude 
obsahovat všechny touto směrnicí dané přílohy, které budou zpracovány 
v odpovídajícím rozsahu a přesnosti.

Zhotovitel poskytne Objednateli veškerou součinnost při projednání Záměru 
projektu na Centrální komisi MD.

1.1.2.2 Zhotovení Doprovodné dokumentace k ZP, která bude zpracována dle 
požadavků uvedených v těchto ZTP.

1.1.2.3 Zpracování hodnocení ekonomické efektivnosti bude podle platné rezortní 
metodiky pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb 
a dalších platných pokynů MD a Správy železnic, státní organizace (dále jen 
„SŽ").

1.1.2.4 Zhotovení Projektové dokumentace pro vydání společného povolení
včetně notifikace autorizovanou osobou, a to včetně Projektové 
dokumentace pro provádění stavby, která rozpracuje a vymezí požadavky 
na stavbu do podrobností, které specifikují předmět Díla v takovém rozsahu, 
aby byla podkladem pro výběrové řízení na zhotovení stavby, zajištění výkonu 
Autorského dozoru při zhotovení stavby, činností koordinátora BOZP 
při práci na staveništi ve fázi přípravy včetně zpracování plánu BOZP na 
staveništi a manuálu údržby.

1.1.2.5 Zpracování a podání žádosti o vydání společného povolení dle §94l 
zákona č. 183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), v platném znění, včetně všech vyžadovaných podkladů, 
jehož výsledkem bude vydání společného povolení.

Zhotovitel bude spolupracovat při vydání příslušných rozhodnutí do nabytí 
jejich právní moci. V  případě odevzdání neúplné žádosti (řízení bude přerušeno 
z důvodů chybějících nebo vadně zpracovaných podkladů) se jedná o vadu 
Díla.

1.1.2.6 Rozsah a členění Dokumentace ve stupních ZP, Doprovodné dokumentace ZP, 
DUSP, PDPS:

• ZP bude zpracován dle Směrnice MD ČR č. V-2/2012 v platném znění. 
Dokumentace bude obsahovat všechny touto směrnicí dané přílohy, které 
budou zpracovány v odpovídajícím rozsahu a přesnosti.

• Součástí plnění je i zpracování Doprovodné dokumentace ZP. 
Specifikace je uvedena v kapitole 6 těchto ZTP.

• Zpracování ekonomického hodnocení, viz bod 1.1.2.2.
• Zhotovení Návrhu stavby bude obsahovat veškeré úkony dle Standardu 

profesních výkonů a souvisejících činností České komory architektů v 
rozsahu výkonové fáze VF2 - VF9 (standardní). V  průběhu tvorby bude
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požadováno průběžné konzultování, odsouhlasování a projednání Návrhu 
stavby. Objednatelem písemně odsouhlasený finální Návrh stavby bude 
následně Zhotovitelem rozvíjen v dalších stupních dokumentace. Návrh 
stavby musí vycházet ze schváleného ZP, být v souladu s ekonomickým 
hodnocením ZP a splňovat provozní i architektonické představy 
Objednatele a nároky kladené na výpravní budovy dokumentem 
„Koncepce při nakládání s nemovitostmi osobních nádraží" (dále jen 
„Koncepce") (viz https://www.spravazeleznic.cz/stavby-
zakazkv/podkladv-pro-zhotovitele/koncepce-pri-nakladani-s- 
nemovitostm i-osobnich-nadrazi) .

• Dokumentace ve stupni DUSP bude zpracována v členění a rozsahu 
přílohy č. 10 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném 
znění (dále „vyhláška č. 499/2006 Sb."), jako dokumentace pro vydání 
společného povolení stavby dráhy. Pro potřeby projednání, zejména 
v rámci SŽ, Zhotovitel použije pro zpracování této dokumentace 
požadavky příloh č. 1 a 2 Směrnice GŘ č. 11/2006 Dokumentace pro 
přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních, 
v platném znění (dále „Směrnice GŘ č. 11/2006") v nezbytném rozsahu, 
zejména část E.

• Dokumentace ve stupni PDPS bude zpracována v členění a rozsahu 
přílohy č. 4 vyhlášky č. /2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové 
dokumentace dopravních staveb, v platném znění (dále „vyhláška 
146/2008 Sb."). Pro potřeby projednání, zejména v rámci SŽ, Zhotovitel 
použije pro zpracování této dokumentace přílohu č. 2 Směrnice GŘ 
č.11/2006 v nezbytném rozsahu, zejména část E.

1.1.2.7 Označení dokumentace, struktura objektové skladby, včetně grafické úpravy 
Popisového pole bude provedeno dle příloh „Manuál struktury a popisu 
dokumentace" (viz Příloha 8.1.1 těchto ZTP) a „Vzory Popisového pole a 
Seznamu" (viz Příloha 8.1.2 těchto ZTP).

1.1.2.8 Oba stupně Dokumentace (DUSP a PDPS) dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. a č.
146/2008 Sb. budou projednány a odsouhlaseny společně dle
VTP_DOKUMENTACE_02/21.

1.1.2.9 Nad rámec povinných příloh dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. a č. 146/2008 Sb. 
budou v Dokladové části Dokumentace doložené dle přílohy č. 2 směrnice GŘ 
č. 11/2006 části G, H a I.

S ohledem na charakter stavby nebudou požadovány přílohy části 
Dokumentace pro registr subsystému a pro posouzení shody dle 
VTP/DOKUMENTACE/02/21.

Stanovení investičních nákladů bude zpracované dle platné Směrnice SŽDC 
č. 20 pro stanovení a členění investičních nákladů staveb státní organizace 
Správa železnic -  v souladu dle kpt. 6 těchto ZTP. Platné znění včetně 
formulářů souhrnného rozpočtu je zveřejněno na webových stránkách SŽ 
https://www.spravazeleznic.cz/stavbv-zakazkv/podkladv-pro- 
zhotovitele/stanoveni-nakladu-staveb.

1.1.2.12 Součástí plnění zpracování a odsouhlasení ZP je i zajištění geodetické 
dokumentace stavbv, geodetických a mapových podkladů nezbytných k 
návrhu technického řešení.

1.1.2.13 Součástí bude i případný doplňkový průzkum, který vzejde ze zpracování ZP 
a DUSP.

1.2 Hlavní cíle stavby
Hlavním cílem stavby je Adm inistrativní budova Správy železnic EDEN v technickém, 
provozním i estetickém stavu, který odpovídá současným i budoucím nárokům a 
požadavkům Zadavatele, splňující požadavky platné legislativy a ČSN. Zadavatel 
předpokládá tyto hlavní přínosy:
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• Zlepšení pracovního prostředí pro zaměstnance Stavební správy západ
• Vytvoření prostředí pro týmovou práci
• Ekologické přínosy
• Technické a technologické přínosy
• Využití prostor pro potřeby Správy železnic
• Návrh energeticky a provozně šetrné budovy s m inimalizací provozních 

nákladů
• Zhodnocení majetku ČR / SŽ pro budoucí využití v rámci přesunu SSZ do nové 

Centrály

Umístění stavby
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Ostatní stavby: viz příloha č. 8.1.3 

Základní charakteristika objektu
Na pozemcích ve vlastnictví ČR ve správě SŽ je umístěn stávající objekt, který slouží 
jako ubytovna.

Objekt je uspořádán a funkčně propojen ke svému současnému užívání.

Stávající objekt je pro nové funkční využití -  kanceláře v nevyhovujícím stavu, jak 
z hlediska míry a efektivity využitelnosti, tak i z hlediska opotřebení konstrukcí a 
provozních systémů (topení, absence klimatizace, vzduchotechniky, bezpečnostních a 
přístupových systémů, apod.)

Na pozemcích ve vlastnictví ČR ve správě SŽ a pozemcích ČD jsou umístěny garáže, 
které jsou v nevyhovujícím stavu a je potřeba je zásadním způsobem modernizovat.

PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ
ČSN 73 5305 (735305) - Adm inistrativní budovy a prostory

Geodetické mapové podklady do hranic dráhy v řešeném TÚ zajistí zadavatel 
prostřednictvím SŽG. Zbylé části jsou předmětem plnění a zhotovitel si je ocení.

Geodetické a mapové podklady nad rámec si zajistí zhotovitel v rámci zpracování 
Dokumentace.

ZP stavby „Rekonstrukce budovy Jeseniova" -  bude předáno jako VZOR vítěznému 
uchazeči

Požadavky na prostory SSZ -  EDEN -  bude předáno vítěznému uchazeči

Formulář kategorizace Adm inistrativní budovy SŽ EDEN - bude předáno vítěznému 
uchazeči
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KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI A DOKUMENTY
Součástí plnění předmětu díla je i zajištění koordinace s připravovanými, případně 
aktuálně zpracovávanými, investičními akcemi a stavbami již  ve stádiu realizace, 
případně ve stádiu zahájení realizace v období provádění díla dle harmonogramu prací a 
to i cizích investorů. Navržená technická řešení musí být vzájemně v souladu.

Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi a opravnými pracemi:

3.1.2.1 Trať: Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař - Praha hl. n., II.
část - Praha Hostivař - Praha hl. n.

3.1.2.2

Stav:

Zahájení realizace 

Konec realizace 

Organizační jednotka

Realizace 

3. 5. 2018 

2. 9. 2021 

SSZ

Kraj Hlavní město Praha

Náplní akce Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař - Praha hl. n., II. 
část - Praha Hostivař - Praha hl. n. je Optimalizace trati a výstavba podchodů

Centrála Správy železnic, státní organizace

Stav:

Zahájení realizace: 

Konec realizace: 

Organizační jednotka:

Realizace 

1. 4. 2024 

30. 6. 2026 

SSZ

Kraj: Hlavní město Praha

Hlavním náplní stavby je  vytvoření nových administrativních prostor a 
příslušného zázemí pro vybrané složky Správy železnic a tím dosáhnout 
centralizace pracovníků organizace, kteří jsou v současné době dislokováni na 
několika pracovištích.

POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Všeobecně
Nový objekt slouží k zajištění kancelářských potřeb Stavební správy západ.

Movitá technika a mobiliář nebude součástí investice.

Adm inistrativní budova Eden bude napojen na dopravní a technickou infrastrukturu.

Adm inistrativní budova Eden bude řešena s ohledem na možný přístup osob s omezenou 
schopností pohybu a orientace.

V  souladu s identifikací legislativních požadavků v oblasti hospodaření s energií u SŽ při 
naplňování povinnosti vyplývající ze zákona č. 406/2000 Sb. v platném znění, zákona č. 
458/2000 Sb. v platném znění včetně prováděcích vyhlášek a v návaznosti na systém 
managementu hospodaření s energií podle ČSN EN ISO 50001 je nutné navrhnout a 
realizovat vhodná energeticky úsporná opatření v následujících oblastech:

• použití stavebně technických prvků a výplní (energetická třída minimálně C),
• vypracování stavebně energetické koncepce,
• využití alternativních zdrojů energii, např. FVE, solárních kolektorů, TČ, efektivní 

využití střešních ploch nebo využití srážkových vod
• měření a regulace spotřeby.
V  souladu s požadavky normy ČSN 73 0802/73 0848 musí být objekt možné odpojit od 
elektrické energie.
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4.1.7 V  článcích 3.4.16, VTP/DOKUMENTACE/02/21 se text „datový předpis XDC (viz 
xdc.szdc.cz)" nahrazuje textem „datový předpis XC4 (viz https://www.xc4.cz/)" .

4.1.8 Pro zhotovení Díla si Zhotovitel zajistí všechny potřebné podklady (archivní dokumentaci 
objektů dotčených stavbou a další podklady k návrhu technického řešení stavby 
dokladující stav infrastruktury) u správců dotčených zařízení vlastními silami.

4.1.9 Stavba bude prioritně situována na pozemcích ve vlastnictví ČR, s právem hospodařit 
Správa železnic, státní organizace.

4.1.10 ZP a navazující stupně PD budou vypracovány v souladu s územním plánem Hlavního 
města Prahy (Praha -  Vršovice, Strašnice).

4.1.11 V  rámci ZP projektant pro zpracování následujících stupňů Dokumentace předepíše další 
nutné průzkumy a posudky, vydefinuje jejich rozsah v souladu s ČSN ISO 13822 a 
předpokládané náklady na jejich zpracování zahrne do CIN stavby. Realizace uvedených 
průzkumů bude podmínkou pro zpracování následujících stupňů Dokumentace (DUSP a 
PDPS).

4.1.12 V  průběhu zpracování Dokumentace budou provedeny průzkumy a měření v rozsahu 
potřebném pro zpracování DUSP+PDPS:

• Zjištění stávajícího stavu inženýrských sítí, které mohou být dotčeny touto stavbou
• Údaje katastrálního úřadu o vlastnictví nemovitostí a pozemků v místech, kde dochází 

k nevyhnutnému zásahu mimo hranici dráhy.
• Provedení podrobného geotechnického průzkumu v místě stavby
• Biologický průzkum, dendrologický průzkum -  dle kpt. 4.7 těchto ZTP
• Zhotovitel díla provede geodetické doměření pro potřeby stavby

4.1.13 V  případě návrhu fotovoltaického systému (dále i „FV" systému) požadujeme vhodným 
způsobem zapracovat následující principy jejich řešení tak, aby ve stupni projektové 
dokumentace DUSP a navazujících mohly být dodrženy technické podmínky požární 
bezpečnosti staveb:

a) V  případě návrhu FV panelů do sekcí doporučujeme návrh systému 
odpojení/přerušení jednotlivých sekcí od sběrného (páteřního) kabelového rozvodu 
DC vedoucího do měniče napětí. Systém odpojení/přerušení volit ideálně ve 
venkovním prostředí v těsné blízkosti FV sekce,

b) Jako variantní řešení doporučujeme v rámci FV systému vhodným způsobem 
zakomponovat bezpečnostní prvky mikroměniče (m ikroinvertory DC/AC, které jsou 
součásti FV panelů) alternativně navrhnout moderní SMART systémy ve formě 
výkonových optimizerů (DC/DC invertor), které zajistí bezpečný napěťový stav pro 
požární zásah/obsluhu zařízení,

c) Sběrný (páteřní) kabelový rozvod DC situovat ideálně v instalační šachtě s požární 
odolností,

d) Technologii FV systému (měnič napětí, akumulátor apod.) situovat v objektu v 
samostatném požárním úseku,

e) U výroben elektřiny vybavených solárními FV napájecími systémy musí být u vstupu 
do objektu:

- schéma výrobny s označením místa, kde je přístroj pro odpojení FV hlavního 
kabelu DC,

- spolu s popisem jeho ovládání,

f) Provoz FV systému je dle § 4 odst. 2 písm. j) zákona č. 133/1985 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, začleněn jako činnost zvýšeným požárním nebezpečím u které 
nejsou běžné podmínky pro zásah (složité podmínky pro zásah dle § 18 vyhlášky č. 
246/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Na podnikající fyzické a právnické 
osoby se vztahuje povinnost dle § 6b zákona č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, vypracování/schválení Dokumentace zdolávání požárů (dále „DZP").
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Následně v dalším stupni projektové dokumentace musí být zadáno 
vypracování/schválení příslušné dokumentace požární ochrany (zejména DZP) jako 
součást zadávacích podmínek pro zhotovitele stavby, tak aby součástí zakázky 
„zhotovení stavby" bylo i dodání DZP jako součásti dokumentace skutečného 
provedení stavby."

Poznámka:
Pro zajištění bezpečnosti FV systému je nutno vycházet především z vyhlášky 
č. 23/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů, norem ČSN 33 2000-4-41 ed. 3, 
ČSN 33 2000-7-712 ed. 2, ČSN 34 3085 ed. 2, ČSN 73 0810, ČSN 73 0804, ČSN 73 
0834, ČSN EN 61936-1/A1 + Oprava 3, ČSN EN 50618 a nezávazné příručky CFPA E 
Guideline No 37: 2018 F.

4.2 Ostatní objekty
4.2.1 Součástí stavby budou rovněž nezbytné další objekty nutné pro realizaci díla, zejména 

přeložky a ochrana inženýrských sítí, úpravy pozemních komunikací nebo nové 
komunikace, kabelovody, protihluková opatření v případě požadavku závěrů hlukové 
studie a podobně.

4.2.2 Parkoviště

a. V  rámci areálu bude navržena plocha pro parkování osobních vozidel (návštěv 
a soukromých) o kapacitě dle norem ČSN, resp. dle Prostorových požadavků 
SSZ -  bude poskytnuto vítěznému uchazeči

b. Na veřejně přístupném místě budou navržena parkovací místa pro návštěvy.

c. Vyhražená stání pro držitele průkazu ZTP budou navržena dle platné legislativy 
ČR.

4.2.3 Přístupové komunikace

a. Pro přístup do areálu bude upravena stávající příjezdová komunikace včetně 
chodníků pro pěší s napojením na nově vybudované železniční podchody, 
dopravního značení a veřejného osvětlení.

4.2.4 Přípojky inženýrských sítí

a. Adm inistrativní budova Eden bude napojena na běžné inženýrské sítě.

4.3 Pozemní stavební objekty
4.3.1 Popis stávajícího stavu

4.3.1.1 V současné době je na výše uvedeném pozemku parc. č. 4509 umístěn objekt 
sloužící jako ubytovna. Pozemek i na něm umístěná budova je ve vlastnictví 
ČR, ve správě Správy železnic, státní organizace. Stávající objekt krytu CO 
v území se nachází na části pozemku parc. č. 2503/30 ve vlastnictví ČR /SŽ  - 
k. ú. Vršovice, LV 1162, o celkové, výměře 80.051 m2 a je určen k demolici. 
Objekty jsou ve špatném stavebně technickém stavu. Dále se v území 
nachází 5 řadových garáží, z toho 4 na pozemcích v majetku ČR s právem 
hospodařit SŽ vč. umístěných staveb, pátá garáž (nejblíže ABE) je ve 
vlastnictví pana Václava Strnada, Jankovcova 43/35, Holešovice, 170 00 Praha 
7 a nachází se na pozemku parc. č. 4501/141 ve vlastnictví Českých drah a.s.

4.3.2 Požadavky na nový stav

4.3.2.1 Obecné požadavky

• Odstranění krytu CO a úprava této části území (HTÚ/ČTÚ)

• Maximalizace počtu vnitřních/vnějších parkovacích míst

• Moderní kancelářská budova pro až 150 pracovních pozic

• Representativní vstupní prostor
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• Optimalizované prostory pro pracovníky (kanceláře vč. zázemí, zasedací 
místnosti, relaxační prostory, technické a technologické zázemí objektu

• Kombinace řešení vnitřního uspořádání -  ne velké open space, skleněné 
příčky

• Maximální využití přírodních materiálů -  dřevo

• Alternativně venkovní relaxační zóna

• Detailní popis bude stanoven v ZP

4.3.2.2 Požadované prostory/místnosti

• Kancelář Ředitele OJ vč. sekretariátu a zázemí (kuchyňky, čekací a 
odkládací zóny, příruční sklad, tiskárna

• Kanceláře Náměstků/kyně Ředitele OJ vč. sekretariátu a zázemí 
(kuchyňky, čekací a odkládací zóny, příruční sklad, tiskárna

• Kanceláře Vedoucích oddělení

• Kanceláře pro 2 pracovní pozice

• Kanceláře pro 4 pracovní pozice

• Rezerva - kancelář

4.3.2.3 Silnoproudá elektrotechnika

• UPS pro zálohování IT systémů

• Efektivní umístění/vedení kabelových žlabů

• Každé pracovní místo 4x silová zásuvka, z toho 1x napojení na UPS

• Silnoproudé rozvody dle příslušných norem

• Osvětlení (společné prostory, kanceláře) bude navrženo dle příslušných 
norem a bude odpovídat požadavkům na pracovní prostředí

• Vnitřní osvětlení s LED technologií bude moderní s pokročilým systémem 
automatického ovládání (to znamená, že musí umožňovat automatickou 
detekci přítomnosti osob, stm ívání s udržováním konstantního světelného 
toku nebo konstantní osvětlenosti a dynamické nebo biodynamické 
ovládání na základě úrovně denního osvětlení).

• Alternativně lze navrhnout využití solární energie

• Hromosvody -  dle příslušné ČSN

4.3.2.4 Slaboproudá elektrotechnika

• Centrální serverovna, alternativně pouze patrové serverovny s chlazením 
a zabezpečením

• Každé pracovní místo s 2x slaboproudým napojením

• Wi-Fi v celém objektu vč. garáží

• Pokrytí signálem mobilního operátora (zejména O2 a další)

• Kamerový systém

• Strukturovaná kabeláž

• Přístupový systém -  karty, čipy

• Měření a regulace

• Elektronická požární signalizace

• Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (Při návrhu systému 
zabezpečení objektu je nutné postupovat dle souboru norem ČSN EN 50131
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Poplachové systémy s přihlédnutím k ČSN EN 50398 Poplachové systémy 
- Kombinované a integrované poplachové systémy.)

• Elektronické opatření proti Covid-19

• Příjem TV signálu

4.3.2.5 Vzduchotechnika a klimatizace

• Pobytové a hygienické prostory administrativní budovy budou opatřeny 
řízeným větráním se zpětným získáváním tepla. Prostory případných garáží 
budou opatřeny odtahem výfukových zplodin. Ostatní prostory budou 
opatřeny větráním v souladu s platnými předpisy a požadavky.

• V  případě potřeby bude klimatizace navržena do místností serveroven, 
kanceláří, společných prostor a případně dalších místností.

4.3.2.6 Zdravotní instalace, vytápění a ohřev užitkové vody

a. Odpadní splaškové vody

• Napojení objektu na kanalizační stoku samostatnou objektovou přípojkou 
v souladu s kanalizačním řádem města a technickými podmínkami 
provozovatele stokové sítě.

• Odpadní vody z případných garáží budou svedeny do kanalizace přes 
odlučovač ropných látek odpovídající velikosti.

• Využití šedých odpadních vod je doporučeno. Řešení zvolit v optimálním 
rozsahu -  např. splaškové vody z umyvadel a sprch použity na splachování 
WC, apod.

b. Dešťové vody

• Likvidace dešťových vod na pozemku v souladu s platnými předpisy.

• Využití dešťových vod ze střech objektů pro provoz stavby či údržbu 
pozemku. Stažení do zřízených akumulačních nádrží a jejich čerpání.

• Likvidace dešťových vod ze zpevněných a pojezdových ploch povrchovým 
vsakem či podzemním vsakem dle platných předpisů.

c. Rozvody pitné vody a ohřev užitkové vody

• Standardní provedení rozvodů pitné, užitkové vody vč. cirkulace, popř. 
požárního vodovodu. Nutno zvážit využití dešťových vod pro potřeby 
splachování WC (vybudování dvojitého rozvodu vody).

• Ohřev vody bude zajišťován instalovaným zdrojem tepelné energie, možno 
zvážit lokální ohřev. Příhřev užitkové vody formou solárně termických 
kolektorů je doporučován.

4.3.2.7 Vytápění objektu

• Primárním zdrojem tepelné energie se prvotně doporučuje lokálně 
dostupný ekologický zdroj, v odůvodněných případech tepelné čerpadlo či 
jiný ekologický zdroj. Alternativně je možno zvolit optimální zdroj 
s přihlédnutím k možnostem napojení v lokalitě.

• Bude použit systém teplovodní kombinace podlahového vytápění (případné 
garáže, umývárny, šatny, apod..) s otopnými tělesy, případně v kombinaci 
se vzduchotechnikou.

• v souladu s pravidly systému managementu hospodaření s energií (EnMS) 
dle ČSN EN ISO 50001 na novém zdroji vytápění bude osazeno dálkově 
odečitatelné měření vyrobené tepelná energie.
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4.4 Ostatní požadavky
4.4.1 Návrh nového objektu bude respektovat současné trendy ve stavebnictví, s ohledem na 

minimální nároky na provoz a údržbu objektu, přiměřenou pořizovací cenu a nové 
technologie. Stavební materiály budou voleny s přihlédnutím k jejich ekologické stopě.

4.4.2 Pobytové místnosti musí být ochráněny proti pronikání půdního radonu z podloží dle 
platné legislativy

4.4.3 Celý objekt bude řešen jako bezbariérový.

4.4.4 Prosklené plochy budou opatřeny stíněním či technicky provedeny tak, aby byla možná 
nepřetržitá prac. činnost na PC monitorech bez ohledu na aktuální světelné a sluneční 
podmínky. Akustika fasády bude řešena s ohledem na potenciální negativní vlivy blízkého 
provozu dráhy.

4.4.5 Součástí stavby bude návrh řešení elektromobility, resp. stanovení optimálního množství 
nabíjecích stanic pro elektromobily a elektrokola, včetně prověření nutnosti navýšení 
výkonu z distribuční sítě a potenciálního zájmu poskytovatelů dobíjecích stanic. Náklady 
na stavební přípravu pro osazení nabíjecích stanic budou zahrnuty do celkových nákladů 
stavby.

4.4.6 Zadavatel požaduje zapracování následujících principů řešení elektromobility tak, aby ve 
stupni projektové dokumentace DUSP mohly být dodrženy technické podmínky požární 
bezpečnosti staveb:

a) Dobíjecí stanice je nutno situovat v dostatečné vzdálenosti od technologických 
místností sloužících pro zajištění provozuschopnosti budovy.

b) Neinstalovat dobíjecí stanice poblíž únikových cest.

c) Dobíjecí stanice situovat v blízkosti vjezdu/výjezdu parkoviště z důvodu snadného 
odtažení elektromobilu.

d) Dodržovat rozestupy mezi parkovanými vozidly (znesnadňují šíření požáru).

e) V  případě návrhu více dobíjecích stanic je nutno řešit centrální vypínání dobíjecích 
míst.

f) Sloupek dobíjecí stanice osadit minimálně 0,5 m od hrany obrubníku parkovací plochy 
(bezpečný dojezd automobilu). V  případě umístění sloupku dobíjecí stanice v rovině 
parkovací plochy osadit bezpečnostní zarážky/zábrany pro zachování bezpečného 
dojezdu automobilu.

g) V  případě realizace dobíjecích stanic v uzavřených prostorách je nutno instalovat 
hlásiče požáru ve smyslu souboru norem ČSN EN 54 napojených na PZTS/EPS.

Poznámka:
Při návrhu dobíjecích stanic pro elektromobily je nutno vycházet především z vyhlášky č. 
268/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů a souboru norem ČSN EN 62196 a ČSN EN 
61851. Veškeré značení parkovacích míst musí být v souladu se zákonem č. 361/2000 
Sb., ve znění pozdějších předpisů, ČSN EN 12899-1 a ČSN EN 1436.

4.4.7 Zpracovatel ZP a dalších stupňů dokumentace bude při návrhu serveroven, 
technologických místností, datových rozvodů, napájení a dalších podpůrných prvků 
reflektovat soubor norem ČSN EN 50600. Návrh bude konzultován s O30.

4.5 Zásady organizace výstavby
4.5.1 Zhotovitel v rámci zpracování stupně DUSP zpracuje návrh postupu výstavby (stavební 

postupy a jejich harmonogram, vč. vyznačení doby trvání rozhodujících SO a PS).

4.5.2 V  Dokumentaci budou vyznačeny předpokládané plochy zařízení staveniště, nutné pro 
výstavbu jednotlivých SO a PS, vytipovány přípojné body elektrické energie, telefonu, 
vody popř. plynu včetně řešení nutného hygienického zázemí pro pracovníky stavby. 
Podmínky napojení na inženýrské sítě pro účely zařízení staveniště budou předběžně 
projednány se správci sítí.
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Geodetická dokumentace4.6
4.6.1 Objednavatel prostřednictvím SŽG Praha dodá dostupné geodetické a mapové podklady 

do hranice dráhy. Tyto geodetické a mapové podklady budou splňovat interní dokumenty 
a předpisy.

4.6.2 V  případě potřeby doplnění geodetických a mapových podkladů (při umístění nových 
objektů mimo stávající hranici obvodu dráhy nebo z důvodu zastaralých podkladů) je 
součástí zakázky jejich doplnění Zhotovitelem a bude provedeno po dohodě se správcem 
ŽBP a ŽMP. Tato dokumentace bude vyhotovena v souladu s interními dokumenty 
a předpisy Objednatele a bude předána prostřednictvím ÚOZI Objednatele ke kontrole 
správcům ŽBP a ŽMP.

4.6.3 Majetkoprávní část geodetické dokumentace bude vycházet z aktuálního stavu katastru 
nemovitostí v době zpracování (platné SPI a SGI).

4.6.4 V  případě, že nově navrhovaný projekt je v blízkosti hranice drážního pozemku, bude 
nutné provést přesné určení hranice. Toto přesné určení je plně v kompetenci geodeta 
zhotovitele, který musí užít takových postupů a zajistit si potřebné podklady včetně 
podkladů z dokumentace SŽG, aby zaručil přesné určení hranice dotčených pozemků v 
terénu v souladu s platnými zákony pro zeměměřictví ve spolupráci s ÚOZI objednatele 
stavby.

4.6.5 Kompletní Geodetická dokumentace bude zaslána Zhotovitelem ke schválení geodetem 
(ÚOZI) objednatele.

4.7 Životní prostředí
4.7.1 Fáze ZP

4.7.1.1 Tato kapitola bude zpracována v obecné rovině v rozsahu kapitoly 8 ZP Přílohy 
č. 1 Směrnice MD č. V-2/2012.

4.7.1.2 V rámci doprovodné dokumentace bude autorizovanou osobou 
s ornitologickou specializací provedeno místní šetření zaměřené na výskyt 
hnízd a pobytových stop vlaštovek, jiřiček a rorýsů na fasádě a současně bude 
proveden průzkum výskytu netopýrů a dravců v půdních prostorech. O 
termínu pochůzky bude informován specialista ŽP SSZ.

4.7.1.3 Identifikace lokalit NATURA 2000, ZCHÚ, VKP, ÚSES apod. v řešené oblasti.

4.7.1.4 Hlukové zatížení jednotlivých částí budovy.

4.7.1.5 Poloha vzhledem k archeologickým nalezištím.

4.7.1.6 Odpadové hospodářství -  bude zpracováno na základě pochůzky za účasti 
objednatele a správce trati, za účelem vyloučení kontaminace a staré 
ekologické zátěže, bez provedení průzkumů.

4.7.1.7 Se srážkovými vodami bude nakládáno dle požadavků aktuálního znění 
Zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)

4.7.1.8 Stavba bude navržena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu (EP) a 
rady 2000/60/ES, která stanovuje rámec pro činnost Společenství v oblasti 
vodní politiky (problematika sucha) a Koncepcí ochrany před následky sucha 
pro území České republiky

4.7.2 Fáze DUSP a PDPS

• V případě potřeby bude dendrologický průzkum zpracován v souladu s Metodickým 
pokynem pro údržbu stromoví ze dne 2. 4. 2020, č.j.: 20180/2020-SŽ-GŘ-O15, 
především s částí II, kapitolou VII Kácení vyšší zeleně v případě investic na železniční 
dopravní cestě. Kapitola bude obsahovat srozumitelné shrnutí, v jakém režimu budou 
jednotlivé dřeviny / zapojený porost káceny (závazné stanovisko ke kácení, zásah do 
VKP, údržba). V  případě kácení, které bude pouze v malém rozsahu a bude ho 
zajišťovat příslušné OŘ, je nutné do dokladové části doložit dohodu s příslušným OŘ.
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• Akustická studie, měření hluku a vibrací -  potřebu HS konzultovat s místně 
příslušnou hygienickou stanici. Jinak bude kapitola zpracována v souladu s Nařízením 
vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve 
znění pozdějších předpisů.

• Doporučujeme vzhledem k umístění záměru nutnost HS z výstavby konzultovat 
s KHS.

• Bude projednáno, zda bude KHS požadovat HS v rámci zkušebního provozu zařízení. 
(lze realizovat v PDPS)

• V Dokladové části, která bude uspořádána dle Manuálu struktury a popisu 
dokumentace (viz Příloha č. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. těchto ZTP budou 
v části ŽP řazena následující vyjádření: k lokalitám NATURA 2000, vyjádření k EIA, 
rozhodnutí o povolení ke kácení, rozhodnutí o zásahu do VKP, výjimky, aktualizace 
souhlasu o vynětí ze ZPF, rozhodnutí o předpisu odvodů za trvalé a dočasné odnětí 
pozemků ze ZPF, rozhodnutí o odnětí PUPFL atp.

5. VYKAZOVÁNÍ ODPADŮ

5.1 Vykazování odpadů ve vztahu ke stanovení nákladů stavby
5.1.1 Zhotovitel Projektové dokumentace v Soupisech prací uvede jednotlivé položky odpadů 

dle kategorií, které budou následně souhrnně vyčísleny za celou stavbu v SO 90-90 
Likvidace odpadů včetně dopravy v roztřídění do kategorií s určením nebezpečných 
vlastností odpadů, kde budou tyto souhrnné položky sloužit k ocenění v rámci výběrového 
řízení na zhotovení stavby. Součet odpadů dle kategorií bude odpovídat součtu všech 
odpadů uvedených jednotlivých SO a PS. Podrobný postup je uveden v následujících 
bodech.

5.1.2 Ustanovení Směrnice SŽDC č. 20 pro stanovení a členění investičních nákladů staveb 
státní organizace Správa železniční dopravní cesty, Článek 3.9 ruší a nahrazuje 
následujícím zněním uvedeným v kapitole 5.1.3.

5.1.3 Úpravy položkových rozpočtů

a) v soupisech prací jednotlivých SO/PS bude pro účely evidence vždy uvedena 
R-položka „Likvidace odpadů [...] včetně dopravy” . Položka bude zahrnovat 
veškeré poplatky provozovateli skládky dle typu a kategorie odpadů a dopravu 
z místa stavby na skládku,

b) pro činnosti, které by mohly být původci odpadů (např. výkopové práce) budou 
volené položky, jejíž součástí není uvedená doprava. V  technické specifikaci položky 
bude uvedeno, že se jedná o položku bez dopravy,

c) doprava pro opětovné využití vyzískaného materiálu (např. výkopové práce pro další 
využití na stavbě, do zemníků apod.) bude kalkulovaná samostatnou položkou pro 
vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace do vzdálenosti 
odpovídající potřebám manipulace. V  doplňujícím popisu položky bude uvedeno, že 
materiál z položky není určen na skládku,

d) u položek soupisu prací jednotlivých SO/PS „Likvidace odpadů [...] včetně 
dopravy" bude v popisu položky jako doplňující název uvedeno „Evidenční položka. 
Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90." 
a v označení „Varianta" bude nastavena hodnota 90, v případě duplicitní položky 
v jednom dílu bud označení varianty provedeno vzestupnou řadou celých čísel od 
hodnoty 90 (tzn. 90 až 99),

e) měrné jednotky uvedené v jednotlivých soupisech prací musí být vždy shodné 
s měrnými jednotkami uvedenými v přehledu odpadů a v objektu Likvidace odpadů. 
V  případě nesouladu je toto pokládáno a vadu díla.

f) Kalkulace položky „Likvidace odpadů [...] včetně dopravy" v přípravě bude provedena 
jako součet položek:
- poplatek na skládku dle kategorie odpadu a množství, a to dle aktuálního ceníku 

vybrané skládky v přípravě,
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- ceny za t/km dle množství odpadu a vzdálenosti předpokládané skládky, přičemž 
vzdálenost může být specifikována v rozsahu pásmové dopravy.

5.1.4 Způsob vytvoření položek likvidace odpadů včetně dopravy

5.1.4.1 Pro soupisy prací budou vytvořené „R-položky" pro likvidaci odpadů 
s dopravou, a to následovně:

5.1.4.2 Označení položky:

R015XXX [AŽ] R015XXX -  LIKVIDACE ODPADŮ [TYP ODPADU] VČETNĚ 
DOPRAVY

Hodnoty XXX budou odpovídat poslednímu trojčíslí daného typu odpadu 
cenové soustavy OTSKP, která zahrnuje pouze náklady na poplatky za 
likvidaci odpadů.

Příklad:

Původní položka OTSKP bez dopravy:

015112 - POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH -  
17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

Nová R položka s dopravou:

R015112 - POPLATKY ZA LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH -  
17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI 
VČETNĚ DOPRAVY *)

5.1.4.3 Popis položky

V popisu položky bude uveden text:

Evidenční položka. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje 
pouze v objektu SO 90-90.

5.1.4.4 Technická specifikace položky

1. Položka obsahuje:

• veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného 
zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, 
uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu,

• náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 
provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 
zpracování nebo likvidaci odpadů,

• náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky.
2. Položka neobsahuje:

• náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem. **)
3. Způsob měření:

• [měrná jednotka -  nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného 
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném 
znění

Poznámka:

*) U nebezpečných odpadů musí být v doplňujícím popisu položky uvedeno upřesnění 
nebezpečných vlastnosti v rozsahu a typu koncentrace nebezpečných látek.

**) Text se uvede v případech kdy náklady spojené s naložením a manipulací 
s materiálem jsou součástí položky dopravy nebo položky zahrnující činnost, která je 
zdrojem odpadu (např. výkopové práce)

5.1.5 SO 90-90 Likvidace odpadů včetně dopravy
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5.1.5.1 součástí objektu SO-90-90 bude souhrn všech odpadů stavby, který bude 
zahrnovat veškerý odpad z celé stavby v roztřídění do kategorií s určením 
nebezpečných vlastností odpadů. Součet odpadů dle kategorií bude odpovídat 
součtu všech odpadů uvedených jednotlivých SO a PS,

5.1.5.2 zhotovitel v rámci výběrového řízení na zhotovení stavby ocení celkové 
množství daného typu/kategorie odpadu, které je  součástí Všeobecného 
objektu,

5.1.5.3 pro účely kontroly fakturace zůstávají položky odpadů s množstvím 
v jednotlivých SO a PS. Tyto položky nejsou zhotovitelem v rámci výběrového 
řízení na zhotovení stavby oceňovány.

5.1.6 Souhrnný rozpočet

5.1.6.1 pro vykazování nákladů stavby (rozpočty jednotlivých SO/PS) zařazených do 
souhrnného rozpočtu budou náklady vykazované jako náklady, které jsou 
součástí těchto SO/PS,

5.1.6.2 pro stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky se nebude vyčleňovat 
hodnota SO 90-90 samostatně. Do předpokládané hodnoty veřejné zakázky 
jsou náklady za odpady započítané v rámci základních rozpočtových nákladů 
jednotlivých SO a PS.

5.2 Ostatní přílohy vztahující se k odpadovému hospodářství
5.2.1 Část B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana -  část odpadové 

hospodářství bude mimo jiné obsahovat:

a) souhrn dokumentů a odkaz na příslušnou část dokumentace, kde se nachází 
informace, které byly podkladem pro stanovení rozsahu a zatřídění do jednotlivých 
kategorií odpadů,

a) lokalizace přesných míst odběru vzorků, z jejichž výsledků bylo prováděné zatřídění 
odpadů do jednotlivých kategorií odpadů. V  rámci lokalizace odběru vzorků bude 
zvýšená pozornost věnována oblastem s předpokladem výskytu nebezpečných 
odpadů, jako např. jsou oblast výhybek, odstavů a obvodů stanic,

b) přehled všech odpadů uvedených v jednotlivých SO a PS dle zařazení do jednotlivých 
kategorií odpadů,

c) souhrn odpadů za celou stavbu, dle zatřídění do kategorií odpadů. Souhrn bude 
podkladem pro vytvoření položek samostatného objektu odpadů SO 90-90, který 
bude podkladem pro ocenění zhotovitelem v rámci výběrového řízení na zhotovení 
stavby,

d) popis rozsahu prováděných chemických analýz a výsledky chemických analýz a jejich 
vyhodnocení,

e) množství vyzískaného materiálu a možnosti jejího využití nebo odstranění,
f) podmínky pro využití vyzískaného materiálu, tzv. „kritická cesta", která jednoznačně 

stanoví, za jakých podmínek lze opětovně využít množství vyzískaného materiálu 
(např. dodržení konkrétních milníků harmonogramu stavby apod.),

g) v závěru textové části, dále pak v souhrnné technické zprávě a technických zprávách 
jednotlivých SO/PS bude vždy uvedeno, že poloha, umístění a vzdálenost v 
dokumentaci případně uvedených skládek pro likvidaci odpadů slouží pouze pro účely 
stavebního řízení. Umístění skládek není podkladem pro výběrové řízení na 
zhotovitele stavby.

5.2.2 Průzkumné práce, které jsou prováděné, mimo jiné za účelem kategorizace materiálu 
pro odpadové hospodářství musí být provedené tak aby bylo možné dostatečně zatřídit 
materiál určený jako odpad a dostatečně zatřídit materiál určený k recyklaci. Průzkumné 
práce budou provedené v podrobnosti, která je dostatečná pro jednoznačné stanovení 
rozsahu nebezpečných vlastností odpadů, tj. tak aby bylo možné odpady správně 
analyzovat, vyhodnotit a posoudit podle koncentrace nebezpečných látek v odpadech, 
dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném
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znění. Za zatřídění odpadů nese odpovědnost Zhotovitel. V  případě neprovedení všech 
zkoušek, které je nutné provést pro správné zatřídění odpadů, případně nerespektování 
výsledků zkoušek při vykazování v rámci soupis prací, je toto pokládáno za vadu díla. 
Postup pro zařazení do kategorie odpadů je součástí vyhlášky č. 93/2016 Sb. o Katalogu 
odpadů a ostatní legislativy Ministerstva životního prostředí.

6. SPECIFICKÉ POŽADAVKY
6.1.1 Objednatel požaduje zpracovat první dílčí plnění obsahující ZP a dále projednaný 

a odsouhlasený koncept technického řešení (Doprovodnou dokumentaci), který bude 
zpracován dle přílohy 1 Směrnice MD č. V-2/2012 v platném znění a upřesňuje se 
následovně:

Přílohová část ZP -  v příloze „D" se uvede:

• textová část (koncept technického řešení)- rámcový popis jednotlivých SO a PS v 
rozsahu souhrnné technické zprávy

• popis možného materiálového řešení rozhodujících stavebních konstrukcí a 
povrchových materiálů

• situační schéma objektu zakreslené do katastrální mapy
• situace s vyznačením vnějších vztahů, vč. okótování umístění od hranice pozemků
• půdorysy všech podlaží vč. legendy místností, m2, základních stavebních kót 

místností a celkové kóty objektu. U půdorysu přízemí alt. 1.np musí být patrná 
návaznost na okolí

• podélný a příčný řez objektem
• pohledy
ZP se upřesňuje následovně:

• textová část ZP -  v bodě „1" Identifikační údaje projektu bude také uveden 
zpracovatel;

• textová část ZP -  v bodě „4" Požadavky na technické řešení se uvede základní popis 
navrženého technického řešení, kapacitní údaje, technické řešení (v rozsahu dle 
kapitoly 4 těchto ZTP);

• v příloze „B" bude doložen přehled investičních nákladů
• v příloze „K" Ostatní přílohy se uvedou případné rozhodující doklady z projednání ZP 

včetně územně plánovací informace, dle § 21 Stavebního zákona. Ostatní doklady 
(stanoviska složek SŽ a jejich vypořádání, záznamy z interních porad apod.) budou 
předány samostatně mimo soubor příloh ZP

6.1.2 První dílčí plnění obsahující ZP bude obsahovat vyčíslení investičních nákladů, které bude 
provedeno dle aktuálního Sborníku pro oceňování železničních staveb ve stupni studie 
proveditelnosti, resp. individuální kalkulace Zhotovitele.

6.1.3 Součástí ZP bude též zpracování ekonomického hodnocení.

a) Ekonomické hodnocení bude zpracováno v souladu s materiálem „Rezortní metodika 
pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb", MD ČR 2017 
v platném znění.

6.1.4 Součástí zakázky je i případná aktualizace ekonomického hodnocení, která bude 
vyvolána změnami vůči ZP zjištěnými v průběhu zpracování DUSP.

6.1.5 Práce na DUSP+PDPS, stejně tak i práce na geotechnických průzkumech budou, zahájeny 
až po schválení ZP v Centrální komisi MD a to na základě přímého pokynu Objednatele.

6.1.6 V  rámci prokázání vhodnosti navrhovaného řešení stavby bude zpracováno ekonomické 
hodnocení v souladu s Pokynem SŽDC PO-01/2019-ŘO6 Upřesnění postupů při 
zpracování ekonomického hodnocení staveb dopravní infrastruktury. Investiční náklady 
budou stanoveny dle platného Sborníku pro oceňování železničních staveb ve stupni

„Adm in is tra t ivn í budova Sp rávy že le zn ic  EDEN"
Příloha č. 3 c) - Zv lá štn í te chn ické  podm ínky
Zám ě r p ro jektu , D okum entace  pro vydán í spo lečného  povo len í, P ro jektové  dokum entace  pro p rováděn í s tavby, výkon 

16/18 au to rského  dozoru v realizac i -  ZTP/ZP+ DUSP+ PD PS+ AD + PI



studie proveditelnosti a záměr projektu v platném znění, výpočtová tabulka bude 
součástí přílohy B.

6.1.7 Veškeré navrhované postupy a dispoziční řešení, které vyplynou v průběhu zpracování 
Dokumentace DUSP a PDPS a nebudou tak v souladu se schváleným Záměrem projektu, 
musí být konzultovány se zástupci Objednatele.

6.1.8 Dokumentace ve stupni DUSP+PDPS bude řešit detailně návrh skladby a barevnosti 
veškerých povrchů, výplní a interiérových doplňků v úzké koordinaci s Objednatelem.

6.1.9 Součástí zakázky je také vypracování Prezentačního materiálu dle 
VTP_DOKUMENTACE/02/21, kapitoly 9. VIZUALIZACE A ZÁKRESY DO FOTOGRAFIÍ, který 
bude sloužit jako podklad pro propagaci stavby. Propagační materiál bude zpracován 
minimálně v následujícím rozsahu:

• Popis materiálového a barevného řešení rozhodujících stavebních konstrukcí a 
povrchových materiálů s uvedením referenčních vzorků.

• Schématické půdorysy objektu.

• Schématické řezy popisující prostorové vazby.

• Vizualizace interiérů a exteriéru

6.1.10 Adm inistrativní budova Správy železnic EDEN bude dle interních předpisů zařazena do 
Bezpečnostní kategorie I až V  pomocí „Formulář kategorizace", který bude předán 
zpracovateli ZP. Pokud objekt bude spadat do bezpečnostní kategorizace I až III, musí 
zpracovatel ZP ocenit vyhotovení Bezpečnostního projektu projekčního dle závazné 
osnovy Zadavatele. Zpracovatel ZP ve spolupráci s O30 prověří dopady do kategorizace 
vzhledem k navrhovanému stavu, vytipuje bezpečnostní zóny a zpracuje minimální 
standard zabezpečení v souladu s interním dokumentem Standard fyzické ochrany 
objektů SŽ a tento odhad ocení v rámci celkových investičních nákladů. Standard i 
závazná osnova Bezpečnostního projektu projekčního jsou ke stažení na adrese: 
https://www.spravazeleznic.cz/stavbv-zakazkv/podkladv-pro-zhotovitele/fvzicka- 
ochrana-objektu."

6.1.11 Z důvodu možného spolufinancování Evropskou unií v rámci vhodného Operačního 
programu 2021 -  2027 Objednatel požaduje, aby Zhotovitel ZP úzce spolupracoval se 
zástupcem Objednatele - oddělení externího financování (GŘ O1) a na pokyn 
Objednatele též s energetickým konzultantem SŽ pro možnost čerpání prostředků z 
Operačních programů Evropské unie. Zhotovitel díla bude postupovat a Dokumentaci 
koordinovat tak, aby byla plně způsobilá naplnění všech podmínek spolufinancování a 
vydání Rozhodnutí o přidělení finančních prostředků a vydání stavebního povolení (či 
jiného obdobného souhlasu).

7. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY
7.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

České republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty 
Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění.

7.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým dokumentům a vnitřním předpisům na 
svých webových stránkách:

www.szdc.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty a předpisy"
(https://www.szdc.cz/o-nas/vnitrni-predpisv-spravv-zeleznic/dokumentv-a-predpisv)

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 
Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na 
základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech:

Správa železnic, státní organizace 
Centrum telematiky a diagnostiky
Oddělení dokumentace a distribuce tiskových materiálů
Jeremenkova 103/23 
779 00 Olomouc
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nebo e-mail: typdok@tudc.cz

kontaktní osoba:
Ceníky: https://tvDdok.tudc.cz/

8. PŘÍLOHY
8.1.1 Manuál struktury a popisu dokumentace

8.1.2 Vzory Popisového pole a Seznamu

Vypracoval:
Dne: 14.12.2020

Dne: Klikněte nebo klepněte sem a zadejte datum.
Schválil: Ing. Jakub Bazgier

náměstek ředitele pro techniku

„Administrativní budova Správy železnic EDEN"
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18/18  autorského dozoru v realizaci -  ZTP/ZP+DUSP+PDPS+AD+PI

mailto:typdok@tudc.cz
https://tvDdok.tudc.cz/


Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1409129

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 3e979d71-68c8-4f7f-821b-fbd999020ea2

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Darja ZAJÍCOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 19.03.2021 11:42:03


		2021-03-19T10:43:21+0000




