
SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 
(dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: Městská část Praha 5
se sídlem: náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov
zastoupená:
IČ: 000 63 631
DIČ: CZ00063631
bankovní spojení:
č. účtu:

zastoupený obchodní společností:
CENTRA a. s.
se sídlem: 150 00 Praha 5, Plzeňská 3185/5b 
IČ: 186 28 966
DIČ: CZ18628966
zapsána: v OR vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 9490
zastoupená: na základě plné moci 

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: Vladimír Karban - MTL
se sídlem: Neustupného 1837, PSČ 155 00, Praha 5
zastoupená:
IČ: 12601403
DIČ:
bankovní spojení:
č. účtu:            
zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 74802

 (dále jen „zhotovitel“)

1.3. Osoby oprávněné jednat:

1.3.1. Za objednatele:
ve věcech smluvních:

ve věcech technických: 

technický dozor investora: 

1.3.2. Při operativním technickém řízení činnosti na staveništi, potvrzování provedených prací, 
zápisů ve stavebním deníku, odsouhlasování výše faktur, potvrzování protokolů o předání 
a převzetí díla zastupuje objednatele provozní technik objektu

1.3.3. Za zhotovitele:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:
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1.3.4. Při operativním technickém řízení činnosti na staveništi, potvrzování provedených prací, 
zápisů ve stavebním deníku, odsouhlasování výše faktur, potvrzování protokolů o předání 
a převzetí díla zastupuje zhotovitele Vladimír Karban.

2. Úvodní ustanovení

2.1. Tato  smlouva  se  uzavírá  na  základě  výsledků  výběrového  řízení  malého rozsahu na 
stavební práce vyhlašované za podmínek a v souladu se zásadami stanovenými v § 6 a § 27  
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, mimo režim 
tohoto zákona.

2.2. Smluvní  strana uvedená v článku 1.2.  této smlouvy předložila doklady,  které osvědčují  údaje 
uvedené ve zmíněném odstavci.

2.3. Smluvní  strany  se  dohodly,  že  pokud  zhotovitel  či  objednatel  některá  práva  nevykonává,  
neznamená to, že se jich zříká.

2.4. Na základě předložených dokladů zhotovitel prohlašuje, že je ve smyslu českého právního řádu 
oprávněn provést dílo tak, jak je specifikováno v této smlouvě. Dále pak prohlašuje, že disponuje 
takovými materiálními prostředky a profesemi, že je schopen dílo provést řádně, včas a ve vzorné 
kvalitě včetně všech objednatelem požadovaných změn díla a jeho součástí.

2.5. Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu této smlouvy:

2.5.1. splnil  zadávací  podmínky  a  akceptuje  všechny  podmínky  zadání  veřejné  zakázky 
a zadávací dokumentace,

2.5.2. převzal zadávací dokumentaci, prověřil místní podmínky, příp. zajistil zábor veřejného 
prostranství  na místě plnění  díla (staveništi),  tj.  objekt  č.  p.  547 v k.  ú.  Smíchov,  na 
adrese Staropramenná 9, Praha 5,

2.5.3. nejasné podmínky pro realizaci díla si vyjasnil s oprávněnými zástupci objednatele,

2.5.4. akceptuje požadavek objednatele, že přizpůsobí veškeré činnosti daným podmínkám,

2.5.5. všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do kalkulace cen, je plně seznámen 
i s ostatními podmínkami plnění  zhotovitelových povinností  podle  této smlouvy,  které 
z ní vyplývají a které nejsou v odstavci 2.5. tohoto článku uvedeny výslovně,

2.5.6. veškeré své požadavky na objednatele uplatnil v této smlouvě.

2.6. Smluvní  strany výslovně souhlasí  s  tím, aby tato smlouva byla zveřejněna v registru 
smluv za podmínek zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, do 30 dnů ode dne  
podpisu  smlouvy  poslední  smluvní  stranou, nejpozději  do  3  měsíců  ode  dne  podpisu 
smlouvy. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů ve smlouvě, která bude 
zveřejněna v registru smluv podle věty první.  Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené 
ve smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují 
svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

3. Předmět smlouvy, předmět díla a způsob jeho provedení

3.1. Předmětem této  smlouvy  je  závazek  zhotovitele  provést  pro  objednatele  dílo  a  činnosti,  jak 
specifikováno v této smlouvě a jejích přílohách řádně,  včas a ve vzorné kvalitě včetně všech 
objednatelem požadovaných změn díla a jeho součástí. Předmětem této smlouvy je dále závazek 
objednatele za řádně provedené dílo zhotoviteli zaplatit cenu díla, a to za podmínek a v termínech 
touto smlouvou sjednaných.
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3.2. Objednatel  zadává a  zhotovitel  se zavazuje  provést  za podmínek v této smlouvě stanovených 
formou „na klíč“ následující dílo (dále jen „dílo“):
„Výměna rozvodů ZTI vč. zařizovacích předmětů v bytech, výměna rozvodů plynu

a prvomontáž vodoměrů v domě Staropramenná 547/9“.

3.3. Předmětem díla dle této smlouvy jsou práce specifikované v  příloze č. 3 a 4 této smlouvy: 
Položkový rozpočet zhotovitele a Projektová dokumentace. 

3.4. Smluvními podklady specifikujícími předmět, rozsah a způsob provádění díla jsou následující  
přílohy této smlouvy:

1. Platný doklad o pojištění zhotovitele na odpovědnost za škodu způsobenou jeho činností 
v souvislosti s plněním této smlouvy o dílo,

2. Harmonogram prací zpracovaný zhotovitelem,
3. Položkový rozpočet zhotovitele, 
4. Projektová dokumentace.

Výše uvedené dokumenty uvedené pod bodem 1. - 3. tvoří Přílohy 1 až 3 a jsou nedílnou součástí  
této smlouvy, Příloha č. 4 tvoří samostatnou přílohu této smlouvy. 

3.5. Zhotovitel  nebude  uplatňovat  žádné  náklady  vyplývající  z  rozdílu  mezi  nabídkou  uchazeče 
a skutečným provedením díla.

3.6. Veškeré  dodávky  materiálů  a zařízení  v  rámci  této  smlouvy  musí  být  nové,  originální 
a nepoužité. V případě zjištění, že dodávka nesplňuje tyto požadavky, zhotovitel na své náklady 
provede okamžitou výměnu příslušných částí. 

3.7. Veškeré práce budou provedeny a dílo bude dodáno komplexně, v termínech dle této smlouvy, ve 
vzorné  kvalitě  a v technických  parametrech,  vlastnostech  a  standardech  dle zadávací 
dokumentace a bude zahrnovat mimo jiné i všechny související práce, zajištění úklidu a následně 
odvozu  vybouraných  hmot,  zařízení  staveniště,  dopravní  a  jiná  opatření,  bude  obsahovat  
provedení  veškerých  úkonů  a  činností  potřebných  k přípravě,  k vlastnímu  provedení  díla, 
k následnému uvedení díla do řádného provozu a užívání včetně všech dodávek a to za podmínek, 
které upravuje tato smlouva. 

3.8. Zhotovitel zodpovídá po celou dobu realizace díla za dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví 
pracovníků  (dále  jen  „BOZP“)  a  požární  ochrany  (dále  jen  „PO“)  v prostorách  staveniště, 
zejména dle požadavků a podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu se zákonem 
č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném 
znění a v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb., § 1-8 o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

3.9. Zhotovitel  má povinnost  objednatele  neprodleně informovat  o účasti  subdodavatele na plnění 
předmětu dle této smlouvy. 

3.10. Dílo musí být provedeno v souladu s  požadavky objednatele, orgánů státní správy a s veškerými 
souvisejícími platnými předpisy, vyhláškami a technickými normami (ČSN, ČSN EN, atd.), které 
je nutno pro realizaci tohoto díla považovat za závazné.

3.11. Před zahájením prací zhotovitel předá objednateli k odsouhlasení podrobný harmonogram prací. 

4. Místo plnění

4.1. Místem plnění - provádění díla dle článku 3. této smlouvy je objekt Staropramenná 547/9, Praha 5 
(dále také jen „místo plnění“). Vlastníkem těchto objektů je obec hlavní město Praha, výkon práv 
a povinností vlastníka objektu byl v souladu se zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, 
v platném znění, svěřen Městské části Praha 5.

4.2. Místo plnění dle předchozího odstavce je i místem předání a převzetí řádně provedeného díla.
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5. Doba plnění

5.1. Zhotovitel  se  zavazuje  realizovat  dílo  specifikované  v  článku  3.  této  smlouvy  v těchto 
termínech:

5.1.1 zhotovitel zahájí plnění díla nejpozději do 3 pracovních dnů od účinnosti této smlouvy, 
pokud se nedohodne s objednatelem jinak,

5.1.2 předání dokončeného díla nejpozději do 60 dnů ode dne zahájení,

5.1.3 likvidace staveniště do 1 kalendářního dne po předání díla.

5.2. Zhotovitel není v prodlení, pokud nemohl plnit předmět této smlouvy v důsledku vyšší moci 
nebo  jiných,  pro  něho  neodvratitelných  okolností.  Za  vyšší  moc  se  nepovažují  finanční 
a ekonomické změny, běžná obchodní rizika, poplašné zprávy, nemoci, úrazy, apod.

5.3. O vzniku a ukončení všech výše uvedených okolností musí zhotovitel písemně informovat 
objednatele do 24 hodin.

5.4. Termínem  splnění  předmětu  této  smlouvy  je  předání  díla  po  dokončení  všech  prací 
objednateli bez vad a nedodělků, které neomezují provoz a užívání díla.

5.5. Zhotovitel prokazatelně vyzve objednatele k převzetí díla tři pracovní dny předem.

5.6. Objednatel  se  zavazuje převzít  dílo  i před termíny uvedenými v bodě 5.1.  této  smlouvy, 
budou-li splněna všechna ostatní ujednání této smlouvy.

5.7. V případě,  že  objednatel  vyzve  zhotovitele  k přerušení  realizace  díla  na  dobu delší  než 
12 hodin z důvodů na  straně  objednatele,  má zhotovitel  právo  prodloužit  termín  plnění 
o stejnou dobu, o kterou došlo k přerušení prací vinou objednatele. Tyto případy musejí být 
zapsány ve stavebním deníku.

6. Realizace smlouvy, práva a povinnosti

6.1. Při  realizaci  této  smlouvy  vystupuje  zhotovitel  jako  samostatný  právní  subjekt  vůči  státním 
i kontrolním  orgánům  a odpovídá  za  dodržování  všech  obecně  platných  právních  předpisů 
týkajících se požární ochrany (včetně začlenění provozovaných činností do kategorie požárního 
nebezpečí podle § 4 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů), 
bezpečnosti  práce,  ochrany  majetku  a hygieny  práce.  Dále  pak  odpovídá  objednateli  za 
dodržování jeho interních předpisů, se kterými byl v rámci plnění této smlouvy seznámen. V této 
souvislosti  bude  zhotovitel  realizovat  smlouvu  tak,  aby  nedocházelo  k poškozování  majetku 
objednatele, příp. majetku třetích osob, který se nachází v objektech objednatele, resp. na jeho 
pozemcích. 

6.2. Pracovní  doba  ve  večerních  hodinách  a ve  dnech  pracovního  klidu  je  možná  při  zachování 
hygienických podmínek pro provádění hlučných a prašných prací.

6.3. Za ekologické škody vzniklé prováděním díla odpovídá zhotovitel. Objednatel má právo jednostranně 
zastavit  práce  zhotovitele,  které  jsou  v rozporu  s předpisy  na  ochranu  životního  prostředí. 
Zhotovitel může pokračovat u takto zastavených prací pouze po odstranění závad poškozujících 
životní  prostředí.  Objednatelův nárok na úhradu škody v tomto případě nezaniká odstraněním 
ekologické závady.

6.4. Před  zahájením  realizace  díla  doručí  zhotovitel  objednateli  písemné  sdělení  
o rizicích, která vzniknou z vykonávané činnosti pro zaměstnance objednatele a ostatní osoby  na 
staveništi a jaká opatření učiní k ochraně před jejich působením.

6.5. Zhotovitel a objednatel se zavazují úzce spolupracovat při přípravě a realizaci díla a poskytnout si 
nezbytné informace potřebné pro realizaci díla.
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6.6. Zhotovitel se zavazuje, že:

6.6.1. bude realizovat dílo v požadovaném čase a kvalitě dle podmínek uvedených v čl. 3. této 
smlouvy,  v souladu  s příslušnými  normami  a  předpisy,  dle  určení  objednatele,  při 
dodržování  správných pracovních a technologických postupů.  O průběhu realizace díla 
povede zhotovitel po celou dobu smluvního vztahu stavební deník (trvale přístupný na 
staveništi), vlastníkem  originálních  stránek  a  prvního  průpisu  stavebního  deníku  je 
objednatel, kterému budou po skončení realizace díla předány, druhý průpis si uschová 
a archivuje zhotovitel, současně bude zajišťovat fotodokumentaci prováděných prací po 
celou dobu trvání realizace díla.

6.6.2. na realizaci díla budou použity pouze dodávky odpovídající platným předpisům ČR,

6.6.3. práce  v rámci  realizace  díla  budou  prováděny  pracovníky  s odbornou  kvalifikací 
a platným oprávněním pro výkon činnosti; vybouraný materiál bude uložen na skládku – 
doklad o uložení bude předán objednateli,

6.6.4. zjistí-li  zhotovitel  při  provádění  díla  skryté  překážky  znemožňující  jeho  provedení 
dohodnutým  způsobem,  oznámí  tuto  skutečnost  objednateli  zápisem  do  stavebního 
deníku a dohodne s ním další postup,

6.6.5. objednateli  bude  umožněna  průběžná  kontrola  prováděného  díla  v  každé  fázi  jeho 
provádění  s tím,  že  zhotovitel  dle  připomínek objednatele  odstraní  eventuální  zjištěné 
závady, plnění zhotovitele, které vykazuje v době provádění díla nedostatky, je zhotovitel 
povinen nahradit  bezvadným plněním bez vlivu na cenu a termín, jestliže si kontrolní  
zásahy  vyžádají  vícepráce  a vícenáklady  nad  rozsah  smluvených  prací  a dodávek, 
případně  změnu  dohodnutých  termínů,  zapíší  tuto  skutečnost  oprávněné  osoby  do 
stavebního deníku a potvrdí  ji  svými podpisy,  na základě zápisů ve stavebním deníku 
bude vyhotoven dodatek k této smlouvě,  případné vícepráce a vícenáklady zhotovitele 
nejsou podkladem pro navýšení celkové ceny díla, která je smluvena jako konečná, zápis  
ve  stavebním  deníku  není  dodatkem  této  smlouvy,  zjistí-li  objednatel,  že  zhotovitel  
provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a nedodržuje příslušná ustanovení smlouvy, 
je oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla 
a dílo  prováděl  řádným  způsobem,  v případě,  že  zhotovitel  závady  neodstraní  ani 
v dodatečně stanovené přiměřené lhůtě, jde o podstatné porušení smlouvy a objednatel je 
oprávněn od smlouvy odstoupit, dílo či části díla, které vykazují prokazatelný nesoulad 
s pokyny objednatele  a  změny díla,  které  zhotovitel  provede bez písemného souhlasu 
objednatele, se nehradí,

6.6.6. bude na staveništi a v jeho okolí udržovat pořádek a čistotu, odstraňovat průběžně odpady 
a nečistoty,  vzniklé  jeho  pracemi,  odstraňovat  veškerá  znečištění  a  poškození 
komunikací,  okolních  prostor  (včetně  trávníků  a  zeleně),  ke  kterým  dojde  činností 
zhotovitele,

6.6.7. při provádění díla budou dodržovány předpisy o ochraně zdraví a bezpečnosti při práci, 
které bude trvale kontrolovat vlastní dozor zhotovitele,

6.6.8. předá ke dni zahájení realizace díla objednateli seznam pracovníků pro realizační práce  
včetně požadovaných dat (jméno, datum narození, trvalý pobyt); toto ujednání se týká 
nejen  pracovníků  zhotovitele,  ale  i subdodavatelů;  zhotovitel  předložil  místopřísežné 
prohlášení  o bezúhonnosti  těchto  pracovníků  a prohlášení,  že  se  svými  subdodavateli 
uzavře řádné smlouvy na provádění prací,

6.6.9. zajistí vykládku dodávaného zařízení a materiálu svými pracovníky a technikou,

6.6.10. provede účinná protiprašná opatření, aby bylo v maximální míře zamezeno šíření prachu 
do okolí a objektů,

6.6.11. pracovníci  zhotovitele  se  budou pohybovat  pouze ve vymezených prostorech a budou 
označeni logem firmy; 
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6.6.12. v průběhu  realizace  díla  bude  na  staveništi  trvale  přítomen  zodpovědný  pracovník 
zhotovitele nebo jeho zástupce (dále jen stavbyvedoucí), který bude mít pravomoc řešit 
případné problémy vzniklé v průběhu realizace díla,

6.6.13. vyzve  objednatele  k prověření  prací  (částí  díla),  které  v dalším  postupu  prací  budou 
zakryty  nebo  se  stanou  nepřístupnými;  výzva  bude  provedena  zápisem  s třídenním 
předstihem a musí být podepsána objednatelem, jestliže se objednatel k prověření prací 
(částí díla) ve stanovené lhůtě nedostaví, ačkoliv byl k tomu řádně vyzván, je povinen 
hradit náklady dodatečného odkrytí, pokud takové odkrytí požaduje; zjistí-li se však při  
dodatečném odkrytí, že práce byly provedeny vadně, nese náklady dodatečného odkrytí  
zhotovitel,

6.6.14. pokud  budou  probíhat  na  staveništi  svářečské  práce,  zajistí  zhotovitel  při  a po 
svářečských  pracích  dohled  v souladu  s příslušnými  předpisy;  zhotovitel  předá 
objednateli před započetím svářečských prací, paličských prací nebo prací s rozbrusem 
seznam pracovníků, kteří jsou kvalifikováni k provádění těchto prací včetně evidenčních 
čísel  svářečských  průkazů  a dobou  platnosti  těchto  průkazů;  tento  seznam  musí  být 
předán  tři  dny  přede  dnem  svařování;  za  dodržování  požárního  dohledu,  bezpečnost 
práce,  ochranu  zdraví  a požární  ochranu  po  celou  dobu  odpovídá  zhotovitel;  osoba 
provádějící požární dohled bude určena v zápisu o předání staveniště.

6.7. Objednatel se zavazuje:

6.7.1. předat zhotoviteli staveniště do 3 dnů od účinnosti této smlouvy samostatným zápisem, 

6.7.2. na vyžádání zhotovitele určit transportní cesty a místa dočasné skládky demontovaného 
materiálu; za materiál, stroje a nástroje objednatel neodpovídá,

6.7.3. poskytnout  zhotoviteli  na  základě  jeho  předložených  písemných  požadavků  veškeré 
potřebné a objednateli dostupné informace a fotokopie dokladů, nutných k provedení díla.

6.7.4. určit přípojné body pro montážní práce (el. energie, voda)

6.8. V  průběhu  provádění  díla  budou  konány  pravidelné  kontrolní  dny  (dále  také  „KD“),  a  to 
minimálně 1 x týdně. Kontrolní dny dle tohoto článku budou svolány objednatelem. Objednatel 
i zhotovitel jsou povinni se v rámci plnění dle této smlouvy jich zúčastnit. Zápisy z kontrolních 
dnů zajišťuje zhotovitel číslovaným zápisem z kontrolního dne (případně zápisem do stavebního 
deníku). Závěry z kontrolních dnů jsou pro obě strany závazné, nemohou však změnit ustanovení  
této smlouvy.

6.9. V případě škody způsobené objednateli  zhotovitelem nedodržením správné technologie,  kázně 
nebo interních předpisů objednatele, pokud byl s nimi zhotovitel seznámen, je zhotovitel povinen 
zajistit  nápravu vlastními  prostředky a vlastním nákladem,  případně uhradit  škodu v penězích 
v plné výši.

6.10. Mimo  osoby  uvedené  v bodě  1.3. této  smlouvy  je  oprávněn  provádět  záznamy 
ve stavebním deníku pracovník pověřený autorským dozorem, technickým dozorem objednatele, 
jako investora, orgány státního stavebního dohledu, popř. zástupci jiných státních orgánů.

6.11. Stavbyvedoucí je povinen předložit objednateli denní zápis nejpozději následující pracovní den 
a odevzdat mu první průpis. Jestliže objednatel nesouhlasí s obsahem zápisu, vyjádří se do tří dnů 
do deníku s uvedením důvodů, jinak se má za to, že s obsahem souhlasí.

7. Cenová ujednání

7.1.       Celková cena za řádně provedené a předané dílo dle článku 3. je stanovena ve smyslu zákona  
č. 526/1990 Sb.,  o cenách,  ve znění  pozdějších  předpisů,  dohodou smluvních  stran  a činí  bez 
DPH: 2.054.736,74 Kč, DPH činí 308.210,51 Kč. Cena celkem včetně DPH je sjednána ve výši: 
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2.362.947,25  Kč  (slovy: Dvamilionytřistašedesátdvatisícedevětsetčtyřicetsedm  korun  českých 
dvacetpět haléřů)

 
7.2.       Cena za dílo uvedená v bodě 7.1. této smlouvy je cenou podle závazné nabídky zhotovitele ze dne 

3. 11.2017 a zahrnuje veškeré nutné náklady k řádnému provedení díla. Cena za dílo je stanovena 
jako konečná a nejvýše přípustná. 

7.3.      Smluvní strany berou na vědomí, že novelou zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
v platném znění, dochází s účinností od 1. 1. 2012 podle § 92e k přenesení daňové povinnosti při 
poskytnutí  stavebních nebo montážních prací  ze zhotovitele na objednatele a že zhotovitel  je 
povinen fakturovat cenu díla v souladu s platnou právní úpravou. Tímto, ve smyslu platné právní 
úpravy o  dani  z přidané hodnoty,  s cílem podat  řádné  a úplné  informace pro potřeby splnění 
daňových povinností dotčených osob, objednatel prohlašuje, že předmět díla uvedený v čl. 3 výše 
uvedené smlouvy výlučně spadá do ekonomické činnosti  objednatele ve smyslu platné právní  
úpravy o dani z přidané hodnoty dle zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění. 

7.4. Zhotovitel  provádí  fakturaci  měsíčně na základě jím provedených a  objednatelem převzatých 
a potvrzených prací, a to až do výše 90% z ceny uvedené v bodě 7.1. tohoto článku. Pozastávka 
ve výši 10 % bude uhrazena po odstranění případných vad a nedodělků díla. 

7.5.      Konečná  cena  díla  bude  uhrazena  objednatelem  na  základě  konečné  faktury  vystavené 
zhotovitelem. Objednatel má právo před konečným zaplacením ceny díla zadržet odpovídající  
částky v důsledku: 
7.5.1. smluvní pokuty, 
7.5.2.  nároku  na  slevu  z  ceny,  jestliže  je  odstranění  vad  a  nedodělků  nemožné,  anebo  by 

vyžadovalo neúměrně vysoké náklady, a proto se mu zhotovitel brání, 
7.5.3.  požadavků na náhradu škody na základě vad a  nedodělků díla,  které  podstatně snižují 

kvalitu díla nebo/a jeho užívání.

7.6.       Splatnost faktur je do 30 dnů od jejich prokazatelného doručení objednateli. Za den platby faktury 
se považuje den odepsání částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

7.7.      Faktura  musí  splňovat  veškeré  požadavky  stanovené  českými  právními  předpisy,  zejména 
náležitosti dané ustanovením § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů.  
Faktura  musí  být  doložena zjišťovacím protokolem a soupisem provedených prací  na  základě 
konstrukce nabídkové ceny,  které musí  být  přílohou příslušné faktury.  Soupis  prací  musí  být 
odsouhlasen technickým dozorem investora,  resp.  objednatele,  a musí  obsahovat  zejména tyto 
údaje:

 souhrnnou položku dle druhu prací
 cenu za jednotku
 provedené množství
 cena celkem.

Faktury budou doručeny ve dvou vyhotoveních  do 15 dnů ode dne uskutečnění  zdanitelného 
plnění, nejpozději však do 5. kalendářního dne měsíce následujícího po uskutečnění zdanitelného 
plnění. 

7.8.      Objednatel  je  oprávněn vrátit  zhotoviteli  před  dnem splatnosti  fakturu,  která  nemá náležitosti 
uvedené v bodě 7.7. tohoto článku, případně má jiné vady v obsahu, s uvedením důvodu vrácení. 
Zhotovitel je povinen podle povahy závad fakturu opravit, případně vystavit novou. Vrácením 
faktury  přestává  běžet  původní  lhůta  splatnosti.  Lhůta  běží  znovu  ode  dne  doručení  faktury 
opravené či nově vystavené.

7.9.       Do výše uvedené ceny za dílo jsou zakalkulovány veškeré související náklady, to znamená kromě 
montážních  a demontážních  prací  a vypracování  dokumentace  a  dokumentace  skutečného 
provedení  díla  také  zejména,  ale  nikoliv  pouze,  náklady  a poplatky  na  zajištění  kompletní 
dodávky:
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7.9.1.   vybudování,  provoz  a údržba  zařízení  staveniště  vč.  případného  záboru  veřejného 
prostranství,  oplocení,  doprava  materiálu  a zařízení,  lešení  vč.  návrhu  a  statického 
posouzení, vyklizení staveniště, likvidace a skládkování odpadů,

7.9.2.   veškeré práce související s předmětem díla, náklady na el. energii a vodu
7.9.3.   uvedení staveniště do původního stavu.

7.10.    Spotřeba materiálu se  řídí  platnou technologickou normou,  resp.  určením výrobce  a  takto se 
promítá ve smluvní ceně.

7.11.     Náklady na uzavření pojistné smlouvy dle bodu 10.1. této smlouvy jsou náklady zhotovitele.

8. Sankční ujednání

8.1. Pokud zhotovitel nedodrží kterýkoli termín při realizaci díla uvedený v bodě 5.1. této smlouvy, 
má objednatel právo v každém jednotlivém případě požadovat zaplacení smluvní pokuty ve 
výši 0,2 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení.

8.2. Smluvní pokuta za neprovedení řádného úklidu na staveništi je 15.000,- Kč za každý jednotlivý 
případ porušení.

8.3. Smluvní pokuta za porušení povinností stanovených zhotoviteli v čl. 3. odst. 3.8. a 3.9. a 3.10. 
této smlouvy je stanovena ve výši  20.000,-  Kč za každý jednotlivý případ porušení a za 
každý započatý den trvání tohoto závadného stavu.

8.4. Pokud objednatel nedodrží termín třicetidenní splatnosti řádně vystavené a doručené faktury, 
má zhotovitel  právo počínaje jednatřicátým dnem požadovat zaplacení úroku z prodlení 
v zákonné výši za každý i započatý den prodlení.

8.5. Pokud bude zhotovitel v prodlení se započetím odstraňování reklamované vady, má objednatel 
právo požadovat od zhotovitele zaplacení smluvní pokuty ve výši 15.000,- Kč za každou 
vadu a každý započatý den prodlení.

8.6. Ustanovení  o smluvních  pokutách  nezbavuje  žádnou  ze  smluvních  stran,  a to  ani  částečně, 
povinnosti k náhradě škody v plné výši,  která by vznikla v důsledku porušení ustanovení 
této smlouvy, či obecně platných předpisů, na které se v souladu s § 2050 NOZ nevztahuje 
ujednání o smluvní pokutě. 

8.7. Splatnost smluvních pokut je 30 dnů od doručení faktury, a to na základě faktury vystavené 
oprávněnou  smluvní  stranou  smluvní  straně  povinné.  Smluvní  strany  prohlašují, 
že s ohledem na předmět této smlouvy a charakter díla s  výší  smluvních pokut souhlasí 
a považují je za přiměřené.

8.8. Veškeré sporné problémy, vznikající  při  plnění této smlouvy a v souvislosti  s jejím plněním, 
budou smluvní strany řešit smírčím způsobem prostřednictvím svého zástupce. Teprve po 
neúspěšném  smírčím  řízení  bude  spor  řešen  před  příslušným  soudem  v ČR.  Do doby 
případného zahájení soudního řízení, nebudou smluvní strany sdělovat informace o sporné 
problematice třetí osobě a budou instruovat a zaváží své zaměstnance k dodržení závazku 
důvěrnosti  o případných sporných problematikách.  Poruší-li  některá ze  smluvních stran 
ustanovení  tohoto  článku,  zavazuje  se  uhradit  druhé  straně  smluvní  pokutu  ve  výši 
100.000,- Kč.

9. Nebezpečí škody na věci, předání a převzetí díla, záruční doba

9.1. Zhotovitel nese od doby předání staveniště do doby protokolárního předání díla objednateli 
nebezpečí škody: 

9.1.1. na díle a všech jeho upravovaných částech, 

9.1.2. na  plochách,  inženýrských  sítích  a  cizích  zařízeních  v  dotčených  prostorách 
staveniště a to ode dne jejich převzetí zhotovitelem do doby předání díla, pokud v 
jednotlivých případech nebude dohodnuto jinak, 
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9.1.3. na majetku, zdraví a právech třetích osob vzniklých v souvislosti s prováděním díla, 

9.1.4. na  objektu,  v kterém  je  dílo  prováděno,  pokud  vznik  škody  je  v  souvislosti 
s prováděním  díla  nebo  způsobený  zaměstnanci  či  spolupracujícími  subjekty 
zhotovitele, 

9.1.5. na ostatních přilehlých objektech a pozemcích.

9.2. Zhotovitel  nese  též  do  doby  navrácení  staveniště  objednateli  nebezpečí  škody  vyvolané 
věcmi jím opatřovaných k provedení díla, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát 
součástí zhotovovaného díla, nebo které jsou používány k provedení díla a nestávají se jeho 
součástí, jimiž jsou zejména: 

9.2.1. pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení, podpěrné 
konstrukce atp.), 

9.2.2. zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru,

9.2.3. ostatní  provizorní  konstrukce  a  objekty  v  rozsahu  vymezeném  příslušnou 
dokumentací a touto smlouvou, a to jak vůči objednateli, tak vůči třetím osobám.

9.3. Předání  a  převzetí  díla  či  staveniště  nemá vliv  na  odpovědnost  za  škodu  podle  obecně 
závazných  předpisů,  jakož  i  škodu  způsobenou  vadným  provedením  díla,  nebo  jiným 
porušením závazku zhotovitele. 

9.4. Smluvní strany se dohodly,  že  vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí 
i součástí je od počátku objednatel.  

9.5. Zhotovitel odpovídá za provedení a kvalitu prací v souladu s platnými ČSN. Smluvní strany 
uznávají  závaznost  příslušných  ČSN  (i po  1.  1.  1995)  pro  hodnocení  kvalitativních 
parametrů předmětu smlouvy. Případné, objednatelem zjištěné nekvalitně provedené práce 
předmětu  díla  je  zhotovitel  povinen  odstranit  na  vlastní  náklady  okamžitě  tak,  aby 
odpovídaly požadavkům objednatele.

9.6. O předání  a  převzetí  dokončeného  díla  bude  zhotovitelem sepsán  zápis  formou  předávacího 
protokolu, který bude obsahovat zejména:

9.6.1. identifikační údaje o díle i jeho části, 
9.6.2. zhodnocení jakosti díla nebo jeho části, 
9.6.3. prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá a souhlas pověřeného 

zástupce objednatele s kompletně provedeným dílem, 
9.6.4. stavební deníky, 
9.6.5. soupis předávaných dokladů, dokumentace, revizí a zkoušek, které budou v samostatné 

příloze,
9.6.6. soupis případných vad a nedodělků, s kterými je objednatel ochoten dílo převzít a které 

nebrání provozování a užívání díla.
9.7. Součástí závazku dle článku 3. této smlouvy je dále zkompletované předání: 

9.7.1. technické  dokumentace  skutečného provedení  díla  ve  2  vyhotoveních  (paré)  v tištěné 
formě, která musí být zhotovitelem potvrzena,

9.7.2. kompletní  výchozí  revize a zkoušky – zápisy o vyzkoušení  technologických zařízení, 
o provedených  revizích  a  provozních  zkouškách  (v  rozsahu  této  smlouvy),  včetně 
fotodokumentace v digitální podobě,

9.7.3. doklady prokazujících splnění technických požadavků na použité materiály a výrobky dle 
zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění zák. č. 71/2000 
Sb.  v  platném  znění,  nařízení  vlády  č.  163/2002  Sb.,  kterým  se  stanoví  technické 
požadavky na vybrané stavební výrobky ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb.,

9.7.4. kopie platných záručních listů s identifikací a podrobný seznam s označením konkrétních 
jednotlivých typů zařízení a výrobků s uvedením přesného termínu záruční doby od-do,

9.7.5. provozní manuály, atesty, certifikáty, bezpečnostní listy, 
9.7.6. zápisy o prověření prací (částí díla) a konstrukcí zakrytých v průběhu realizace díla,
9.7.7. veškerá předávaná dokumentace musí být přiložena v českém jazyce s výjimkou obecně 

uznávaných certifikátů v rámci EU, 
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9.7.8. další  doklady  obsažené  ve  stavebních  povoleních  a  ve  stanoviscích  a  vyjádřeních 
ostatních dotčených subjektů, jsou-li požadovány

9.7.9. kolaudační souhlas nebo jiné správní rozhodnutí, je-li vydáváno
9.7.10. návrhy uživatelských manuálů – podle potřeby.

9.8. Každé  plnění  předmětu  této  smlouvy  (i  jeho  části)  musí  být  převzato  (zkontrolováno) 
určeným pracovníkem objednatele.  Pokud při  přejímacím řízení  budou zjištěny  drobné 
vady a nedodělky, stanoví smluvní strany termíny pro jejich odstranění. Toto však nijak 
nemění sjednaný termín plnění a povinnost zhotovitele platit smluvní pokutu dle čl. 8. odst. 
8.1.  této  smlouvy.  Teprve  po  odstranění  všech  vad  a nedodělků  bude  přejímací  řízení 
ukončeno. Za vady způsobené objednatelem, nenese zhotovitel odpovědnost.

9.9. Zhotovitel poskytuje záruku na kvalitu a jakost díla a jím provedených prací po dobu 36 
měsíců ode dne předání díla objednateli po odstranění všech vad a nedodělků. V tento den 
přechází na objednatele nebezpečí škody na díle. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po 
dobu  trvání  uvedené  záruční  doby  vlastnosti  stanovené  v  technických  normách  a 
předpisech, které se na provedení díla vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu 
smlouvy.

9.10. Po sjednanou záruční dobu zhotovitel odpovídá za jakost a kompletnost provedeného díla, 
za použitý materiál, za kvalitu a úplnost montáže stavebních prací a funkci díla.

9.11. Objednatel  se  zavazuje,  že  případnou  reklamaci  vady  díla  uplatní  u  zhotovitele  bez 
zbytečného odkladu po jejím projevení se/po jejím zjištění, a to písemnou formou, přičemž 
v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob a termín jejího odstranění. Zhotovitel 
povinen  zahájit  bezplatné  odstraňování  reklamované  vady  neprodleně  nejpozději  do 
48 hodin od doručení reklamace a odstranit ji v co nejkratším možném termínu, nejpozději  
však do 3  dnů ode  dne  doručení  písemné reklamace,  je-li  to  technicky a  technologicky 
možné, jinak do data dohodnutého smluvními stranami; nedohodnou-li se smluvní strany, 
bude  vada  odstraněna  do  10  dnů.  Pokud  zhotovitel  do  3  dnů  vadu  neodstraní  a  ani 
neposkytne objednateli  vyjádření, jak a kdy reklamovanou vadu odstraní, popřípadě, že 
reklamovanou vadu neuznává, má se za to, že zhotovitel tuto vadu uznává a odstraní ji  
v uvedené lhůtě 10 dnů. Vady odstraní zhotovitel  na vlastní  náklady, včetně případných 
škod vzniklých v důsledku vadného plnění této smlouvy. 

9.12. Záruka se nevztahuje na změny vzniklé následnou činností třetí osobou, vlivy způsobené 
živelnými pohromami, či nepředvídatelnými událostmi. 

9.13. Zhotovitel odpovídá za část díla za stejných podmínek a po stejnou dobu, jak je uvedeno 
výše,  a to  od  data  předání  záruční  opravy.  V případě  reklamace  prací  objednatelem je 
reklamační místo u zhotovitele následující: e-mail: 

9.14. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve lhůtách uvedených v odst. 9.11. tohoto článku, je objednatel 
oprávněn provést odstranění vady sám, nebo jeho provedením pověřit jinou osobu. Takto vzniklé 
náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 14 dnů ode dne doručení faktury - daňového 
dokladu. Tímto se zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za dílo, jako celek, ani za jeho jednotlivé 
části. 

10. Závěrečná ustanovení

10.1. Po dobu platnosti této smlouvy o dílo má zhotovitel povinnost mít uzavřenou pojistnou smlouvu 
na odpovědnost za škodu způsobenou činností zhotovitele třetím osobám, která je uzavřena na 
minimální výši pojistné částky 3 mil. Kč.

10.2. Smlouva může být měněna pouze písemnou dohodou obou stran ve formě vzestupně číslovaných, 
oboustranně podepsaných dodatků, které se stanou nedílnou součástí této smlouvy.  

10.3. Nestanoví-li tato smlouva, že se oznámení činěné dle této smlouvy druhé smluvní straně mohou 
provést zápisem ve stavebním deníku, či jiným způsobem, provádí se oznámení písemně, a to 
osobním  předáním  listiny  oznámení  obsahující  pověřenému  pracovníku  nebo  zástupci  druhé 
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strany, a nelze-li tak učinit, jejím zasláním poštou formou doporučeného dopisu, nebo e-mailem 
s potvrzením doručení a přečtení. Oznámení je účinné dnem jeho doručení nebo převzetí, dnem 
potvrzení o přečtení e-mailu, případně dnem, kdy bylo převzetí listiny, nebo potvrzení o přečtení  
e-mailu, druhou stranou odmítnuto nebo třetím dnem po sdělení pošty, že doporučený dopis, jímž 
byla  listina  zaslána  druhé  straně  na  adresu  uvedenou  v  této  smlouvě,  byl  pro  nepřítomnost  
adresáta uložen na poště, i když se adresát o uložení nedozvěděl. Toto ustanovení platí přiměřeně 
i pro doručování jiných listin a podkladů, které mají být předány. 

10.4. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě jejího hrubého porušení ze strany 
zhotovitele. Hrubým porušením je:

10.4.1. nedodržení kteréhokoli z termínů  při realizaci předmětu smlouvy uvedeného v čl. 5. 
odst. 5.1. této smlouvy o 5 kalendářních dnů;

10.4.2. nedodržení  kvality  a/nebo  podmínek  stanovených  orgány  státní  správy,  požárních, 
bezpečnostních nebo ekologických předpisů, které mohou mít vliv na povolení k užívání 
a provozu díla;

10.4.3. porušení dohody o použité a projednané technologii. 

10.5. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě, je-li na majetek druhé  
strany  pravomocně  prohlášen  úpadek,  anebo  je-li  insolvenční  řízení  ukončeno  (i insolvenční 
návrh zamítnut) pro nedostatek majetku.

10.6. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, právo odstoupit od smlouvy nemá ta strana,  
která  se  podstatného porušení  smlouvy dopustila,  účinky odstoupení  nastávají  dnem doručení  
oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

10.7. V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje opustit  staveniště a vyklidit  zařízení 
staveniště nejpozději do 1 dne od účinnosti odstoupení.

10.8. Zhotovitel  má  v případě  neplnění  ujednání  této  smlouvy  ze  strany  objednatele  právo  na 
pozastavení realizace díla až do odstranění důvodů a právo na úhradu škod, které tímto zhotoviteli 
vzniknou.

10.9. Smluvní strany sjednávají, že veškeré vzájemné a splatné pohledávky je možné započítat, nebo 
postoupit třetí straně.

10.10. V záležitostech  neupravených  v textu  této  smlouvy  platí  ustanovení  zákona  č. 89/2012  Sb. 
občanský zákoník, v platném znění., příp. dalších obecně platných právních předpisů, které mají 
vztah ke sjednanému smluvnímu vztahu.

10.11. Smluvní  strany  se  dohodly,  že  na  písemně  předkládané  zásadní  návrhy  a připomínky  budou 
písemně reagovat do 5 pracovních dnů po obdržení. Pro zápisy ve stavebním deníku platí lhůta 
3 pracovních dnů. Pokud druhá strana na zápis v dané lhůtě nereaguje, má se za to, že se zápisem 
souhlasí a nemá námitek.

10.12. Smlouva  je  vyhotovena  v pěti  stejnopisech,  čtyři  z nich  obdrží  objednatel  a jeden zhotovitel. 
Všechny stejnopisy mají hodnotu originálu. 

10.13. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
jejího zveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, platném znění.

10.14. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve  
znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání  
městské  části  Praha  5,  a  to  usnesením  Rady  městské  části  Praha  5  č.  44/1476/2017  ze  
dne 15. 11. 2017.

Přílohy:
1. Platný doklad o pojištění zhotovitele na odpovědnost za škodu způsobenou jeho činností 

v souvislosti s plněním této smlouvy o dílo,
2. Harmonogram prací zpracovaný zhotovitelem,
3. Položkový rozpočet zhotovitele,
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4. Projektová dokumentace (volná příloha), 

V Praze dne …………………… V Praze dne………………….

…………………………………………   ………………………………………
za objednatele: za zhotovitele:
CENTRA a. s. 

na základě plné moci
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