
SMLOUVA O DÍLO Č. 4597
KRPT-4597/ČJ-2021-0'700VZ

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů, (dále jen ,,občanský zákoník")

(dále jen ,,smlouva")

Článek l.
Smluvní strany

Česká republika -
Sídlo:
Bankovní spojení:
IČO:
DIČ,
Zastoupená:
Kontaktní osoba:
E-mail:
Telefon:
Mob:

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
30. dubna 1682/24, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
ČNB, Č. ú. 2893388i/07]0
75151502
CZ75151502
plk. Ing. Tomášem Rychtarem, náměstkein ředitele pro ekonomiku
Be. Lukáš Bernátek

(dále jen ,,objednatel")

a

VAE a.s.
Sídlo: Kalusova 968/12, 709 00 Ostrava
IČO: 64610144
DIČ: CZ64610144
jejíinž jménem jedná:
Bal1kovní spojení: Raiffeisenbank
Číslo účtu: 240104001/5500
E-mail:
Mob:
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1249

(dále jen ,,zhotovitel")

Ijzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zák. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, následující smlouvu:

Článek II.
Předmět smlouvy

l. Předmětem sinlouvy je zhotovení díla ,,KŘP Msk - Optická trasa mezi objektem
ÚO Frýdek-Místek a areálem kasáren ve Frýdku-Místku" v rozsahu stanoveném
výzvou k podání nabídek č.j. KRPT-4597/ČJ-2021-0700VZ ze dne 11. 02. 2021 (dále

'



jen ,,dílo").
a) Zpracovat a předat řádně, včas a ve sjednané kvalitě dílo - vypracování dokumentace

pro provedení stavby (dále též ,Dps" či ,,projektová dokumentace") včetně dodání
položkových rozpočtů a výkazu výměr.
Dodání všech veškerých dotčených platných stanovisek, včetně úzenmího roZhodnutí,
nebo souhlasu, případně stavebního povolení k realizaci díla.

b) Realizace díla dle zpracované dokunientace pro provedení stavby a výkazu výměr
(dále též ,,realizace")

2. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu podle článku III.
této smlouvy.

Článek III.
Cena díla

Cena bez DPH DPH Cena s DPH ,
Dokumentace pro provedení stavby 1 387 600,- KČ 291 396,- KČ 1 678 996,- KČ
Realizace díla 1 858 400,- KČ 390 264,- KČ 2 248 664,- KČ
CELKEM 3 246 000,- Kč 681 660,- Kč 3 927 660,- Kč

Slovy: Třimiliónydevětsetdvacetsedmtisícšestsetšedesát korun českých

Článek IV.
Platební podmínky dokumentace pro provedení stavby

1.

2.

3,

4.

5.

6.

Cena sjednaná cena za část díla a) je konečná a zahrnuje zejména veškeré výlohy,
výdaje a náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti se zhotovením a předáním
kompletní DPS, ostrých a slepých položkových rozpočtů.

Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou, kterou není možno překročit.

Cena díla za část a) bude zaplacena na základě daňového dokladu (dále jen ,,faktura")
vystaveného zhotovitelem po řádném zhotovení a předání a převzetí části a) díla
objednatelem.

Zhotovitel je povňien přiložit k faktuře předávací protokol.

Smluvní strany se dohodly, že cena za řádně zhotovenou a předanou část díla a) bude
zaplacena ve dvou částech, a to první část ve výši 1.000 000,- KČ s DPH bude
zaplacena do 30 dnů od převzetí části díla a) a doplatek ve výši 678.966,- KČ bude
uhrazen nejpozději do 29. 04. 2022.

Úhrada nákladů změn DPS
- pokud Zhotovitel DPS odstraňuje prokazatelné vady DPS, které byly zjištěny v
průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby nebo v průběhu provádění stavby,
pak tyto změny provede zhotovitel bezplatně,



- pokud zhotovitel na žádost objednatele zpracovává změny projektového řešení
oproti původnímu a předanému projektovému řešení, zpracuje zhotovitel dodatky DPS
na účet a náklady objednatele.

Článek V.
Platební podmínky realizace

1. Sjed11aná cena za část díla b) je konečná a zahrnuje veškeré náklady spojené se
zhotovením díla, včetně opatření materiálu k provedení díla a náklady spojené s
dodáním díla.

2. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou, kterou není možno překročit.

3. Stnluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury Šedesáti kalendářních dnů od jejího
prokazatelného doručení objednateli.

4. Cena se může měnit pouze v případě víceprací nebo méněprací oproti rozsahu
sjednaného díla. Zhotovitel vyhotoví soupis těchto změn včetně jejich ocenění
a předloží jej objednateli k odsouhlasení. Objednatel je povinen se k návrhu vyjádřit do
deseti dnů ode dne doručení. Při tvorbě ceny případných víceprací musí být dodržen
stejný způsob tvorby ceny jako u cen v nabídkovém rozpočtu. V případě, že nabídková
cena v nabídkovém rozpočtu bude vyšší než cena položek dle Cenové soustavy RTS
Brno nebo Urs Praha, bude cena účtována maximálně do výše cen položek dle Cenové
soustavy TRS Brno nebo Urs Praha platllé v době prováděni a fakturace. V případě, že
rozpočet stavby nebude obsahovat položky nezbytné pro provedení prací, budou tyto
účtovány dle položek Cenové soustavy RTS Brno nebo Urs Praha platné v době
provádění a fakturace. Dojde-li k věcnému a cenovému odsouhlasení víceprací, může
Zhotovitel přistoupit k jejich realizaci. Následně o této skutečnosti bude uzavřen dodatek
ke smlouvě nebo zapsán zápis do stavebního deníku.

5. V případě méněprací oproti rozsahu nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele
nebude tyto méněpráce zhotovitel fakturovat.

Clánek VI.
Společné platební podmínky

1. Faktura vystavená zhotovitelem musí obsahovat veškeré náležitosti dle ustanovení §
29 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a dle
ustanovení § 435 občanského zákoníku.

2. Cena za dílo se považuje za uhrazenou olcmnžikein odeslání fakturované ceny
z bankovního účtu objednatele. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady
díla ve lhůtě splatnosti faktury, není objednatel povinen až do odstranění vady díla
uhradit cenu díla. Okamžikeni odstranění vady díla začne běžet nová lhůta splatnosti
faktury v délce šedesáti kalendářních dnů.
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3.

4.

Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli jakékoliv zálohy na úhradu ceny díla nebo
její části.

Objednatel je oprávněn před uplynutíin lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení
fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto
údaje uvedeny chybně. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu
opravitnebo nově vyhotovit. V takovém případě není objednatel v prodlení se
zaplacením ceny díla. Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury
začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce šedesáti kalendářních dnů.

5. V souladu s § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, objednatel využívá přijaté
plnění výhradně pro veřejnou správu. Z tohoto důvodu se nejedná o přenesenou
daňovou povinnost a faktury budou vystaveny a hrazeny VC. aktuální sazby DPH.

Článek VIJ.
Obecné ustanovení ke zhotovení díla

1.

2,

3.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní zodpovědnost.

Zhotovitel potvrzuje, že je odborně způsobilý ke splnění všech svých závazků podle
této Smlouvy, a to s ohledem na předmět plnění, jak je vymezen níže.

Zhotovitel prohlašuje, že plnění dle této Smlouvy není plněníin nenložnýnl a uzavírá
tuto Smlouvu po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

Článek VIII,
Realizace dokumentace pro provedení stavby

l.

3,

4.

Dílo bude zpracováno v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,
ve znění pozdější předpisů, a dle podinínek sjednaných touto smlouvou. Součástí
projektové dokumentace bude doložení splnění požadavků dle § 7 odst. 2 a násl.
zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií.
Objednateli budou předány veškeré dokunienty včetně projektových dokumentací,
rozpočtů a výkazů výměr v šesti vyhotoveních v tištěné podobě a lx v digitální
podobě na CD a to:
- výkresové části formátu dwg a pdf
- textové části ve formátu doc a pdf
- tabulkové části ve formátu xIs a pdf

Součástí předmětu díla jsou i práce v tomto článku smlouvy nespecifkované, které
však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své
kvalifikaci a Zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v
žádnéin případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla.



Článek IX.
Způsob a termín zhotovení díla, předání díla dokumentace pro provedení stavby

I.

2.
3.

4,

5,

6.

7.

Zhotovitel je při vypracování projektové dokumentace povinen postupovat s odbornou
péčí, podle svých nejlepších znalostí a schopností, přičeinž je při své činnosti povinen
chránit zájmy a dobré jméno objednatele a postupovat v sollladu s jeho pokyny.
V případě nevhodných pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost těchto
pokynů objednatele písemně upozornit, v opačnéin případě nese zhotovitel zejména
odpovědnost za vady a za škodu, které v důsledku nevhodných pokynů objednatele
objednateli, zhotoviteli nebo třetím osobám vznikly.

Tennín zahájení díla bude do 7 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy.
Předání řádně zllotovenCho díla bude nejpozdě,ji do 30. 11. 2021

Pokud zhotovitel práce na zpracování projektové dokumentace nezahájí ani ve lhůtě
do 14 dnů ode dne uzavření smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce na díle a
nese za ně plnou odpovědnost jako by je prováděl sám.

Kontrola průběhu prací na díle bude vykonávána dle potřeb objednatele. Zhotovitel se
zavazuje předkládat objednateli na jeho žádost písemné infonnace o průběhu a obsahu
prací v rámci zhotovení díla, a to nejpozději do pěti pracovních dnů od doručení
žádosti objednatele, která může být učiněna a doručena i prostřednictvím e-mailu.

Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí DPS, pokud DPS nebude zhotovena řádně
v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě, přičemž v takovéni případě
objednatel důvody odmítnutí převzetí DPS písemně zhotoviteli sdělí, a to nejpozději
do pěti pracovních dnů od původniho termínu předání díla.

Článek X.
Užití dokumentace pro provedení stavby

l. Předáním DPS včetně položkových rozpočtů objednateli, dává zhotovitel objednateli
souhlas s užitím a užíváníin DPS včetně položkových rozpočtů pro účely, ke kterým je
DPS určena.

Článek XI.
Odpovědnost za jakost dokumentace pro provedení stavby

1. Odpovědnost za vady díla:
- zhotovitel odpovídá za vady, jež má DPS nebo její část po celou dobu životnosti
stavby, která byla DPS navržena,
- zhotovitel odpovídá za kvalitu a řádnost a úplnost provedených projekčních prací jak
vlastními pracovníky, tak i za kvalitu projekčních prací prováděnýcli jeho
poddodavateli.
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2. Délka záruční doby:
V rámci odpovědnosti zhotovitele za správnost a úplnost DPS ručí zhotovitel po celou
dobu životnosti projektované stavby.

Článek XII.
Změny dokumentace pro provedení stavby

1.

2.

Za změny v DPS se považuje stav, kdy dochází k novému řešení nebo ziněně rozsahu
projektované stavby nebo ke změnám jednotlivých dokumentů či výkresů v již
zpracované DPS. Za změny DPS se považují zejména:
- případy, kdy zhotovitel odstraňuje prokazatelné vady DPS, které byly zjištěny

v průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby nebo v průběhu provádění stavby;
- případy, kdy zliotovitd na žádost objednatele zpracovává změny projektového řešení

oproti původnímu a předanému projekčnímu zadání.

Za změny DPS se nepovažují zásahy objednatele do zhotovitelem navrženého řešení
v průběhu zpracovávání DPS, kdy objednatel požaduje jiné, než navržené řešení nebo
rozsah DPS. Za změny DPS se dále nepovažují zásahy do zhotoviteleni navrženého
řešení v průběliu zpracovávání DPS, pokud vyplynou z rozhodnutí nebo podmínek
příslušných orgánů či organizací.

XIII.
Smluvní pokuty při nedodrŽení termínu předání díla dokumentace pro provedení stavby

1,

2.

3.

4.

V případě nedodržení termínu zliotovení a předání řádně zhotoveného díla (ČI, II,,
odst. 1, písm. a) ze strany zhotovitele, v případě nepřevzetí díla ze strany objednatele
z důvodů vad díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši
0,5% z ceny díla za část a) za každý i započatý kalendářní den prodlení.

Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlení s úhradou faktury po sjednané
lhůtě splatnosti úrok z prodlení v zákonné výši.

Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do třiceti kalendářních dnů ode dne
jejího uplatnění.

Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran
na náhradu škody nebo odškodnění v plném rozsahu ani povinnost zhotovitele řádně
dokončit dílo.

Článek XIV,
Pojištění dokumentace pro provedení stavby

I, Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně
možných škod pracovníků zhotovitele.



2. Výše pojistné hodnoty je definována smlouvou. Pokud smlouva výši pojistné hodnoty
nedefinuje má se na mysli minimální hodnota odpovídající nové ceně, tedy hodnotě
smlouvou sjednané celkové ceny.

3. pojištční odpovědnosti za škodu z výkonu podnikatelské činnosti musí
na věcech (vzniklé poškozením, zničením nebo pohřešováním) a na
nebo neinocí):
- způsobené provozní činností zhotovitele,
- způsobené vadným projektem,
- vzniklé v souvislosti s poskytovanými pracemi a službami,
- vzniklé na věcech zaměstnanců.

pokrývat škody
zdraví (úrazeni

4.

5.

6.

7.

Zhotovitel je povinen být po celou dobu vyhotovování projektové dokumentace a po
celou dobu výkonu inženýrské činnosti pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu
při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců.

Zhotovitel je povinen zabezpečit před zahájením subdodavatelských prací, aby shodné
povinnosti související s pojištěníin splnili i jeho Subdodavatelé, a to alespoň v rozsahu
jejich subdodávky.

Doklady o pojištění:
- Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva.
- Doklad o pojištění je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli.

Nepředložení kteréhokoliv dokladu o pojištění nejpozději do 10 kalendářních
dnů ode dne výzvy objednatele, opravňuje objednatele k odstoupení od
smlouvy.

Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události:
- Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli

zhotovitel.
- Objednatel je povinen poskytnou v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli

veškerou součhmost, která je v jeho možnostech
- Náklady na pojištění nese zhotovitel a iná je zahrnuty ve sjednané ceně.

Článek XV.
Doba a místo plnění, předání díla realizace

1. Termín zahájení díla bude do 10 dnů od předání staveniště.
zhotoveného díla bude nejpozději do 30. 11. 2022. V této lhůtě je
povinen dodat také veškeré náležitosti (fakturace, dodací list apod.).

Předání řádně
zhotovitel také

2. O předání a převzetí díla bude zllotoviteleln vyhotoven protokol o předání a převzetí
díla (dále jen ,,protokol") ve dvou vyliotoveních, který bude podepsán oběma smluvními
stranami a každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení protokolu.

3. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo nebude dodáno řádně
v souladu s touto smlouvou a ve sjednané jakosti, přičemž v takovém případě objednatel
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důvody odmítnutí převzetí díla písemně zhotoviteli sdělí, a to nejpozději do pěti
pracovních dnů od původního termínu předání díla.

4. Místein plnění je: areál KŔP Msk Frýdek-Místek, Frýdlantská 2402.
ÚO Frýdek-Místek, Beskydská 2061

5. Zhotovitel se zavazuje inforinovat objednatele o termínu dodání díla nejméně 48 hodin
předem.

6. Termín předání staveniště bude do 5ti dnů od účinnosti této smlouvy.

7. Místem předání díla je adresa místa, kde bude dílo provedeno.

8. Zliotovitel bude při plnění předmětu díla této smlouvy postupovat s odbornou péči
a zavazuje se dodržovat obecně závazné právní předpisy, bezpečnostní předpisy,
technické normy a podmínky této smlouvy podle svých nejlepších znalostí a schopností,
přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno objednatele
a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů objednatele je
zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů objednatele písenmě pozoníit,
v opačném případě nese zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu, které
v důsledku nevhodných pokynů objednatele objednateli a nebo zhotoviteli a nebo třetím
osobám vznikly.

9. Práce budou prováděny za stálého provozu objektu a areálu, na což musí zhotovitel
prací brát ohled vzhledem k dodržení hygienických a veškerých právně závazných
bezpečnostních opatření a interních předpisů Policie ČR. Postup prací bude realizován
na základě zpracovaného měsíčního harmonogramu stavebních prací a dále dle dohody
se zástupci objednatele tak, aby mohly být včas zajištěny, případně vyklizeny potřebné
prostory pro umožnění realizace prováděných stavebních prací.

10. Objednatel poskytne zhotoviteli potřebnou součinnost při provádění díla, napojení na
elektrický proud a odběr vody. Náklady na úhradu spotřebovaných energií hradí
zhotovitel.

11. Z1iotovitel se zavazuje v rámci provádění díla zpracovat dokumentaci skutečného
provedení stavby. Smluvní strmý se dohodly, že v rámci provádění díla je zhotovitel
povinen vypracovat pro objednatele a objednateli předat následující podklady, které
budou součástí protokolu o převzetí díla:

- projektová dokumentace skutečného provedení díla v tištěné podobě, která bude
opatřena razítkem a podpisem zhotovitele;

- objednatelem stanovené protokoly, atesty a certifikáty;
- veškeré ekkti'o revizní zprávy a měřící protokoly

- příslušná prohlášení o shodě;

- stavební deník - originál lx;

- seznam osob s uvedením jejich adres a telefonních čísel, u kterých bude možné
nepřetržitě po dobu 24 hodin nahlásit reklamovanou vadu;

- doklady o likvidaci odpadů v souladu s příslušnými právníini předpi'y' 8



Článek XVI.
Vlastnieké právo k dílu a nebezpečí Škody na díle realizace

l. Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu okamžikein převzetí díla od zhotovitele.

2. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele okainžikein převzetí díla od
zhotovitele.

Článek XVII.
Záruka za jakost realizace

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost provedeného díla, za řádnou fůnkci předmětu díla
po dobu:
- u stavebních prací 60 iněsíců
- u elektro rozvodů 60 měsíců
- na technologická zařízení 24 měsíců
Záruční doba počíná plynout ode dne předání a převzetí díla.
Objednatel je povinen vady zjištěné po předání díla telefonicky nebo píseinně
reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu, zhotovitel oznámí nejpozději do 2
dnů po obdržení reklamace, zda reklamaci uznává nebo z jakých důvodů ji neuznává.
Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci zhotovitel uznává. Reklamaci lze uplatnit
nejpozději do posledního dne záruky, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem
v poslední den záruky se považuje za včas uplatněnou.

2. Objednatel je oprávněn uplatnit vadu u zhotovitele kdykoliv během lhůty pro uplatnění
vady bez ohledu na to, že objednatel takovou vadu zjistil nebo mohl zjistit. Pro
vyloučení pochybností se sjednává, že převzetím části předmětu plnění není dotčeno
právo objednatele uplatňovat práva z vady, která byla zjistitelná, ale nebyla zjištěna při
převzetí. Ustanovení § 2618 občanského zákoníku srnluvní strany vylučují.

3. Reklamace vad musí být provedena písemně.
4. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady uplatněné v záruční době ve lhůtě 10 pracovních

dnů od doručení reklamace objednatele. Veškeré náklady související s opravou vždy
hradí zhotovitel.

5. V případě vady nikoli běžné je zhotovitel povinen provést opravu v době obvyklé
cliarakteru vady, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

6. Opravené dílo zhotovitel předá objednateli zvláštním předávacím protokolem o opravě
vady, podepsaným pověřenými pracovníky obou smluvních stran, Na opravenou část
díla se vztahuje záruční doba dle odst. l tohoto článku a počíná běžet dnein předání
opraveného díla objednateli.

7. Reklamace jsou ze strany objednatele řešeny pověřeným pracovníkem.

Článek XVIII.
Sankce realizace

1. V případě nedodržení tennínu dodání díla podle ČI. XV. ze strany zhotovitele, v případě
nepřevzetí díla ze strany objednatele z důvodů vad díla, je zhotovitel povinen uhradit
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objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za část b) za každý, byt' i
započatý kalendářní den prodlení.

2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlení s úhradou faktury po sjednané
lhůtě splatnosti úrok z prodlení v zákonné výši.

3. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením záruční opravy dle ČI. XVIII.
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč, a to za každý případ a za každý
kalendářní den prodlení.

4. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s odstraněním vady (nedodělku) specifikované
v protokolu o předání a převzetí díla zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-
kč, a to za každý případ a za každý kalendářní den prodlení.

5. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne
jejich uplatnění.

6. Zaplaceníin smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran
na náhradu škody nebo odškodnění v plném rozsahu ani povinnost zhotovitele řádně
dodat dílo.

Článek XIX.
Provádění díla

l. Zhotovitel zabezpečí přístup a příjezd k jednotlivým nemovitostem, a to včetně
případného zásobování, pokud to charakter stavby vyžaduje.

2. Zhotovitel po provedení prací upraví pozemky dotčené stavbou a zápisem o předání a
převzetí je předá jejich vlastníkům, pokud to charakter stavby vyžaduje.

3. Pokud to bude v rámci provádění díla nutné, pak zhotovitel zabezpečí
k uzavírkáin, prokopávkám, záborům komunikací a kácení zeleně, osazení
provizorního dopravního značení apod. podle zadávací dokumentace stavby
do původního stavu vC. předání správci. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby
ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžovthií okolí stavby, ke
kolnunikací apod.

povolení
a údržbu

a uvedení
nedošlo k
znečištění

4, Zhotovitel prokazatelně písemně vyzve objednatele nejniéně pět pracovních dnů předem
ke kontrole prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty. Pokud tato
písemná výzva nebude objednateli prokazatelně doručena a objednatel se pro tyto
překážky nedostaví a zhotovitel přesto bude pokračovat v provádění díla, nebudou mu
tyto provedené práce uhrazeny a bude povinen na žádost objednatele na svůj náklad
odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupné.

5. Z1iotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru
staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovníini ponlůckalni. Dále se
zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy, Plnění tohoto ustanovení jsou
zástupci objednatele oprávněni kdykoliv kontrolovat. Zhotovitel je rovněž povinen
respektovat zákaz požívání alkoholu na pracovišti a zákaz kouření niimo vyhrazená
místa. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho



subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je
zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit. Objednatel souhlasí s tím, že
práce na částech díla, pro které neiná zhotovitel vlastní odborné kapacity, provedou
zhotovitelem sjednáni subdodavatelé, mající příslušnou kvalifikaci, které má objednatel
právo odsouhlasit či neodsouhlasit.

6. Budou-li při vlastní realizaci prací dotčeny sousední pozemky nebo soukomé
komunikace, nese veškeré důsledky a náklady z toho plynoucí zhotovitel. Dojde-li
v průběhu přepravy nebo při provádění prací k znečištění silnic, příjezdových ploch
nebo jiných veřejných prostranství, je zhotovitel povinen plochy očistit a uvést do
původního stavu.

7. Objednatel je oprávněn:
- nařídit v rámci kontroly průběhu. prací na díle kontrolní den, který se bude konatv místě a době určené ob!jednatelem (nejméně pět pracovních dnů před kontrolním

dnem písemně nebo telefonicky) a zhotovitel je povinen se kontrolního dne účastnit
a předložit veškeré požadované informace a dokumenty;

- je oprávněn upozorňovat zápisem do stavebního deníku na zjištěné nedostatky
- dát pracovllíkůln zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupcezhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život

nebo zdraví nebo hrozí-li jiné vážné škody;
- kontrolovat zálaývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohoduo opatřeních a tennínech k odstranění zjištěných vad a nedodělků;
- technický dozor objednatele bude mít pro výkon své fůnkce přístup na všechnapracoviště zhotovitele, kde jsou zpracovány, realizovány nebo usldadnMiy dodávky

díla.

8. Zhotovitel prohlašuje, že si před podpisem této smlouvy dohimentaci pro provedení
stavby pečlivě prostudoval a seznámil se s ní jakožto odborník a osoba mající
dostatečně profesionální zkušenosti v oblasti vlastnictví a realizace staveb a neshledal
v ní žádné chyby, vady či opomenutí a dále prohlašuje, že na základě dokumentace pro
provedení stavby je inožné provést dílo bez jakýchkoli jejích úprav a takto provedené
dílo bude plně odpovídat dokumentaci pro provedení stavby a veškerým právním
předpisům a technickým normám l)latnýn] a účinným v České republice a bude jako
celek fůnkční.

9. Zhotovitel je povinen bezprostředně po převzetí díla zaškolit pracovníky, bude-li
potřeba.

10. Zhotovitel je povinen pozvat objednatele k účasti na veškerých zkouškách a měření.
Pozvánka k účasti na zkouškách a měření musí být doručena objednateli nejméně pět
pracovních dní před datem konání zkoušek a měření. výsledek každé takové zkoušky
a měřeni bude zachycen v zápisu, který bude podepsán objednatelem, Pokud se nebude
objednatel účastnit zkoušek a měření, podepíše zápis jiná odborně způsobilá a nestranná
třetí osoba. V takovém případě bude zápis o provedení zkoušek a měření předán
objednateli do pěti pracovních dní od vyhotovení zápisu o výsledku zkoušek a měření.

l 1



Článek XX.
Stavební deník

1. Zhotovitel povede stavební deník dle platných právních předpisů. Zhotovitel bude
prostřednictvím pověřeného pracovníka zapisovat denně do stavebního deníku všechny
údaje, které pokládá za důležité pro řádné provádění díla, respektive, které vyplývají
z této smlouvy.

2. Za objednatele je oprávněn do deníku nahlížet a zapisovat objednatel a pracovník
k toínu objednatelem pověřený. Zhotovitel zápis v deníku neprodleně předloží
objednateli nebo jeho zástupci k vyjádření. Pověřený pracovník objednatele je povinen
vyjádřit se k zápisu zhotovitele ve stavebním deníku ve lhůtě pěti pracovních dnů od
jeho předložení zástupci zhotovitele, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí
(nemá k němu připoinínky). Smluvní strany se zavazují považovat zápisy ve stavebníni
deníku za závazný podklad pro smluvní úpravy smlouvy a jako důkazní prostředek pro
případ sporu.

3. Stavební deník musí obsahovat zejména:
základní list s uvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele a projektanta a případné
změny těchto údajů, základní údaje o stavbě v souladu s realizační projektovou
dokumentací stavby, seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby, přehled
smluv a dodatků, případně změn.

4. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, vždy v den, kdy
byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu.
Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, škrtány a z deníku nesiní být vytrhoválly první
stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím
zhotovitele nebo jeho oprávněným zástupcem.

5. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním
smlouvy. Jedná se zejména o:
a) časový postup prací a jejich kvalitu;
b) druh použitých materiálů a technologií;
C) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti realizační

dokumentaci stavby a další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností
práce;

d) stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků v průběhu
výstavby;

e) výzvy k účasti na zkouškách dle 2607 občanského zákoníku,
f) výzva k převzetí hotového díla.

6. Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí stavby až do konce záruční
doby sjednané v této smlouvě a odstranění poslední vady, reklamované objednatelem
v záruční době. Provádění pravidelných denních záznamů končí dnem předání a
převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků.

7. Zhotovitel bude odevzdávat objednateli nebo jeho oprávněnéinu zástupci po dobu
provádění díla prvý průpis denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné
kontrolní činnosti.
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8. Zhotovitel bude do deníku zapisovat i vícepráce nebo méně práce. Tyto zápisy budou
sloužit jako podklad pro vypracování případného dodatku ke smlouvě. Odsouhlasellí
návi'hu i vlastního provedení víceprací nebo méněprací v tomto deníku musí být
potvrzeno zhotovitelem a objednatelem.

LP

('lánek XXI,
Ukončení smlouvy, odstoupení od smlouvy

l. Tuto smlouvu lze předčasně ukončit

a) dohodou smluvních stran
b) odstoupením od smlouvy
c) výpovědí

2. Smluvní strany se dohodly, že smlouva může být ukončena výpovědí objednatele, a to
bez udání důvodů, Výpovědní doba činí l kalendářní měsíc a začíná běžet prvním dnem
kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpovčd' doručena
zhotoviteli.

3. Smluvní strany jsou oprávněny od této snilouvy odstoupit, nastanou-li okolnosti
předvídané ust. § 2002 občanského zákoníku, tj. poruší-li druhá sinluvní strana smlouvu
podstatným způsobem.

4, Za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem, které zakládá právo objednatele na
odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména
a) prodlaií zhotovitele s dodáním díla o více než jeden kalendářní týden;

b) neodstranění vad díla ve lhůtě stanovené podle ČI. XVII.;
c) postup zhotovitele při dodání díla v rozporu s poky11y objednatele.

5, Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, Že
a) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno
rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují;
b) insolvenční návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení;

c) zhotovitel vstoupí do likvidace.

6. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že objednatel bude v prodlení
s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší než 60
kalendářních dní.

7, Odstoupením od této smlouvy se závazek touto smlouvou založený zrušuje jen ohledně
nesphlěllého zbytku plnění okamžiken] účinnosti odstoupení od smlouvy. Smluvní
strany jsou povinny vyrovnat dosavadní vzájeinné závazky ze smlouvy, a to bez
zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od doručení oznámení smluvní strany o
odstoupení od této smlouvy.

8. Objednatel může od smlouvy odstoupit také ohledně celého plnění, uvede-li tuto
skutečnost výslovně v odstoupení. V tom případě se závazek založený touto smlouvou
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9.

zrušuje od počátku a smluvní strany jsou poviimy vyrovnat vzájeinné závazky, a to bez
zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od doručení oznáinení objednatele o
odstoupení od této smlouvy.
Účinky každého odstoupeni od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného
projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy
se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty ani ujednání, která mají
vzhledem ke své povaze zavazovat sinluvní strany i po ukončení smlouvy.

Článek XXII.
Ostatní ujednání

l.

2,

3.

4.

5.

Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně
změnu údajů v záhlaví smlouvy.

Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit
práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.

Zhotovitel je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č, 320/2001 Sb.,
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční
kontrole), spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, tj. poskytnout kontrolníinu
orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, zboží, služeb hrazených z veřejných
výdajů nebo z veřejné fnianční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné
operace. Zhotovitel prohlašuje, že tuto povinnost bude smluvně požadovat i po svých
dodavatelích.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existující či hrozící střet zájmů
bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel
i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této
smlouvy.

Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněníin své identifikace a dalších
údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny díla.

Článek XXIII.
Závěrečná ustanovení

1.

2.

3,

Kontaktní osoby smluvních strm uvedené v ČI. I jsou oprávněny k poskytování
součinnosti dle této smlouvy, nejsou však jakkoli oprávněny či zmocněny ke
sjednávání změn nebo rozsahu této smlouvy.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma sinluvními stranami. V
souladu s ust. § 6 zák. Č. 340/2015 Sb., o zv]áŠt]lích podinínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registraci smluv (zákon o registru smluv),
nabývá tato smlouva účinnosti dnein jejího uveřejnění v registru smluv,

Tato smlouva může být zniěněna pouze doliodou sniluvních stran, formou písemných,
postupně číslovaných dodatků,
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4.

5,

6.

'7.

8.

9.

Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací sinlouvy
budou řešeny sinírnou cestou - dohodou. Nedojde-li k clohodč, budou spory řešeny
před příslušnými obecnými soudy.

Veškerá koreslj()ndence mezi smluvními stranaini, včetně jej ich prohlášení, je ve
vztahu k této smlouvě irelevantní, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.

Tato smlouva je vyhotovena ve Iřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden
výtisk. Objednatel po podpisu této smlouvy vyznač.í na všechny ste.jnopisy evidenční
číslo této sl)]louvy.

Každá ze smluvních stran prohlašuje, Že tuto snilouvu uzavírá svobodně a vážně, Že
považuje obsah této sinlouvy za určitý a srozuínitelný, a že jsou .jí známy veškeré
skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlol]vy rozhodující, na důkaz, čehož připojují
sinluvní strany k této smlouvě své podpisy.

Smlouva je llzavřena na dobu určitou, do doby splnění veškerých závazků z 11ĺ
vyplývajících.

Práva a povinnosti ve Slň iouvě výslovně neupravená se řídí příslušnými llstanovenílni
zák. č, 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

V Ostravě dne: V Ostravě dne: 17.3.2021

Za objednatele:

plk. Ing. Tomáš Rychtar
nániěstek ředitele pro ekonomiku
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