
SMLOUVA O DÍLO
uzavřená zejména podle §§ 2586 - 2635 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

číslo SOD zadavatele tř... ,/202d
na akci:

„PD - Přístavba sociálního zařízení u kulturního domu Pegas v Podbořanech.**

Článek I.
Smluvní strany

Město Podbořany, Mírová 615, 441 01 Podbořany 
Mgr. Radkem Reindlem - starostou města 
00265365 >
CZ00265365 

Bank. spojení
Číslo účtu: 

Objednatel:
zastoupený:
IČO:
DIČ:
Tel.:
Fax:

Zhotovitel:
zastoupený:

Ing. arch. Tomáš Adámek
Ing. arch. Tomáš Adámek 
60057840 
CZ6906014940 

IČO 
DIČ 
Tel.:
Dat. Schránka
Bank. spojení
Číslo účtu: 

Článek II.
Právní úkonv a zastoupení

1. Ve vzájemném styku smluvních stran jsou ve smyslu příslušných ustanovení občanského 
zákoníku zmocněni jednat jejich jménem tito pracovníci:

Za objednatele: ve věcech smluvních: Mgr. Radek Reindl - starosta města, tel.: 

ve věcech technických: Ing. Milan Ohanka - vedoucí odboru investic a památkové péče,
tel.:

Za zhotovitele - ve věcech smluvních: Ing. arch. Tomáš Adámek
ve věcech teclwických: Ing. arch. Tomáš Adámek

Uvedení zástupci obou stran ve věcech smluvních prohlašují, že jsou oprávněni tuto 
smlouvu podepsat a k platnosti této smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.
Zhotovitel prohlašuje, že má všechna oprávnění ke všem činnostem dle této smlouvy 
včetně výkonu autorizované osoby, která nemůže být subdodávkou.
Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem osvědčení č. 02 506 u ČKA a má platnou pojistnou 
smlouvu o odpovědnosti za činnost projektanta.
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Článek III.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo podrobně popsané v čl. III., odst. 2 
této smlouvy a Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za provedení díla cenu 
uvedenou v čl. V. této smlouvy.

2. Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace v rozsahu 
pro územní rozhodnutí, stavební povolení a provádění stavby na Přístavbu sociálního 
zařízení u kulturního domu Pegas v Podbořanech na pozemcích Města Podbořan v 
katastrálním území Podbořany vč. inženýrské činnosti do zajištění stavebního 
povolení. Dále je předmětem plnění veřejné zakázky výkaz výměr a rozpočet a 
autorský dozor.

3. Předmět a rozsah požadovaaých prací a služeb je definován v zadávacích podmínkách 
objednatele ze dne 05. 11. 2020, které budou nedílnou součástí této smlouvy a budou 
tvořit její přílohu č. 1.

4. Proj ektová dokumentace bude řešit:

- dle Zadávacích podmínek: Bod 3: Rozsah a obsah předmětu zakázky
- Součástí zpracování dokumentace je dále předložení rozpracované dokumentace 

k projednání se zadavatelem - dle bodu 3.2 Zadávacích podmínek, a to v termínu do 
5 týdnů od podpisu SoD.

5. Součástí řešení a zpracování dokumentace jsou rovněž i činnosti, které nejsou výše 
uvedené, ale o kterých uchazeč ví, nebo podle svých odborných zkušeností vědět má, 
že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla třeba.

6. Projektové dokumentace (dále jen ,,PD“) budou provedeny v rozsahu dle:
a) zadání objednatele;
b) vyjádření dotčených orgánů, zajistí zhotovitel PD - vyjádření DO a jejich 

požadavky budou zapracovány do PD;
c) požadavku účastníků řízení;
d) § 159 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), ve znění pozdějších předpisů;
e) vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů;

7. Místo stavby: obec Podbořany, ulice kpť. Jaroše v katastrálním území Podbořany.
8. Rozsah PD je stanoven v bodě 2 Zadávacích podmínek: Předmět veřejné zakázky

9. Zhotovitel v průběhu projektování dle bodu 4 předloží k připomínkování nulté paré 
projektu pro stavební řízení. Připomínky objednatele následně zhotovitel zapracuje do 
PD pro stavební řízení.

10. Zhotovitel má povinnost v době do 24 měsíců po předání díla, zkontrolovat správnost 
a proveditelnost PD pro stavební řízení ve vztahu k platným technickým předpisům a 
popřípadě aktualizuje rozpočet.

11 Rozpočty pro PD pro realizaci stavby po jednotlivých stavebních objektech budou 
dodány objednateli v listinné verzi a na digitálním nosiči v členění jednotlivých 
objektů v tabulkové formě EXCEL.
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12. PD bude obsahovat minimálně, řezy, skladby, architektonické, nezbytné detaily a 
zprávy. V PD bude zajištěna inženýrská činnost pro realizaci stavby a Stavební 
povolení.

Článek IV.
Lhůty plnění

1. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel provede dílo podle této smlouvy 
v následujících termínech:
o zahájení projekčních a přípravných prací: po podpisu smlouvy 
o předložení rozpracované dokumentace k projednání do 5 týdnů od podpisu 
o dokončení PD pro společné rozhodnutí a předání k vyjádření dotčeným orgánům:

do 8 týdnů od podpisu SoD
o zajištění inženýrské činnosti: 12 týdnů od dokončení PD pro společné rozhodnutí 
o dokončení PD pro provádění stavby do 4 týdnů od povolení stavebního úřadu

2. Místem provedení díla je sídlo objednatele. Objednatel žádá zhotovitele, aby si 
vyčlenil na předání minimálně 4 hodiny času pro předání a vysvětlení PD.



Cenavč. DPH......................... .................................61.710,-Kč

£. autorský dozor (spolupráce při výběru zhotovitele stavby, týdenní účast na 
stavbě a kontrola průběhu stavby):

cena bez DPH........................................................ 59.000Kč
DPH........................................ ...............................  12.390 ,-Kč
cenavč. DPH........................................................ 71.390,-Kč

F. cena celkem
cena díla bez DPH................................................  217.000Kč
DPH................................................ ................... 45.570,-Kč
cena díla vč. DPH................................................  262.570,- Kč

3. Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, 
zisku apod. spojených s plněním celého rozsahu zakázky (včetně veškeré 
obstaravatelské činnosti, cestovních náhrad, odborných konzultací a zpracováním 
požadované dokumentace) na celou dobu a rozsah plnění zakázky.

4. Uvedená celková cena je platná po celou dobu projektování.

5. Zvýšení ceny je možné pouze pokud se ktomu objednatel rozhodne a za těchto
podmínek: '

- v případě změny sazby DPH v průběhu prací;
- před započetím prací bude sepsán písemný dodatek ktéto smlouvě vč. cenové 

nabídky prací a schválen podpisem zástupce objednatele ve věcech smluvních. Při 
takto odsouhlasených změnách díla má zhotovitel právo na zaplacení zvýšených 
nákladů objednatelem v rozsahu obsaženém v dodatku smlouvy.

6. Změna ceny díla bude sjednána předem písemně dodatkem k této smlouvě za dodržení 
ustanovení dle odstavce 3. tohoto článku. Ke stanovení ceny prací nad rámec PD 
budou použity jednotkové ceny uvedené v nabídce zhotovitele. Cena musí být 
dohodnuta před započetím realizace prací nad rámec PD.

7. DPH bude účtována dle platných právních předpisů.

• ••• .•■. Článek VI. ;
Platební podmínky, sankce

1. Fakturace částí dle čl.V,odst. 2. A., B. a D., bude provedena vždy po odevzdání 
příslušné části projektové dokumentace a části C. po předání pravomocného 
stavebního povolení

2. Fakturace za autorský dozor na stavbě bude účtována v průběhu výběru zhotovitele 
stavby a v průběhu stavby.

3. Po dokončení, předání a převzetí hotového díla objednateli vystaví zhotovitel 
konečnou fakturu - daňový doklad. Konečná faktura bude obsahovat náležitosti 
účetního a daňového dokladu ve smyslu zákona č. 588/1992 Sb., ve znění jeho 
pozdějších změn a doplňků. Mimo tyto náležitosti musí dále obsahovat:
- výslovné označení „konečná faktura“
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- soupis všech provedených prací v ceně bez DPH
- soupis všech uhrazených průběžných faktur rozčleněných na cenu bez daně a 

s DPH
- výslednou cenu díla celkem bez DPH, celkovou výši DPH a cenu včetně DPH
- rozdíl mezi konečnou cenou a výší průběžně uhrazených částek (bez DPH i 

s DPH).

4. Lhůta splatnosti faktur je 14 dnů ode dne doručení faktury objednateli. Každá faktura 
bude doložena soupisem prací a protokolem o předání a převzetí provedených prací.

5. V případě nedodržení termínu dokončení prací je zhotovitel PD povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 100,-Kč za každý i započatý den prodlení.

6. V případě nedodržení termínu splatnosti faktury je objednatel povinen uhradit 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den 
prodlení.

7. Při prodlení s odstraněním vad a nedodělků zpřejímky projektu zaplatí zhotovitel
objednateli smluvní pokutu za vadné plnění ve výši 100,- Kč za každý den prodlení 
s jejich odstraněním. Tuto smluvní pokuta uhradí zhotovitel i v případě nedodržení 
dohodnutého termínu pro odstranění záručních vad v souladu sčl. X. bod 3. této 
smlouvy. , ; ,

8. Smluvní strana, které vznikne právo na smluvní pokutu, může od ní na základě své 
vůle ustoupit

9. Úhrada smluvní pokuty nezbavuje smluvní stranu práva vymáhat škodu, která jí 
vznikla v důsledku porušení či nedodržení této smlouvy, které je postiženo smluvní 
pokutou.

Článek VII.
Provedení díla

1. Zhotovitel PD splní podmínku zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v 
platném znění tak, že bude splňovat jeho požadavky na úplnost provedení díla pro 
zadání VŘ. V případě, že nebude splňovat tyto podmínky, má se to za vadu díla. 
Zhotovitel PD je povinen obratem odpovídat na dodatečné otázky uchazečů VŘ 
v průběhu VŘ na dodávku stavby. Zhotovitel se zúčastní „otevírání obálek“ na 
dodávku stavby a bude kontrolovat, zda. předložené nabídky splňují požadavky na 
stavbu předepsané v PD (např. technologie a materiály).

2. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou znalostí. 
Zavazuje se dodržovat obecně právní předpisy, technické normy a podmínky smlouvy. 
Zhotovitel se bude řídit výchozími požadavky předloženými oprávněnými osobami.

3. Každé vyhotovení projektové dokumentace bude současně obsahovat kopie 
následujících dokumentů - stanoviska dotčených orgánů státní správy a správců 
inženýrských sítí.

4. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení projektové dokumentace 
zadavateli veškeré existující doklady potřebné k řádnému předání projektové 
dokumentace zejména:

- seznam norem a předpisů, podle kterých bylo projektováno;
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- vyjádření dotčených orgánů a při předání PD vysvětlit jak jejich požadavky byly 
zapracovány do projektu;

- doklady o provedených zkouškách a průzkumech před projektovou činností;
- doklady o revizích a zkouškách před projektovou činností;
- u dokumentů zpracovaných v elektronické podobě se zhotovitel zavazuje předat 

tyto dokumenty objednateli v elektronické podobě ve formátech - pdf, xls, dwg, 
doc (na trojím vyhotoveni na CD nebo jiném vhodném elektronické nosiči dat).

5. Závazek zhotovitele je splněn podpisem protokolu o předání a převzetí díla zástupci 
obou stran oprávněných jednat ve věcech technických. V tomto protokole musí být 
výslovně uveden termín, ke kterému zhotovitel dílo nebo jeho jednotlivou etapu 
předává a objednatel přejímá.

6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost.

7. Zadavatel upozorňuje na nízkou únosnost podloží v místě budoucí stavby.
8. Práce budou provedeny v kvalitě dle Čl. VIII. odstavec 1. této smlouvy.

Článek Vm.
Technické a kvalitativní parametry garantované zhotovitelem

1. Zhotovitel čestným prohlášením při předání PD potvrdí, že projektová dokumentace je 
správná, platná a proveditelná. Bez tohoto prohlášení nebude PD převzata. Více viz 
Zadávací dokumentace.

2. Kvalitativní podmínky rozhodné pro plnění předmětu díla jsou vymezeny:
- příslušnými technickými normami;
- pokyny objednatele;
- podmínkami dotčených orgánů

3. Projektová dokumentace předepíše zhotoviteli stavby vlastnosti a jakosti všech 
výrobků z hlediska jejich vhodnosti pro použití na stavbě.

4. Kvalitativní podmínky dle odstavce 1 až 3 tohotp článku jsou zárukou toho, že 
předmět díla bude mít po stanovenou dobu vlastnosti nutné k jeho užívání k účelu, ke 
kterému má být provozován, popř. vlastnosti lepší.

5 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že 
mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci 
díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou 
k provedení díla nezbytné.

Článek IX.
Povinnosti autorského dozoru

1. Autorský dozor stavebníka je povinen se zúčastňovat kontrolních dnů a operativně 
řešit požadavky objednatele PD,

2. Autorský dozor stavebníka se řídí dle zákona č. 183/2006 Sb.
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Článek X.
Vadv díla, záruční doba, sankce

1. Objednatel se zhotovitelem se dohodli, že pro vady díla platí plně ustanovení §§2615 
až 2619 občanského zákoníku.

2. Záruční doba na celé dílo činí 60 měsíců a počíná běžet dnem předání a převzetí 
dokončeného dílá. Záruka se nevztahuje na škody způsobené třetí osobou a živelnými 
pohromami.

3. Zhotovitel je povinen odstranit vady reklamované v záruční době do 30 pracovních 
dnů ode dne jejich písemného nahlášení objednatelem, pokud se smluvní strany 
nedohodnou jinak. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 
100,- Kč za každý den, o který odstraní vadu později.

Vadou díla PD jé též případ, když zhotovitel stavby v době provádění stavby doloží, že ve
výkazu výměr chybí položky materiálu nebo činností, které jsou nezbytné pro řádné
dokončení realizace stavby. !

Článek XI.
Ostatní smluvní mednání

1. Projektová dokumentace výslovně uvede že, při provádění stavebních prací je 
zhotovitel.stavby povinen dbát na:
- pořádek a čistotu v okolí staveniště. Odpad vzniklý při provádění stavby (např. 

suť, odřezky použitých materiálů, zbytky živičných povrchů, obaly od použitých 
materiálů, nástrojů apod.) je zhotovitel povinen okamžitě odklízet z přilehlých 
prostor (chodníků, silnic apod.), skladovat, přepravovat a likvidovat je v souladu 
s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a zákon č. 245/2011 Sb., o 
vodách.

- nakládání s plasty, obaly od použitých chemických látek a dalším odpadem musí 
zhotovitel mít určené místo pro jejich shromažďování v souladu s příslušnými 
právními předpisy a na konci pracovního dne zajistit jejich odvoz nebo skladování 
v uzamčených nádobách či prostorech tak, aby nemohlo dojít k manipulaci s nimi 
ze strany třetích osob

- tekuté odpady za stavby je zakázáno vylévat do kanálů a zeleně v okolí stavby.
- ochranu zeleně v okolí stavby. Na stavební odpad připravit kontejnery či jiné 

nádoby, nedávat stavební odpad do trávníků. Bude-li poškozená zeleň, zhotovitel 
stavby zajistí prosátou novou omici a výsadbu hřišťové trávy v dané lokalitě.

- Před zahájením stavebních prací sdělit průjezd těžké techniky ke staveništi. Po 
ukončení stavby uvést používané komunikace a prostory do původního stavu.

2. V případě rozporů a nejasností má při řešení sporů přednost znění této smlouvy, druhé 
v pořadí je znění zadávacích podmínek.

3. Zhotovitel prohlašuje, že nemá k dnešnímu dni vůči objednateli žádné závazky po 
splatnosti.

4. Zhotovitel dále prohlašuje, že k dnešnímu dni není v prodlení delším 6 měsíců 
s odstraněním závad, které byly písemně uplatněny na dodávkách či dílech dodaných 
objednateli v minulosti.

5. Smlouva bude včetně všech jejích dodatků uveřejněna objednatelem v souladu se 
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
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uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v registru 
smluv.

6. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí. Zhotovitel 
zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob. Zhotovitel 
má i při provádění díla jinou osobou odpovědnost, jako by dílo prováděl sám, a 
odpovídá za neplnění či porušení povinností vyplývajících z této smlouvy.

7. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-H, že Zhotovitel provádí dílo 
v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby 
Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným 
způsobem.

■ ■ - . 1 • .
8. Zhotovitel je povinen podat návrh na vydání Stavebního povolení pro Stavbu ve lhůtě

stanovené ve Smlouvě a vyvine veškeré úsili, které lze od něj spravedlivě požadovat, 
k tomu, aby bylo Stavební povolení vydáno ve lhůtě stanovené pro vydání Stavebního 
povolení ve Smlouvě. V takovém případě Zhotovitel neodpovídá za nevydání 
Stavebního povolení ve lhůtě stanovené pro vydání Stavebního povolení ve Smlouvě. 
Zhotovitel zejména neodpovídá za to, že Stavební povolení nebylo vydáno ve lhůtě 
stanovené ve Smlouvě z důvodu prodlení oproti zákonným lhůtám na straně 
stavebního úřadu nebo dotčených správních orgánů v rámci stavebního řízení, které 
Zhotovitel přímo nezavinil, nebo v případě, že se některý z účastníků řízení proti 
Stavebnímu povolení odvolal.

9. Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku Vyšší moci, má zhotovitel 
právo na úpravu konečného termínu Strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, 
požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. 
Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala ha vyšší moc právo odstoupit od 
smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

10. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli řádně a včas cenu díla.
Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy o dílo z důvodu neschválení 
rozpočtové změny nebo nezařazení akce do rozpočtu města na rok 2021. O této 
skutečnosti bude objednatel zhotovitele písemně informovat nejpozději do 31. 3. 2021. 
Pokud objednatel toto právo uplatní, uhrazeny účelně vynaložené náklady 
prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi.

Článek XII.
Vyhotovení a předání díla

1. Veškerá výkresová i textová dokumentace bude vypracována v jazyce českém.
2. Dokumentace bude zpracována s využitím výpočetní techniky, výkresové části v systému 

ACAD, pro textovou a tabulkovou dokumentaci WORD, EXCEL.
3. Konečné vyhotovení každého stupně dokumentace bude předáno Zákazníkovi 

v následujících vyhotoveních:
a. 5 paré projektové dokumentace v listinné formě
b. Digitální verze dokumentace a vyjádření DOSS, obojí ve formátu *.pdf - 3x 

CD nosič.
c. Listinná a digitální verze musí být shodná!
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4. Objednatel se zavazuje předmět díla prohlédnout, a to nejpozději při předání a převzetí 
díla. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést dó zápisu důvody 
odmítnutí.

5. Předání a převzetí dílá bude provedeno písemným zápisem, ve kterém budou případné 
vady a nedodělky přesně specifikovány. Smluvní strany se dohodly, že o předání 
předmětu díla bude sepsán zápis (předávací protokol), který podepíší obě smluvní strany. 
Na základě tohoto zápisu Objednatel přijímá plnění ze strany Zhotovitele a uzná je tak za 
řádné a bezvadné.

6. Objednatel je povinen řádně dokončený předmět plnění podle této smlouvy převzít.
7. Pokud zhotovitel připraví řádně dokončené dílo nebo jeho dohodnutou část k odevzdání 

před sjednaným termínem, zavazuje se Objednatel převzít toto dílo i v nabídnutém 
zkráceném termínu.

8. Objednatel se stává vlastníkem projektové dokumentace v počtu a požadovaném 
provedení okamžikem řádného předání na základě písemného protokolu, podepsaného 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran a po uhrazení sjednané ceny

í ť v •• ib. .v v ■

' > . ' ' i’’.' • ••• .

Článek XHI,
Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, poruší-li Zhotovitel podstatným 
způsobem svou smluvní povinnost. Podstatným porušením smluvní povinnosti ze strany 
Zhotovitele se pro účely této smlouvy rozumí zejména neplnění smluvních termínů 
stanovených touto smlouvou pp dobu, delší než jeden měsíc, probíhající insolvenční řízení 
na majetek Zhotovitele vč. podání insolvenčního návrhu proti Zhotoviteli.

2. Objednátel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy, poruší-li Zhotovitel svou smluvní 
povinnost podstatným způsobem a nesplní-li svou smluvní povinnost řádně ani 
v Objednatelem dodatečně poskytnuté lhůtě; upozornění Objednatele na porušení 
povinnosti Zhotovitele a poskytnutí dodatečné lhůty musí být učiněno prokazatelně 
(formou doporučeného dopisu). Pokud Zhotovitel prohlásí, že svůj závazek nesplní, může 
Objednatel odstoupit bez poskytnutí dodatečné přiměřené lhůty k plnění nebo před jejím 
uplynutím.

3. Zhotoviteli budou v případě odstoupení ze strany Objednatele uhrazeny účelně 
vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi mimo nákladů 
spojených s odstoupením od smlouvy.

4. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, poruší-li Objednatel podstatným 
způsobem svou smluvní povinnost. Podstatným porušením smluvní povinnosti ze strany 
Objednatele se pro účely této smlouvy rozumí zejména prodlení se zaplacením řádně 
vystavené faktury Zhotovitele po dobu delší než jeden měsíc.

5. Odstoupením od smlouvy tato smlouva zaniká, a to okamžikem doručení odstoupení 
druhé smluvní straně; po této době nelze účinky odstoupení od smlouvy odvolat či měnit 
bez souhlasu druhé smluvní strany. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a 
povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu 
škody vzniklé porušením smlouvy, nároků na smluvní pokutu a jiných nároků, které podle 
této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

6. V případě odstoupení některé ze smluvních stran od smlouvy, smluvní strany sepíší 
protokol o stavu plnění předmětu smlouvy ke dni odstoupení od smlouvy; protokol musí
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obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných plnění předmětu smlouvy ke dni 
odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu 
dosud provedeného plnění předmětu smlouvy. Návrh protokolu je povinen vypracovat 
Zhotovitel. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě poskytování služeb 
neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek společně určeným soudním 
znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení 
finanční hodnoty plnění předmětu smlouvy. Náklady znaleckého posudku hradí strana, 
která na základě závěru znalce nebyla ve sporu o finanční hodnotu dosud provedeného 
plnění předmětu smlouvy úspěšná. Pokud nebude jednoznačné, která strana nebyla ve 
sporu úspěšná, ponesou náklady znaleckého posudku obě strany, a to v poměru nepřímé 
úměry k tomu, v jaké míře závěry znalce potvrdily tvrzení té které strany, jinak rovným 
dílem. Neshodnou-li se strany na určení soudního znalce, je kterákoliv ze stran oprávněna 
předložit spor ke konečnému rozhodnutí soudu.

Článek XIV.
Závěrečná ustanovení

1. Znění v obsahu smlouvy, kterými se mění práva a povinnosti zní vyplývající, se 
provádí písemnými dodatky a podepsanými statutárními orgány účastníků. Dodatky 
k této smlouvě budou číslovány a řazeny chronologicky za sebou.

2. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních 
stran obdrží po dvou exemplářích.

3. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran. Smluvní strany 
prohlašují, že si smlouvu řádně přečetli a souhlasí s jejím obsahem, což stvrzují svými 
podpisy.

4. Veškeré případné změny předmětu díla, ceny a termínu plnění vyplývající ze 
skutečností, které objednateli a zhotoviteli v době uzavírání této Smlouvy o dílo 
nebyly známy, nebo je nemohl předpokládat, budou projednány a následně řešeny 
písemným dodatkem ke smlouvě o dílo a předem projednány se zástupci obou 
smluvních stran. Dodatky k této smlouvě budou číslovány a řazeny chronologicky za 
sebou. Veškeré dodatky a přílohy se stávají nedílnou součástí této smlouvy.

5. Zhotovitel díla souhlasí se zveřejněním této smlouvy dle zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

6. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 - zadávací podmínky




