
 

 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace 

se sídlem:  Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov  

IČO:  00066001 

DIČ:   CZ00066001 

jejímž jménem jedná Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel 

č. smlouvy: 116/00066001/2017 

 

 dále jen „Objednatel“ na straně jedné 

 

 a 

 

  Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o. 

  se sídlem: Ohradní 24b, 140 00 Praha 4 – Michle  

IČO:  61853267 

DIČ:  CZ61853267 

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 31260 

jejímž jménem jedná Ing. Karel Nejedlý, jednatel 

  č. smlouvy: 3128/08 

 

 dále jen „Poskytovatel“ na straně druhé 

 

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „Smluvní strany“) 

 

uzavírají ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

(dále též „občanský zákoník“), tuto  

 

smlouvu o poskytování služeb 

(dále jen „Smlouva“): 

 

Článek 1. 

Úvodní ustanovení 

 

1.1. Tato Smlouva je uzavřena na základě výsledků poptávkového řízení na veřejnou 

zakázku malého rozsahu na služby s názvem: III/3287, Velký Osek – most ev.č. 

3287-1 - PD (dále jen „Zakázka“). 

 

Článek 2. 

Předmět Smlouvy 

2.1. Poskytovatel se zavazuje za podmínek stanovených touto Smlouvou na svůj náklad, 

na své nebezpečí a s náležitou odbornou péčí provést služby, které jsou specifikovány 

dále v této Smlouvě a Objednatel se zavazuje za sjednaných podmínek výsledky 

poskytovaných služeb převzít a za poskytnuté služby a jejich výsledky Poskytovateli 

zaplatit sjednanou cenu. Poskytovatel je povinen řídit se při provádění služeb dle této 
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Smlouvy pokyny Objednatele. Tím není dotčena povinnost Poskytovatele upozornit 

na případnou nevhodnost pokynu Objednatele, vyžádat si udělení takového pokynu 

v písemné formě a možnost Poskytovatele od Smlouvy odstoupit v případě, 

že Objednatel po Poskytovatelově upozornění na svém nevhodném pokynu trvá.  

2.2. Předmětem výše uvedené veřejné zakázky je vypracování projektové 

dokumentace na rekonstrukci mostu ev.č. 3287-1. Vzhledem ke stavu mostu – 

zejména velmi špatného stavu cihelného zdiva klenby správce navrhuje 

demolici mostu a jeho nahrazení mostem novým.  

PD bude zhotovena dle platných norem, TP, TKP a dle ČSN EN 1991-2 na 

skupinu pozemních komunikací 1 pro zatížení vozidlem LM1. Pro stanovení 

typu a délky NK bude nutné zajistit výpočet Q100+50. Součástí bude i návrh 

DIO, rekonstrukce zemních těles a opevnění koryta potoka a svahových 

kuželů, zajištění bezproblémového odtoku povrchové vody z převáděné 

komunikace, zjištění a řešení dotčených inženýrských sítí dle skutečného 

stavu, zjištění majetkoprávních vztahů a jejich smluvní řešení. Opravy 

objízdných tras budou předpokládány v řádu v odpovídajícím nejnutnějším 

rozsahu očekávaného poškození dle navržených DIO s ohledem na současný 

stav využitých komunikací.  

Plnění veřejné zakázky bude probíhat v souladu se soupisem prací, Hlavní 

mostní prohlídkou HPM 3287-1 (3.11.2014, Doležal Petr, Ing.) a Mostním 

listem pozemní komunikace ze dne 24.1.2017. 

2.3. Předmětem Smlouvy je zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí 

(dále jen „DÚR“) včetně výkonu inženýrské činnosti k územnímu rozhodnutí (dále 

jen „IČ k ÚR“), dokumentace pro stavební povolení (dále jen „DSP“) včetně výkonu 

inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení (dále jen „IČ k SP“), projektové 

dokumentace pro provádění stavby (dále jen „PDPS“) a výkon autorského dozoru 

(dále jen „AD“) na akci 

 

„III/3287, Velký Osek – most ev.č. 3287-1“ 

 

Konkrétně se jedná o provedení průzkumů a zaměření, zhotovení projektové 

dokumentace výše uvedené stavby, která bude obsahovat projektové dokumentace 

v úrovni DÚR, DSP, PDPS včetně položkového rozpočtu a výkazu výměr a 

zabezpečení inženýrské činnosti pro vydání územního rozhodnutí a příslušných 

stavebních povolení (případně kladného stanoviska k ohlášení stavby) včetně podání 

žádosti o vydání pravomocného územního rozhodnutí a podání žádosti o vydání 

pravomocného stavebního povolení.  

Součástí projektu jsou i související nebo vyvolané stavební a inženýrské objekty 

a přeložky inženýrských sítí. 

Před zahájením prací Poskytovatel prověří, zda stavba není zatížena ochrannými 

podmínkami, tj. zejména podmínkami Národního památkového ústavu a/nebo zda 

se na stavbu nevztahují podmínky vyplývající z lokalit chráněného území, apod. 

Poskytovatel je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat Objednatele, který 

rozhodne o dalším postupu v dané věci formou zápisu na výrobním výboru svolaném 

Poskytovatelem do 10 pracovních dnů od zjištění této skutečnosti. V případě, že tato 

skutečnost nastane, má Objednatel právo odstoupit od této Smlouvy.  
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Nejpozději do 2 týdnů od zahájení plnění je poskytovatel povinen svolat vstupní 

jednání s Objednatelem, na kterém budou dohodnuty pravidla vzájemné spolupráce 

(konání výrobních výborů/kontrolních dnů IČ, apod.). 

Za účelem plnění zakázky Objednatel poskytuje poskytovateli bezplatně následující 

dokumenty: 

 

2.3.1. Průzkumy a zaměření 

 

Zhotovení potřebných průzkumů (diagnostický, stanovení zatížitelnosti, popř. 

stavebně technický, inženýrsko-geologický, apod.) pro řádné zhotovení DÚR, DSP a 

PDPS.  

Zpracování mapového podkladu na základě zaměření a obstarání podkladů u majitelů 

a správců inženýrských sítí (zaměření). 

Zaměření polohopisu a výškopisu lokality nezbytné pro zpracování projektové 

dokumentace včetně zaměření viditelných znaků podzemních inženýrských sítí, 

solitérních stromů od průměru 10 cm, chodníků, ulic, vjezdů a ostatních předmětů 

měření. 

Zákres sítí do mapového podkladu. Podzemní inženýrské sítě budou zobrazeny podle 

dodaných podkladů od jejich správců. Pokud budou získána digitální data, budou tyto 

sítě zakresleny jako ověřené. Ostatní budou zakresleny podle převzatých podkladů 

neověřenou značkou. 

 

2.3.2. Dokumentace k územnímu rozhodnutí (DÚR) 

 

DÚR bude realizována v rozsahu přílohy č. 4 k vyhlášce č. 503/2006 Sb., Obsah a 

rozsah dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení 

nebo rozhodnutí o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území a v souladu 

s obecně závaznými právními a technickými předpisy, v souladu se souvisejícími 

resortními směrnicemi a dle podmínek a požadavků Objednatele. Součástí 

poskytování služeb je i vyhotovení záborového elaborátu. 

  

2.3.3. Dokumentace ke stavebnímu řízení (DSP) 

 

DSP bude realizována v rozsahu přílohy č. 8 k vyhlášce č. 146/2008 Sb., o rozsahu a 

obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „vyhláška o projektové dokumentaci dopravních staveb“) ve smyslu 

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „stavební zákon“), v souladu s obecně závaznými právními a 

technickými předpisy, v souladu se souvisejícími směrnicemi a dle podmínek a 

požadavků Objednatele. Součástí předmětu této části služeb je i vypracování případné 

dokumentace bouracích prací, která bude realizována v rozsahu přílohy č. 8 k vyhlášce 

č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„vyhláška o dokumentaci staveb“). 

Součástí poskytování služeb je rovněž: 

- vyhotovení záborového elaborátu (dále jen „ZE“). Po odsouhlasení ZE 

Objednatelem vyhotoví Poskytovatel návrh geometrických plánu (dále jen „GP“); 

- zajištění povolení kácení dřevin dotčených stavbou. 

DSP bude Poskytovatelem zpracována tak, aby stavba zůstala v současném záboru 

pozemků. Nebude-li to z technického nebo jiného důvodu možné, svolá Poskytovatel 

neprodleně (tj. do 5 pracovních dnů od zjištění této skutečnosti) výrobní výbor, 

na kterém bude s Objednatelem projednán a odsouhlasen další postup formou zápisu 

z výrobního výboru. 
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Technické řešení vymístění sítí bude předloženo Objednateli k odsouhlasení 

na výrobním výboru, ze kterého bude vyhotoven písemný zápis. Technické řešení 

vymístění sítí bude Poskytovatelem navrženo tak, aby nevyžadovalo, popř. 

minimalizovalo výkupy pozemků nebo trvalé zábory pozemků ve vlastnictví 

soukromých osob nebo privátních organizací  

   

2.3.4. Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) 

 

PDPS bude vypracována tak, aby odpovídala požadavkům na dokumentaci 

pro zadávací řízení, ve kterém bude vybrán zhotovitel stavby, tj. musí splňovat 

požadavky stanovené zákonem č. 134/2016  Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále 

jen „zákon o ZZVZ“) a vyhláškou č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti 

vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních 

prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„vyhláška o předmětu stavebních prací“). Dokumentace musí dále splňovat 

požadavky dle přílohy č. 9 vyhlášky o projektové dokumentaci dopravních staveb a 

musí být v souladu s obecně závaznými právními a technickými předpisy, 

podmínkami stanovenými zadávací dokumentací a požadavky Objednatele. 

PDPS musí dodržet návrh určený DSP ověřenou ve stavebním řízení a zohlednit 

požadavky povolení k odstranění stavby, stavebního povolení, vodoprávního souhlasu 

a vodoprávního rozhodnutí.  

PDPS upřesní technické a kvalitativní požadavky potřebné pro jednoznačné vymezení 

realizace stavebních prací, dodávek a služeb, musí obsahovat technické specifikace, 

které představují technické charakteristiky prací a materiálů, které mají být použity 

při provádění stavby. Tyto musí být popsané objektivním způsobem, který zajišťuje 

užití za účelem, který je Objednatelem zamýšlen. Technické specifikace nesmí být 

stanoveny tak, aby určitým dodavatelům zaručovaly konkurenční výhodu nebo 

vytvářely neodůvodněné překážky hospodářské soutěže.  

Technické specifikace budou stanoveny odkazem na:  

a) české technické normy přejímající evropské normy nebo jiné národní 

technické normy přejímající evropské normy, 

b) evropská technická schválení, 

c) obecné technické specifikace stanovené v souladu s postupem uznaným 

členskými státy Evropské unie a uveřejněné v Úředním věstníku Evropské 

unie, 

d) mezinárodní normy, nebo 

e) jiné typy technických dokumentů než normy, vydané evropskými 

normalizačními orgány. 

  

PDPS nesmí obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména 

a příjmení, specifická označení výrobků a služeb, která platí pro určitého podnikatele 

nebo jeho organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, 

průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu. 

Poskytovatel dále zpracuje soupis prací s výkazem výměr a rozpočet.. Soupis prací 

bude vyhotoven podle Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb 

pozemních komunikací (OTSKP-SPK) ve verzi platné k termínu odevzdání konceptu 

plnění. Soupis prací bude Objednateli předán ve formátu SML, XLS a PDF.Výkaz 

výměr a soupis prací musí být rozpracován podrobně do jednotlivých položek. U 

jednotlivých položek bude uvedena jednotková cena příslušné položky, počet jednotek 

v položce, množství a celková cena za položku. 
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Poskytovatel bude plně odpovídat za úplnost zpracování soupisu prací a výkazu výměr 

a položkového rozpočtu jak stanovuje zákon o ZZVZ a vyhláška o předmětu 

stavebních prací.   

Výkaz výměr a soupis prací bude zpracován v tabulkovém editoru. 

Součástí plnění je i poskytnutí součinnosti Poskytovatele při zpracování dodatečných 

informací v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby a zpracování 

konsolidovaných znění dokumentů, které byly ve výběrovém řízení na zhotovitele 

opravovány. 

 
2.3.5. Výkon investorsko-inženýrské činnosti (IČ) při územním řízení 

 

Předmětem je projednání dokumentace k územnímu rozhodnutí s příslušnými 

veřejnoprávními  orgány, organizacemi, vlastníky pozemků a sousedních nemovitostí, 

správci sítí,   případně dalšími dotčenými subjekty, získání dokladů a stanovisek za 

účelem vydání územního rozhodnutí, vypracování a podání žádosti o vydání územního 

rozhodnutí a  po podání žádosti o vydání pravomocného územního rozhodnutí 

poskytnutí technické pomoci při řešení případných problémů vzniklých v rámci 

veřejnoprávního projednání dotčené stavby na místně příslušném stavebním úřadu. 

Zhotovitel je rovněž povinen se na vyzvání účastnit veškerých jednání, které souvisejí 

s projednáním dotčené stavby v rámci veřejnoprávního projednání a poskytnout 

nezbytnou součinnost související se získáním pravomocného územního rozhodnutí. 

 

2.3.6. Výkon investorsko-inženýrské činnosti (IČ) při stavebním řízení  

 

Předmětem je projednání projektové dokumentace ke stavebnímu řízení s příslušnými 

veřejnoprávními orgány, organizacemi, vlastníky pozemků a sousedních nemovitostí 

(oprávněný z věcného břemene), správci sítí, případně dalšími dotčenými subjekty a 

získání dokladů a stanovisek za účelem vydání stavebního povolení, vypracování a 

podání žádosti o povolení stavby (případně dalších povolení podmiňujících realizaci 

stavby, např. vodoprávní souhlas, povolení k odstranění stavby atd.), a účast při 

stavebním řízení. Do rámce výkonu specifikované IČ je zahrnuto též zabezpečení 

majetkoprávní agendy spojené s přípravou stavby včetně zabezpečení příslušných 

smluv (např. vstup na pozemky, věcná břemena, a pronájmy pozemků, popřípadě 

objektů, atd.). Nedílnou součástí majetkoprávní agendy je i projednání s dotčenými 

majiteli. Poskytovatel zajistí i vklad odsouhlaseného GP na místně příslušné 

katastrální pracoviště. Součástí IČ je i zajištění prodloužení stavebního povolení 

v případě nezahájení stavby v termínu platnosti stavebního povolení, 

a to v dostatečném předstihu. 

Bude-li to technické řešení DSP vyžadovat, použije Poskytovatel přednostně 

a po dohodě s Objednatelem při majetkoprávním projednání zejména tyto druhy 

smluv: 

 

a) Smlouvu podle § 1746 odst. 2 občanského zákoníku o možnosti provést stavbu  

na cizím pozemku (dohoda s vlastníkem pozemku); 

b) Nájemní smlouvu podle § 2201 a násl. občanského zákoníku; 

c) Smlouvu o výpůjčce podle ustanovení § 2193 občanské zákoníku; 

d) Smlouvu o zřízení věcného břemene (služebnosti) dle ustanovení § 1257  

a násl. občanského zákoníku. 

 

Závazné vzory výše uvedených smluv poskytne Objednatel, na vyzvání Poskytovatele. 
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V případě, že bude v rámci projednávané stavby nutné provést výkupy pozemků, 

informuje Poskytovatel o této skutečnosti neprodleně Objednatele, který rozhodne 

o dalším postupu v dané věci, a to na výrobním výboru svolaném neprodleně 

Poskytovatelem po zjištění této skutečnosti. Součástí majetkoprávní přípravy není 

zajištění podkladů pro vyvlastnění. Objednatel nepředpokládá využití vyvlastnění jako 

nástroje zajištění majetkoprávní přípravy.   

 

2.3.7. Výkon autorského dozoru stavby 

 

Součástí předmětu plnění je výkon AD, který bude probíhat od zahájení stavby až 

do vydání kolaudačního souhlasu a který bude vykonáván na výzvu Objednatele. 

Rozsah činností AD je dán přílohou č. 5 technických kvalitativních podmínek č. 1 (viz 

http://www.pjpk.cz/TKP_01.htm). 

Poskytovatel bude provádět posuzování návrhů dodavatelů na změny a odchylky 

oproti schválené projektové dokumentaci, zejména s ohledem na dodržení technicko-

ekonomických parametrů předmětného díla.  

Zjistí-li Poskytovatel při výkonu AD nedodržení projektové dokumentace stavby, 

uvědomí bez zbytečného odkladu o této skutečnosti, zpravidla zápisem do stavebního 

deníku, Objednatele. Zhotovitele stavby uvědomí v případě nebezpečí z prodlení 

či v případě nebezpečí vzniku škody. V odůvodněných případech uvede stručnou 

charakteristiku porušení dokumentace a tomu odpovídající důsledky. 

Objednatel zajistí pro Poskytovatele nezbytné podmínky pro výkon sjednaného AD, 

v tomto smyslu zejména oznámí Poskytovatele jako osobu vykonávající AD 

zhotoviteli stavby a zajistí, aby Poskytovatel dostával potřebné podklady týkající 

se realizace stavby a kontrolních dnů stavby. 

Poskytovatel ani žádný z jeho poddodavatelů podílejících se na výkonu AD nebude 

připravovat ani se podílet na přípravě realizační dokumentace této stavby 

pro zhotovitele stavby. 

 

2.3.8. Mostní list a I. hlavní mostní prohlídka 

 

Před vydáním kolaudačního souhlasu zpracuje Poskytovatel mostní list a první hlavní 

mostní prohlídku, kterou zapracuje dle pokynů Objednatele do systému Bridge 

Managament Systém (BMS). 

 

2.4. Do předmětu plnění jsou zahrnuty i služby v tomto článku výše nespecifikované, které 

však jsou k řádnému poskytování služeb nezbytné a o kterých Poskytovatel vzhledem 

ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Mezi tyto služby se neřadí 

vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, kterou vyhotovuje zhotovitel 

stavby. Provedení služeb uvedených ve větě prvé tohoto odstavce však v žádném 

případě nezvyšuje sjednanou cenu za poskytování služeb. 

2.5. Během zpracování každého stupně projektové dokumentace budou Poskytovatelem 

svolány minimálně dva výrobní výbory. První výbor bude svolán do 10 pracovních 

dní od podpisu smlouvy, a to z důvodu nutnosti odsouhlasení technického řešení.  

 

Článek 3. 

Předání výsledků poskytnutých služeb 

3.1. Protokolární předání výsledků poskytnutých služeb dle této Smlouvy Objednateli 

proběhne na adrese: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková 

organizace – Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov. 
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3.2. V případě DSP bude Objednateli nejdříve předložen koncept k projednání. Objednatel 

do 14 dní předloží Poskytovateli připomínky k DSP, se kterými se Poskytovatel 

vypořádá ve lhůtě stanovené Objednatelem. Poté Poskytovatel protokolárně předá 

čistopis, a to vše při respektování termínů stanovených v čl. 5 této Smlouvy. 

3.3. Výsledky poskytnutých služeb budou Objednateli předány v následujícím počtu 

výtisků a formátu: 

Průzkumy a zaměření  1x v listinné podobě a 1x 

digitálně na CD 

Dokumentace k územnímu rozhodnutí (DÚR) 3x v listinné podobě a 1x 

digitálně na CD 

Dokumentace pro ohlášení stavby  5x v listinné podobě a 1x 

digitálně na CD 

nebo k žádosti o stavební povolení (DSP)  1x (potvrzená stavebním 

úřadem) 

Dokumentace pro provedení stavby (PDPS)  5x v listinné podobě a 1x 

digitálně na CD                         

Dokladová část  1x v tištěné podobě a 1x 

digitálně na CD 

Originál pravomocného územního rozhodnutí včetně dokladové části a stavebního 

povolení (případně kladného stanoviska k ohlášení stavby) včetně dokladové části a 

ověřené projektové dokumentace.      

    1x v tištěné podobě (+ 1x kopie na CD).  

   

3.4. Poskytovatel předá veškerou grafickou, obrazovou, textovou, tabulkovou a jinou 

dokumentaci v elektronické (digitální) podobě umožňující její využití v dalších 

stupních zeměměřických a průzkumných prací a projektové přípravy nebo pro zadání 

stavebních prací, a to v otevřeném formátu např. s příponou *dwg a formátu PDF. 

3.5. Každé vyhotovení čistopisu projektové dokumentace bude opatřeno autorizačním 

razítkem oprávněného projektanta. 

       

Článek 4. 

Dodatečné služby 

4.2. Objednatel může požadovat změnu rozsahu služeb, a to při respektování povinností 

Objednatele dle zákona o ZZVZ. Poskytovatel je v takovém případě povinen vyhovět 

požadavku Objednatele a (i) snížit rozsah služeb nebo (ii) bez zbytečného odkladu 

podat nabídku na zvýšení rozsahu služeb o služby stejného charakteru jako služby 

sjednané ve Smlouvě s tím, že:  

  

a) při snížení rozsahu se cena stanovená dle čl. 6.1 odpovídajícím způsobem 

sníží, 

b) při zvýšení rozsahu bude cena v nabídce Poskytovatele stanovena na základě 

cen uvedených v oceněném soupisu prací v nabídce na uzavření Smlouvy. 

V případě, že není možné cenu stanovit tímto způsobem, bude cena takových 

služeb stanovena na základě jednotkové ceny (Kč/hod), a to ve výši, která 

nepřesáhne cenu obvyklou v místě a čase pro daný typ a charakter činnosti, 

c) termín dokončení služeb se ve vhodných případech přiměřeně upraví dohodou 

Smluvních stran, 

d) snížení či zvýšení rozsahu musí být sjednáno písemným dodatkem k této 

Smlouvě. 
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Článek 5. 

Termíny plnění 

5.1 Poskytovatel je povinen provést služby v termínech: 

5.1.1 Dokumentace k územnímu rozhodnutí - koncept 

 Nejpozději do 3 měsíců od podpisu Smlouvy 

5.1.2 Dokumentace k územnímu rozhodnutí - čistopis 

 Nejpozději do 3 týdnů od obdržení písemných připomínek ke konceptu 

dokumentace k územnímu rozhodnutí od Objednatele 

5.1.3 Podání žádosti o vydání územního rozhodnutí 

 Nejpozději do 5 měsíců od podpisu smlouvy 

5.1.4 Dokumentace pro stavební povolení - koncept 

 Nejpozději do 2 měsíců od vydání pravomocného územního rozhodnutí 

5.1.5 Dokumentace pro stavební povolení - čistopis 

 Nejpozději do 2 týdnů od obdržení písemných připomínek ke konceptu 

dokumentace pro stavební povolení od Objednatele 

5.1.6 Podání žádosti o vydání stavebního povolení 

 Nejpozději 3měsíců od vydání pravomocného ÚR 

5.1.7 Projektová dokumentace pro provádění stavby  

 Nejpozději do 3 týdnů od vydání pravomocného stavebního povolení 

nebo písemné výzvy Objednatele k zahájení plnění na této dílčí části 

služeb  

5.1.8 Výkon autorského dozoru 

 Na výzvu Objednatele, v průběhu realizace stavby, do kolaudace stavby  

 

5.1.9 Mostní list a I. hlavní mostní prohlídku 

 Na výzvu Objednatele, nejpozději 2 dny před kolaudací stavby 

 

5.2 Poskytovatel bude mít nárok na prodloužení lhůty pro dokončení, jestliže došlo 

nebo dojde ke zdržení z důvodů, které nejsou na straně poskytovatele. Po 

obdržení žádosti poskytovatele objednatel zváží všechny podpůrné argumenty 

poskytnuté objednatelem a odpovídajícím způsobem prodlouží lhůtu pro 

dokončení. 

 

Článek 6. 

Cena za poskytování služeb 

6.1. Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné poskytnutí služeb dle této 

Smlouvy odměnu v následující výši:  

a) Cena za AD je stanovena na základě závazné hodinové sazby uvedené v příloze č. 

1 oceněném soupisu prací, vynásobené skutečným rozsahem Poskytovatelem 

poskytnutého a Objednatelem dle odst. 7.7. Smlouvy odsouhlaseného rozsahu 

plnění. Hodinová sazba je stanovena v Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen 

„DPH“). Výše hodinové sazby je závazná po celou dobu plnění této Smlouvy 

Poskytovatelem. 



 

9 

 

b) Ceny za ostatní dílčí služby dle této Smlouvy jsou stanoveny na základě 

závazných cen za jednotlivé dílčí služby uvedených v příloze č. 1 oceněném 

soupisu prací. Ceny za dílčí služby jsou stanoveny v Kč bez daně z přidané 

hodnoty (dále jen „DPH“). Ceny za dílčí služby jsou stanoveny jako neměnné a 

konečné a jsou závazné po celou dobu plnění dle této Smlouvy.   

6.2. K cenám stanoveným dle čl. 6.1 této Smlouvy bude vždy připočtena DPH ve výši 

platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

6.3. Ceny stanovené dle čl. 6.1 pokrývají všechny smluvní závazky a všechny záležitosti a 

věci nezbytné k řádnému poskytnutí služeb, a to včetně cestovného, stravného apod. 

Na výši cen dle čl. 6.1 nemá dopad zvýšení materiálových, mzdových a jiných 

nákladů, jakož i případná změna kursu české koruny po podpisu Smlouvy, popřípadě 

jiné vlivy. 

6.4. Podpisem této Smlouvy Poskytovatel výslovně přejímá nebezpečí změny okolností 

ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. 

 

Článek 7. 

Platební podmínky 

7.1. Podkladem pro úhradu bude daňový doklad, resp. faktura (dále jen „faktura“), 

vystavená Poskytovatelem za podmínek stanovených níže. Přílohou faktury bude vždy 

Objednatelem podepsaný předávací protokol s popisem skutečně provedených prací. 

7.2. Zálohy se neposkytují. Smluvní strany výslovně vylučují použití ustanovení § 2611 

občanského zákoníku. 

7.3. Cena za vyhotovení DÚR dle Smlouvy bude Poskytovatelem vyúčtována po převzetí 

čistopisu DÚR (tj. po zapracování připomínek a požadavků Objednatele) bez vad 

a nedodělků Objednatelem.  

7.4. Cena za inženýrskou činnost pro DÚR bude Poskytovatelem vyúčtována ve dvou 

splátkách, a to následovně: 50 % smluvené ceny bude Poskytovatelem vyúčtováno do 

10 dní po podání žádosti o územní rozhodnutí k příslušnému stavebnímu úřadu, a 

zbývající část ceny bude vyúčtována Poskytovatelem po nabytí právní moci územního 

rozhodnutí. Faktura na tuto zbývající část ceny bude vystavena na základě písemného 

potvrzení Objednatele o převzetí územního rozhodnutí s vyznačenou doložkou právní 

moci. 

7.5. Cena za provedení potřebných průzkumů a zaměření dle čl. 2.2.1 Smlouvy bude 

Poskytovatelem vyúčtována po převzetí čistopisu DSP Objednatelem.  

7.6. Cena za vyhotovení DSP dle Smlouvy bude Poskytovatelem vyúčtována po převzetí 

čistopisu DSP (tj. po zapracování připomínek a požadavků Objednatele) bez vad a 

nedodělků Objednatelem.  

7.7. Cena za vyhotovení PDPS dle Smlouvy bude Poskytovatelem vyúčtována po převzetí 

čistopisu PDPS bez vad a nedodělků Objednatelem.  

7.8. Cena za inženýrskou činnost pro DSP bude Poskytovatelem vyúčtována ve dvou 

splátkách, a to následovně: 50 % smluvené ceny bude Poskytovatelem vyúčtováno do 

10 dní po podání žádosti o stavební povolení k příslušnému stavebnímu úřadu, a 

zbývající část ceny bude vyúčtována Poskytovatelem po nabytí právní moci 

stavebního povolení (a případně dalších povolení podmiňujících realizaci stavby, 

např. vodoprávní souhlas, povolení k odstranění stavby atd.). Faktura na tuto zbývající 

část ceny bude vystavena na základě písemného potvrzení Objednatele o převzetí 

všech pravomocných rozhodnutí (povolení) podmiňující realizaci stavby s vyznačenou 

doložkou právní moci.  
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7.9. Cena za AD bude Poskytovatelem vyúčtována vždy jednou měsíčně dle skutečného 

počtu odpracovaných hodin. Odpracovanou dobu eviduje Poskytovatel a tato 

evidence, schválená Objednatelem, je podmínkou vystavení a následně i součástí 

faktury Poskytovatele, vztahující se k AD. Evidenci odpracované doby předá 

Poskytovatel Objednateli do 5 dnů po ukončení měsíce, ve kterém byl AD realizován, 

spolu se (i) zprávou o postupu služeb, a (ii) seznamem dokumentů předaných v rámci 

AD Objednateli (pokud existují). Objednatel tuto evidenci odpracované doby 

bezodkladně schválí nebo vznese své připomínky. Datum uskutečnění zdanitelného 

plnění je vždy poslední den příslušného kalendářního měsíce. 

7.10. Cena za vyhotovení mostního listu a provedení I. hlavní prohlídky bude 

Poskytovatelem vyúčtována po vydání kolaudačního souhlasu. 

7.11. Faktury budou vystaveny vždy s dobou splatnosti 30 dnů od jejich vystavení, přičemž 

faktura musí být Objednateli doručena alespoň 25 dní před datem splatnosti na adresu 

dle čl. 7.10. Faktura bude obsahovat veškeré náležitosti předepsané dle zák. č. 

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a dále číslo 

Smlouvy a název Zakázky. V případě, že faktura nebude obsahovat některou 

z předepsaných náležitostí nebo ji bude obsahovat chybně, je Objednatel oprávněn 

takovou fakturu vrátit Poskytovateli. Lhůta splatnosti v takovémto případě počíná 

běžet znovu až od vystavení opravené či doplněné faktury. Veškeré platby dle 

Smlouvy budou probíhat výlučně bezhotovostním převodem v české měně, a to na 

účet Poskytovatele uvedený na faktuře. Příslušná částka se považuje za uhrazenou 

okamžikem, kdy byla tato odeslána na bankovní účet Poskytovatele. 

7.12. Faktury podle této Smlouvy budou zasílány na následující adresu Objednatele: 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, 

Zborovská 11, 150 21 Praha 5 

Faktury je možné doručit také prostřednictvím datové schránky: a6ejgmx 

nebo e-mailem na adresu:         podatelna@ksus.cz 

     a to ve formátu pdf/A naskenované černobíle. 

7.13. Veškeré Objednatelem předem schválené správní poplatky související s inženýrskou 

činností (např. kolky, výpisy z katastru nemovitostí, znalečné aj.) budou Poskytovateli 

proplaceny dle Poskytovatelem skutečně uhrazené výše, a to na základě účetního 

dokladu a po odevzdání příslušné dokumentace, ke které se poplatky vztahují, bez vad 

a nedodělků. 

7.14. Objednatel prohlašuje, že plnění dle této smlouvy použije výlučně pro účely, které 

nejsou předmětem daně z přidané hodnoty, resp. příjemce ve vztahu k daňovému 

plnění nevystupuje jak osoba povinná k dani, proto se u plnění dle této smlouvy 

nepoužije režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a (obecná pravidla) a zejména 

§ 92 e (stavební práce) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Plnění dle 

této smlouvy je plněním souvisejícím s činností výkonu veřejné správy v souladu se 

zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 

 

Článek 8. 

Zástupce smluvních stran a komunikace 

8.1. Veškerá písemná komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat v českém 

jazyce a výhradně osobním doručením, doporučenou poštou nebo kurýrní službou 

na níže uvedené adresy: 

 

Při doručování Objednateli: Krajská správa a údržba silnic  

     Středočeského kraje, příspěvková organizace 

      Zborovská 11, 150 21 Praha 5 

      K rukám: Ing. Milana Jeřábka 
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 Při doručování Poskytovateli: Adresa:  Ateliér projektování inženýrských  

        staveb, s.r.o. 

      K rukám:  Ing. Karla Nejedlého, jednatele 

 

Jiná než písemná komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat v českém 

jazyce prostřednictvím následujících kontaktů: 

 

V případě Objednatele:  Jméno:  Ing. Milan Jeřábek 

     E-mail:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

     Tel.:   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

     Jméno:  Miroslav Dostál 

     E-mail:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

     Tel.:   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

V případě Poskytovatele: Jméno:  Ing. Josef Jirotka 

     E-mail:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

     Tel.:   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

8.2. Veškeré změny kontaktních údajů uvedených v čl. 8.1 je smluvní strana, jíž se změna 

týká, povinna písemně sdělit druhé smluvní straně s tím, že změna kontaktních údajů 

nabývá účinnosti ve vztahu k druhé smluvní straně doručením tohoto sdělení. 

 

Článek 9. 

Bankovní záruka za provedení služeb a záruka za odstranění vad 

9.2. Smluvní strany výslovně sjednávají, že se bankovní záruka za provedení služeb 

a za odstranění vad po Poskytovateli nepožaduje. 

 

Článek 10. 

Záruční doba 

10.1. Záruční doba na poskytnuté služby činí 24 měsíců. Záruční doba počíná dnem 

následujícím po dni předání a převzetí služeb, nebo příslušné části služeb dle čl. 2 této 

Smlouvy. 

10.2. Vady zjištěné během záruční doby je Poskytovatel povinen odstranit v termínech 

stanovených Objednatelem s přihlédnutím k vadě. Poskytovatel je povinen při 

reklamaci vad v záruční době do 15 dnů po obdržení písemné reklamace 

od Objednatele navrhnout způsob a termín odstranění vad. 

10.3. Nebezpečí škody na věcech (dokumentaci) zhotovených dle této Smlouvy nese 

Poskytovatel až do dne jeho předání a převzetí Objednatelem bez vad a nedodělků. 

 

Článek 11. 

Smluvní pokuty 

11.1. Nedokončí-li Poskytovatel služby, resp. část služeb ve lhůtách pro jejich dokončení  

dle čl. 5. této Smlouvy, zaplatí Objednateli smluvní pokutu za každý kalendářní den, o 

který se opozdilo dokončení prací, ve výši 0,5 % z ceny opožděně dodaných služeb 

bez DPH dle čl. 6. této Smlouvy, maximálně však 10 % celkové ceny uvedené v 

nabídce na uzavření Smlouvy.  

11.2. Převezme-li Objednatel služby s vadami a nedodělky, stanoví v zápise o předání a 

převzetí služeb doby k odstranění těchto vad a nedodělků. Za neodstranění vad a 
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nedodělků v takto stanovených dobách je Poskytovatel povinen zaplatit smluvní 

pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu a den prodlení. 

11.3. Je-li služba (dokumentace v konceptu či čistopisu) poskytnuta s vadami spočívajícími 

v přímém rozporu s platnými českými státními normami (ČSN), může Objednatel 

požadovat po Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 5 tis. Kč za každý případ 

porušení. Za vadu ve smyslu tohoto čl. se nepovažuje, pokud je rozpor mezi 

předmětem služby a ČSN z objektivních důvodů a Poskytovatel na toto Objednatele 

písemně (např. záznamem z jednání) před odevzdáním konceptu/čistopisu plnění 

upozorní 

11.4. Smluvní pokuta je splatná doručením písemného oznámení o jejím uplatnění 

Poskytovateli. Poskytovatel je povinen zaplatit Objednateli v souladu s platebními 

údaji uvedenými v písemném oznámení o jejím uplatnění, přičemž se zaplacením 

smluvní pokuty rozumí její připsání, resp. připsání odpovídající částky na bankovní 

účet Objednatele. Objednatel je oprávněn svou pohledávku z titulu smluvní pokuty 

započíst oproti splatné pohledávce Poskytovatele na cenu služeb stanovenou dle čl. 

6.1 této Smlouvy.  

11.5. Objednateli vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty bez ohledu na zavinění 

Poskytovatele. Objednatel má právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, 

ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, v plné výši.  

11.6. Smluvní pokutou není dotčeno právo Objednatele na odstoupení od této Smlouvy. 

Zrušením/zánikem této Smlouvy právo na zaplacení smluvní pokuty nezaniká.  

11.7. V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury je Poskytovatel oprávněn požadovat 

úrok z prodlení ve výši stanovené právními předpisy. Poskytovatel není oprávněn 

započíst jakékoli své pohledávky oproti nárokům Objednatele. Náhrada škody 

způsobené případným prodlením Objednatele je kryta úroky z prodlení.  

11.8. Smluvní strany shodně prohlašují, že považují smluvní pokuty uvedené v tomto 

článku za přiměřené. 

 

Článek 12. 

Práva duševního vlastnictví k dokumentaci 

12.1. Objednatel má právo užívat výsledky služeb (dokumentaci) v souladu s účelem 

Smlouvy a v souladu s charakterem poskytovaných služeb. Objednatel je v tomto 

ohledu také oprávněn poskytnout výsledky služeb třetím osobám či na ně výsledky 

služeb převést spolu se všemi právy, kterými bude Objednatel disponovat. Objednatel 

je tak oprávněn postoupit na třetí osobu veškeré licence, převést právo vlastnické k 

hmotným podkladům a poskytnout veškeré nezbytné souhlasy ve smyslu právních 

předpisů, které Poskytovatel Smlouvou udělil Objednateli v souvislosti s výsledky 

služeb, aniž by se k tomu vyžadovalo další svolení či vyjádření Poskytovatele.  

12.2  Poskytovatel uzavřením Smlouvy opravňuje Objednatele a uděluje mu veškeré 

nezbytné souhlasy (licence) ke všem formám užití dokumentace a veškerých jiných 

předmětů práv duševního vlastnictví, které Objednatel potřebuje k řádnému užívání 

výsledků služeb. Objednatel je zejména oprávněn k nezbytnému rozmnožování 

dokumentace, jejímu rozšiřování, úpravě a změnám, stejně jako k poskytnutí těchto 

oprávnění třetí osobě. Objednatel však není povinen tato oprávnění (licence) využít. 

Souhlasy (licence) k předmětům práv duševního vlastnictví jsou územně neomezené 

(tj. jsou uděleny jak ve vztahu k území České republiky, tak k zahraničí), jsou uděleny 

na celou dobu trvání předmětných práv duševního vlastnictví a nelze je jednostranně 

vypovědět. Poskytovatel tedy zejména není oprávněn vypovědět či jinak jednostranně 

zamezit možnosti užívání dokumentace ani jakýchkoliv jiných předmětů práv 

duševního vlastnictví, které na základě Smlouvy poskytl Objednateli.  
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Článek 13. 

Pojištění 

13.1. Poskytovatel se zavazuje po dobu trvání této Smlouvy zajistit a udržovat pojištění své 

odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu podnikatelských činností, 

které jsou součástí plnění dle této Smlouvy, a to s pojistným plněním vyplývajícím 

z takového pojištění minimálně v hodnotě celkové ceny uvedené v nabídce na 

uzavření Smlouvy. 

13.2. Poskytovatel je povinen předložit kdykoliv po dobu trvání této Smlouvy na předchozí 

žádost Objednatele platnou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení příslušné 

pojišťovny, příp. potvrzení pojišťovacího zprostředkovatele (insurance broker), 

prokazující existenci pojištění v rozsahu požadovaném v předchozím odstavci této 

Smlouvy. 

13.3. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Poskytovatelem třetím osobám musí 

rovněž zahrnovat i pojištění všech poddodavatelů Poskytovatele, případně je 

Poskytovatel povinen zajistit, aby obdobné pojištění v přiměřeném rozsahu sjednali 

i všichni jeho poddodavatelé, kteří se pro něj budou podílet na poskytování služeb 

podle této Smlouvy. 

  

Článek 14. 

Odstoupení od Smlouvy 

14.1 Smluvní strany sjednávají, že Objednatel je oprávněn od Smlouvy kdykoliv odstoupit, 

nebo dát pokyn Poskytovateli k přerušení poskytování služeb, a to i bez uvedení 

důvodů. Objednatel může dále od Smlouvy odstoupit, nebo dát pokyn Poskytovateli k 

přerušení poskytování služeb mj. (nikoli však výlučně) v případě, že nebude zajištěno 

dostatečné financování předmětné stavby (např. dojde ke změně investiční politiky 

zřizovatele - Krajského úřadu Středočeského kraje, ke změně strategie realizace 

vybraných silničních staveb zřizovatelem nebo Objednatelem, nebude-li schválen 

investiční záměr stavby, vznikne dlouhodobý nedostatek finančních prostředků 

v rámci připravované/zasmluvněné akce apod.) a/nebo nastanou jiné překážky 

realizace předmětné stavby (např. nemožnost projednání či vydání územního 

rozhodnutí/souhlasu a/nebo stavebního povolení apod.). Poskytovatel je povinen 

provést všechna nezbytná opatření k zamezení vzniku škody Objednateli nejpozději 

do 5 pracovních dnů od obdržení pokynu Objednatele k přerušení poskytování služeb 

nebo od ukončení Smlouvy. 

14.2 Poskytovatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že: 

a) je Objednatel v prodlení po dobu delší než jeden měsíc s úhradou peněžitých 

závazků ve lhůtách splatnosti dle této Smlouvy; 

b) Objednatel trvá na poskytování služeb dle nevhodného příkazu i po té, co 

Poskytovatel na takový nevhodný příkaz Objednatele písemně upozornil; 

c) bude na majetek Objednatele vyhlášen konkurs, popř. bude návrh na vyhlášení 

konkursu zamítnut pro nedostatek majetku; 

d) bude vydáno rozhodnutí o úpadku týkající se Objednatele, popř. takovýto 

insolvenční návrh bude zamítnut pro nedostatek majetku Objednatele.  

 

14.3 Smluvní strany v případě odstoupení od této Smlouvy nebudou mít ve smyslu § 2004 

odst. 2 povinnost vrátit si plnění, které již bylo poskytnuto před odstoupením 

od Smlouvy, ledaže již přijaté plnění nemá samo o sobě pro Objednatele význam. 

14.4  V případě jednostranného ukončení Smlouvy z důvodů nikoli na straně Poskytovatele 

má Poskytovatel v případě částí služeb, u kterých nevznikl nárok na zaplacení ceny 
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dle této Smlouvy, nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů na plnění těchto částí 

služeb. Tyto náklady budou vyčísleny na základě dohody Smluvních stran.  

14.5 Odstoupením od Smlouvy není dotčen již existující nárok smluvní strany na zaplacení 

smluvní pokuty. 

14.6 Odstoupení od Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení 

druhé smluvní straně. 

Článek 15. 

Ostatní ujednání 

15.1. Poskytovatel není oprávněn zadat realizaci předmětu této Smlouvy poddodavatelům 

v rozsahu větším než 10% (vyjádřeno podílem na celkové ceně za poskytované služby 

dle článku 6. této Smlouvy) bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. 

Poskytovatel bude odpovídat za jednání nebo chyby všech poddodavatelů stejně jako 

by šlo o jednání nebo chyby Poskytovatele. 

15.2. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření. Poskytovatel bere na 

vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tuto Smlouvu uveřejní v registru smluv dle 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv 

a o registru smluv (zákon o registru smluv).  

15.3. Tato Smlouva obsahuje úplnou a jedinou písemnou dohodu smluvních stran 

o vzájemných právech a povinnostech upravených touto Smlouvou. 

15.4. Vzájemné právní vztahy smluvních stran, které jsou touto Smlouvou založeny, avšak 

nejsou výslovně upraveny v této Smlouvě, se řídí především příslušnými 

ustanoveními občanského zákoníku s výjimkou těch ustanovení, jejichž použití 

smluvní strany buď výslovně vyloučily, nebo se od nich odchýlily vlastním ujednáním 

v této Smlouvě. 

15.5. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byly 

jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi 

smluvními stranami, ledaže je ve Smlouvě ujednáno jinak. 

15.6. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné, nedotýká 

se to ostatních ustanovení této Smlouvy, která zůstávají nadále platná a účinná. 

15.7. Jakékoli spory mezi Smluvními stranami vyplývající ze Smlouvy budou řešeny 

nejprve smírně. Nepodaří-li se smírného řešení dosáhnout, bude spor rozhodnut 

na návrh kterékoli smluvní strany obecným soudem.  

15.8. Poskytovatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele převést 

na třetí osobu jakákoli práva nebo povinnosti vyplývající ze Smlouvy, ani postoupit 

tuto Smlouvu třetí osobě, zastavit či jakkoliv jinak disponovat s jakýmikoliv 

pohledávkami. 

15.9. Tuto Smlouvu je možno měnit, doplňovat a upravovat pouze vzestupně číslovanými 

písemnými dodatky ke Smlouvě, podepsanými oběma Smluvními stranami. 

15.10. Tato Smlouva se vyhotovuje v pěti (5) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) 

stejnopisy a Poskytovatel dva (2) stejnopisy.  

15.11. Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že tuto Smlouvu uzavírá svobodně a vážně, 

že považuje obsah této Smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny 

skutečnosti, jež jsou pro uzavření této Smlouvy rozhodující. 

15.12. Nedílnou součást této Smlouvy tvoří přílohy: 

Příloha č. 1 – Oceněný soupis služeb  

Příloha č. 2 - Plná moc 
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V Říčanech dne 6.3.2017 V Praze dne 6.3. 2017 

 

 

 

______________________________ 

 

 

 

______________________________ 

Krajská správa a údržba silnic 

Středočeského kraje, příspěvková 

organizace 

Zdeněk Dvořák, ředitel 

Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o. 

Ing. Karel Nejedlý, jednatel 

 



 

16 

 

Příloha č. 2 

P l n á   m o c 

 

 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, 

příspěvková organizace 

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5 

zastoupena: Bc. Zdeňkem Dvořákem, ředitelem  

IČO: 00066001, DIČ: CZ000660010 

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Bc. Zdeněk Dvořák 

(zmocnitel) 

 

uděluje plnou moc 

 

 

společnosti Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o. 

se sídlem Ohradní 24b, 140 00 Praha 4 – Michle  

IČO: 61853267 

zapsané v  Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 31260 

jednající Ing. Karel Nejedlý, jednatel 

(zmocněnec) 

 

k tomu, aby zmocnitele zastupovala při všech právních jednáních, které souvisejí s výkonem 

inženýrské činnosti pro vydání pravomocného územního rozhodnutí a pravomocného stavebního 

povolení (se zajištěním doložek o nabytí právní moci) pro stavební akci:  

 

„III/3287, Velký Osek – most ev.č. 3287-1 - PD“ 

 

Zmocněnec je podle této plné moci oprávněn k jednání jménem zmocnitele a k jeho zastupování 

zejména v následujících činnostech a právních jednáních: 

 

a) Ve vztahu k územnímu řízení 

 

- jednání se třetími osobami, dotčenými orgány a organizacemi, správci inženýrských sítí a 

s účastníky správních řízení za účelem vydání veškerých dokumentů, stanovisek, 

vyjádření, povolení, souhlasů a dalších správních rozhodnutí nutných pro vydání 

pravomocného územního rozhodnutí, 

- uskutečňování všech nezbytných právních jednání a procesních úkonů jménem 

zmocnitele, zejm. podepisování, podávání a předkládání žádostí, návrhů a podání podle 

zákona č. 183/2006 Sb. („stavební zákon“) a č. 500/2004 Sb. (správní řád), případně 

dalších právních předpisů, zastupování zmocnitele ve správních řízeních, vč. přebírání 

veškerých souvisejících písemností a rozhodnutí správních orgánů, zastupování 

zmocnitele při ústních jednáních, podávání opravných prostředků proti správním 

rozhodnutím a vzdávání se jménem zmocnitele práva odvolání do těchto rozhodnutí. 

 

b) Ve vztahu ke stavebnímu řízení 

 

- jednání se třetími osobami, dotčenými orgány a organizacemi, správci inženýrských sítí a 

s účastníky správních řízení za účelem vydání veškerých dokumentů, stanovisek, 

vyjádření, povolení, souhlasů a dalších správních rozhodnutí nutných pro vydání 

pravomocného stavebního povolení, 
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- uzavírání příslušných smluv (kupní smlouvy, smlouvy o zřízení služebnosti, smlouvy 

nájemní apod.) s každým jednotlivým vlastníkem pozemku, na němž má být umístěna 

předmětná stavba, nebo který má být v souvislosti s realizací této stavby dotčen dočasným 

záborem, zřízením služebnosti atp., 

- zajišťování vkladů vlastnického nebo jiného práva do katastru nemovitostí, 

- uskutečňování všech nezbytných právních jednání a procesních úkonů jménem 

zmocnitele, zejm. podepisování, podávání a předkládání žádostí, návrhů a podání podle 

zákona č. 183/2006 Sb. („stavební zákon“) a č. 500/2004 Sb. (správní řád), případně 

dalších právních předpisů, zastupování zmocnitele ve správních řízeních, vč. přebírání 

veškerých souvisejících písemností a rozhodnutí správních orgánů, zastupování 

zmocnitele při ústních jednáních, podávání opravných prostředků proti správním 

rozhodnutím a vzdávání se jménem zmocnitele práva odvolání do těchto rozhodnutí. 

 

Zmocněnec bude právní úkony, k nimž je touto plnou mocí oprávněn, vykonávat prostřednictvím 

pracovníků pověřených k tomu interními předpisy, popř. těmi pracovníky, u nichž je to vzhledem 

k jejich pracovnímu zařazení obvyklé.  

 

Plná moc je vystavena do doby vydání kolaudačního souhlasu pro předmětnou stavbu. 

 

V Říčanech dne 6.3.2017        

    

……………………………………………. 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, 

příspěvková organizace 

   Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel 

 

 

Plnou moc přijímám dne 6.3.2017   

 

 

 

……………………………………………. 

  Ateliér projektování dopravních staveb, s.r.o. 

  Ing. Karel Nejedlý, jednatel 

 

 



III/3287, Velký Osek - most ev. č. 3287-1 _PD

žlutě - ocení uchazeč

popis položky
Nabídková cena uchazeče v 

Kč

Průzkumy a podklady

Stanovení zatížitelnosti neoceňuje se  

Prohlídka mostu, místní šetření 10 000,00  

Diagnostický průzkum mostu neoceňuje se  

Geologický průzkum 60 000,00  

Geodetické zaměření mostu 15 000,00

Hydrotechnické posouzení Q100 20 000,00

Ověření inženýrských sítí 10 000,00

Záborový elaborát 12 000,00

Průzkumy celkem 127 000,00   

 

DÚR

Průvodní zpráva 9 000,00

Výkresová část 25 000,00

Dokladová část 10 000,00

DÚR celkem 44 000,00

 

DSP 

Průvodní zpráva 15 000,00  

Souhrnné technické řešení 60 000,00

Stavební část 70 000,00

DIO 20 000,00  
ZOV, havarijní a povod. plán a nakládání s 

odpady
8 000,00  

BOZP 8 000,00  

DSP celkem 181 000,00   

IČ-zajištění vydání ÚR  

projednání dokumentace 2 000,00   

majetkoprávní podklady 2 000,00  

podání žádosti bez poplatků 2 000,00  

IČ celkem 6 000,00  

IČ-zajištění vydání SP  

projednání dokumentace 20 000,00   

majetkoprávní podklady 25 000,00  

podání žádosti bez poplatků 10 000,00  

IČ celkem 55 000,00  

 

PDPS

Technická zpráva 15 000,00

Výkresová část 40 000,00  

ZTKP 8 000,00  

Soupis prací a rozpočet 20 000,00  

PDPS celkem 83 000,00   

 

I.HMP, Mostní list 12 000,00   

celkem bez DPH 508 000,00    

 

Hod. sazba bez DPH
Předpokládaný 

počet hod

Cena celkem za 

výkon AD

Výkon AD 700,00 60 42 000,00

celkem bez DPH 550 000,00  

21 %DPH 115 500,00

celková cena včetně DPH 665 500,00

V Praze dne 9. 2. 2017

Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.

Ing. Karel Nejedlý, jednatel


