

Příloha č. 1

Objednávky na stavební práce

a) Označení Smluvní strany: TOMI – REMONT a.s.

Přemyslovka č.p. 2514/4, 796 01 Prostějov

IČO: 25508571, DIČ: CZ25508571

b) Číslo Rámcové dohody: E635-S-864/2021

c) Specifikace požadovaného Díla:

Údržbové práce na trati Valšov - Rýmařov

Výměna drobného kolejiva, dotahování upevňovadel, výměna návěstidla včetně betonových patek, ruční podbití betonových pražců

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr: Příloha č. 2

e) Kontaktní osoba Objednatele:

Jméno a příjmení:

Email:

Tel. číslo:

f) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: **540 649,50 Kč**

g) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 15. 3. 2021

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 31. 3. 2021

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla:

denní výluky: 22. 3., 23. 3. 2021 7:00 – 15:00

h) Místo realizace Díla (Staveniště): trať Valšov – Rýmařov, viz. příloha č. 2

i) Požadavky na způsob fakturace Díla: měsíční

Datum: 12. 3. 2021

Vytvořil:

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1410870

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: e78d2f8c-a129-4146-a4d9-61739a4fdb54

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Lucie ZEMANOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 22.03.2021 11:01:00



7ea7f191-28a2-4fef-b9be-aa5e5b22def