



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

## PROVÁDĚCÍ SMLOUVA (SMLOUVA O DÍLO)

Číslo smlouvy objednatele: 16PT-001064/21

Číslo smlouvy zhotovitele: 2018 066.46

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 151 0002

Název související veřejné zakázky:

**103 - I/46 OPAVA, JIŽNÍ OBCHVAT HRADECKÁ - OLOMOUCKÁ, DSP/IČ**

uzavřená na základě Rámcové dohody na projektové práce pro zakázky menšího rozsahu staveb pozemních komunikací, číslo dohody: 01UK-003365

### 1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČO: 65993390  
DIČ: CZ65993390  
právní forma: příspěvková organizace  
bankovní spojení: [REDACTED]  
datová schránka: zjq4rhz  
zastoupeno: [REDACTED], ředitel Správy Ostrava  
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED], vedoucí úseku výstavby  
e-mail: [REDACTED]  
tel: [REDACTED]  
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]  
tel: [REDACTED]  
(dále jen „objednatel“)

a

### 2. MORAVA – RD zakázky menšího rozsahu,

zastoupený vedoucím konsorcia společností **PK OSSENDORF s.r.o.**  
se sídlem: Tomešova 503/1, 602 00 Brno  
IČO: 25564901  
DIČ: CZ25564901  
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 33954  
právní forma: společnost s ručením omezeným  
bankovní spojení: [REDACTED]  
zastoupen: [REDACTED]  
jednatel a ředitel společnosti  
[REDACTED] jednatelka společnosti  
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED], jednatelka společnosti  
e-mail: [REDACTED]  
tel: [REDACTED]  
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]  
jednatel a ředitel společnosti  
e-mail: [REDACTED]  
tel: [REDACTED]

zhotovitelem: **DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.**  
se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava  
zastoupeným: [REDACTED], předsedou představenstva  
bankovní spojení: [REDACTED]  
IČ: 42767377  
DIČ: CZ42767377  
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci:  
u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10727

zhotovitelem: **Stráský, Hustý a partneři s.r.o.**  
se sídlem: Bohunická 50, 619 00 Brno  
zastoupeným: [REDACTED], jednatelem  
bankovní spojení: [REDACTED]  
IČ: 188 27 527  
DIČ: CZ18827527  
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci:  
u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 1558

zhotovitelem: **SHB, akciová společnost**  
se sídlem: Masná 1493/8, 702 00 Ostrava  
zastoupeným: [REDACTED], předsedou představenstva  
bankovní spojení: [REDACTED]  
IČ: 253 24 365  
DIČ: CZ25324365  
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci:  
u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 4477

zhotovitelem: **VIAPONT, s.r.o.**  
se sídlem: Vodní 258/13, 602 00 Brno,  
zastoupeným: [REDACTED], jednatelem  
bankovní spojení: [REDACTED]  
IČ: 46995447  
DIČ: CZ46995447  
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci:  
u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 8917

zhotovitelem: **G-Consult, spol. s r.o.**  
se sídlem: Výstavní 367/109, 703 00 Ostrava - Vítkovice  
zastoupeným: [REDACTED], jednatelem  
bankovní spojení: [REDACTED]  
IČ: 646 16 886  
DIČ: CZ64616886  
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci:  
u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 9104

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto **smlouvu** (dále jako „smlouva“)

## Článek I.

### Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

- doplnění původní projektové dokumentace ve stupni DUSP (investor SSMSK – 08/2020) o datové předpisy ŘSD ČR (B2/C1, C2, C3 a C4), geometrické plány, vegetační úpravy, oplocení včetně povolení - bude projednána a doložena nezbytnost vegetačních úprav, oplocení, aj. na stavbu „I/46 Opava, jižní obchvat Hradecká – Olomoucká“, včetně inženýrské činnosti.

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:

- dle Rámcové dohody č. 01UK-003365 uzavřené dne 24. 09. 2018, Článku 8. 3. bod i);

Technické podmínky tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou na projektové práce pro zakázky menšího rozsahu staveb pozemních komunikací, číslo 01UK-003365 uzavřenou dne 24. 09. 2018 (dále jen „**Rámcová dohoda**“).

## Článek II.

### Cena za poskytování plnění

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této smlouvy celkovou cenu v následující výši:

<b>Celková cena plnění v Kč bez DPH</b>	<b>DPH v Kč</b>	<b>Celková cena plnění v Kč včetně DPH</b>
1 848 100,-	388 101,-	2 236 201,-

#### Dílčí části ceny:

Dokumentace ke stavebnímu povolení (DSP)

<b>Dílčí cena plnění v Kč bez DPH</b>	<b>DPH v Kč</b>	<b>Dílčí cena plnění v Kč včetně DPH</b>
822 400,-	172 704,-	995 104,-

## Inženýrská činnost

<b>Dílčí cena plnění v Kč bez DPH</b>	<b>DPH v Kč</b>	<b>Dílčí cena plnění v Kč včetně DPH</b>
1 025 700,-	215 397,-	1 241 097,-

(dále jen „**cena plnění**“).

Podrobná specifikace ceny plnění tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy.

2. Cena plnění byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu plnění pouze za skutečně poskytnuté a objednatelům odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.
3. Objednatel uhradí cenu plnění v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínek ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je [REDAKCE]

### **Článek III. Doba a místo plnění**

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Zahájení plnění: ihned po nabytí účinnosti Smlouvy

Zhotovitel je povinen poskytovat jednotlivé části plnění v níže uvedených lhůtách:

<b>Popis dané části plnění</b>	<b>Lhůta pro provedení dané části plnění</b>
Čistopis DSP	<b>do 3 měsíců</b> ode dne účinnosti Smlouvy
Inženýrská činnost	<b>do 18 měsíců</b> ode dne účinnosti Smlouvy

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: katastrální území Opava – Předměstí,  
Kylešovice a Otice

## **Článek IV. Podmínky provádění díla**

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak.
2. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci:
  - kompletní dokumentaci DUSP
  - Příkaz GR č. 11/2020 – Zajištění následné péče o výsadbu

Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které je dostupné z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci díla, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.

3. Pro změnu podzhotovitele (subdodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.
4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující:

### **Obchodní podmínky, PŘÍLOHA A. ROZSAH SLUŽEB, část INŽENÝRSKÁ ČINNOST PRO ZAJIŠTĚNÍ SPRÁVNÍHO ROZHODNUTÍ se doplňuje:**

Zhotovitel je povinen využívat on-line systém na postup přípravy staveb (PPS). Systém je dostupný na internetové adrese: pps.rsd.cz. Přístup do systému PPS poskytne Zhotoviteli Objednatel a to včetně podrobného manuálu na jeho použití. Zhotovitel má povinnost do systému PPS průběžně evidovat všechny požadované procesní kroky dané systémem PPS. Systém PPS umožňuje pracovníkům Objednatele, resp. jím pověřeným oprávněným osobám, přístup k údajům a sledování stavu přípravy stavby.

### **Obchodní podmínky, PŘÍLOHA C Platby a platební podmínky, odst. 3), část Inženýrská činnost se upřesňuje:**

Část odměny za inženýrskou činnost ve výši 60 % celkové (paušální) ceny připadající na inženýrskou činnost dle příslušné Prováděcí smlouvy (Smlouvy o dílo) bude Zhotoviteli hrazena v rovnoměrných čtvrtletních splátkách, rozpočítaných pro období od zahájení do ukončení výkonu inženýrské činnosti dle příslušné Prováděcí smlouvy (Smlouvy o dílo). V případě přerušení výkonu inženýrské činnosti po období delší než tři kalendářní měsíce nebude za uvedené čtvrtletí příslušná část ceny za inženýrskou činnost uhrazena. V případě přerušení, zahájení či obnovení výkonu inženýrské činnosti v průběhu kalendářního čtvrtletí přísluší Zhotoviteli poměrná část čtvrtletní platby za inženýrskou činnost.

Zbývá část odměny za inženýrskou činnost, tj. ve výši 40 % celkové (paušální) ceny připadající na inženýrskou činnost dle příslušné Prováděcí smlouvy (Smlouvy o dílo), bude uhrazena jednorázově po předložení všech podkladů o majetkoprávním vypořádání, a to na základě písemného potvrzení Objednatele o převzetí všech podkladů o majetkoprávním vypořádání.

Kontaktní osobou Objednatele v této věci (osobou příslušnou k potvrzení převzetí) je osoba uvedená v Prováděcí smlouvě (Smlouvě o dílo). Celková cena za inženýrskou činnost bude odpovídat celkové (paušální) ceně za tuto činnost uvedené v Prováděcí smlouvě (Smlouvě o

dílo), a to bez ohledu na skutečný počet hodin poskytovaných služeb v rámci inženýrské činnosti.

Veškeré Objednatelem schválené správní poplatky související s inženýrskou činností (např. kolky, výpisy z katastru nemovitostí, znalečné aj.) budou Zhotoviteli proplaceny dle Zhotovitelem skutečně uhrazené výše, a to na základě účetního dokladu. Kontaktní osobou Objednatele v této věci (osobou příslušnou k potvrzení převzetí) je osoba uvedená v Prováděcí smlouvě (Smlouvě o dílo).

5. Způsob předání a převzetí díla upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky pro předání a převzetí díla či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové dohody:

*Místem předání všech písemných výstupů je Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava, Úsek výstavby, Mojžírovců 5, 709 81 Ostrava – Mariánské Hory.*

6. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a postup při kontrole plnění, které budou dalším postupem zakryty, upravuje Rámcová dohoda.

7. Součástí díla budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti zhotovitele, které zhotovitel objednateli předá v termínu v souladu s Článkem III., odst. 1:

- Záborový elaborát a geodetická dokumentace dle datového předpisu - 2x v listinné podobě + 2x digitálně na CD/DVD + 1x digitálně na flash disku
- 10x přehledná a koordinační situace v listinné podobě
- Dokumentace dle datových předpisů v digitální podobě 2x digitálně na CD/DVD + 1x digitálně na flash disku
- Výpisy z LV - 1x originál
- Smlouvy (kupní, věcná břemena a další) - 2x originál + 2x kopie

8. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou zhotovitelem na základě této smlouvy vztahuje GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR stanovených. V případě, kdy bude zhotovitelé v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatel nebo získaných pro objednatel, je povinen na tuto skutečnost objednatel upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů, jejíž vzor je uveden v příloze Rámcové dohody. Smlouvu dle předcházející věty je dále zhotovitel s objednatel povinni uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel vyzve.

## Článek V. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do této smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu smlouvu).
2. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
3. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
4. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., objednatel. Zhotovitel nepovažuje žádnou část smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
5. Přílohu této smlouvy tvoří:
  1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
  2. Technické podmínky plnění smlouvy,
  3. Podrobná specifikace ceny – soupis prací
6. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TĚTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

V Brně dne

.....  
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Digitálně podepsal  
Datum: 2021.03.17  
14:22:27 +01'00'

.....  
jednatel a ředitel společnosti  
PK OSSENDORF s.r.o.  
na základě plné moci za společníky ve  
společnosti s názvem  
„MORAVA – RD zakázky menšího rozsahu

Digitálně podepsal  
Datum: 2021.03.17  
14:21:43 +01'00'

.....  
jednatelka společnosti  
PK OSSENDORF s.r.o.  
na základě plné moci za společníky ve  
společnosti s názvem  
„MORAVA – RD zakázky menšího rozsahu“



## Příloha č. 1 Podrobná specifikace předmětu plnění

Dílčí veřejná zakázka:

### **103 - I/46 OPAVA, JIŽNÍ OBCHVAT HRADECKÁ - OLOMOUCKÁ, DSP/IČ**

uzavřená na základě Rámcové dohody na projektové práce pro zakázky menšího rozsahu staveb pozemních komunikací, číslo dohody 01UK-003365

Na základě uzavřené „Smlouvy o spolupráci při přípravě a realizaci staveb obchvatu města Opavy“ ze dne 10.10.2018 mezi ŘSD ČR a MSK (dále jen „SSMSK“) převádí SSMSK investorství na ŘSD ČR a pokračování v přípravě realizace přeložky stávající silnice II. třídy č. II/461 (Olomoucká – Hradecká) – na silnici I. třídy „I/46 Opava, jižní obchvat Hradecká – Olomoucká“.

Na předmětnou stavbu ŘSD ČR již zpracovalo Záměr projektu v 09/2020 a tento záměr byl následně schválen Centrální komisí při MD dne 27.10.2020 bez připomínek.

Přeložka silnice I/46 je navržena v kategorii S 9,5/80 a má délku 2,339 km. Začátek úpravy navazuje na současnou silnici II/461 a konec úpravy přeložené silnice I/46 je v km 2,339, v místě nové okružní křižovatky se současnou silnicí I/46. Stavba mimoúrovňově překonává v km 1,0 železniční trať ČD č. 314, silnici III/4611 v km cca 1,29 a cyklostezku v km cca 1,57. V trase přeložky se nachází 5 mostních objektů, 2 křižovatky (1 styková a 1 okružní). Stavba dále zahrnuje úpravu a přeložky stávající komunikací, přípravu území (kácení, skrývky ornice apod.), přeložky technické (inženýrské sítě) a dopravní infrastruktury (provizorní komunikace k připojení Otice), vodohospodářské objekty, osvětlení, oplocení, zabezpečení železničního přejezdu, vegetační úpravy aj.

Celkové technické řešení stavby je dáno pravomocným Územním rozhodnutím ze dne 12.12.2016, vydané Magistrátem města Opavy odborem výstavby pod č.j. MMOP 134537/2016, nabytí právní moci dne 18.1.2017 a Rozhodnutím o změně územního rozhodnutí ze dne 31.8.2018, vydané Magistrátem města Opavy, odborem výstavby, nabytí právní moci 3.10.2018 na „Přeložku silnice II/461 a II/443 jižní obchvat – Hradecká – Olomoucká“.

Změna územního rozhodnutí bude spočívat ve formální změně vzniklé převodem silnice II/461 na silnici I/46 s tím, že navržené technické řešení musí zůstat zachováno (není předmětem této zakázky).

Tato stavba je však zároveň dle územního rozhodnutí podmíněna realizací stavby „II/443 – obchvat Otice“, jehož investorem je Moravskoslezský kraj.

**Předmětem plnění zakázky** je doplnění původní projektové dokumentace ve stupni DUSP (investor SSMSK – 08/2020) o datové předpisy ŘSD ČR (B2/C1, C2, C3 a C4), geometrické plány, vegetační úpravy, oplocení včetně povolení - bude projednána a doložena nezbytnost vegetačních úprav, oplocení aj. na stavbu „**I/46 Opava, jižní obchvat Hradecká – Olomoucká**“.



V rámci zakázky je nutné provést Zhotovitelem v místě mostů SO 203 a SO 204 doplňkový průzkum GTP pro ověření problematických poloh glacigenních písků v prostředí pat pilot (viz Závěr podrobného GTP z 02/2020) a zpracování výsledků doplňkového GTP do projektu mostů.

**Předmětem inženýrské činnosti** je vypořádání majetkoprávní činnosti (např. výkupy pozemků, věcná břemena, vyvlastnění atd.). Součástí této zakázky není zajištění stavebních povolení. V rámci výkonu inženýrské činnosti u majetkoprávní přípravy staveb je zhotovitel povinen využívat mj. on-line aplikaci ŘSD ČR (MPV) na sledování postupu majetkoprávní přípravy a dále DSO – dokumentace stavebních objektů. Přístupy k těmto aplikacím poskytne vybranému zhotoviteli objednatel.

Zhotovitel je povinen používat PPS (Postup přípravy stavby) - on-line webovou aplikaci ŘSD ČR pro vytvoření harmonogramů procesů staveb. Přístup do systému PPS poskytne vybranému zhotoviteli objednatel.

Znalecké posudky pro majetkoprávní činnost zajistí zhotovitel na základě zadávacího řízení, přičemž podmínky zadání soutěže a vyhodnocení si odsouhlasí s objednatelem (ŘSD ČR). Náklady za zhotovení znaleckých posudků nejsou součástí nabídkové ceny a budou přefakturovány objednateli (ŘSD ČR) nad rámec této veřejné zakázky.

#### Počet výtisků:

- Záborový elaborát a geodetická dokumentace dle datového předpisu - 2x v listinné podobě + 2x digitálně na CD/DVD + 1x digitálně na flash disku
- 10x přehledná a koordinační situace v listinné podobě
- Dokumentace dle datových předpisů v digitální podobě 2x digitálně na CD/DVD + 1x digitálně na flash disku
- Výpisy z LV - 1x originál
- Smlouvy (kupní, věcná břemena a další) - 2x originál + 2x kopie

Vybraný zhotovitel obdrží v digitální podobě:

- Kompletní dokumentaci DUSP
- Příkaz GR č. 11/2020 – Zajištění následné péče o výsadbu



Příloha č. 2  
**Technické podmínky**

Dílčí veřejná zakázka:

**103 - I/46 OPAVA, JIŽNÍ OBCHVAT HRADECKÁ - OLOMOUCKÁ, DSP/IČ**

uzavřená na základě Rámcové dohody na projektové práce pro zakázky menšího rozsahu staveb pozemních komunikací, číslo dohody 01UK-003365 (dále jen „RD“)

Technickými podmínkami jsou:

- Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č.j. 30/2019-120-TN/I ze dne 10. května 2019, s účinností od 15. května 2019, v platném znění (dále také jen „Směrnice“)
- Příslušné ČSN, ČSN EN v platném znění
- Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací
- Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací
- B2/C1 – Datový předpis pro tvorbu mapových podkladů v rámci ŘSD ČR a pro tvorbu digitálních map komunikací i provozovaných ŘSD ČR, v platném znění
- C2 – Datový předpis pro předávání digitální projektové dokumentace pro ŘSD ČR, v platném znění
- C3 – Datový předpis pro tvorbu digitálního záborového elaborátu pro ŘSD ČR, v platném znění
- C4 – Datový předpis pro digitální zpracování a předávání dat geologických zakázek, v platném znění
- Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění a ve znění související předpisů a vyhlášek
- Příkaz generálního ředitele č. 11/2020 – Zajištění následné péče o výsadbu
- PPK – PLO – Požadavky na provedení a kvalitu oplocení pro zabránění průniku zvířete a osob na dálnicích a silnicích ve správě Ředitelství silnic a dálnic ČR
- Ostatní související právní předpisy, normy a technické předpisy v platném znění