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Spr 238/2020 
 

Smlouva o dílo 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen “OZ“) 

 
I. 

Smluvní strany 
 
1. Česká republika – Okresní soud ve Vsetíně 
se sídlem: 755 39 Vsetín, Horní náměstí 5 
zastoupená: JUDr. Pavel Kotrady, předseda okresního soudu 
IČO: 00025291 
DIČ: neplátce 
Kontaktní osoba: xxxxx 
e-mail: xxxxx 
Tel.: xxxxx 
(dále jen „zadavatel“) na straně jedné  
  
       
Dodavatel:                        
2. IPR spol. s r.o. 
zastoupen: Ing. Libor Holub, jednatel         
se sídlem: Jasenická ul. 1828, Vsetín 755 01 
IČO: 47667109                           
DIČ:CZ47667109   
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 10034                              
Bankovní spojení: xxxxx 
Číslo účtu: xxxxx 
e-mail: xxxxx 
Tel.: xxxxx 
(dále jen „dodavatel“) na straně druhé 

 
uzavřely na základě podkladů uvedených v článku II. tuto smlouvu (dále jen „smlouva“): 
 

 
 

II. 
Závazné podklady pro uzavření smlouvy 

1.  Závaznými podklady pro uzavření této smlouvy (dále jen „závazné podklady“) se rozumí: 
Nabídka dodavatele.  
Zadávací dokumentace Spr 238/2020. 
 
2.  Dodavatel podpisem této smlouvy potvrzuje, že převzal od zadavatele všechny výše 
uvedené závazné poklady, že se seznámil s jejich obsahem a že vůči obsahu a podobě těchto 
podkladů nemá žádné výhrady. 

 
III. 

Předmět díla 
 

1.   Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace, výkon 

autorského dozoru a výkon inženýrské činnosti v rámci akce OS Vsetín – sanace obvodového 
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zdiva a zpevnění plochy ve dvoře Okresního soudu ve Vsetíně, na adrese Horní náměstí 5, 755 

39 Vsetín.  

Dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění a jeho prováděcími vyhláškami, a to vyhláškou 

č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, dále doplněna o povinnosti vyplývající 

zejména ze zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění, včetně prováděcího nařízení 

vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na staveništích, v platném znění, atd.  
 
Před zahájením zpracování projektu je dodavatel povinen ověřit, zda bude vyžadováno 
stanovisko příslušného státního orgánu na úseku státní památkové péče, pokud ano, pak jeho 
připomínky a podněty respektovat při zpracování projektu. 
Při zpracování jednotlivých částí projektové dokumentace zadavatel požaduje účinnou spolupráci 
dodavatele projektu s odpovědnými zaměstnanci zadavatele, kteří budou schvalovat a přebírat 
zpracovaný projekt, jsou to: 

 za stavební část a ostatní související instalace strojů a technických zařízení – xxxxx; tel. 
xxxxx, mobil xxxxx, e-mail: xxxxx 

 za ekonomickou část – xxxxx, tel. xxxxx, mobil xxxxx, e-mail: xxxxx 
 

2. Specifikace a rozsah požadovaného plnění: 

 

Cílem je vytvoření projektové dokumentace, realizace inženýrské činnosti a výkonu autorského 

dozoru v rámci akce sanace obvodového zdiva a zpevnění plochy ve dvoře Okresního soudu ve 

Vsetíně. 
 
a. Stavební práce budou spočívat zejména v: 
- výkopové práce 

- oklepání omítky 

- provedení sanačního postřiku 

- provedení sanační omítky 

- vložení chybějící hydroizolační fólie, nopové fólie a drenáže základové konstrukce 

- oprava suterénního zdiva (oklepání omítek, provedení sanačního postřiku, sanační omítky a 
silikátové výmalby) 

- sanace obvodové zídky, tzn. vytvoření drenážní vrstvy, provedení sanačních omítek a úpravy 
hlavy zídky, a dále provedení drenáže, vč. napojení na dešťovou kanalizaci   

- opravy, tj. rozebrání současné zničené betonové dlažby, následnému srovnání podkladu a 
položení nové jednotné betonové dlažby s úpravou spádu a vytvořením liniového odvodnění s 
napojením na dešťovou kanalizaci  

- sanace, přespádování, případně přeložení podesty bočního schodiště vedoucího do budovy 
soudu a také dalšího schodiště vedoucího k budově Okresního státního zastupitelství ve Vsetíně 

- vytvoření 2 krytých státní (dřevěná konstrukce, krytina, betonové patky) pro parkování vozidel a 
vytvoření zastřešeného držáku na kola  

mailto:kkonarik@osoud.vst.justice.cz
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- demontáž a výměna 3ks starých dveří a branky 

- renovace brány pro vjezd vozidel s případnou výměnou motoru pohonu brány. 

 
b. Sanace obvodového zdiva budovy – cca 89 m2, opravy suterénního zdiva – cca 25 m2 

c. Návrh zařízení staveniště v návaznosti na způsob provádění prací. 

 

Výkresy řešených části je nutné dodat v pdf. a dwg formátu. 

 

Kromě návrhu zpracované projektové dokumentace bude součástí požadovaného plnění: 

a. Vytvoření položkového rozpočtu celkových nákladů včetně veškerých prací, které budou 

souviset s realizací i následného úklidu staveniště (kryté stání a držák na kola uvést 

v samostatném oddílu) 

b. Vytvoření harmonogramu prováděných prací 

c. Organizování kontrolních dnů během zpracování PD a pořizování zápisů z kontrolních 

dnů 

d. Výkon autorského dozoru projektanta po celou dobu realizace stavby v rozsahu: 

 Organizování kontrolních dnů stavby (cca 1x za 2 týdny) a pořizování zápisů 

z kontrolních dnů 

 Účast při řešení veškerých změn oproti projektové dokumentaci a dle potřeby 

konzultací zadavatele či dodavatele stavby při provádění stavby 

 Účast při předání dokončeného díla dodavatelem stavby zadavateli 

 Účast při závěrečné kontrolní prohlídce stavby 

e. Výkon inženýrské činnosti: 

 Zajištění stavebního povolení/ohlášení stavby (pokud bude vyžadováno), připravení 

podkladů pro případnou kolaudaci stavby 

 Pokud bude vyžadováno - zajištění závazného stanoviska a schválení projektové 

dokumentace Městského úřadu Vsetín, Odboru územního plánování, stavebního 

řádu a dopravy – oddělení státní památkové péče 

 Prověření možností realizace v návaznosti na přívodní potrubí tepla a kanalizace ve 

dvoře, na majetek města, který může být případně stavbou dotčen (chodník, cesta). 

 
IV. 

Doba a místo plnění 
1.  Dílo bude zhotoveno v těchto termínech: 

 pro zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby -   max. 

do 7 měsíců od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami – včetně projednání a 

schválení vedením okresního soudu a vč. vydání stavebního povolení/ohlášení stavby a 

schválení či stanoviska Městského úřadu Vsetín, Odboru územního plánování, stavebního 

řádu a dopravy – oddělení státní památkové péče, 

 pro inženýrskou činnost po celou dobu projekční přípravy stavby, vč. povolení stavby 

/ohlášení stavby (v případě nutnosti) až do právní moci kolaudačního rozhodnutí, 

 pro autorský dozor po celou dobu realizace stavby až do doby protokolárního převzetí 
dokončené stavby zadavatelem, včetně účasti při řešení případných vad a nedodělků 
zjištěných v rámci přejímky dokončené stavby, 
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  předpokládaná doba realizace stavební části akce je stanovena v délce 14 týdnů. 
2.    Místem plnění díla je budova a dvůr Okresního soudu ve Vsetíně, Horní náměstí 5, 755 39 
Vsetín. 

 
 V. 

Cena Díla    
1.    Cena díla, uvedeného v čl. III. této smlouvy, je stanovena jako cena smluvní na základě 
cenové nabídky dodavatele následovně:   
 

Položka bez DPH % DPH vč. DPH 

Cena za projektovou dokumentaci  89.000,00 18.690,00 107.690,00 

Cena za inženýrskou činnost  9.000,00 1.890,00 10.890,00 

Cena za autorský dozor   11.000,00 2.310,00 13.310,00 

Cena celkem 109.000,00 22.890,00 131.890,00 

Cena celkem slovy:         
bez DPH:   Jednostodevěttisíc korun českých  
DPH:         Dvacetdvatisícosmsetdevadesát korun českých       
Celkem vč. DPH:     Jednostotřicetjednatisícosmsetdevadesát korun českých 
 
2. Cena je platná po celou dobu realizace díla, a to i po případném prodloužení termínu 
dokončení realizace díla z důvodů ležících na straně zadavatele. Tato cena obsahuje veškeré 
náklady dodavatele spojené se zhotovením díla specifikovaného v čl. III smlouvy a může být 
měněna jenom z důvodu změny zákonné sazby DPH, na základě obecně závazného předpisu. 
Cena díla bude pro tento případ upravena písemným dodatkem k smlouvě. 

 
 
 

VI. 
Platební podmínky 

 
1. Zadavatel je při financování díla vázán na poskytování prostředků státního rozpočtu, z 
tohoto důvodu má právo čerpání ročních finančních objemů určených k prostavění v 
opodstatněných případech upravovat. 
2. Zadavatel neposkytuje pro realizaci díla zálohy. 
3. Před proplacením musí být faktura odsouhlasena zástupcem zadavatele – oprávněnou 
osobou – uvedenou v čl. VIII odst. 2 Smlouvy. Faktury vystavené dodavatelem musí mít 
náležitosti obsažené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů, a § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský 
zákoník“), a jejich splatnost je stanovena v délce 30 kalendářních dnů od doručení zadavateli. 
Povinnost úhrady je splněna okamžikem odepsání z účtu vedeného u peněžního ústavu. Pokud 
faktura nemá sjednané náležitosti, zadavatel je oprávněn ji vrátit dodavateli a nová lhůta splatnosti 
počíná běžet až okamžikem doručení nové, opravené faktury zadavateli. 
4. Zadavatel bude proplácet cenu za jednotlivé části díla na základě faktur, které vystaví 
dodavatel vždy po jejich ukončení, a to: 

 cena za projektovou dokumentaci pro provedení stavby - po předání a schválení 
projektové dokumentace na základě Zápisu o předání a převzetí projektové dokumentace 

 cena za inženýrskou činnost – po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí, pokud by 

nebylo vyžadováno, pak po předání zhotoveného díla dle projektové dokumentace vč. 

případného odstranění vad a nedodělků 
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 cena za autorský dozor po závěrečné kontrolní prohlídce stavby, po předání zhotoveného 

díla dle projektové dokumentace vč. případného odstranění vad a nedodělků 

 

 
VII. 

Součinnost zadavatele a dodavatele 
 

1.      Zadavatel proškolí dodavatele z předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární 
ochrany, které se vztahují k místu realizace díla a umožní vstup do objektu za podmínek 
dodržování mlčenlivosti o všech skutečnostech, o kterých se pracovníci dodavatele dovědí (tyto 
činnosti za něj může realizovat koordinátor BOZP určený pro tuto akci). 
2. Dodavatel se zavazuje během plnění smlouvy i po ukončení smlouvy zachovávat mlčenlivost 
o všech skutečnostech, o kterých se dozví od zadavatele v souvislosti s plněním smlouvy. 
3. Dodavatel zabezpečí vytýčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí podle 
koordinační situace předané mu zadavatelem a odpovídá plně za jejich případné poškození. 
4. Dodavatel se na výzvu zadavatele zúčastní kolaudačního řízení, případně řízení o uvedení 
částí stavby do předčasného užívání. 
5. Dodavatel je povinen udržovat na předaném pracovišti pořádek a čistotu a odstraňovat 
odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. 
6. Dodavatel bude respektovat a zabezpečí splnění podmínek stanovených správními orgány 
zadavateli (zejména ve stavebních povoleních a dalších rozhodnutích pro stavbu) a uhradí 
případné sankce za neplnění těchto podmínek zaviněné dodavatelem. 

 
 

VIII. 
Předání a převzetí díla 

 
1. Dodavatel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním 
zadavateli, včetně odstranění vad. Dílo bude předáno v 6 vyhotoveních.  
2. Zadavatel splní svůj závazek převzít dílo podepsáním zápisu o předání díla. K podepsání 
zápisů je oprávněn jednatel společnosti za dodavatele a xxxxx či JUDr. Pavel Kotrady za 
zadavatele, a to po předchozím dílčím schválení jednotlivých částí projektové dokumentace 
stavby odpovědnými zaměstnanci zadavatele dle níže uvedeného: 

 za ekonomickou část – xxxxx 

 za stavební část a ostatní související instalace strojů a technických zařízení – xxxxx 
 
3. Má se za to, že jednotlivé výkonové fáze díla budou řádně provedeny a předány:  

 Projekt pro provedení stavby - po předání a schválení projektové dokumentace na základě 
Zápisu o předání a převzetí projektové dokumentace 

 Autorský dozor – na základě zápisu o předání zhotoveného díla dle projektové dokumentace 

vč. případného odstranění vad a nedodělků 

 Inženýrská činnost – na základě pravomocného kolaudačního rozhodnutí, pokud by nebylo 

vyžadováno, pak na základě zápisu o předání zhotoveného díla dle projektové dokumentace 

vč. případného odstranění vad a nedodělků. 

4. Zadavatel není povinen převzít dílo do doby odstranění vad díla. 
5. Jestliže zadavatel odmítne dílo převzít, sepíší účastníci přejímajícího řízení zápis, v němž 
zadavatel uvede důvod nepřevzetí.  
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IX. 
Záruční doba, odpovědnost za vady 

 
1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě, 
jestliže nebude mít vlastnosti stanovené platnými technickými normami, je zhotoveno v rozporu 
s platnými právními předpisy nebo nevykazuje vlastnosti pro něj obvyklé. 
2. Dodavatel poskytuje zadavateli na provedené dílo dle této smlouvy bezplatnou záruční 
dobu v délce 72 měsíců po předání díla, která počíná běžet ode dne protokolárního převzetí díla. 
Záruční doba však neskončí před uplynutím záruční doby stavebního díla, které bude realizováno 
na základě projektové dokumentace zhotovené podle této smlouvy. 
3. Dodavatel neodpovídá za vady, jejichž původ spočívá ve výchozích podkladech, které mu 
poskytl zadavatel. Na žádost zadavatele je však dodavatel povinen dohodnout s ním opatření k co 
nejrychlejšímu odstranění závad. Toto ustanovení neplatí, jestliže dodavatel při předání podkladů 
věděl nebo vědět musel o vadách podkladů a na tyto zadavatele neupozornil, nebo pokud 
dodavatel sám poskytl nesprávné údaje, na jejichž základě byly zpracovány zadavatelem podklady. 
4. Dodavatel je povinen odstranit vady díla, jestliže je zadavatel písemně reklamoval u 
dodavatele v záruční době uvedené v odstavci 2 tohoto článku.  
5. Dodavatel je povinen nejpozději do 7 dnů od doručení písemné reklamace vady odstranit. 
6. Případná práva z odpovědnosti za vady a nedodělky uplatní zadavatel na adrese sídla 
dodavatele uvedené v čl. I této smlouvy. 

 
X. 

Úrok z prodlení a smluvní pokuta 
 
1. Je-li zadavatel v prodlení s úhradou plateb podle čl. VI. odst. 4 této smlouvy, je povinen 
uhradit dodavateli úrok z prodlení z neuhrazené dlužné částky podle konkrétní faktury za každý 
den prodlení ve výši stanovené zvláštním právním předpisem. 
2. Pokud dodavatel nedodrží dobu plnění dohodnutou v článku IV. odst. 1 této smlouvy, 
zaplatí zadavateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení, pokud se 
smluvní strany nedohodnou jinak. 
3. Dodavatel zaplatí zadavateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den 
prodlení s odstraněním vad ve stanovené lhůtě uvedené v čl. IX. odst. 5 této smlouvy, a to za 
každou vadu a nedodělek zvlášť. 
4. Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v čl. VII. odst. 2 smlouvy je dodavatel 
povinen uhradit zadavateli smluvní pokutu ve výši. 10.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ 
porušení povinnosti 
5. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu újmy způsobené porušením 
povinnosti, pro kterou jsou smluvní pokuty sjednány. 
6. Pro vyúčtování, náležitosti faktury a splatnost úroků z prodlení a smluvních pokut platí 
obdobně ustanovení čl. VI. smlouvy. 
7. Odstoupením od smlouvy dosud vzniklý nárok na úhradu smluvní pokuty nezaniká. 

 
 

XI. 
Ukončení smlouvy 

 
1. Odstoupit od smlouvy lze pouze v případech podstatného porušení smluvní povinnosti 
ve smyslu ustanovení § 2106 a násl. Občanského zákoníku, a dále je zadavatel od smlouvy 
oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu 
následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle smlouvy v 
následujícím roce. Zadavatel prohlašuje, že do 30 dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve 
Sbírce zákonů písemně oznámí dodavateli, že nebyla schválena částka ze státního rozpočtu 
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následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle smlouvy 
v následujícím roce. 
2. Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení 
o odstoupení uvádějícího důvod odstoupení druhé smluvní straně. 
3. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty, nároku 
na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, práv zadavatele ze záruk dodavatele za jakost 
včetně podmínek stanovených pro odstranění záručních vad ani závazku mlčenlivosti dodavatele, 
ani dalších práv a povinností, z jejichž povahy plyne, že mají trvat i po ukončení smlouvy. 
4. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od části plnění, pokud se důvod odstoupení 
týká jen části díla. 
5. Dodavatel výslovně prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu 
ustanovení § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.  
6. Dojde-li ke změně statusu (např. změna právní formy právnické osoby, fúze právnických 
osob, rozdělení právnické osoby) dodavatele, je smluvní strana povinna oznámit tuto skutečnost 
zadavateli ve lhůtě 7 dnů od zápisu této změny v obchodním rejstříku. Zadavatel je v tomto 
případě oprávněn písemně vypovědět smlouvu z důvodu změny statusu dodavatele. Výpovědní 
lhůta činí 1 měsíc a počíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi 
druhé smluvní straně. 

 
XII. 

Zvláštní ujednání 
 
1. V průběhu rozpracovanosti díla bude zadavatel vyzýván dodavatelem písemně či 
telefonicky ke konzultaci navrhovaného díla, zejména k závěrečnému projednání před 
vyhotovením čistopisu.  
2. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně 
znemožní plnění jejich povinností podle smlouvy, jsou povinni se o tomto bez zbytečného 
odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. 
3. Práce nad rámec rozsahu předmětu díla (vícepráce), které budou nezbytné k řádnému 
dokončení díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynů schvalovacích orgánů, 
mohou být realizovány jen s písemným souhlasem zadavatele při splnění podmínek stanovených 
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 
Dodatkem ke smlouvě bude dohodnut rozsah víceprací a jejich finanční ohodnocení. 
4. Stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních 
ustanovení smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují 
dohodou nahradit ustanovení neúčinné novým ustanovením účinným, které nejlépe odpovídá 
původně zamýšlenému účelu ustanovení neúčinného. Do této doby platí odpovídající úprava 
obecně závazných právních předpisů České republiky. 
5. Dodavatel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu 
finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. 

 
 

XIII. 
Závěrečná ujednání 

 
1. Na právní vztahy, touto smlouvou založené a v ní výslovně neupravené, se použijí 
příslušná ustanovení Občanského zákoníku. 
2. Smluvní strany souhlasně vylučují použití ustanovení § 558 odst. 2 Občanského zákoníku 
na právní vztahy vzniklé ze smlouvy. 
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3. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že tato smlouva není smlouvou uzavřenou adhezním 
způsobem ve smyslu ustanovení § 1798 a násl. Občanského zákoníku.  Ustanovení § 1799 
a § 1800 Občanského zákoníku se nepoužijí.  
4. Jsou-li ve smlouvě uvedeny přílohy, tvoří její nedílnou součást. 
5. Veškeré změny a doplňky smlouvy musí být učiněny písemně ve formě číslovaného 
dodatku k smlouvě, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
6. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze 
smluvních stran obdrží dva výtisky. 
7. Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla sjednána na základě jejich pravé a svobodné 
vůle, že si její obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními 
podpisy. 
8. Tato smlouva vstupuje v platnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a je 
účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. 
9. Pokud při zhotovování projektu dochází ke styku s utajovanými skutečnostmi, dodavatel 
bere na vědomí, že při zhotovování díla bude seznamován se skutečnostmi, které jsou v seznamu 
utajovaných skutečností v oboru působnosti Ministerstva spravedlnosti, označené stupněm 
utajení „Vyhrazené“. Zavazuje se proto zabezpečit, aby osoby, které se při realizaci projektu 
budou seznamovat se služebním tajemstvím, byly seznámeny s povinnostmi, které pro ně 
vyplývají z předpisů upravujících ochranu utajovaných skutečností. 
10. Dodavatel tímto souhlasí se zveřejněním celého znění smlouvy, případně i dalších 
dodatků ke smlouvě, a to na dobu neurčitou, podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 
v platném znění. 
11.  V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 
2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu 
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a v souladu se zák. č. 110/2019 
Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, je správcem osobních údajů zadavatele: 
Okresní soud ve Vsetíně, se sídlem Horní náměstí 5, 755 39 Vsetín, IČ 00025291 a správcem 
osobních údajů dodavatele: IPR spol. s r.o., se sídlem Jasenická ul. 1828, Vsetín 755 01, IČ 
47667109. 
 
kteří výhradně pro účely realizace smluvního vztahu na základě smlouvy o dílo, včetně všech 
dodatků, budou zpracovávat následující osobní údaje: 

 
- Jméno, příjmení, titul, e-mail, tel. číslo zaměstnanců, kteří budou uvedeni jako zástupci či 

kontaktní osoby zadavatele a dodavatele. 
 

Se shora uvedenými osobními údaji se seznámí toliko osoby zadavatele a dodavatele, které jsou 
kontaktními osobami po stránce finanční, organizační a technické. Osobní údaje nebudou 
předávány žádné další organizaci. Tyto osobní údaje bude zadavatel zpracovávat do doby 
ukončení smluvního vztahu a po jeho skončení budou uchovány v souladu se lhůtami 
stanovenými právními předpisy a instrukcí Ministerstva spravedlnosti č. 94/2007-OIS-ST, kterou 
se vydává skartační řád pro okresní, krajské a vrchní soudy. Osobní údaje v elektronické podobě 
se řídí předpisy danými v resortu Ministerstva spravedlnosti ČR, který spravuje informační 
systémy. 
 
Zadavatel a dodavatel (popřípadě jejich zaměstnanci, o jejichž údaje se jedná) májí právo: 
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 mít přístup ke svým osobním údajům podle čl. 15 GDPR, 

 požadovat jejich opravu podle čl. 16 GDPR, 

 na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle čl. 17 
GDPR, 

 na omezení zpracování osobních údajů v případech podle čl. 18 GDPR, 

 na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 GDPR, 

 vznést námitku proti zpracování podle čl. 21 GDPR, 

 odvolat tento souhlas podle čl. 7 odst. 3 GDPR, 

 podat proti správci údajů stížnost podle čl. 77 GDPR. 
 
 

 
 
 
 
 
Vsetín  31. 8. 2020     Vsetín 10. 6. 2020 
 
 
 
Za zadavatele:      Za dodavatele: 
 
JUDr. Pavel Kotrady 
předseda okresního soudu   


