



IS SDSL
nabídka č. 1 v roce 2017
k realizaci požadavku
„Dílčí úprava SDSL“

určeno pro
Česká republika - Ministerstvo financí

vypracovala společnost
ASD Software, s.r.o.

14. února 2017, verze 1.02

Úvod

Tento dokument obsahuje nabídku společnosti ASD Software, s.r.o. (dále jen zhotovitel) na realizaci požadavku **Dílčí úprava SDSL**, který předložilo Ministerstvo financí – odbor 34 (dále jen objednatel).

Dokument je členěn do následujících kapitol:

1. Předmět řešení
2. Kalkulace
3. Závěr

1. Předmět řešení

Detailní přehled požadavků a jejich způsob řešení je přílohou této objednávky (zpřesněné zadání č. SDSL/2017/01, dokument ze dne 14.2.2017, verze 1.05).

2. Kalkulace

Níže uvedená kalkulace vychází se stavu řešení, který je popsán v návrhu viz předchozí kapitola.

Požadavek	Odhad pracnosti za jednotlivé realizační části	Pracnost (člkdnech)*
1	Realizace nové statistické sestavy č. 018	9
2	Úpravy stávajících statických sestav 010, 010.01 určených pro ZoL.	1,5
3	Úprava nástěnky.	1,5
4	Vytvoření nové statistické sestavy: Přehledy správních řízení z moci úřední.	1,5
5	Úprava modulu „Obce“.	4
6	Úpravy modulu „Kontroly celní správy“.	7
Celkem		24,5

*Do hodnot je započítána analýza, testování a další práce související s realizací jako takovou.

Sazba za člověkodenní v Kč	8.500
-----------------------------------	--------------

Cena realizace [Kč]*	
Požadavek č. 1	76.500,-
Požadavek č. 2	12.750,-
Požadavek č. 3	12.750,-
Požadavek č. 4	12.750,-
Požadavek č. 5	34.000,-
Požadavek č. 6	59.500,-
Celkem*	208.250,-
Sleva poskytnutá zhotovitelem (v hodnotě 1,5 MD)	12.750,-
Celkem po slevě*	195.500,-

*Cena je uvedena v Kč bez DPH.

3. Závěr

Nabídku jsme schopni zrealizovat do 45 kalendářních dnů od zaslání objednávky.

Vypracoval: Martin Prem
dne: 14. 2. 2017